

ZMLUVA O DIELO

č. zhotoviteľa : 18 /2011/08411/S/R č. objednávateľa : 481/6131/2011

uzatvorená podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008.

Štatutárny orgán : doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Helena Lakotová
- vo veciach technických/výrobných: Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Rastislav Palkovič

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
Telefón/Fax : 02/50255111, 02/55568176

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okr. Súdu Nitra, oddiel : Sa, vl.č. : 140/N
Štatutárny zástupca : Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva, generálny riaditeľ (na základe plnej moci č.18/2011 z 15.2.2011)
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Juraj Serva, obchodno-technický námestník
- vo veciach technických/výrobných : Ing. Juraj Serva, obchodno-technický námestník
Marián Jamrich, vedúci strediska

Bankové spojenie : CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : 102052207/8020
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ DPH : SK 2020410788

Realizujúce stredisko : CESTY NITRA, a.s., stredisko Nitra
Murgašova 4, 949 78 Nitra
Zástupca strediska : Marián Jamrich, ved. strediska Nitra
Telefón : 037/6920 500
Fax : 037/77 204 91
E-mail : officenr@cestynitra.sk

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet plnenia:

2.1 Predmet zmluvy: CESTA I/64 A II/562 NITRA – STAVEBNÉ ÚPRAVY KRIŽOVATKY NOVOZÁMOCKÁ - CABAJSKÁ

uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : do 4 mesiacov od odovzdania staveniska

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela (bez DPH)	183 221,98 €
DPH 20 %	36 644,40 €
Cena diela celkom s DPH	219 866,38 €

Slovom : dvestodevätnásťtisícosemstošesťdesiatšesť EUR a tridsaťosem centov

Čl. 3. Osobitné dojednania:

3.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- (a) Oznámenie o prijatí ponuky
- (b) Ponukový list a príloha k ponuke
- (c) Zmluvné podmienky zvláštne
- (d) Zmluvné podmienky všeobecné
- (e) Cena prác/Ocenený súpis položiek

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu

3.4 Odovzdanie prác na zhotovenie inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho

súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po dva výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Objednávateľ:

Dátum: **20 Máj 2011**

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
- 16 -

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.04.2011

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
- 81 -

Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva
generálny riaditeľ

Príloha č.1

k Zmluve o dielo

č. zhotoviteľa : 18 /2011/08411/S/R č. objednávateľa :

**CESTA I/64 A II/562 NITRA – STAVEBNÉ ÚPRAVY KRIŽOVATKY
NOVOZÁMOCKÁ - CABAJSKÁ**

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

1. Prekládka verejného osvetlenia a cestná svetelná signalizácia

ALAM, s.r.o.
Nezábudkova 40
821 01 Bratislava


58,95 % podielu prác na projekte

20 Máj 2011

Dátum:

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
- 16 -


Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Dátum: 14.04.2011

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
•21•

Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva
generálny riaditeľ



Príloha č.2

Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa :

č. ZoD zhotoviteľa : 18/2011/08411/S/R

na zhotovenie stavby

„Cesta I/64 a II/562 Nitra – stavebné úpravy križovatky Novozámocká - Cabajská“

Tieto doplňujúce ustanovenia k návrhu zmluvy o dielo predmetnej stavby doplňujú nižšie špecifikované články a údaje "Podkladov pre ponuku", menovite časti :

2.2 - Zmluvné podmienky všeobecné

2.3 - Zmluvné podmienky zvláštne

Doplňujúce ustanovenia k časti „ 2.2 - Zmluvné podmienky všeobecné ”

Čl. 2.1 sa dopĺňa o bod 2.1 d) Stavebným dozorom stavby je poverený: *p. Štefan Gréc*

Čl. 15.1 sa dopĺňa o Zástupcom zhotoviteľa je určený : **Ing. Juraj Šiška**

Doplňujúce ustanovenia k časti „ 2.3 - Zmluvné podmienky zvláštne “

Čl. 3.1 sa dopĺňa o text : Zodpovedným geodetom zhotoviteľa je určený : **Ing. Ján Palša**

Čl. 11.2 sa dopĺňa o text : Koodinátora bezpečnosti zhotoviteľa bude vykonávať oprávnený pracovník : **Ing. Štefan Marík**

Objednávateľ:

Bratislava, dňa

20 MÁJ 2011

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest

Miletičova 19

820 05 BRATISLAVA

- 16 -

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ:

Nitra, 14.04.2011

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
• 21 •

Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva
generálny riaditeľ