
Zmluva o dielo č. UVN-14-101/2015-101 
 podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)  

v znení neskorších zmien a doplnkov 
 

Čl. I  Zmluvné strany 
 
1.1 Objednávateľ:                                      ÚVN SNP Ružomberok-FN   
a) Adresa:                                     ul.generála Miloša Vesela 21   
b) Zastúpený:                                           MUDr. Jozefom Ježíkom   
c) Splnomocnený zástupca pre veci technické : Mgr.František Gejdoš  
d) IČO:                                                                    31936415    
e) DIČ:                                                                2020590187   
f) Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica 7000177393/8180   
g) Telefón:               
h)  Fax:                                  
i)  E-mail:                              
 
1.2 Zhotoviteľ:                                               Milan Kmoško-STAVOS 
a) Adresa:                Nábr.M.R.Štefánika 1685/4 034 01 Ružomberok    
b) Zastúpený:                         p.Milanom Kmoškom   
c) Splnomocnený zástupca:  
d) IČO:                                            35053071 
e) DIČ                                                                           1020486786  
f)         IČ DPH :                                                                   SK 1020486786 
g) Bankové spojenie:            SK0309000000000330073392/0900 
h) E-mail:                                kmoskodu@hotmail.sk 

 
1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu “Rekoštrukcia rozvodov UK, TUV a SV v hlavnom 

pavilóne- Považská“ v UVN SNP Ružomberok - FN    zmluvu o dielo na dodávku prác, ktorá je 
v súlade s § 100 a 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. II. Predmet zmluvy 

 
2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastné nebezpečenstvo a na 
vlastnú zodpovednosť pre  objednávateľa zrealizuje dielo „Rekoštrukcia rozvodov UK, TUV   
a SV v hlanom pavilóne- Považská“. 

    a)  podľa  podkladov, ktoré poskytol  objednávateľ pri vyhlásení podlimitnej zákazky a podľa PD.  
   b)  podľa  oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom, 

 c)  podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác, spracovaného 
zhotoviteľom v zmysle Čl. III., bod 3.1 tejto zmluvy 

 
2.2  Objednávateľ sa zaväzuje: 
  a) zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne  prevziať a zaplatiť 

 dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.  
  b) zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní skúšobného plánu 
 
2.3  Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi 

a nariadeniami, prípadné inými povoleniami na vec sa vzťahujúcimi a je viazaný prípadnými 
pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela  bude dodržiavať na stavenisku 
ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom   plánovaní a  stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“) a nepoužije 
materiál, o ktorom je   v čase jeho použitia známe, že je  škodlivý. Použije materiály, ktoré  
spĺňajú  podmienky a požiadavky, uvedené v zákone   č. 133/2013 Z.z. o stavebných  výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
technické   požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 
Z.z.,  ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 
užívaní stavieb. 

 



 
Čl. III.  Lehota realizácie   

3.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje : 
a)   Zrealizovať dielo v termíne:     
      -  začiatok  realizácie : do päť pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 
     -  dokončenie diela: do 24 mesiacov  od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (vrátane 

predloženia konečnej faktúry). 
b)  Dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác vrátane spôsobu 

zabezpečenia realizácie prác, plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontrolno-
skúšobný plán a  to do 10 dní od začatia realizácie diela. 

c)   Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela 
 objednávateľovi podľa Čl. IX, bod 9.8 tejto zmluvy. 

 
3.2  Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do päť pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi dodá projektovú dokumentáciu v 
jednom vyhotovení spolu so stavebným povolením. 

 
3.3  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, 

uvedeným v bode 3.1 a) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou 
diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má 
zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu 
z toho vznikli. 

 
 

Čl. IV.  Cena 
 
4.1  Cena za dielo je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996  Z. z. o cenách, 

 v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o cenách“) a výmeru MF SR č. R-12/1999, 
  ktorým sa   mení príloha č. 22 k výmeru  MF SR č. R-1/1996, v znení prílohy č. 2 k výmeru  MF 
SR č.R-3/1996, ktorý určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami.  

       Cena je spracovaná v súlade s upravenou prílohou č. 22 výmeru MF SR č. R-1/1996, bod 
B.  ods.1 písm. a, b) ako „cena predmetu zákazky za určených  podmienok“. Súčasťou zmluvy 
je ponukový rozpočet (vyplnený výkaz-výmer) zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu 
zmluvy. 

 Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej 
dokumentácií dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa 
uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy. 

 
4.2  Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, spracovanú v súlade s  Výkazom-výmer.               

nasledovne:  
 

Cena  diela   bez DPH:                         264 984,34                    EUR 
Výška DPH  (20 %)                          52 996,86                    EUR 
Cena za dielo celkom vrátane DPH      272 219,63     EUR  

 
Slovom:  dvestosedemdesiatdvatisícdvestodevätnásťeurošesťdesiattricentov                           

 
4.3  V  prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného 

 charakteru  alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť 
 zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluvnej cene. Tieto práce 
budú cenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú  mernú jednotku 
podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením množstva  merných jednotiek podľa 
objektovej skladby vo väzbe na Jednotnú klasifikáciu stavebných objektov v zmysle cenníka 
Cenkros.  

      
4.4    Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne 

od projektovej  dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ  neuhradí.  
 



4.5 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle    
platnej legislatívy formou dodatku k tejto zmluve. 

 
 

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia 

5.1 Práce budú fakturované  v zmysle článku V. bod 5.5. tejto zmlvuy. 

5.2 .  Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie. 

5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávateľsky, je povinný 
v termíne do 30 dní po zaplatení faktúry objednávateľom preukázať písomným 
potvrdením  subdodávateľa, že si splnil finančné záväzky voči nemu v rozsahu vykonaných prác 
a že nemá voči nim žiadne záväzky. 

 
5.4     Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne  tieto 

údaje: 
 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ 
 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby, 
 číslo zmluvy, 

 číslo faktúry resp. daňového dokladu, 
 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie, 
 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu, 
 pečiatku a podpis  oprávneného zástupcu zhotoviteľa, 
 prílohou faktúry  bude súpis vykonaných prác a dodávok.  
 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
 iné identifikačné údaje 

 
5.5     Splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia  objednávateľovi. Fakturácia za zrealizované dielo, 

prípadne jeho časť po prebratí prác zadávateľom, bude rozložená na štyri faktúry v priebehu 
jedného roka  so splatnosťou 60 dní. Celkovo teda bude 8 faktúr v priebehu realizácie celého 
diela. Zadávateľ môže na základe svojej finančnej situácie skrátiť splatnosť faktúr. 

 
 

5.6    V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť 
zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

 
5.7     Objednávateľ nebude poskytovať preddavky. 
 

 
Čl. VI.  Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne 

v súlade so zmluvou o dielo a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. 
 
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Čl. II v súlade s projektovou 

dokumentáciou a STN, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje záruku 
päť rokov  od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica.   

 
6.3.  Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a  nedorobkov 

a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré  zodpovedá 
zhotoviteľ. 

 
6.4.  Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú 

možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa  nepovažuje 
za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného 
 zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.                            

 



6.5.  Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí 
zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

 
6.6.  Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, 

zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 
 
6.7.  Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri 

 reklamačnom konaní, pričom ich zhotoviteľ zrealizuje na vlastné náklady.  
 
6.8.  Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť 

objednávateľ a požadovať za odstránenie vady úhradu od zhotoviteľa. 
 
6.9. Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka. 
 
6.10. Dodávateľ je počas trvania tejto zmluvy povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za 

škodu spôsobenú objednávateľovi, pričom výška poistného plnenia musí byť najmenej vo výške 
ceny za predmet tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy 
o poistení zodpovednosti za škodu podľa predošlej vety najneskôr do 10 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 
 

6.11. Odstraňovanie  vád: 
V prípade oznámenia vád v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez 
zbytočného odkladu ich odstrániť.  
Do 48 hodín od oznámenia sa zaväzuje vykonať obhliadku a najneskôr do 7 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa ich začať odstraňovať a v čo najkratšom technicky 
možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou a môže byť 
maximálne 14 kalendárnych dní. 
V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou 
osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruka zhotoviteľa 
podľa článku 15 tým nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške 
uhradiť do 14 dní od jej doručenia. 
Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované 
vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady 
na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamácii zhotoviteľ. 
Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, 
ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole 
zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni. 
Záručná doba sa predlžuje o dobu započatú dňom oznámenia vád a končiacu dňom opravenia 
reklamovaného predmetu diela zhotoviteľom. 

 
Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

 
7.1  Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 

  zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. 
 
7.2  Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle Čl. III, bod 3.2 a) tejto 

zmluvy. 
 
7.3  Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d 

 stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu  všetky   skutočnosti, 
vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 
7.4  V stavebnom denníku budú zapísané aj tieto údaje: 
       a)     denný zápis :  - dátum (deň, mesiac, rok), 
                           - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota, 
                           - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť, 
                                 - pracovníci a ich počty,      
                                 - mechanizmy, 
                                 - časový postup prác na stavbe, 
                                - orientačný výkaz-výmer, dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác, 



        
b)     ostatné údaje, napr.:  

                                          - vyjadrenie technického dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom  
denníku   

                                            a naopak,        
                                          - vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy 

autorského 
                                                 dozoru projektanta, 
                                          -  požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, 
                                          -  prerušenie stavebných prác s odôvodnením, 
                                          -  záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,  
                                          - zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od schválenej 

 projektovej    dokumentácie,  
                                          - zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, 
                                          -  požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie  diela. 
 
7.5  Objednávateľ bude vykonávať technický/stavebný dozor nad realizáciou diela a nad 

 dodržiavaním zmluvných podmienok. 
 
7.6  Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka dva razy týždenne a 

k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je 
 povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.  

 
7.7  Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať 

záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a 
štátneho stavebného dohľadu. 

 
7.8  Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom 

 denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky 
 dohodnuté v tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k ZoD. 

 
7.9   Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným 

v zmysle Čl. III, bod 3.1, c) tejto zmluvy.  
 
7.10  Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo  skúšobného 

plánu   zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky  a kontroly aj tie, ktoré 
sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch). 

 
7.11  Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za 

škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386  Obchodného zákonníka. 
 
7.12  Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 

zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.  
 
7.13   Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj  protipožiarne 

opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú 
škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

 
7.14   Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.   
 
7.15   Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technického dozora 
najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať  náklady, spojené  s 
dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2  Obchodného zákonníka. 

 
7.16   Zhotoviteľ vyzve odborného technického dozora písomne päť dní vopred na účasť pri 

vykonávaní stanovených skúšok.  
 



7.17   Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na 
ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich 
 účastníkom kontrolných dní.   

 
7.18   Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce  sa 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.   

 
7.19    Objednávateľ poveruje výkonom funkcie technického dozora .p.Milana Kmošku 
7.20  Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie  dozoru realizácie diela Mgr.Františka Gejdoša – ved. odd. 

Energetickej a technickej starostlivosti budov. 
 
7.21 Zhotoviteľ diela zabezpečí vytýčenie stavby a geodetické zameranie stavby a to pred aj po 

realizácii prác.   
 

 
Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy 

 
8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú 

 pokutu : 
-za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela podľa  zmluvy  až  do jeho prevzatia 
objednávateľom, okrem prvého dňa omeškania 500,00 EUR.  

   -za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí 
diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 
500,00 EUR denne až do ich odstránenia. 

 
8.2 Podmienky odstúpenia od zmluvy 

8.2.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom 
doručenia oznámenia o odstúpenia zmluvnej strane. 

8.2.2 Objednávateľ môže až do dokončenia prác bezodkladne odstúpiť od zmluvy v nižšie 
uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva: 
a) Ak zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo ide do likvidácie 
b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti harmonogramu o viac ako 2 týždne, alebo 

s ukončením prác podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej 
objednávateľom dielo nedokončí. 

c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá 
predstavuje porušenie podmienok zmluvy. 

d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo 
strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany 
životného prostredia na stavbe. 

e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie 
a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela(viď zmluva, projekt, platné 
STN, technologické predpisy ...). 

f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu 
zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí 
s podnikaním. 

g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje 
vecnú a časovú realizáciu diela. 

8.2.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil 
povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác. 

. 
8.2.4 Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal 

v priebehu realizácie diela v súlade s čl. II, bod 2.1 najneskôr do 30 dní po odstúpení od 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a 
dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.) 

 
8.3 Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania  úhrady. 
 



8.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať 
stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak  objednávateľom 
zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. Objednávateľ je ďalej oprávnený 
od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený  orgán zástupcu štatutárneho 
orgánu.   
 

8.5 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ 
uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej 
cene  rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien 
 faktúrou. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, 
ktorá vznikla zhotoviteľovi. 

 
8.6 Odstúpenie od zmluvy  musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná 

strana od zmluvy odstupuje. 
 

 
Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela 

 
9.1  Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo, alebo jeho časť.Celkové 

dielo alebo jeho časť sa bude  odovzdávať  ako funkčný celok  v zmysle tejto zmluvy.  
 
9.2  Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi 

 najneskôr  päť dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.  
 
9.3  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok 

predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny 
zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.  

 
9.4  Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, 

osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy 
armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí 
objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.  

 
9.5  O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných 

prác, súpis vád a nedorobkov diela  zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich 
odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak 
nie, uvedie dôvody. 

 
9.6  Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. 
 
9.7  Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením 

 skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným 
 vlastníkom. 

 
9.8  Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa 

  prílohy č. 3 k Vyhláške MVVPSR č.392/1998 Z. z.,  ktorou sa vykonáva zákon o verejných 
  prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí  verejnej práce). 

 
9.9  Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša   nebezpečenstvo škody na zhotovovanom 

predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo   a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na 
zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi. 
 

9.10  Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné 
 záväzky  z okolnosti vyššej moci.  

 
9.11  Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné 

 strany napr. živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. 
 
9.12  Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci  prijíma 

právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka. 
 



Čl. X. Ostatné ustanovenia 
 

10.1  Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou.  Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy 
a časový  harmonogram prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a odsúhlasil objednávateľ a 
podmienky  tejto zmluvy.  

 
10.2  Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a 

dohodami  oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých   orgánov štátnej správy. 

 
10.3  Počas realizácie diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na 

nehnuteľnosti objednávateľa  a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, 
je zhotoviteľ povinný uviesť vec  alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci 
alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude 
objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.  

 
10.4  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby stavebné práce boli na stavbe vykonávané pod dohľadom 

odborne spôsobilej osoby vyškolenej z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (zákon č. 124/2006 Z.z.) 

 
 

Čl.XI    Podmienky vykonania predmetu zmluvy 
 
11.1 Práce na realizácií diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej 

úrovni a musia vyhovovať § 43g zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a 
výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené 
objednávateľom a musia spĺňať požiadavky § 43f zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené 
certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie 
predmetných technológií a pod., najneskôr  pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania 
objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. 
Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícií technické normy, licencie na vykonávanie prác, 
všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a 
technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia. 

11.2 Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez 
akýchkoľvek práv tretích osôb. 

11.3 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia 
v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich  subdodávateľov. 

11.4 Zhotoviteľ vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pre vykonávanie prác na 
stavenisku  podľa § 5 ods. 2 písm. b, c Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a predloží ho 
objednávateľovi pri  prevzatí a odovzdaní staveniska.       

11.5 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na 
vlastné nebezpečenstvo, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické 
normy a špecifikácie. 

11.6 Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia  pred 
poškodením a krádežou až do ich protokolárneho  prevzatia  objednávateľom. 

11.7 Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a 
objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby 
poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií. 

11.8 Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 11. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné 
náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez 
nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa. 

11.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich 
zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícií na stavenisku u 
stavbyvedúceho. 

11.10 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na 
stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti 
vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri 
ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa 
automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých 



podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných 
spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou 
tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach 
s možnosťou vzniku  požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  
v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím 
informovať stavebný dozor objednávateľa; a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi 
podľa ustanovení citovaných právnych noriem. 

11.11 Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté 
opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť. 

11.12 Zhotoviteľ nesmie  viac ako 30% prác odovzdať inému subjektu na realizovanie predmetu 
zmluvy.  

11.13 Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného dozoru. 
Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom 
projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení 
objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu 
objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo 
jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené. 

11.14 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa alebo stavebný dozor na preverenie a prevzatie 
všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. 
Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže 
uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa  podpíše 3 
dni pred stanoveným termínom  preverenia. 

11.15 V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote 
nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak 
sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady  dodatočného 
odkrytia zhotoviteľ. 

11.16 Stavebný dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom 
zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania 
urobiť opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu. 

11.17 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, 
nezbavuje  zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, 
aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky. 

11.18 Pri realizácii stavby musí zhotoviteľ dodržať predpisy a normy uvedené v projektovej 
dokumentácii, najmä: 
a) všetky všeobecne záväzné legislatívne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. 

v znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

b) Všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných 
Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. 
Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava. 

c) Všetky výrobky navrhnuté na použitie na stavbe  musia vyhovovať § 43f  Stavebného 
zákona č. 50/76 Zb. v znení doplňujúcich predpisov a zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o 
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

d) Všetky výrobky a materiály pre stavbu musia byť navrhnuté hospodárne, kvalitne 
s maximálnou efektívnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu a prevádzku pri jej 
užívaní. 

e) Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov. 

f) Vyhlášku MPSVaR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

g) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 
o bezpeč. opatreniach pri elekt. a plynových zariadeniach 

h) Nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

i) rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií 



j) Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 

k) Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

l) Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

m) Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej 
manipulácií s bremenami 

n) Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 
neskorších predpisov 

11.19 Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú  nevyhnutné k zhotoveniu diela 
a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť. 

11.20 Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude 
mať pre zamestnancov všetky  potrebné úradné  povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre 
realizáciu diela. 

11.21 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. 
11.22 Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód 

používaných na stavenisku a pracovisku. 
11.23 Zhotoviteľ zodpovedá: 

a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam 
s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovní, rozmerov a vytýčením 
všetkých častí diela, 

b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl 
potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní 

c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú 
polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri 
odovzdaní a prevzatí stavby.  

d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch 
alebo vytýčení  akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu 
okamžite opraví  

11.24 Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov: 
a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, 

bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania 
objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej 
zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny 
týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva, 

b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú 
a požiarnu ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane 
zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné 
opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska, a riadne 
osvetlenie, 

c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko 
d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na 

stavenisku  i mimo neho,  zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do 
práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, 
vznikajúcich v dôsledku jeho činností 

e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska 
vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou 
legislatívou. 

11.25 Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a 
príslušných nariadení SR. 

11.26 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko 
a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov 
a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť 
poplatky za elektrinu, za vodne a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných 
poplatkov za ich pripojenie. 

11.27 Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok 
a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo 
staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať 
a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch 
v znení doplňujúcich neskorších predpisov.  



11.28 Doklady o odvoze a likvidácií stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom 
konaní. 

11.29 Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so 
stavbou alebo prístupom na stavenisko. 

11.30 Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré 
potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná 
objednávateľom je nepostačujúca. 

11.31 Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne 
predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia. 

11.32 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku: 
a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený 

druh pracovnej činnosti 
b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu 

životného prostredia 
c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly 

bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa. 
d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na 

pracovisku objednávateľa k ohrozenie života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo 
tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov 

e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku 
a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky 

f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odeve 
viditeľne označenom názvom firmy 

g) pred vstupom na pracovisko odovzdá zástupcovi objednávateľa zoznam zamestnancov, 
ktorí budú priamo vykonávať práce na predmete zmluvy a v prípade potreby ho 
aktualizovať 

h) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa 
na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu 
objednávateľa. 

11.33 Zhotoviteľ  odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia 
patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému menu alebo iných 
chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, 
alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté 
z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi. 

11.34 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za 
škodu spôsobenú pri plnení predmetu tejto zmluvy vo výške 33 000 EUR a taktiež je držiteľom 
certifikátu systému riadenia kvality zodpovedajúceho EN ISO 9001 alebo jeho ekvivalentu 
v predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zmluvy  Originál týchto dokumentov je 
zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy.  

11.35 Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že práce a dodávky sa budú realizovať počas plnej 
prevádzky jednotlivých oddelení. Postup pri realizácii čiastkových prác teda bude upresnený 
priamo so zástupcom  objednávateľa Mgr.Františkom Gejdošom. 

11.36 Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu pracovníkov zhotoviteľa, či v zmysle bodu 11.33 
a) majú pracovníci zhotoviteľa požadovanú odbornú spôsobilosť (výučný list, certifikát).   

 
 

Čl. XII. Záverečné ustanovenia   
 
11.1  Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. 
 
11.2  Neoddeliteľnou prílohou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa. 
 
11.3  Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán. 
 
11.4  Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka.  
 
11.5  Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre  

objednávateľa a  jedna  pre zhotoviteľa. 
 



11.6  Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom 
registri zmlúv Úradu vlády SR a na internete.  

 
11.7  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 

11.8   Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 
vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt, neprijme ručenie, nevloží akúkoľvek 
pohľadávku alebo právo z tejto zmluvy ako vklad do obchodnej spoločnosti, nezriadi na 
akúkoľvek pohľadávku záložné právo alebo iné právo tretej osoby bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti sa bude 
považovať takýto úkon za neplatný právny úkon. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo 
zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou 
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej 
zmluvnej strane, a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

 
11.9  V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek 

písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť 
doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, 
zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky 
zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 

 
11.10  Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa 

platného   práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo 
nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré bude platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá jeho pôvodne zamýšľanému 
účelu. 

 
 V Ružomberku  dňa  24.06.2015                                                       V Ružomberku  dňa 22.06.2015 
 
 
 
             MUDr. Jozef Ježík                                                           Lilan Kmoško - STAVOs    
                Objednávateľ                                                                      Zhotoviteľ 
               


