

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

STAFIN PLUS s.r.o.

Sídlo:

Ševčenkova 10

851 01 Bratislava

IČO :

43892701

Číslo účtu:

Banka:

Zastúpený:

Mgr. Peter Jadrňák, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Meno a Priezvisko (obchodné meno):

Národné centrum zdravotníckych informácií

Bydlisko (sídlo):

Lazaretská 26, 811 09 Bratislava

Dátum narodenia (IČO):

00165387

Číslo účtu:

Banka:

Štátna pokladnica

Zastúpený:

Ing. Ľuboš Černý, riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“):

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie rekonštrukcia vstupných priestorov a parkoviska objednávateľa nachádzajúcich sa na adrese Lazaretská 26, 811 09 Bratislava (ďalej len „dielo“). Podrobný popis predmetu zmluvy je uvedený v Prílohe 1- výkaz výmer tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. Dielo sa považuje za riadne odovzdané od okamihu, kedy objednávateľ potvrdí prevzatie diela svojím podpisom na odovzdávacom a preberacom protokole.

Článok II

Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto zmluvou vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v článku I. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovanú v článku V. tejto zmluvy.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je aj výkaz výmer zhotoviteľa.

Článok III

Vykonanie a odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať pre objednávateľa dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všetky príslušné záväzné technické normy, ktoré sa na vykonanie diela (resp. vykonávanie obdobných diel) vzťahujú.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne, prípadne prostredníctvom svojich kvalifikovaných a odborne spôsobilých zamestnancov, za ktorých činnosť zodpovedá tak, akoby ju vykonával osobne. Zhotoviteľ nie je oprávnený dať dielo na vlastnú zodpovednosť vykonať tretej osobe.
3. Zhotoviteľ vykoná dohodnuté dielo samostatne a pri určení spôsobu vykonania diela je viazaný pokynmi objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný obstaráť veci potrebné na vykonanie diela. Kúpna cena týchto vecí je zahrnutá v cene za vykonanie diela.
5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo najneskôr do 45 dní odo dňa účinnosti zmluvy a najneskôr v tento deň ho aj odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcej ústnej dohode s objednávateľom dielo vykonať a odovzdať aj pred týmto dátumom.
6. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi za účelom vykonania diela potrebnú súčinnosť, najmä umožniť zhotoviteľovi potrebný prístup do stavby, v ktorej má byť dielo vykonané). V prípade, ak objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť neposkytne, zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku vykonať a odovzdať dielo, a to počas celej doby, v ktorej je objednávateľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti poskytnúť súčinnosť.

7. Miestom odovzdania diela je administratívna budova NCZI, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava. So súhlasom objednávateľa môže zhotoviteľ dielo objednávateľovi odovzdať aj na inom vhodnom mieste.
8. Pred odovzdaním vykonaného diela je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi oboznámiť sa s ním. V prípade ak bude objednávateľ po oboznámení sa s vykonaným dielom požadovať jeho ďalšiu úpravu, je zhotoviteľ povinný túto vykonať len vtedy, ak medzi zhotoviteľom a objednávateľom dôjde k dohode o primeranom zvýšení ceny za vykonanie diela. Dohoda o zvýšení ceny za vykonanie diela nie je však potrebná v prípade, ak má vykonané dielo vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, a ktoré je z tohto dôvodu povinný bezodplatne odstrániť.
9. Prevzatie diela objednávateľ zhotoviteľovi písomne potvrdí podpisom odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Bez písomného potvrdenia nie je zhotoviteľ povinný dielo odovzdať.
10. Objednávateľ nie je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo v prípade, ak má vykonané dielo vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.
11. Po vykonaní diela je zhotoviteľ povinný odstrániť odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní diela.

Článok IV

Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu

1. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ. Odovzdaním diela prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa.
2. Vlastníkom diela je až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ. Odovzdaním diela prechádza vlastnícke právo k vykonanému dielu na objednávateľa.
3. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody, ktoré mu vzniknú alebo ktoré mu budú spôsobené, ak dielo nebude včas a riadne vykonané v súlade s dohodnutými podmienkami.

Článok V

Cena za vykonanie diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela vo výške stanovenej dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume 19 438,26 EUR bez DPH slovom devätnásťtisícštyristotridsaťosem 26/100, 23 325,90 eur s DPH slovom dvadsaťtritisíctristodvadsaťpäť 90/100.

2. K cene za vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy sa pripočíta DPH podľa aktuálne účinných právnych predpisov.
3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za vykonanie diela vzniká okamihom odovzdania diela.
4. Lehota splatnosti faktúry za vykonanie diela je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať ustanovené náležitosti objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote 5 dní od jej obdržania zhotoviteľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí. V takomto prípade sa preruší priebeh lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
5. Faktúra sa považuje za uhradenú odpisom z účtu objednávateľa prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve.
6. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za každý deň omeškania.

Článok VI

Zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a to aj vtedy, keď tieto vady vyjdú najavo až neskôr.
2. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré sa na diele vyskytnú počas dohodnutej záručnej doby na dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo je 48 mesiacov a začína plynúť od okamihu odovzdania diela. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo s vadami, ktoré objednávateľ vytkne zhotoviteľovi v odovzdávacom a preberacom protokole, dohodnutá záručná doba na dielo začne plynúť až odo dňa odstránenia týchto väd.
3. Objednávateľ je povinný vytknúť zhotoviteľovi vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvie, najneskôr však do šiestich mesiacov od zistenia vady.
4. Práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.


2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných strán písomnými dodatkami.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a jeden objednávateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Prílohy: Výkaz výmer

25. 06. 2015

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:




Mgr. Peter Jadrnák
konateľ



STAFIN PLUS s.r.o.
STAVENNÝ REALITÁRNA SPOLOČNOSŤ
Šenkenkova 10
851 01 Bratislava
IČO: 43892701
IČ DPH: SK2022543820



Objednávateľ:



Ing. Ľuboš Černý
riaditeľ

Národné centrum zdravotníckych
informácií
Lazaretská 26
011 09 Bratislava

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 020/2015 - NCZI - Lazaretská

Miesto: Lazaretská 26

Dátum: 27.05.2015

Objednávateľ:
Národné centrum zdravotníckych informácií

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAFIN PLUS, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
DJS Architecture s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Peter Jadrňák

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	19 438,26
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	19 438,26
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	19 438,26	3 887,65

Cena s DPH	v	EUR	23 325,91
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Národné centrum zdrav
informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratisl

25. 06. 2015

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

STAFIN PLUS, s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: 020/2015 - NCZI - Lazaretská

Miesto: Lazaretská 26

Dátum: 27.05.2015

Objednávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií

Projektant: DJS Architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ: Peter Jadrňák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		19 438,26	23 325,91
020/2015 a	Vstupné priestory - vestibul	13 312,90	15 975,48
020/2015 b	Vstup a parkovacie plochy	6 125,36	7 350,43
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 438,26	23 325,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 020/2015 - NCZI - Lazaretská
Objekt: 020/2015a - Vstupné priestory - vestibul

Miesto: Lazaretská 26

Dátum: 27.05.2015

Objednávateľ:
Národné centrum zdravotníckych informácií

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAFIN PLUS,s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
DJS Architecture s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Peter Jadrňák

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	13 312,90
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	13 312,90
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 312,90	2 662,58

Cena s DPH	v EUR	15 975,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Národné centrum zdravotníckych
informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava

25. 06. 2015

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 020/2015 - NCZI - Lazaretská

Objekt: 020/2015a - Vstupné priestory - vestibul

Miesto: Lazaretská 26

Dátum: 27.05.2015

Objednávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií

Projektant: DJS Architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: STAFIN PLUS,s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	13 312,90
HSV - Práce a dodávky HSV	5 514,86
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 271,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 076,27
99 - Presun hmôt HSV	167,22
PSV - Práce a dodávky PSV	7 498,04
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	389,54
773 - Podlahy z liateho teraca	5 804,11
777 - Podlahy syntetické	50,54
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 253,84
OST - Ostatné	300,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 312,90

ROZPOČET

Stavba: 020/2015 - NCZI - Lazaretská
Objekt: 020/2015a - Vstupné priestory - vestibul

Miesto: Lazaretská 26

Dátum: 27.05.2015

Objednávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií
 Zhotoviteľ: STAFIN PLUS,s.r.o.

Projektant: DJS Architecture s.r.o.
 Spracovateľ: Peter Jadrňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 312,900

HSV - Práce a dodávky HSV

5 514,860

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 271,362

1	K	612471446	Úprava stien 2x Rudin nástrekom s prehladením (vrátane vyspravenia SDK podhľadu pri vstupe)	m2	269,500	6,517	1 756,332
2	K	632450016	Betónový poter - BASF, Price Color EBF hrubý pripojený hr.30mm	m2	64,300	17,707	1 138,560
3	K	632477207	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 15 mm	m2	64,300	21,407	1 376,470

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 076,274

4	K	952902110.1	Očistenie povrchu podlahy	m2	64,300	0,177	11,381
5	K	963042819.1	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	5,200	19,731	102,601
6	K	965081812.1	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	64,300	11,016	708,329
7	K	979081111.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,544	14,376	65,325
8	K	979081121.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,800	0,506	21,151
9	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,544	36,859	167,487

99 - Presun hmôt HSV

167,224

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,805	34,802	167,224
----	---	-----------	---	---	-------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

7 498,040

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

389,544

11	K	767891911	Opravy ostatných doplnkov stavieb výmena líšť hliníkových, -0,00100t (olištovanie presklennej recepcie)	m	25,000	10,973	274,325
12	M	2838003520	Lišta Al nosný profil, dl.2,5m	m	25,000	4,602	115,050
13	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	33,872	0,169

773 - Podlahy z liateho teraca

5 804,112

14	K	773421200.1	Soklíky z farebného terazza hr.20 mm do 50mm rovné s polžliabkom	m	27,000	17,889	483,003
15	K	773521260.1	Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr. 20 mm	m2	64,300	81,558	5 244,179
16	K	998773101.1	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	t	3,922	19,615	76,930

777 - Podlahy syntetické

50,540

17	K	777651900	Opravy podláh nátermi disperznými penetračnými Sokratom 2802 AS	m2	64,300	0,437	28,099
18	K	777651990	Príplatok k cene za ďalšiu penetráciu Sokratom 2802 AS nad 100 g disperzie na m2	m2	64,300	0,349	22,441

784 - Dokončovacie práce - maľby

1 253,844

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	784430010	Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	359,680	3,486	1 253,844

OST - Ostatné

300,000

20	K	HZS000113	Demontáž a spätná montáž turniketu a príslušenstva	kpl.	1,000	300,000	300,000
----	---	-----------	--	------	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 020/2015 - NCZI - Lazaretská
Objekt: 020/2015b - Vstup a parkovacie plochy

Miesto: Lazaretská 26

Dátum: 27.05.2015

Objednávateľ:
Národné centrum zdravotníckych informácií

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAFIN PLUS,s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
DJS Architecture s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Peter Jadrňák

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	6 125,36
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	6 125,36
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 125,36	1 225,07

Cena s DPH	v EUR	7 350,43
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava

25. 06. 2015

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

STAFIN PLUS s.r.o.
2

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	020/2015 - NCZI - Lazaretská		
Objekt:	020/2015b - Vstup a parkovacie plochy		
Miesto:	Lazaretská 26	Dátum:	27.05.2015
Objednávateľ:	Národné centrum zdravotníckych informácií	Projektant:	DJS Architecture s.r.o.
Zhotoviteľ:	STAFIN PLUS,s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Jadrňák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 125,36
HSV - Práce a dodávky HSV	6 027,46
1 - Zemné práce	698,27
2 - Zakladanie	918,12
5 - Komunikácie	1 351,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	803,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 611,47
99 - Presun hmôt HSV	644,23
PSV - Práce a dodávky PSV	5,60
766 - Konštrukcie kovové	5,60
M - Práce a dodávky M	92,30
23-M - Montáže potrubia	92,30
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 125,36

ROZPOČET

Stavba: 020/2015 - NCZI - Lazaretská
Objekt: 020/2015b - Vstup a parkovacie plochy

Miesto: Lazaretská 26 Dátum: 27.05.2015

Objednávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií Projektant: DJS Architecture s.r.o.
 Zhotoviteľ: STAFIN PLUS,s.r.o. Spracovateľ: Peter Jadrňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 125,361

HSV - Práce a dodávky HSV

6 027,464

1 - Zemné práce

698,268

1	K	113106611.1	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	6,567	6,162	40,466
2	K	113107142.1	Odstránenie krytu asfaltového v ploche, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	15,730	10,739	168,924
3	K	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	23,760	1,348	32,028
4	K	130001101.1	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	6,296	17,457	109,909
5	K	130201001.1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,296	55,105	346,941

2 - Zakladanie

918,124

6	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,934	30,099	88,310
7	K	271573001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,010	33,723	135,229
8	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	2,145	109,923	235,785
9	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,123	1 534,192	188,706
10	K	279321511	Priplatok za spádovanie betónu	m3	2,145	125,918	270,094

5 - Komunikácie

1 351,736

11	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	19,560	19,156	374,691
12	M	5921952190	Dlažba Low value Premac hr. 10 cm	m2	21,516	25,035	538,653
13	K	597962125	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	4,000	17,856	71,424
14	M	5923001739	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	ks	2,000	59,040	118,080
15	M	5923001748	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	ks	2,000	59,040	118,080
16	M	5923001039	Priplatok za žľaby so spodným odtokom	ks	2,000	8,108	16,216
17	M	5923001034	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. C 250 kN s rýchlozáverom	ks	4,000	28,648	114,592

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

803,631

18	K	632921411.1	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cementovej malty (v spáde)	m2	14,300	56,198	803,631
----	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 611,472

19	K	917762111.1	Osadenie chodníkového obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	23,760	21,637	514,095
20	M	5921745100.1	Obrubník betónový A 1/828	ks	23,998	5,997	143,916
21	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	19,250	8,284	159,467
22	K	963042819.1	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	7,590	24,094	182,873
23	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,888	69,639	131,478
24	K	979081111.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,190	17,555	178,885

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979081121.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	285,320	0,618	176,328
26	K	979089312.1	Poplatok za skladovanie ostatné	t	10,190	12,211	124,430

99 - Presun hmôt HSV

644,233

27	K	998012021.1	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	35,538	18,128	644,233
----	---	-------------	--	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

5,601

766 - Konštrukcie kovové

5,601

28	K	766694911	D+M čistiacej exteriérovej rohože s vaničkou	ks	1,000	5,601	5,601
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

M - Práce a dodávky M

92,296

23-M - Montáže potrubia

92,296

29	K	230120048	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 150	súb	1,100	83,905	92,296
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------