Letové prevadzkové sluzby Slovenskej republiky, $tatny podnik L PS S R, é " p-
PRAV/86/2015

ZMLUVA O DIELO
& Z0036-ATOS-2015

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorgich predpisov (d'alej
len ,,Obchodny zakonnik*)

1. Zmluvné strany

Zhotovitel’ Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Dubravska cesta 4/ 1714, 841 04 Bratislava

Zastupeny: Ing. Emil Fito§ - konatel
Obchodny register: Okresny stud Bratislava 1
Oddiel: Sro
Vlozka ¢islo: 66638/B
ICO: 45 650 276
DIC: 2023110661
IC DPH: SK2023110661
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia a.s.
¢islo uétu: 1097895000/1111
IBAN: SK27 1111 0000 0010 9789 5000
Objednavatel”: Letové prevadzkové sluzby Slovenskej republiky, $titny podnik
Ivanska cesta 93, 823 07 Bratislava
Zastupeny: Ing. Miroslav Barto§, riaditel’
Obchodny register: Okresny std Bratislava |
Oddiel: P3
Vlozka ¢islo: 418/B
1CO: 35778458
DIC: 2020244699
IC DPH: SK 2020244699
Bankové spojenie: Tatra banka a. s.,
¢islo uétu; 2620340750/1100,
IBAN: SK&1 1100 0000 0026 2034 0750
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Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavizok zhotovitela vykonat' dielo ,,Obmena serverov a SAN optickych
switchov v segmente SUP* (d’alej len ,,systém* alebo ,.dielo) podl'a poZiadaviek objednavatela
uvedenych v Prilohe ¢. 1 — Technickd 3pecifikicia objednavatela vratane inStalacie,
konfigurécie, zalohovania, testovania, overovacej prevadzky, Skolenia a dodavky dokumentacie
a zavédzok objednavatel’a prevziat’ dielo a prijat’ sluzby a zaplatit’ zhotovitel'ovi zmluvn(i cenu za
podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

V pripade rozporu medzi Technickou Specifikaciou objednavatela (Priloha &. 1) a Technickou
Specifikaciou zhotovitel'a (Priloha €. 2) bude platit’ Technicka ¥pecifikicia objednavatela.

Miesto a termin vykonania diela

Miesto vykonania diela: Letové prevadzkové sluzby Slovenskej republiky, §tatny podnik,

Ivanska cesta 93, 823 07 Bratislava 216,

Termin plnenia zmluvy: najneskér do 4 mesiacov odo diia nadobudnutia G&innosti zmluvy.

3.2.1 Dodéavka zariadeni, instalacia, vykonanie testov a $kolenia bude uskutoénené v terminoch
podl'a Harmonogramu — Priloha ¢&. 4 zmluvy.

3.2.2 Skor3i termin ukoncenia plnenia zmluvy bude objednavatel’ akceptovat’.

3.2.3 Dokumentacia bude dodan4 v slovenskom jazyku.

Cena za dielo

Dielo splitia poziadavky objednavatel'a, je ocenené podla poZiadaviek objednavatela
anavrhovand cena je Uplnd anemennd, svynimkou pripadu podla bodu 4.8 a 4.9. Ziadne
opomenutia, chyby alebo omyly pri spracovani ceny alebo akakol'vek ina pri¢ina na strane
zhotovitel'a nebudii dévodom na zmenu ceny pocas plnenia zmluvy.

Cena za dielo uvedené v bode 2.1 je stanovend v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach
v zneni neskorSich predpisov takto:

Celkova cena za dielo bez DPH je
249 883,00 EUR
slovom: dvestostyridsatdevittisicosemstoosemdesiattri eur

Podrobné cenova $pecifikicia diela je uvedenad v Prilohe &. 3 — Cenova $pecifikacia. Ceny
uvedené v Cenovej Specifikécii sit zavézné pre obidve zmluvné strany.

Cena za dielo plati pre miesto dodania diela — Letové prevadzkové sluzby Slovenskej republiky,
Statny podnik, Ivanska cesta 93, 823 07 Bratislava 216.

V cene za dielo st zahrnuté vSetky néklady na dopravu stvisiace s vykonanim diela. Zhotovitel
Jje zodpovedny za balenie zésielky, jej prepravu a znésa rizika suvisiace s prepravou zésielky, jej
poistenim a manipulaciou na mieste vratane skladovania.

Dodanie dokumentacie podl'a poZiadaviek uvedenych v Technickej $pecifikacii objednavatela
je sucast'ou ceny za dielo.

Naéklady na Skolenie v rozsahu podl'a Technickej 3pecifikicie objednavatel'a sii suéastou ceny
za dielo.

Cena za dielo mdze byt zmenend, ak v Case vykonania diela dojde k legislativnym zmenam,
ktoré priamo ovplyvnia cenu.

Cena za dielo mozZe byt’ zmenend v priebehu realizacie zmluvy na zéklade poZiadavky na zmenu
alebo doplnenie technickej Specifikacie zo strany objednavatela, pri¢om jednotkové ceny
komponentov a prac uvedené v Prilohe ¢. 3 — Cenova $pecifikdcia si maximalnymi cenami,
v konkrétnych pripadoch vSak bude cena niz$ia, ak doslo k zmene jednotkovych cien
u zhotovitel'a smerom nadol.
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Platobné podmienky

Ciastku vo vyske 20% z ceny za dielo podl'a bodu 4.2 objednavatel’ zaplati na zaklade

zhotovitel'om vystavenej zalohovej faktiry po nadobudnuti G¢innosti zmluvy.

Ciastku vo vyske 60 % z ceny za dielo podla bodu 4.2 objedndvatel’ zaplati na zéklade

zhotovitel'om vystavenej zalohovej faktiry po podpise protokolu SAT (Site Acceptance Test)

a predloZeni pozadovanych dokladov.

Ciastku vo vyske 20% zceny z dielo podla bodu 4.2 objednavatel' zaplati po tGspe$nom

ukonéeni overovacej prevadzky, prevzati diela objednavatel'om a podpise protokolu FPA (Final

Pre- Operational Acceptance) na zéklade zhotovitel'om vystavenej vyictovacej faktiry.

Zhotovitel’ je povinny vystavit’ dafiovy doklad ku kazdej prijatej platbe do 15 dni po prijati

platby. Vo vytctovacej faktire zhotovitel’ odpodita vetky predchadzajice (hrady.

Fakturacia a splatnost’ faktir.

5.5.1 VSetky faktiry budu vystavované v EUR a platby budd vykondvané v EUR.

5.5.2 Splatnost’ faktlr je do 14 dni od datumu doruéenia faktiry objednavatel'ovi.

5.5.3 Faktura musi obsahovat’ tieto nalezitosti: obchodné meno asidlo zhotovitela
a objednavatel'a, bankové spojenie, registratné &islo zhotovitela pre DPH, ak je
pridelené, fakturovana sumu podl'a platobnych podmienok.

5.5.4 Objednavatel ma prdvo vratit' nespravne vystavent faktiru po formalnej stranke,
v pripade nespravneho fakturovania zmluvnej ceny alebo nepredloZenia dokladov
k faktire podl'a ustanoveni bodu 5. Datum splatnosti opravenej faktury je do 14 dni od
datumu jej dorucenia objednavatel'ovi.

5.5.5 VSetky faktary musia byt vyhotovené v zmysle platnej legislativy v gase realizacie
zmluvy.

Podmienky prevzatia diela

Skolenia zamestnancov objednavatela podl'a poziadaviek a v rozsahu uvedenom v Prilohe &. 1 —
Technicka Specifikacia objednavatela budid vykonané podla Harmonogramu. Zhotovitel po
Skoleni predlozi objedndvatel'ovi prezenéni listinu zo Skolenia podpisanti G&astnikmi kolenia.
Dodévka, instalacia, konfiguracia, zdlohovanie a testovanie v rozsahu uvedenom v Prilohe &. 1 —
Technicka Specifikacia objednavatel’a budu vykonané podl'a Harmonogramu. Stugastou dodavok
su tieto doklady potvrdené a prevzaté objednavatel'om:

e dodacie listy;

e potvrdenie o odovzdani technickej dokumenticie objednavatelovi, ak je suéastou
dodavky;

e licencie na dodavany SW;

» certifikaty, resp. vyhldsenia o zhode podl'a zakona &. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a nariadeni k dodanym zariadeniam:;

e po uspeSnom ukonleni testovania bude podpisany SAT protokol. Podmienkou
podpisania SAT protokolu je splnenie vetkych podmienok uvedenych v Prilohe ¢. 1
Technicka Specifikacia objednavatela.

Po ukonteni testovania SAT bude zahdjend 1 mesaéna overovacia prevadzka. Po ukonéeni
Uspednej overovacej prevadzky systému bude podpisany protokol FPA. Podmienkou podpisania
protokolu FPA je splnenie vSetkych podmienok uvedenych v Prilohe & 1 Technicka
Specifikacia objednavatela. V pripade nelspe$nej overovacej prevadzky, novd overovacia
prevadzka v rovnakom trvani za¢ne plynut’ diiom odstranenia zavady.
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7. Zaruka, podmienky zaruéného servisu

7.1 Zhotovitel' tymto ruéi, Ze nim dodané zariadenia a komponenty tvoriace dielo budu plne nové
a nepouzité.

7.2 Zhotovitel ru¢i za kvalitu pouzitého materialu, za odborné prevedenie, za konstrukeiu, t. j- za
technicki koncepeiu podl'a uéelu zariadeni ako iza funk&nost’ a vykon, okrem prirodzene sa
opotrebujucich dielov (&asti).

7.3 Zaruka na dielo za¢ina plynit’ dilom podpisu protokolu FPA.

7.4 Na dielo poskytuje zhotovitel’ zaruku 3 roky od podpisu protokolu FPA.

7.5  Zhotovitel’ znaSa vietky naklady vzniknuté v stvislosti s odstrafiovanim reklamovanych vad.

7.6 Zikladné podmienky ziaruéného servisu:

7.6.1 Aktualizacia:
®  zhotovitel’ poskytne, dodé a naintaluje vietky vyrobcom poZadované aktualizacie

(softverové a pokial st viazané aj na hardvér, tak aj hardvérové)
e  aktualizacia dokumentacie

7.6.2  Konzulticie k dodanému rieSeniu formou pristupu na technickii podporu 24 hodin, 7
dni v tyzdni, 365 dni v roku

7.6.3 Nahlasovanie porich aproblémov bude uskutoéiiované telefonicky, faxom
alebo elektronickou postou na stranke www.servicedesk.sk (mail:
servicedesk.sk(@atos.net , tel. 0850 311323). Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyberu
sposobu nahlasovania problému. Pri nahlaseni problému je objednévatel povinny uviest
vetky zhotovitelom pozadované udaje, najmé viak nazov zariadenia, sériové &islo, resp
nazov software a ¢o najpresnej$i popis problému, priamy kontakt na osobu na strane
objednavatel'a s ktorou je mozné dany problém rie§it’.

7.6.4  Zatiatok servisného zisahu: prvé skontaktovanie sa kompetentného zamestnanca
zhotovitela po nahldseni problému a prediskutovanic vzniknutého problému so
zamestnancom objednavatel’a.

7.6.5 Formy rieSenia problémov: prostrednictvom vzdialeného pristupu, telefonicke;j
konzultacie, mailom alebo zdsahom priamo na mieste.

7.6.6  Obnova sluZieb: reakcia na nahlaseny problém tak, aby bolo obnovené poskytovanie
vietkych sluzieb systému tak, ako pred poruchou. St akceptované aj dodasné, nahradné
rieSenia az do Odstranenia problému.

7.6.7 Odstranenie problému: analyza problému, identifikicia zdroja poruchy/problému,
Jjeho odstranenie a vypracovanie nasledného reportu.

7.6.8  Profylaktika — polrotnd kontrola stavu HW, OS, SW, aktualizcia aplikacii (aplikacia
zaplat), kontrola logov, zalohovanie, kontrola aktualnosti dokumentécie a postupov.
Profylaktika méZe sposobit’ vypadok dostupnosti sluzieb v rozsahu do 4 hodin.

7.6.9 Kategorizacia problémov: kritické a nekritické problémy systému. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo zadelit’ kazdy vzniknuty problém do prislugnej kategorie.

7.6.10 Lehoty pre kritické problémy:
®  H24 Hot-line - nahlasovanie portch a problémov 24 hodin denne, 365 dni v roku
e  Zatiatok servisn¢ho zasahu najneskér do 8 hodin od nahl4senia problému.
®  Odstranenie problému, resp. obnova sluzieb do 24 hodin od nahlasenia problému.

7.6.11 Lehoty pre nekritické problémy:

e Nahlasovanie portich a problémov v prevadzkovej dobe 8:00 — 17:00 h pocas
pracovnych dni

e Zaciatok servisného zasahu nasledujici pracovny deii odo dia nahlasenia problému

®  Odstranenie problému do 5 pracovnych dni od nahlasenia problému, resp. po
dohode s objednavatel'om aj neskér

1.7 Zo strany objednavatel’a si problémy nahlasované na trovni technickej obsluhy.

7.8 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo poziadat’ zhotovitela o riesenie nahlaseného problému
priamo na mieste.

7.9 Servisny zasah formou vzdialeného pristupu je moZny len so sthlasom objednavatela podla
podmienok stanovenych objednavatelom.
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7.10 Ak objednavatel’ pocas zaru¢nej doby zisti, Ze dielo, alebo jeho &asti st vadné, alebo v inom
ohl'ade nezodpovedajii podmienkam zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez ohl'adu na to, ze vady sa
mohli zistit" skér, tieto na Zelanie objednavatel'a bez meskania odstranif, ato bud’ opravou,
alebo vymenou chybnych &asti za nové na svoje naklady, vritane montiZe, demontaze,
nakladov na prepravu tovaru a dopravnych a osobnych nakladov svojho personalu.

7.11 Ak zhotovitel' nahlasené vady neodstrani v zmluvne dohodnutych terminoch, Jje objednavatel
opravneny nechat’ odstranit’ tieto vady sam na et zhotovitel'a bez toho, aby boli dotknuté jeho
prava vyplyvajice zo zéruky, pricom zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi s tym
spojené vydavky s vynimkou pripadu, ak sa dodatodne zisti, 7e tieto vady zapri¢inil
objednavatel’. Tym nie je dotknuty narok objednavatel'a podl'a bodu 7.14 tejto zmluvy.

7.12 Ak z technickych pri¢in nie je moZné odstranenie vady v zmluvne dohodnutych terminoch je
zhotovitel' povinny urobit’ v tej istej Iehote zodpovedajiice opatrenia na odstranenie vady ¢o
najskor a upovedomit’ o tom objedndvatela. Tym nie je dotknuty narok objednavatela podla
bodu 7.14 tejto zmluvy.

7.13  Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uplatnit’ reklaméaciu v pripade skrytych vad diela vratane
software, aj po uplynuti zaruénej doby.

7.14 'V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani poruchu podla dohodnutych podmienok zaruéného servisu
alebo nenastipi v dohodnutej lehote na odstranenie poruchy, je objednavatel’ opravneny
fakturovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 17,- EUR za kazdy aj zacaty den omeSkania
odstranenia poruchy.

7.15 Zhotovitel' bude neodkladne informovat' objednavatela o predpokladanom ukonéeni
podpory/vyroby na niektory z HW alebo SW komponentov. V pripade, ze vyrobca ukonéi
vyrobu/podporu na niektory komponent, pripadne sa zmeni licenéna politika vyrobeu
niektorého SW, zhotovitel’ je povinny na svoje ndklady vykonat také opatrenia, aby dodany
informaény systém nadalej spliial vietky poziadavky podla tejto zmluvy podas celej jej
platnosti vratane zaru¢nej doby, t.j. 3 roky po podpise preberacicho protokolu.

7.16 Po uplynuti zirucnej doby mdZe objedndvatel so zhotovitefom uzatvorif zmluvu na
poskytovanie pozaruéného servisu.

8.  Podmienky vykonania inStalicie

8.1  Zhotovitel' vyhotovi dielo odborne spésobilymi osobami a s naleZitou odbornou starostlivostou
so zdrukou kvality.

8.2  Zhotovitel' vykona dielo na vlastné ndklady anebezpedenstvo. Zhotovitel zodpoveda za
dodrziavanie prislusnych EN, predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a
ochrany pred poziarmi tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
objednavatela.

8.3  InStaldcia zariadeni a vstup zamestnancov zhotovitela do objektov objednavatela sa bude
realizovat’ podla internej smernice objednavatela av silade spredpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred poZiarmi. Pred zadatim indtalicie
objedndvatel’ oboznami zhotovitela suvedenymi smernicami a predpismi (Priloha & 5 -
Podmienky pre zaistenie bezpeinosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi
a vstupného rezimu oséb a vozidiel).

8.4  Objednavatel' zabezpeti pristup na pracoviskd azabezpedi ich ochranu pred nepovolenym
pohybom 0s6b a zabezpedi ochranu vietkého materialu, a majetku zhotovitel’a na pracoviskach
objednavatel’a.

8.5  Zhotovitel' nebude zasahovat' do elektrickej inStaldcie objednavatela bez jeho sthlasu a bez
pritomnosti zodpovedného zamestnanca objedn4vatel’a.

8.6  Zhotovitel' zodpoveda za bezpednost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a podas
realizdcie diela aj tretich 0s6b(v pripade subdod4vatel'ov) nachadzajicich sa na pracovisku.
8.7V pripade Urazu alebo ochorenia zamestnanca zhotovitela pocas jeho vyslania na vykonanie
diela v priestoroch objednavatel’a, objednavatel’ zabezpeéi najlepsie miestne dostupné zdravotné
oSetrenie. Akékol'vek naklady avydavky takto vynaloZené objednavatelom bude nakoniec

zné3at’ zhotovitel’.
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8.8  Objednavatel' sa zavizuje zhotovitelovi poskytnit’ vo vopred dohodnutom &ase a forme
informacie a dokumenty alebo vopred Ipecifikovani podporu, ktoré budd potrebné pre
vykonanie diela podla tejto zmluvy. Objednéavatel’ bude tieZ poskytovat nevyhnutni sicinnost’
na plnenie tejto zmluvy.

8.9  Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela a ak zisti, ze zhotovitel vykonava
dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je opravneny Ziadat’ od zhotovitela odstranenie vad
vzniknutych vadnym vykondvanim a vykonavat dielo riadnym spdsobom.

9.  Prechod rizika a vlastnictva

9.1  Riziko poskodenia dicla (zariadenia a komponenty) prechidza na objednéavatel’a po podpisani
preberacieho protokolu. Vynimkou s Casti diela, na ktoré sa viazu autorské prava v zmysle
zakona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom prave apravach stvisiacich s autorskym préavom
(Autorsky zékon) v zneni neskor§ich predpisov. Pravo na pouZivanie softvérovych licencif
prechadza na objednavatela diiom podpisu preberacieho protokolu.

9.2 Objednavatel sa stava vlastnikom diela po podpise preberacieho protokolu,

10. Utajenie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze informécie a dokumenty ziskané podas alebo v stvislosti
s plnenim tejto zmluvy, st déverné a zmluvné strany ich povazuji za svoje obchodné tajomstvo
v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zakonnika.

102 Zmluvné strany sa tymto zavéizuju takéto informéicie a dokumenty neposkytnut’, ani neumoznit’
ich spristupnenie bez predchadzajuceho pisomného sithlasu druhej zmluvnej strany Ziadnym
tretim osobam, & uz vedome alebo nevedome, tak podas trvania vzajomnych zmluvnych
vztahov, ako aj po ich skongeni. Zmluvné strany sa zaviizujii nepouZit ziskané dokumenty
a informécie za inym (¢elom ako je uvedeny v tejto zmluve.

11. Vyssia moc
11.1  Okolnosti, ktoré zbavuji zodpovednosti:
11I.1.T Zmluvné strany su oslobodené od zodpovednosti za &iastoéné alebo tplné nesplnenie
zmluvnych povinnosti v pripadoch vys$3ej moci. Pokial Gé¢inky vysSej moci netrvaji
dlhSie ako 6 mesiacov, zmluvné strany sii povinné dodrzat’ zmluvu, pri¢om sa dodacie a
iné lehoty predlzuju o dobu trvania vy$sej moci.
11.1.2° Okolnost'ami vysSej moci sa rozumejii také okolnosti, ktoré vznikli po podpise zmluvy
v dosledku zo strany zmluvnych stran nepredvidanych, nepredvidatelnych a
neodvratitelnych udalosti mimoriadneho charakteru, prirodné a podobné katastrofy,
vyluky a Strajky.
11.1.3 Za pripady vysSej moci sa viak nepovazuji:
11.1.3.1 omeskanie dodavky zo strany subdodavatel’a
11.1.3.2 vadnost nerastov a odliatkov ako i vyrobné vady a nepodarky.
11.1.4 'V pripade vy$sej moci sit zmluvné strany povinné informovat’ sa pisomne v priebehu 10
dnf o vzniku a zaniku vy3Sej moci a tiez ich pisomne potvrdit’ a preukéazat., V pripade
nedodrZania tejto povinnosti nemaji zmluvné strany préavo odvolavat’ sa na vy§iu moc.

12. Zmluvné sankcie

12.1 'V pripade nedodrZania terminu vykonania diela ani po 14 dfiovej ¢akacej lehote, objednavatel’
moze uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za dielo za kazdy, aj zacaty dei
omeskania s plnenim zmluvy.

12.2 'V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry, vznika zhotovitelovi po 14 dfiove] cakacej
lehote pravo fakturovat' Girok z omeskania vo vyske 0,1 % z fakturovanej &iastky za kazdy, aj
zaCaty deii omeskania.

12.3  Zhotovitel nie je v meskani s vykonanim diela v pripade, Ze objednavatel preukazatel'ne meskal
s plnenim svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Takéto meskanie mdze posunut’

harmonogram o ekvivalentni dobu.
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12.4

12.5

13.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

14.
14.1

15.
15.1

16.
16.1

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvni pokutu za kazdy, aj zacaty deri omeskania
s nastupom zhotovitel'a na odstranenie vady podl'a bodu 7.14 zmluvy.
Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu $kody.

Rucenie za §kody a odSkodnenie

Zhotovitel’ ru¢i za kazdu 8kodu, ktord vznikne na mieste plnenia poruenim platnych vieobecne

zaviznych pravnych predpisov a internych predpisov objednéavatela. Tieto $kody bude v plnej

vyske znasat’ zhotovitel’, pokial’ sa zodpovednosti nezbavi.

Nebezpetenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na vykonanie diela

znasa zhotovitel’ az do ¢asu podpisania protokolu SAT objednavatel'om.

Objednavatel’ uplatni narok na odskodnenie pri poruseni povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢lankov

16. a 19. tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za 3kody, ktoré vznikni objednavatel'ovi v stvislosti s plnenim

povinnosti a zavizkov zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy a takéto $kody musia byt kryté.

Zodpovednost’ za $kody spdsobené prevadzkou zariadenia

13.5.1 Zhotovitel' ru¢i, ze zariadenie bude mat’ v zmluve av technickych podmienkach
stanovené parametre a vlastnosti. V pripade, Ze prevadzkou zariadenia dodaného
zhotovitelom boli zavinené Skody objednavatel'ovi, alebo tretim subjektom a zavinenie
bolo spdsobené vadnym zariadenim, alebo okolnostami, ktoré majii pdvod v povahe
zariadenia, ktoré musia byt riadne preukazané, zhotovitel' je povinny znasat' tieto
Skody. Zhotovitel' sa nemdze zbavit' zodpovednosti za $kody spdsobené vadnym
zariadenim, alebo okolnostami, ktoré maji pévod v povahe zariadenia.

13.5.2 Zhotovitel’ sa zbavi zodpovednosti za §kodu, ak preukaze, Ze ju nezavinil. Zhotovitel
v ziadnom pripade nebude znasat’ $kody spdsobené zariadenim zavinené chybnou
manipulaciou prevadzkového persondlu objednavatela, ktory konal v rozpore
s poucenim zhotovitel'a o manipulacii s dielom, alebo inym vplyvom objednévatela, na
ktorom zhotovitel’ nenesie ziadnu vinu. Zhotovitel’ sa zbavi zodpovednosti za $kodu, ak
preukaze, Ze Skoda bola sposobend neodvratitelnou udalostou nemajiucou pévod
v prevadzke alebo vade zariadenia, alebo ak $koda bola sposobena vlastnym konanim
poskodeného.

13.5.3 Objednavatel je povinny dodrziavat vSetky predpisané opatrenia stanovené
zhotovitelom vritane servisnych postupov na zabezpeenie riadnej prevadzky
a funkénosti zariadenia.

Zodpovednost’ za vady diela

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané riadne, v sulade so zmluvou a bude mat
vlastnosti dohodnuté v zmluve. Dielo musi byt' vyhotovené v silade s normami uvedenymi
v Prilohe ¢. 1 — Technickd $pecifikicia objednavatel'a a nesmie mat Ziadne nedostatky braniace
Jjeho uzivaniu po prevzati diela objednavatel'om.

Postiipenie prav a prevod prav

Ziadna zmluvnd strana nesmie postupit’ alebo previest Zziadne prava alebo povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného stihlasu druhej zmluvnej strany na
akukol'vek tretiu stranu. Takyto siihlas sa neodévodnene neodoprie.

Odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstapit’ od zmluvy:

16.1.1 ked’ sa pre zhotovitela stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti uplne
nemoznym. Za podstatné zmluvné povinnosti zhotovitel'a sa povazuje vykonanie diela
v pozadovanej kvalite a v poZadovanom termine.

16.1.2 Zhotovitel postlpi zmluvu tretej osobe bez suhlasu objednavatela.
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16.2

16.3

16.4

16.5

17.

17.1

17.2

18.
18.1

18.2

19.
19.1

19.2

16.1.3 Zhotovitel sa stane nesolventnym, alebo sa voci nemu zacalo konkurzné konanie, alebo
realizuje obchod v likvidacii, alebo ide do likvidacie.

16.1.4 ZhotoviteI neposkytuje pozadovani zaruku, alebo ak osoba poskytujica
predchadzajucu zaruku nie je schopna dodrzat’ svoje zavizky.

Zhotovitel’ méze odstupit’ od zmluvy, ak objednavatel nezaplati zmluvnu cenu podl'a ¢lanku 5.

zmluvy.

Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne a doruéené druhej zmluvnej strane.

Odstiapenie nadobudne u&innost diiom doruCenia oznamenia o odstapeni druhej zmluvnej

strane.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, ma pravo poZadovat’ od druhej

zmluvnej strany nahradu $kody do vysky preukazatel'ne vynaloZzenych nakladov.

Zmluva moze zaniknit’ dohodou zmluvnych stran.

Rozhodcovské konanie a platné pravo

V pripade, Ze z tejto zmluvy alebo v stivislosti s iou vznikni spory, zmluvné strany sa zavizuju,
ze sa najprv pokusia také spory pokojne urovnat priatel'skou dohodou.

Ak sa zmluvnym strandm nepodari dosiahnut’ dohodu v rieSeni rozporov, budu vetky spory,
ktoré vzniknil z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo zruSenie, riesené pred
Rozhodcovskym sidom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podla jeho
zékladnych vnutornych pravnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto stdu. Jeho
rozhodnutie bude pre strany zavizné. Rozhodcovské konanie bude vedené v slovenskom jazyku
podl'a slovenského prava.

Sluzba zakaznikom

Zhotovitel’ bude neodkladne a Gplne informovat’ objedndvatel'a minimalne 5 rokov od datumu
podpisu preberacieho protokolu o vsetkych nim spracovanych zlep$eniach a d’alSom rozvoji
diela vratane nakladania s nim.

Na Zelanie objednavatel’a vykona zhotovitel’ na diele vietky vykonatel'né zlepSenia a rozvinutia,
a to v kazdom pripade za vyhodnych beznych komerénych podmienok.

Rucdenie za pravne vady

Zhotovitel’ ruéi za to, Ze dielo a jeho sucasti, odovzdana dokumentacia, softvér, informacie
a podklady vratane nakladania snimi su bez pravnych, patentovych a obsahovych vad a sa
zbavené prav tretich subjektov.

Zhotovitel’ tymto prehlasuje, Ze dielo a jeho stlasti, nevykazuju Ziadne patentové alebo iné
pravne vady. Dalej potvrdzuje, ze nahradi objednévatelovi vietky naklady a Skody v pripade, Ze
tretia osoba uplatni naroky, ktoré vyplyvaji z patentovych alebo inych pravnych vad dodaného
tovaru, za predpokladu, Ze objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi na jeho zodpovednost’ moznost’
obhajoby a urovnania akéhokol'vek sidneho sporu v tejto suvislosti a za predpokladu, Ze sa
objednavatel’ zdrzi akéhokol'vek pripustenia, prehlasenia alebo opatrenia s trefou stranou, ktora
takyto narok uplatnila. Pri obhajobe proti takym narokom tretich 0s6b bude zhotovitel’
objednavatelovi v8estranne napomocny, zvlast v pripade, ak v eventualnom sidnom (prévnom)
konani vystlipi na strane objedndvatel’a ako zi&astneny, pokial’ a vo forme, v akej taku tdast
pripudtaju procesné predpisy krajiny, v ktorej bude vedené také sudne konanie. Pokial sa
zhotovitel' v procese realizacie zmluvy dozvedel o vedecko-technickych vysledkoch,
podnikovych tajomstvach, cenach, vyrobnych postupoch, patentoch a pod. od podnikov,
zicastnenych na strane objednavatel’a, pripadne mu bola odovzdana technicka dokumentacia
tymito podnikmi, je povinny zachovat’ tajomstvo. Toto plati aj po realizacii zmluvy. Zhotovitel
musi povinnosti, ktoré pre neho vyplyvaji z tohto bodu, ulozit' tieZ svojim zmluvnym
partnerom v plneni. Zhotovitel’ je zodpovedny za kazdi $kodu, ktora vznikne porusenim tychto
povinnosti z jeho strany, zo strany jeho zmluvnych partnerov v plneni, zo strany
splnomocnencov alebo inym spésobom s nim spojenych oséb alebo podnikov.
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20. Sposob komunikacie
20.1 Akekol'vek oznamenie jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane sa povazuje
za platné, ak je vyslovne pisomne potvrdeny prijem druhou stranou alebo ak bolo zaslané
prijemcovi doporu€enou postovou zasielkou na nasledovni adresu:
20.1.1V pripade objednavatela:
Letové prevadzkové sluzby Slovenskej republiky, $tatny podnik
Ivanska cesta 93
823 07 Bratislava 216
Slovenska republika
Kontaktna osoba objednavatela:
a) vo veciach obchodnych:
b) vo veciach technickych:
20.1.2V pripade zhotovitela:
(ndzov zhotovitel'a, adresa, na ktoru je potrebné dorucit’ korespondenciu)
Kontaktna osoba zhotovitela:
a) vo veciach obchodnych:
b) vo veciach technickych:

21. Ochrana osobnych idajov
21.1 V pripade, ak déjde k pristupu zmluvnej strany k osobnym udajom, tykajicim sa druhej
zmluvnej strany (d’alej len ,,0sobné udaje*):
21.1.1je tato zmluvna strana povinnd zachovavat ml¢anlivost’ o osobnych udajoch, s ktorymi
pride do styku, tie nesmie vyuzit' pre vlastné ucely, ani pre Gcely tretich os6b aich
nesmie zverejnit,, poskytnat’, ani spristupnit’ ziadnym tretim osobam,
21.1.2tato zmluvna strana osobné udaje nesmie kopirovat, rozmnozovat, rozsirovat),
poskytovat’, spristupniovat’, zverejiiovat’, ani d’alej akokol'vek spracavat’,
21.1.3musi tato zmluvna strana pocas trvania zmluvy dodrziavat’ také opatrenia, aby nedoslo
k strate, poskodeniu osobnych Gdajov, ich uniku, prezradeniu, roziireniu, zneuzitiu alebo
inému neopravnenému pristupu alebo neopravnenej manipulacii s osobnymi tdajmi, a to
aj nedbanlivostnym konanim.
21.2 Povinnost’ ochrany osobnych udajov nie je Sasovo obmedzend atrva aj po skonéeni trvania
zmluvy, okrem pripadov, kedy poskytnutie, spristupnenie alebo zverejnenie osobnych tidajov
ustanovuje zékon.

22. Zaveretné ustanovenia

22.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislativou
Slovenskej republiky, najmad Obchodnym zékonnikom.

22.2 Zmluvu bude mozné menit’ alebo dopiiiat’ len pisomnymi, postupne &islovanymi dodatkami,
schvélenymi obidvoma zmluvnymi stranami.

22.3 Ak ktorékol'vek z ustanoveni tejto zmluvy strati platnost, ostatné ustanovenia zmluvy zostévaju
v platnosti nezmenené.

22.4 Clanky tejto zmluvy maju vys$iu platnost ako &lanky uvedené v Technickej $pecifikacii
objednavatel'a, ktora ma vy$siu platnost ako ¢lanky uvedené v Technickej 3pecifikcii
zhotovitela.

22.5 Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy si prilohy, a to nasledovné:

Priloha ¢. 1 — Technicka $pecifikacia objednavatela

Priloha ¢. 2 — Technicka Specifikacia zhotovitel'a

Priloha ¢. 3 — Cenova $pecifikacia

Priloha &. 4 — Harmonogram

Priloha €. 5 — Podmienky pre zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préaci, ochrany
pred poziarmi a vstupného reZimu osob a vozidiel
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22.6 Zmluvné strany zhodne prehlasuju, Ze tento pravny tikon urobili slobodne a vol'ne a podpisanim
tejto zmluvy vyslovuji s fiou svoj sthlas.

227 Tato zmluva je vyhotovena v 4 originaloch. Objednavatel’ dostane po dva originaly zmluvy.

22.8 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami.

22.9 Tato zmluva sa zverejiluje v Centrdlnom registri zmluv (dalej len register), ktory vedie Urad
vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zmluva je G¢inna dijom nasledujicim po

dni jej zverejnenia v registri.
V Bratislave dna -

V Bratislave dna ..

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Miroslav Barto3 ng. Emil Fito§
rigditel konatel
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Priloha é. 1

Technicka $pecifikdcia objedndvatela

1. UVOD

Tento dokument sluzi ako technickd 3pecifikicia poziadaviek pre predmet pozadovaného zdvizku
»Obmena serverov a SAN optickych switchov v segmente SUP vratane instalacie, upgrade VMware
Vsphere a zédlohovania, konfiguracie, podpory, testovania, zdlohovania rieenia a zaskolenia®,

2. SKRATKY A DEFINICIE

SuUp - Support zéna — Informacné systémy pre systémy prevadzkovych informacii

IS - Informaéné systémy

OISp - Oddelenie prevadzky informaénych systémov pre spravu podniku

HW - Hardvér

0S - Operaény systém

VM - Virtual Machine - virtulny server

LAN - Local Area Network - poéitacova siet’ s vysokou datovou priepustnostou

SAN - Storage Area Network - dedikovana (oddelend od LAN, WAN, atd’) datova siet,,

ktora sluzi pre pripojenie externych zariadeni k serverom (diskové polia, paskové kniZnice a iné).

3. PREDMET SPECIFIKACIE

Predmetom obstarania je obnova SAN infrastruktiry segmentu SUP a obnova serverov sliZiacich pre
virtualnu infraStruktiru v tejto zone, vratane in&talacie, konfiguracie, zalohovania a testovania, za
dodrzania podmienok prevadzkyschopnosti. Sucastou obstarania bude aj zaSkolenie pre dvoch
spravcov.

3.1.Sucasny stav

V stcasnosti je v SUP segmente prevadzkovany virtualizovany systém VMware VSpere 5 ktorého
sacastou je aj SAN infrastruktira. SAN pozostdva zdvoch rovnocennych fabric-ov. V pripade
vypadku jedného z fabric—ov nemédZe prist’ k vypadku sluzieb. Vsetky diskové polia i ostatné servery
a zariadenia su pripojené do centralnej SAN infrastruktury v principidlnej hardvérovej konfiguracii
zobrazenej na obrazku nizSie. Zariadenia sl umiestnené v rackoch v samostatnych technickych salach.
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VMware Infrastruktura
Primarna cast' M Zalozna cast
L L%
SUPVC Im _
vCenter a Backup server SUPSCOM
1BM 2560 M2 IBM X3850 M2
SUPESXP01 SUPESXPO3
1BM X35850 M2 IRM X2AKA M2
l‘,
; / SUPESXPO4
supesx o]
— SUPSTORAGED! SUPSTORAGEDZ
IBM DS2400 1BM DSa400
SUPLTO
IBM TL TS3100

Pouzivame 4 SAN prepinace, po dvoch na kazdej lokalite.

Na zalohovanie je pouzita paskové kniznica IBM LTO3100 a je priamo pripojena optickym kéblom do
SAN infrastruktary.

Na virtualizdciu sa vyuZivaji 4 servery IBM x3650M2 pripojené do SAN infrastruktiry a do

viacerych LAN sieti. Téato virtualna infrastruktira je riadend virtual center serverom IBM x3650M2.
Toto rieSenie je v prevadzke od roku 2009.

3.2.HARDVEROVE POZIADAVKY

Pozadujeme obstaranie nasledovnych komponentov a licencii uvedenych v minimalnej konfiguracii v
nasledujucich tabulkéch:

SAN prepinade

Cislo Partno. |4ks SAN prepinace IBM (Lenovo) (2 do lokality A-B, 12 mngzstvo
polozky aktivnych portov, 12x 16 Gb SFP, 4x 8Gb LW
SFP do 10km, 3Y 24x7 onsite repair SBD HW support)
1 2498-X24 | IBM System Networking SAN24B-5 4
2. HW maintenance 3 roky,24x7 fix 24h 4
. 2601 16 Gbps SW SFP+ Transceiver 16
4. 2608 16 Gbps SW SFP+ Transceiver 8-Pack 4
5, 5605 Fibre Cable LC/LC 5m multimode 50 Micron (OM2) 3z
6. 7203 Extended Fabric 4
7. 7204 Advanced Performance Monitor 4
8. 7205 Trunking Activation 4
9. 7722 SAN24B-5 Firmware Upgrade Renewal, 1 year 4
10. 7723 SAN24B-5 Firmware Upgrade Renewal, 2 year 4
11. AGO00 Shipping and Handling NC 4
12. 2821 8 Gbps 10km LW SFP Transceiver 4
13. Patchcord Duplex LC/PC-E2000/APC, SM , 10m 10
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Servery
Cislo Partno. |vCenter IBM (Lenovo) (2x12C CPU, 64GB RAM, 4x600GB mnozstvo
polozky HDD, 2x 16Gb FC, 8x NIC, redundant power,
IMM, 3Y 24x7 24h fix HW support)
1. 5462L.2G | x3650 M5, Xeon 12C E5-2690v3 135W 2.6GHz/2133MHz/30MB, 1
1x16GB, O/Bay HS 2.5in
SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
2. O00FK649 |Intel Xeon 12C Processor Model E5-2690v3 135W 1
2.6GHz/2133MHz/30MB
3, 46W0796 | 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 3
2133MHz LP RDIMM
4, 00AJ0O91 | IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5in G3HS HDD 4
5. 00Y3337 | QLogic 16Ghb FC Single-port HBA for IBM System x 2
6. 47C8664 | ServeRAID M5200 Series 2GB Flash/RAID 5 Upgrade for IBM 1
Systems
7. 00D1998 | Intel 1350-T4 ML2 Quad Port GbE Adapter for IBM System x 1
8. 00KA519 | System x3650 M5 PCle Riser 1 (2 x8 FH/FL + 1 x8 ML2 Slots) 1
9. 00FK936 | System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1
10. 00AMO6G6 | Ultraslim 9.5mm SATA DVD-ROM 1
11, 00TU776 |3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service (CS) 1
12. 39Y7937 |1.5m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable 2
Cislo Part no. |4ks ESX IBM (Lenovo) (2x12C CPU,256GB RAM, 2x300GB mnozstvo
polozky HDD, 2x16Gb FC, 8xNIC, redundant power,
IMM, 3Y 24x7 24h fix HW support)
13. 5462L2G | x3650 M5, Xeon 12C E5-2690v3 135W 2.6GHz/2133MHz/30MB, 4
1x16GB, O/Bay HS 2.5in
SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
14. O00FK649 | Intel Xeon 12C Processor Model E5-2690v3 135W 4
2.6GHz/2133MHz/30MB
185. 46W0796 | 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 60
2133MHz LP RDIMM
16. 00AJO81 | IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5in G3HS HDD 8
17. 00Y3337 |Qlogic 16Gb FC Single-port HBA for IBM System x 8
18. 00KA519 | System x3650 M5 PCle Riser 1 (2 x8 FH/FL + 1 x8 ML2 Slots) 4
19. 00D1998 |Intel I350-T4 ML2 Quad Port GbE Adapter for IBM System x 4
20. 00FK936 | System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply 4
21. 00TU776 |3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service (CS) 4
22, 39Y7937 | 1.5m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable 8

Licenciu na Windows opera¢ny systém pre Virtual Center server dodd LPS SR §.p.
InStala¢né a konfiguracné prace

Pozadujeme vykonat’ najmaé tieto inStalaéné a konfiguraéné prace:

SAN infrastruktura

e Fyzicka dodavka zariadeni, modulov a licencii.

e Montaz zariadeni a prislusenstiev do rackov.

e Ozivenie zariadeni a nastavenia manazovacich IP adries.

e Aktualizdcia firmware a profylaktika zariadeni IBM slaziacich pre virtualnu infrastruktiru
a suvisiacich s dodanymi zariadeniami.

e Zapojenie a oznadenie kabelaze.

¢ Nakonfigurovanie SAN prepinacov, aktivacia licencii.
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e Nastavenie alarmov a notifikacii.

e Korekiné odobratie pdvodnych SAN prepinacov.

e Rekonfigurdcia SAN zoning.

e Testovanie funk¢nosti a redundancie dodanych zariadeni.
e Zalohovanie konfiguracie.

Serverova ¢ast’

e Montdz serverov a prislusenstva do rackov.

e Upgrade firmware vietkych zariadeni.

e Navrh konfigurdcie LAN pripojeni, pozap4janie a oznacenie pripojen.

e Zakladna konfiguracia zariadeni.

¢ Rekonfiguracia SAN prepinadov, primapovanie logickych diskov na diskovom poli.

* InStalacia a konfigurdcia serverov ESXi 5.5 (alebo aktualneho na trhu HW kompatibilného
s infrastrukttrou).

e InStalacia a konfiguracia operaéného systému a vCenter servera na v5.5 (alebo aktualneho na
trhu HW kompatibilného s infradtruktiirou).

e Vytvorenie vzorovych virtudlnych serverov.

e Instaldcia virtualnych serverov do virtualneho prostredia zo vzorovych serverov.

e Nastavenie zdkladnej notifikdcie kritickych udalosti.

e Implementacia zalohovania do aktualneho archivatného systému, nastavenie zalohovacich
procesov.

e InStalacia potrebnych agentov, Integracia do Microsoft SCOM monitorovacieho systému.

e Testovanie funkénosti a redundancie dodanych zariadent.

e Zalohovanie konfiguracie.

PoZadujeme vytvorenie instalaénej a konfiguragnej dokumentacie v primeranom rozsahu.

4. FUNKCNE TESTOVANIE SAT

Utelom testov SAT je overit funkénost’ komplexného rieenia po vymene SAN infrastruktiry
a serverov pre virtualizaciu.

SAT testovanie bude vykonavané v priestoroch LPS SR, &.p.. Navrh testov, ich opis, vstupné
podmienky a ocakévané vysledky budi pripravené dodavatelom a schvalené LPS SR, S.p.. LPS SR,
$.p- ma pravo navrhnit’ testy, ktoré budi ich stdastou. Uspeiné ukondenie testov bude potvrdené
podpisanim protokolu SAT obidvomi zmluvnymi stranami. Podmienkou akceptécie testov je, aby
vysledKky vSetkych testov boli uspesné.

Protokol SAT bude struény zapis, ktory musi obsahovat’:
- Datum zahijenia a ukoné&enia testov,
- Popis 3pecifickych udalosti, ktoré sa pogas SAT vyskytli,
- Podpisy zodpovednych osob.

V pripade, Ze vysledky niektorych testov budii netspesné, dodavatel’ bezodkladne zabezpegi népravu
a zopakuje testy, ktoré boli neuspesné,

V pripade nesplnenia tychto podmienok ma LPS SR, 5.p. pravo poziadat doddvatel'a o okamzité
zabezpeenie nahradného rieSenia az do odstranenia problémov bez navysenia ceny za realizované
sluzby.

Po tspesnom vykonani testov je mozné serverovii infrastruktiru uviest’ do overovace; prevadzky.
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5. OVEROVACIA PREVADZKA

Overovacia prevadzka v trvani minimalne 1 mesiac po SAT testovani.
UCelom overovacej prevadzky je overenie funkénosti astability nového riesenia pocas plnej
prevadzky.

6. SKOLENIA

Skolenia musia byt uspesne realizované najneskér pred zatiatkom riadnej prevadzky.

Rozsah a presna naplii $kolenia bude spresnend na zéklade navrhnutého riedenie a aktudlneho
znalostného profilu prisluinych zamestnancov uréenych ako administratorov. Obsah gkolenia musi
plne koreSpondovat’ s dodavanou dokumentaciou, ktord musi byt udastnikom kolenia k dispozicii
najneskor v Ease zacatia $kolenia. Predpokladany rozsah je cca 1 det.

7. FINALNE ODOVZDANIE A PREVZATIE

Finalne odovzdanie aprevzatie bude uskutoénené po uspesnom ukondenf overovacej prevadzky
vietkych segmentov podpisom FPA protokolu.

8. SERVISNA PODPORA

Dodavatel' bude pocas zarudnej doby v pravidelnych polroénych intervaloch kontrolovat stav,
konfigurdciu a prevadzkové zaznamy zariadeni s cielom véasnej detekcie pripadnych problémov, chyb
alebo inych anomalii. V pripade potreby bude prevedend aktualizacia firmware, kontrola aktuélnosti
dokumentacie a postupov. Plan prehliadok bude dohodnuty na zagiatku kalendarneho roka.
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Priloha ¢&. 2
Technicka Specifikacia zhotovitel’a

Predmetom dodania budii komponenty a licencie uvedené v nasledujicej tabulke:

4ks SAN prepinal IBM System Networking SAN24B-5 (12 aktivnych portov, 12x

16 Gb SFP, 1x 8Gb LW SFP do 10km, 8x Fibre Cable LC/LC 5m multimode 50

Micron (OM2), 3Y 24x7 onsite repair FIX 24H HW support)
2498-X24 IBM System Networking SAN24B-5 4
HW-MAINT | HW maintenance 3 roky,24x7 fix 24h 4
2601 16 Gbps SW SFP+ Transceiver 16
2608 16 Gbps SW SFP+ Transceiver 8-Pack 4
5605 Fibre Cable LC/LC 5m multimode 50 Micron (OM2) 32
7203 Extended Fabric 4
7204 Advanced Performance Monitor 4
7205 Trunking Activation 4
2122 SAN24B-5 Firmware Upgrade Renewal, 1 year 4
7723 SAN24B-5 Firmware Upgrade Renewal, 2 year 4
AGO0 Shipping and Handling NC 4
2821 & Gbps 10km LW SFP Transceiver 4

Patchcord Duplex LC/PC-E2000/APC, SM , 10m 10

vCenter server IBM (Lenovo) x3650 M5 (2x12C CPU, 64GB RAM, 4x600GB HDD,

2x 16Gb FC, ServeRAID, 8x NIC, redundant power, IMM, 3Y 24x7 24h fix HW

support)
54621.2G x3650 M5, Xeon 12C E5-2690v3 135W 2.6GHz/2133MHz30MB, 1x16GB, O/Bay 1

HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
00FK649 Intel Xeon 12C Processor Model E5-2690v3 135W 2.6GHz/2133MHz30MB 1
46W0796 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM 3
00AJ091 IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5in G3HS HDD 4
00Y3337 QLogic 16Gb FC Single-port HBA for IBM System x 2
47C8664 ServeRAID M5200 Series 2GB Flash/RAID 5 Upgrade for IBM Systems 1
00D1998 Intel 1350-T4 ML2 Quad Port GbE Adapter for IBM System x 1
00KAS519 System x3650 M5 PCle Riser 1 (2 x8 FH/FL + 1 x8 ML2 Slots) 1
00FK936 System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1
00AMO66 Ultraslim 9.5mm SATA DVD-ROM 1
00TU776 3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service (CS) 1
39Y7937 1.5m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable 2
0OMT208 Lenovo XClarity Pro, per Managed Server w/3 Yr SW S&S 1

4ks ESX server IBM (Lenovo) x3650 M5 (2x12C CPU, 256GB RAM, 2x300GB

HDD, 2x16Gb FC, 8xNIC, redundant power, IMM, 3Y 24x7 24h fix HW support)
5462L2G x3650 M5, Xeon 12C E5-2690v3 135W 2.6GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay 4

HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
00FK 649 Intel Xeon 12C Processor Model E5-2690v3 135W 2.6GHz/2133MHz/30MB 4
46W0796 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM 60
00AJO81 IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5in G3HS HDD 8
00Y3337 QLogic 16Gb FC Single-port HBA for IBM System x 8
00KAS519 System x3650 M5 PCle Riser 1 (2 x8 FH/FL + 1 x8 ML2 Slots) 4
00D1998 Intel I1350-T4 ML2 Quad Port GbE Adapter for IBM System x 4
00FK936 System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply 4
00TU776 3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service (CS) 4
39Y7937 1.5m, 10A/100-250V, C13 to TEC 320-C14 Rack Power Cable 8
00MT208 Lenovo XClarity Pro, per Managed Server w/3 Yr SW S&S 4
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Licenciu na Windows operacny systém pre Virtual Center server doda LPS SR §.p.
InStalacné a konfigura¢né price

SAN infragtruktara
e Fyzicka dodavka zariadeni, modulov a licencii.

e Montéaz zariadeni a prisluSenstiev do rackov.

e Ozivenie zariadeni a nastavenia manazovacich [P adries.

e Aktualizacia firmware a profylaktika zariadeni IBM sluziacich pre virtudlnu infrastruktiru a
suvisiacich s dodanymi zariadeniami.

e Zapojenie a oznacenie kabelaze.

e Nakonfigurovanie SAN prepinacov, aktivéacia licencii.

e Nastavenic alarmov a notifikacii.

e Korektné odobratie pdvodnych SAN prepinacov.

e Rekonfiguracia SAN zoning.

e Testovanie funkénosti a redundancie dodanych zariadeni.

e Zalohovanie konfiguracie.

Serverova Cast’
e Montaz serverov a prislusenstva do rackov.

e Upgrade firmware vietkych zariadeni.

e Navrh konfiguracie LAN pripojeni, pozapdajanie a oznadenie pripojeni.

e Zakladna konfiguracia zariadeni.

e Rekonfiguracia SAN prepinacov, primapovanie logickych diskov na diskovom poli.

e Instalacia a konfiguracia serverov ESXi 5.5 (alebo aktualneho na trhu HW kompatibilného s
infrastruktarou).

e Instalacia a konfiguracia operaéného systému a vCenter servera na v5.5 (alebo aktualneho na
trhu HW kompatibilného s infrastrukturou).

e Vytvorenie vzorovych virtualnych serverov.

e Instalacia virtualnych serverov do virtualneho prostredia zo vzorovych serverov,

e Nastavenie zakladnej notifikécie kritickych udalosti.

e Implementacia zalohovania do aktudlneho archivaéného systému, nastavenie zdlohovacich
procesov.

e Instalacia potrebnych agentov, integracia do Microsoft SCOM monitorovacieho systému.

e Testovanie funkénosti a redundancie dodanych zariadeni.

e Zalohovanie konfigurécie.

Predmetom dodania bude aj vytvorenie instalacnej a konfiguratnej dokumentacie v primeranom
rozsahu.

Funkéné testovanie SAT
Utelom testov SAT je overit’ komplexného rieSenia po vymene SAN infrastruktury a serverov pre

virtualizaciu.

SAT testovanie bude vykonavané v priestoroch LPS SR, §.p.. Navrh testov, ich opis, vstupné
podmienky a ofakavané vysledky budu pripravené dodavatel'om a schvalené LPS SR, $.p.. LPS SR,
§.p. ma pravo navrhnut' testy, ktoré budu ich sucastou. Uspesné ukonéenie testov bude potvrdené
podpisanim protokolu SAT obidvomi zmluvnymi stranami. Podmienkou akceptacie testov je, aby
vysledky vietkych testov boli Gspesné.

Protokol SAT bude struény zépis, ktory musi obsahovat’:
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- Datum zahajenia a ukoncenia testov,
- Popis Specifickych udalosti, ktoré sa pocas SAT vyskytli,
- Podpisy zodpovednych osdb.

V pripade, ze vysledky niektorych testov budi neuspesné, dodavatel’ bezodkladne zabezpeci napravu a
zopakuje testy, ktoré boli netispesné.

V pripade nesplnenia tychto podmienok ma LPS SR, §.p. pravo poziadat dodavatela o okamzité
zabezpedenie nahradného rieSenia az do odstranenia problémov bez navySenia ceny za realizované
sluzby.

Po uspes$nom vykonani testov je mozné serverovu infraStruktiru uviest’ do overovacej prevadzky.

Overovacia previadzka
Overovacia prevadzka v trvani miniméalne 1 mesiac po SAT testovani.

Utelom overovacej prevadzky je overenie funkénosti a stability nového rieSenia podas plnej
prevadzky.

Skolenia
Skolenia budl uspesne realizované najneskér pred zac¢iatkom riadnej prevadzky.

Rozsah a presna napln Skolenia bude spresnena na zaklade navrhnutého rieSenie a aktuilneho
znalostného profilu prislusnych zamestnancov uréenych ako administratorov. Obsah Skolenia musi
plne korespondovat’ s dodavanou dokumentaciou, ktora musi byt uéastnikom $kolenia k dispozicii
najneskdr v ¢ase zacatia Skolenia. Predpokladany rozsah je cca 1 der.

Finalne odovzdanie a prevzatie
Findlne odovzdanie a prevzatie bude uskutoénené po tUspeSnom ukonéeni overovacej prevadzky

vsetkych segmentov podpisom FPA protokolu.

Servisna podpora
Dodavatel’ bude pocas zarutnej doby v pravidelnyvch polroénych intervaloch kontrolovat’ stav,

konfiguraciu a prevadzkové zdznamy zariadeni s cielom vcasnej detekcie pripadnych problémov, chyb
alebo inych anomalii. V pripade potreby bude prevedena aktualizacia firmware, kontrola aktudlnosti
dokumentacie a postupov. Plan prehliadok bude dohodnuty na zaciatku kalendarneho roka.
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Priloha ¢. 3

Cenova Specifikacia

Popis Cena za lks bez DPH | Pocet ks | Cena spolu bez DPH

HW

SAN prepina¢ IBM System Networking SAN24B-
5 (12 aktivnych portov, 12x 16 Gb SFP, 1x 8Gb
LW SFP do 10km, 8x Fibre Cable LC/LC 5m 29 992,00 € 4 119 968,00 €
multimode 50 Micron (OM2), 3Y 24x7 onsite
repair FIX 24H HW support)

vCenter server IBM (Lenovo) x3650 M5 (2x12C
CPU, 64GB RAM, 4x600GB HDD, 2x 16Gb FC,

ServeRAID, 8x NIC, redundant power, IMM, 3Y 13 10L,00:C ! 15 191,00 €

24x7 24h fix HW support)

ESX server IBM (Lenovo) x3650 M5 (2x12C

CPU, 256GB RAM, 2x300GB HDD, 2x16Gb FC,

8xNIC, redundant power, IMM, 3Y 24x7 24h fix [eEmae A 67 932,00€

HW support)

Instalacia, konfigurdcia, testovanie, uvedenie do

prevadzky, vytvorenie dokumentacie 43 892,00 € 1 43 892,00 €

Skolenia 2 880,00 € 1 2 880,00 €

Cena celkom za predmet pozadovaného zéviizku bez DPH: 249 883,00 €
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Priloha ¢. 4

Harmonogram
Etapa Obsah pric Termin
1. Etapa Podpis zmluvy
II. Etapa Fyzicka dodavka zariadeni, modulov a licencii Do 4 tyzdiiov po
podpise zmluvy
III. Etapa Instala¢né a konfiguracné prace A Do 1 tyzdiia od
Montaz zariadeni a prisludenstva do rackov ukoncéenia IL.Etapy
Ozivenie zariadeni a nastavenie manazovacich [P adries
Upgrade firmware vSetkych dodavanych zariadeni
Pozapéjanie a oznacenie vSetkych pripojeni
IV. Etapa Instalacéné a konfiguraéné prace B Do 6 tyZdiiov od
Zékladn4 konfiguracia dodévanych zariadeni ukoncenia III.Etapy
Aktivovanie dodanych licencii a implementécia do SAN
prepinacov
Rekonfiguracia SAN prepinatov
Primapovanie logickych diskov na diskovom poli
In&talacia a konfiguracia serverov ESX
Indtalacia a konfiguracia vCenter servera
Vytvorenie vzorovych virtudlnych serverov
Migracia virtudlnych serverov do novovybudovaného
virtualneho prostredia
Nastavenie zékladnej notifikacie kritickych udalosti
Zalohovanie SAN konfiguracie
Implementécia zalohovania do aktualneho archiva¢ného
systému, instalacia potrebnych agentov
Nastavenie zalohovacich procesov
V. Etapa Funkgné testovanie SAT (Site Acceptance Test), SAT Do 1 tyzdiia od
protokol ukondenia [V.Etapy
VI. Etapa Overovacia prevadzka Do 4 tyzdniov (1
mesiac) od
ukoncenia V.Etapy
VIL Etapa | Skolenia Do 2 tyzdiiov od
Implementa¢na dokumentacia ukoncenia IV.Etapy
Zaskolenie spravcov systémov
VIII. Etapa | Finalne odovzdanie a prevzatie V deri ukonéenia
Podpis FPA protokolu V1. Etapy
(najneskdr do 4
mesiacov odo diia
nadobudnutia
u¢innosti zmluvy)
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Priloha €. 5

Podmienky pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred
poziarmi a vstupného reZimu o0sdb a vozidiel

Objednavatel’: Letové prevadzkové sluzby Slovenskej republiky, $tatny podnik
Ivanska cesta 93
8§23 07 Bratislava

Zhotovitel’: Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Dubravska cesta 4/ 1714
841 04 Bratislava
zastupca zhotovitel'a: Ing. Emil Fito$, konatel

L UVODNE USTANOVENIE

1. Zhotovitel' zodpovedd objednavatelovi za plnenie d’alej uvedenych podmienok svojimi
zamestnancami a osobami, ktoré sa sjeho vedomim zdrziavaji alebo konaju &innost’ v
priestoroch objednavatela.

1L Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

1. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat predpisy o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci. Je
zodpovedny za trazy a Skody, ktoré vzniknu porusenim, alebo zanedbanim bezpe&nostnych
predpisov a noriem.

2, Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny objednavatela v oblasti bezpecnosti a ochrane
zdravia pri préci. V pripade zistenia poruSovania zasad BOZP zamestnancami alebo inymi
osobami konajucimi pre zhotovitela, je tento povinny urobit napravu podla pokynov
objednavatel'a, vratane reSpektovania zakazov prace, ¢i vykazania porusovatelov. Tymto nie
st dotknut¢ opravnenia organov Statneho odborného dozoru nad bezpelnost'ou prace
a ostatnych kontrolnych orgénov vtejto oblasti dané vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi.

g Pre zhotovitel'a platia tieto zakladné bezpecnostné pokyny:

a) Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci so zretelom na vSetky okolnosti ¢innosti, ktoré zhotovitel' alebo jeho
zamestnanci vykonavaju, zabezpeCit, aby stroje, zariadenia, materialy, nastroje
a pracovné postupy neohrozovali bezpecnost azdravie pri praci vlastnych
zamestnancov, zamestnancov objednavatela, ako aj ostatnych o0sdb, ktoré sa
opravnene zdrziavaju v priestoroch objednavatel’a alebo v ich blizkosti.

b) Zhotovitel' je v pripade zistenia ohrozenia bezpecnosti azdravia oséb povinny
informovat’ o takomto ohrozeni objednavatel'a a pokial je takéto ohrozenie spdsobené
okolnostami suvisiacimi s ¢innostou zhotovitela, zabezpeit odstranenie takého
ohrozenia na vlastné¢ nédklady. V ostatnych pripadoch je povinny takéto ohrozenie
odstranit’ objednavatel’ na vlastné naklady a zhotovitel' je v miere nevyhnutnej na
odstranenie takého ohrozenia povinny poskytnut’ siéinnost’.

c) Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ pre svojich zamestnancov a iné osoby konajtice pre
zhotovitel'a a zdrziavajuce sa v priestoroch objednavatela s jeho sthlasom poudenie,
Skolenie, preSkolenie a obozndmenie s predpismi, pokynmi a pravidlami na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu pozadovanom vSeobecne zaviznymi
predpismi.
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d) Zamestnanci zhotovitel'a sii povinni pouzivat' pri praci stanovené osobné ochranné
prostriedky a pomdcky. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pre svojich zamestnancov
osobné ochranné pracovné prostriedky a pomdcky, a taktiez vyzadovat’ a kontrolovat’
ich pouzivanie.

e) Ak budu zhotovitefom vykonavané prace, ktoré by mohli zasiahnut do prevadzky
objednavatel'a, je zhotovitel' povinny vopred oznamit objednévatelovi informaciu
0 rozsahu prace a urenia miesta a dohodnit’ podmienky na zaistenie BOZP svojich
zamestnancov, aj zamestnancov objednavatela. Ciefom je zaistit bezpeénost
zamestnancov zhotovitel'a i objednavatela.

f) Zamestnanci  zhotovitela zodpovedaju za poriadok a&istotu v priestoroch
objednavatela, v ktorych vykondvaji pracovné alebo obdobné &innosti pre
objednavatela.

2) Zamestnanci zhotovitela sa moézu zdrziavat' len na uréenych pracoviskdch

a v prevadzkach ¢i priestoroch objednavatela, kde plnia svoje pracovné povinnosti
a kde boli pouceni o bezpeénosti prace a moznostiach vzniku Grazu. Pri vstupe na tieto
pracoviskd, do socidlnych zariadeni a pod. méZu pouzivat' len komunikacie, ktoré si
na tento ucel urfené. Vstupovat do ostatnych priestorov objednavatela alebo
zdrziavat’ sa tam mézu len s predchadzajicim suhlasom objednavatel'a a sprevadzani
uréenym opravnenym zamestnancom objednavaterl’a.

h) Vodi¢i  dopravnych prostriedkov zhotovitela, ktori zaistuju dopravu v sidle
objednavatela a jeho prevadzok, su okrem vicobecne zaviznych predpisov povinni
reSpektovat’ tiez vnltorné znaGenia apravidld prevadzky na komunikéciich
objednavatel'a a v pripade pohybu v aredli letiska aj predpisy, smernice a pokyny,
platné pre areal letiska,

i) Skladky a drobné ukladanie stavebného apodobného materidlu méze zhotovitel
vykonavat’" len v priestoroch, ktoré ktomu boli uréené uréenym zamestnancom
objednavatela, ato vsilade s prislusnymi ustanoveniami vSeobecne zaviznych
predpisov a noriem.

1) Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajticeho pisomného sihlasu objednavatel’a skladovat
latky, tovar alebo materidl, pre ktorého dopravu, skladovanie a manipulaciu platia
osobitné predpisy. Jednd sa hlavne o vybudniny, zbrane a strelivo, jedy a podobné
latky, horl'aviny, latky ohrozujice Zivot alebo zdravie 0séb alebo ohrozujiice Zivotné
prostredie apod. O pripadnom skladovani takychto latok musi byt medzi
objednavatel'om a zhotovitelom vopred uzavreta pisomna dohoda, v ktorda musia
obsahovat' vietky podmienky, stanovené vo vieobecne zaviznych predpisoch,
osobitnych predpisoch anorméch, ako aj predpisoch a smerniciach objednévatela.
Sucastou takejto dohody musia byt’ aj vyjadrenia dotknutych organov Stitnej spravy
aorganov S$titneho odborného dozoru pre prislusni oblast. Tieto vyjadrenia
a stanoviska vopred obstardva a na vlastné naklady zabezpetuje zhotovitel”.

4. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ ustanovenia predpisov o evidencii a registracii pracovnych
urazov.

II1. Ochrana pred poziarmi

I Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dodrziavanie predpisov o ochrane pred poziarmi, plnit

z nich vyplyvajuce prikazy, zdkazy a pokyny ato svojimi zamestnancami, ako aj osobami,
ktoré sa sjeho vedomim zdrZiavaju alebo vykonavaju &innosti v priestoroch objednavatela
a vykonévat’ pravidelnu kontrolu ich plnenia. Objednavatel’ je opravneny vykonéavat’ kontroly
dodrziavania predpisov o ochrane pred poziarmi. V pripade podozrenia zo vzniku poZiaru
mdZe objednavatel’ vykonat' mimoriadnu protipoziarnu prehliadku. Zhotovitel' je povinny
poskytnat’ pri vykondvani kontrol pInt sicinnost’. Tymto nie st dotknuté opravnenia organov
vykonévajucich Stitny poZiarny dozor dané vieobecne zévéiznymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré vznikn(i nedodrzanim predpisov o ochrane pred
poziarmi.
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2; Zhotovitel' nesmie bez pisomného suhlasu objednavatela inStalovat alebo pouzivat v
priestoroch objednavatela technické alebo technologické stroje, pristroje a zariadenia. vratane
ruéného prenosného zariadenia, predlZovacich $nur a drobnych elektrickych spotrebicov
a zariadeni (dalej len ,elektrickych spotrebi¢ov®). Pripojit akykol'vek elektricky spotrebié¢ do
elektrickej siete moze zhotovitel len pri dodrzani nasledujucich podmienok:

a) Zhotovitel' pisomne poziada prostrednictvom uréeného zamestnanca objednavatela
o pripojenie elektrickych spotrebi¢ov do siete v &asovom predstihu minimalne 3
tyZdne, pri€om Ziadost musi obsahovat’ druh elektrického spotrebita (vitagka, pogitad
a pod.), prikon elektrického spotrebica podla udaja na Stitku a oznadenie, resp. popis
miestnosti a priestorov, v ktorych mé byt elektricky spotrebi¢ pripojeny do elektrickej
siete, pripadne d’alSie poziadavky spojené s jeho prevadzkou.

b) Zhotovitel" bude pripdjat’ do elektrickej siete objednavatela len tie elektrické
spotrebice, ktoré mu objednavatel’ pisomne odsthlasil a len na miestach pripojenia.
ktoré mu objednavatel ur¢il pri dodrZani vietkych podmienok a obmedzeni uvedenych
v suhlase s pripojenim elektrického spotrebica zhotovitela do elektrickej siete
objednavatel’a.

c) Povolené elektrické spotrebi¢e moéZe zhotovitel' pouZivat len v stanovenom
pracovnom Case, Zhotovitel’ musi ur€it’ zodpovedni osobu a zabezpelit vypnutie
elektrickych spotrebi€ov v mimopracovnom &ase alebo v Case nepritomnosti 0séb
v priestore objednavatela; vypinanie sa netyka spotrebiov, u ktorych je schvalens
alebo obvykla trvala prevadzka pri dodrzani bezpe&nostnych predpisov.

d) V priestoroch objednévatel'a budi pouzivané len spotrebite, ktoré maji platny
certifikat Statnej skiSobne, resp. osved&enie o zhode vyrobku.

e) Pri ich inStalovani, umiestneni a zabezpeGeni budi dodrzané vietky vseobecne
zavazné predpisy a normy.

) Sacet prikonu elektrickych spotrebicov pripojenych na jednotlivé obvody elekirickej

siete v objekte nepresiahne predpisané hodnoty zat'azenia elektrickej siete podla
prisludnych predpisov a noriem.

2) Vynimocne je moZzné pripojit’ elektricky spotrebié zhotovitel'a do elektrickej instalacie
objednavatela na zéklade uistneho sithlasu uréeného zamestnanca objednévatel’a aj bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu z dévodu likvidécie havéarie alebo likvidacie jej
nasledkov.

3. Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it vykonavanie pravidelnej kontroly stavu vietkych
technickych a technologickych zariadeni z hladiska ochrany pred poZiarmi, ktoré sii v jeho
vlastnictve, aktoré so sthlasom objednavatela bude pouzivat v jeho priestoroch. Tato
povinnost” sa tyka ivSetkych prenosnych aobdobnych elektrickych, plynovych a inych
zariadeni. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie predlozit' pisomny doklad o vykonanych
kontrolach uvedenych zariadeni. Objednavatel’ zabezpeduje vykonavanie pravidelnej kontroly
vietkych technickych atechnologickych zariadeni, ktoré st zdkladnou sugastou stavieb.
Zhotovitel' nesmie bez predchadzajuceho suhlasu ureného zamestnanca objednavatela
zasahovat’ do uvedenych zariadeni.

4. Zhotovitel' je povinny vykonat’ podla predpisov o ochrane pred poziarmi opatrenia na
zabezpelenie ochrany pred poziarmi na miestach so zvySenym nebezpedenstvom vzniku
poziaru, pri ¢innostiach spojenych so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poziaru alebo v ase
zvySeneho nebezpeCenstva vzniku poziaru. O takychto &innostiach je povinny informovat
objednavatela, ako aj osoby, ktorych by sa takato &innost” dotykala, v dostatoénom predstihu.

5. Zhotovitel' zabezpe¢i taky klacovy rezim, aby bol umoZneny pristup do priestorov
objednavatela, v ktorych vykondva zhotovitel" pracovné alebo obdobné &innosti pre
objednavatel’a, v pripade vzniku poZiaru i v mimopracovnom ¢&ase.
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6. Objednavatel’ ma zriadené ohlasovne poZiarov pre svoje objekty takto::

a)

b)

7 Zhotovitel je povinny oboznamit svojich zamestnancov a pripadne i osoby, zdrziavajuce sa v
priestoroch objednavatela svedomim zhotovitel'a, o spdsobe oznamenia poziaru podla
poziarno-poplachovych smernic.

8. Zhotovitel' je povinny ozndmit’ bezodkladne objednavatel'ovi kazdy poziar, ktory vznikol
v priestoroch objednavatela.
9. Zhotovitel’ je povinny zabezpecovat’ odbornu pripravu a $kelenie o ochrane pred poziarmi

svojich zamestnancov av pripade potreby iuos6b, ktoré sa zdrziavaju sjeho vedomim
v priestoroch objednéavatela alebo tam konaju Sinnosti.

10. Zhotovitel' je povinny v priestoroch objednavatel'a v spolupréci s objednavatelom a s jeho
sihlasom, uréit’ vzhladom na charakter vykonavanych prac miesta s zvySenym
nebezpeCenstvom vzniku poZiaru a oznadit ich prls]usnyml prikazmi, zdkazmi a pokynmi
podla predpisov o ochrane pred poziarmi. Dalej je povinny trvalo udrziavat volné tnikové
cesty, unikové vychody a zasahové cesty, nastupné plochy a pristup k nim, ako aj pristup
kuzaverom rozvodnych zariadeni elektrickej energie, plynu, vody, k poziarnotechnickym
zariadeniam, zariadeniam na vyhlasenie poziarneho poplachu, poZiarnym vodovodom, d’alim
vecnym prostriedkom ochrany pred poZiarmi a pod.

11. Pokial je v priestoroch objednavatela in3talovana elektricka poZiarna signalizécia napojena na
signalizatny pult stalej sluzby objednévatel'a alebo hasi¢skej jednotky, zhotovitel je povinny
umoznit’ vstup do takychto priestorov v pripadoch signalizacie poZiarneho poplachu alebo
podozrenia na vznik poziaru. Tato povinnost’ zhotovitel'a plati aj pre priestory bez elektrickej
pomarnej signalizacie v pripadoch, kedy je prlestor objednavatel'a uzatvoreny (napr.
mimopracovnom ¢ase) a je podozrenie na vznik poziaru.

12. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pri skladovani, ukladani a pri manipuldcii s horlavymi
latkami poZiadavky o ochrane pred poZiarmi ustanovené vo vieobecne zaviaznych pravnych
predpisoch.

IV. ReZim pre vstup a pohyb osdb a vjazd a pohyb vozidiel

1. Vstup osbb do arealu letiska je moZny za tychto podmienok:

a) zamestnanci zhotovitel'a vstupuji do aredlu letiska na zdklade dogasného povolenia
k vstupu (pre externych zamestnancov), vydaného prevadzkovatel'om letiska,

b) docasné povolenie k vstupu sa vybavuji prostrednictvom uréeného zamestnanca
objednavatel'a a schval'uja prisluén)'/m utvarom prevadzkovatel'a letiska,

c) zamestnanci zhotovitela ako aj ostatné osoby, si povinné dodrZiavat prikazy
a pokyny ¢lenov Utvaru letiskovej ochrany a na poziadanie preukazat’ svoju totoznost,

d) Je zakazané pohybovat’ sa mimo uréenych priestorov, zvlast' po plochach pre pohyb

leteckej a zvlastnej techniky. Osoby zhotovitela sa mézu pohybovat’ v priestoroch
objednavatela len na zdklade prenosného navitevnickeho vstupného povolenia pre
pesich alebo pre motorové vozidla,
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e) Zhotovitel’ je povinny zabezpeg&it, aby:

* boli odobraté do¢asné povolenia k vstupu zamestnancom zhotovitela pri ukon&eni
pracovneho pomeru alebo obchodného vzt'ahu s objednévatel'om a vratené utvaru,
ktory ich vyhotovil

e boli vtas vystavovatelovi dolasného povolenia k vstupu oznimené vietky
skutonosti, ktoré menia povodné vstupné povolenie, zvlast ¢o sa tyka ucelu,
platnosti a priestoru vstupu;

) zhotovitel’ zodpoveda za vietky Skody, ktoré vzniknli neoprdvnenym pouzitim alebo
zneuzitim vstupnych povoleni jeho zamestnancami, ako aj za $kody, ktoré vznikni
osobam alebo na majetku objednavatela alebo ostatnych o0s6b alebo firiem
v priestoroch letiska v ddsledku neopravneného vstupu svojich zamestnancov.

2, Vstup o0s6b do aredlu Administrativno-prevadzkovej budovy (APB) v Bratislave Je mozny za

tychto podmienok:

a) zamestnanci zhotovitela vstupuju do aredlu APB na zaklade dodasného povolenia
k vstupu (pre externych zamestnancov), vydaného zodpovednym zamestnancom LPS
SR, 5.p.,

b) dotasné povolenia k vstupu sa vybavuju prostrednictvom uréeného zamestnanca
objednévatel'a a schval'uju prislu$nym atvarom LPS SR, &, p.;

c) zamestnanci zhotovitel'a ako aj ostatné osoby, si povinné dodrziavat prikazy

a pokyny prislusnych vedtcich zamestnancov pracovisk a na poziadanie preukazaf
svoju totoznost’;

d) Je zakazané pohybovat’ sa mimo uréenych priestorov, zvlast v objekte prevadzkovej
budovy. Osoby zhotovitel'a sa mbzu pohybovat' v priestoroch objednavatela len na
zdklade prenosného névitevnickeho vstupného povolenia pre pesich alebo pre
motoroveé vozidla;

3. Pre pohyb vozidiel platia tieto vieobecné pokyny:

a) vjazd vozidiel do aredlu letiska je mozny len na povolenie vydavané prislugnym
Utvarom prevadzkovatel'a letiska podla osobitnych predpisov; na viazd vozidiel do
arealu APB v Bratislave je potrebné povolenie vydané prislusnym zamestnancom LPS

SR, §. p.

b) povolenia k vjazdu vozidiel sa vybavuju prostrednictvom uréeného zamestnanca
objednavatela a schval'uju prislu$nym ttvarom prevadzkovatela letiska;

c) povolenia na vjazd do APB v Bratislave sa vybavuji prostrednictvom uréeného
zamestnanca LPS SR, S.p.

d) V aredli letiska a v aredli APB v Bratislave st vodié&i povinni:

¢ dodrziavat’ ustanovenia pravidiel cestnej premavky, ustanovenia miestnych
dopravnych prevadzkovych poriadkov, stanovené obmedzenie rychlosti,

venovat’ zvIast zvysenl pozornost’ pohybu chodcov v aredli a na komunikécidch,
neparkovat’ na pohotovostnych komunikaciach letiska,

pohybovat sa vozidlom len po ur¢enych komunikaciach,

v parkovacom dome je, s vynimkou 4. nadzemného podlazia, zakidzané parkovanie
motorovych vozidiel pohananych LPG

V Bratislave, diia .. iEG—— .

Ing. Emil F
konatel’
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