

Zmluva o dielo

„Analýza a vytvorenie koncepcie medziobjektovej vnútropodnikovej dopravy v Chemosvit Folie a.s. so spracovaním 3D vizualizácie medziobjektovej vnútropodnikovej dopravy medzi objektami 27, 35 a 36“

č.

o vypracovaní a dodaní projektu
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 05

- Zastúpený : Ing. Jaroslav Mervart - riaditeľ spoločnosti
- Osoby oprávnené uzatvárať a meniť zmluvný vzťah : Ing. Jaroslav Mervart - riaditeľ spoločnosti
- Osoby oprávnené rokovať : Ing. Miloš Šavel
- Bankové spojenie (inkasné dáta) : VÚB Svit
- číslo účtu: 1353177754/0200
- IČO : 31719724
- DIČ : 2020517290
- IČ DPH : SK2020517290

**2. Zhotoviteľ : Technická univerzita v Košiciach, Letná 9
042 00 Košice**

- Štatutárny zástupca: Dr.h.c. prof. Ing. Anton ČIŽMÁR, CSc.
- Osoby oprávnené jednať za dodávateľa: prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.
- Riaditeľ ústavu: Dr. h. c. Prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.
- Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vierošlav Molnár, PhD.
- Bankové spojenie (inkasné dáta): Štátna pokladnica
č. ú. 7000082327/8180
- IČO : 00397610
- IČ DPH : SK2020486710

II. Predmet zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve dodať: „Analýzu a vytvoriť koncepciu medziobjektovej vnútropodnikovej dopravy v Chemosvit Folie a.s. so spracovaním 3D vizualizácie medziobjektovej vnútropodnikovej dopravy medzi objektami 27, 35 a 36“.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je analyzovať súčasný stav a požiadavky medziobjektovej vnútropodnikovej dopravy a vytvoriť komplexný návrh riešenia. Definovať koncepčné (technické) riešenie zástupcov prvkov mechanizácie (segment dráhy, výťah, zakladača...), ich parametre a znaky a vypracovať technickú štúdiu a model logistického

systemu pre objekty 27, 35 a 36. Riešenie zahŕňa aj spätné trasy a unifikáciu technického riešenia pre spoločné smery dopravy rozdielnych komodít.

Časová a obsahová postupnosť realizácie projektu:

Etapy realizácie, časový harmonogram realizácie:

I. ETAPA: „Analýza stavu, požiadaviek a návrh komplexného riešenia logistiky medziobjektovej vnútropodnikovej dopravy“

- a) Analýza stavu a požiadaviek logistických tokov medziobjektovej vnútropodnikovej logistiky dopravy (júl 2011)
- b) Návrh modelu a parametrov komplexného riešenia medziobjektovej vnútropodnikovej logistiky dopravy (August 2011)
- c) Návrh a prezentácia alternatív technických prvkov a výber definitívneho technického riešenia logistického systému (September 2011)

II. ETAPA: „Spracovanie koncepčného návrhu, technickej štúdie a podmienok výberu dodávateľa logistického systému“

- d) Spracovanie a prezentácia 3D modelu medzi objektami 27, 35 a 36 a technickej štúdie na úrovni dispozičného výkresu pre potreby projektovania (September 2011),
- e) Členenie celkového riešenia podľa nadväzností v zmysle ucelených blokov investičných etáp (September 2011),
- f) Definovanie parametrov a znakov logistického systému pre potreby výberu a hodnotenia potenciálnych dodávateľov podľa investičných etáp (Október 2011)
- g) Prieskum trhu dodávateľov riešenia logistického systému dopravy - doporučenie dodávateľov a subdodávateľov (Október 2011)

Riešiteľský kolektív:

Za TU Košice:

Dr.h.c. Prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.
doc. Ing. Vierošlav Molnár, PhD. – TU Košice
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. - TU Košice
doc. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. – TU Košice
Ing. Janka Šaderová, PhD. – TU Košice
Ing. Melichar Kopas - TU Košice

Za CHEMOSVIT FOLIE, a.s.:

Ing. Miloš Šavel
Ing. Jozef Hudák
Ing. Peter Tomečko (Chemosvit a.s.)

III. Termíny plnenia

1. Začiatok prác : 16.5. 2011
2. Ukončenie prác : 31.10. 2011

IV. Miesto plnenia

Miesto plnenia je sídlo dodávateľa, resp. objednávateľa (podľa dohody)

V. Cena za dielo

1. Cena za vykonanie prác bola určená dohodou zmluvných strán vo výške
8 000,- EUR bez DPH
za I. ETAPU : 3 000,- EUR bez DPH
za II. ETAPU : 5 000,- EUR bez DPH.
2. K sume sa pripočítava daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č.222/2004 Z.z.

VI. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať dohodnutú cenu za dielo po odovzdaní výkonu prác (V) a prevzatí protokolu a odovzdaní predmetu diela. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať dohodnuté ceny po skončení každej z etáp projektu.
2. Zálohové platby zhotoviteľovi sa neposkytujú.
3. Doba splatnosti je 15 dní od doby doručenia faktúry.
4. V prípade omeškania odberateľa so zaplatením faktúry sa odberateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5. Garancie :
Z charakteru diela vyplýva, že sa garancie na ďalšie služby nepožadujú. Prípadné výhrady k obsahu uvedie odberateľ v Preberacom protokole, ktoré sa dodávateľ zaväzuje splniť v dohodnutom termíne.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, riadia sa obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 obdrží objednávateľ, 2 zhotoviteľ a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Dňa :
Objedávateľ :

Dňa :
Zhotoviteľ :

Ing. Jaroslav Mervart
riaditeľ spoločnosti

V zmysle ustanovenia §-u 28, ods.2, písm.b., s ú h l a s í m s uzavretím zmluvy.

prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.
dekan F BERG TU Košice