ZMLUVA O DIELO

¢. zmluvy na strane objednéavatela: 01-03-2015
Uzatvorena podla ustanovenia §536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdakonnik

1. Zhotovitel”:

Menom spolo¢nosti kona:
Sidlo:

ICO:

IC DPH(DIC ak nie je platcom)

Bankové spojenie:
¢islo uctu - IBAN:
BIC:

Register:

a

2. Objednavatel

Menom spolo¢nosti konaju:

Sidlo:

ICO:

IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

BIC:

Register:

V zneni neskorsich predpisov.

Clanok 1.
Zmluvné strany

IBASTAV s.r. 0.

Ing. Ivan Balis, konatel’ spolo¢nosti
Kovacska 6, 83104 Bratislava

44912862

SK2022887482

UniCredit Bank a.s.

SK68 1111 0000 0010 7298 0006
UNCRSKBX

Obchodny register Okresného sudu Ba 1,
oddiel Sro, vlozka: 60133/B

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Verejné pristavy, a.s.

Ing. Jozef Morav¢ik, predseda predstavenstva
Ing. Eva Gajarska, ¢len predstavenstva
Pristavna 10, 821 09 Bratislava

36 856 541

SK2022534008

VUB, a.s.

IBAN: SK61 0200 0000 0024 1616 8551
SUBASKBX

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
oddiel Sa, vlozka: 4395/B

(d’alej len ,,objednévatel™)

uzatvaraji tuto zmluvu o dielo (d’alej len ,zmluva®), ktorou sa zhotovitel zavizuje
k zhotoveniu diela vrozsahu vymedzenom predmetom tejto zmluvy a objednavatel’ sa
zavézuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie.

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je priprava a zhotovenie diela, ktoré spociva V stavebnych
a elektroinstalatérskych pracach na nasledovnych stavbach:
2.1.1 kancelarske priestory V administrativnej budove objednavatela sup. ¢. 776,
vedenej na LV 2163, katastralne tizemie Nivy;
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2.1.2 kancelarske priestory pobocky objednavatel’a, nachadzajice sa v budove stojacej
na parc. €. 9200, vedenej na LV 4047, katastralne uzemie Nivy.

(d’alej len ,,dielo®).

Specifikacia diela je uvedena v ,,Krycom liste rozpoétu®, ktory ako Priloha ¢. 1 tvori
neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy.
Predmetom zmluvy na strane zhotovitela je realizacia diela sposobom a v kvalite podla
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a u¢innych na tzemi Slovenskej
republiky a platnych STN.
Predmetom zmluvy na strane objednavatela je, za riadne a vcas realizované dielo
zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuta cenu.
Zhotovitel' je vramci svojho plnenia zaviazany robit' koordindciu svojich prac
s realizaciou pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo objednavatelom alebo
objednavatel'om poverenou osobou.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo podla odovzdanych podkladov, projektovej
dokumentacie a platnych zavdznych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
tak, aby sltzilo k uréenému ucelu. Zhotovitel’ sa taktiez zavdazuje vykonat' v zmysle
bodu 2.2 tejto zmluvy, za dohodnutych podmienok také prace, ktoré vyplyvaja
Z poziadaviek objednévatel’a v priebehu realizacie objednavatel'om objednanych préc.

Clanok IIL.
Spdsob plnenia diela

Zhotovitel' sa zavézuje riadne zhotovit’ dielo a riadne odovzdat’ dielo, resp. jeho Casti
V nasledovnych terminoch:

3.1.1 Zahajenie prac Casti diela uvedeného v ¢lanku II, bod 2.1.1 zmluvy: do 10 dni od
ucinnosti tejto zmluvy;.

3.1.2 Ukoncenie casti diela uvedeného v ¢lanku II, bod 2.1.1 zmluvy: do 30 dni od
zaCatia prac na realizacii tejto Casti diela, najneskor vSak do 40 dni od ucinnosti tejto
zmluvy.

3.1.3 Zahajenie prac na casti diela uvedeného v ¢lanku II, bod 2.1.2 zmluvy: na zaklade
poziadavky objednavatel’a;

3.1.4 Ukoncenie casti diela uvedeného v ¢lanku II, bod 2.1.2 zmluvy: do 4 dni od
zacatia prac na realizacii tejto Casti diela.

Zhotovitel' sa zaroven zavédzuje pri realizacii diela dodrzat’ harmonogram prac, ktory
ako Priloha €. 2 tvori neoddelitel'na sucast’ tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade vy$Sej moci (napr. vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, generdlna stavka, archeologicky prieskum). Prace je zhotovitel
opravneny preruSit na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje
objednavatel’ zapisom v stavebnom denniku.

O primeranu dobu, kedy z dévodov podl'a bodu 3.2 bola praca zhotovitel'om prerusena,
je zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu dokondenia prace.
Obdobny narok ma zhotovitel' v pripade, kedy dosSlo k oneskoreniu prace z dovodu
leZiaceho na strane objedndvatela. Navrh, pripadné zmluvné Upravy predlozi zhotovitel
najneskor do desiatich dni, odo dina odpadnutia dovodov prerusenia.

V pripade, ak rozhodne objednéavatel o preruseni prac z titulu chybného, technicky
chybného alebo zmluvne nezodpovedajiceho plnenia zo strany zhotovitel'a, narok na
prediZenie terminu dokongenia diela nevznika

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze upravu lehoty plnenia bude uplatiovat’ len v pripade, ze
z dovodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné dielo pripadne cast' diela,
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dokoncit’” za dohodnutych podmienok v zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, ze
i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pdévodnej lehoty pre
dokoncenie diela.

Clanok IV.
Cena diela

Cena za riadne a v¢as vykonané dielo je zmluvnymi stranami dojednana podl'a rozpoctu
uvedeného v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, a to v najvyssej celkovej vyske 25 006, 52 EUR
+ DPH, v zavislosti od skuto¢ného rozsahu realizacie diela. Cena diela zahfna vsetky
naklady zhotovitela na vykonanie diela, vratane ndkladov na materidl pouZzity na
vykonanie diela.

Dan z pridanej hodnoty bude ucltovana zhotovitelom vo vySke urCenej prislusnym
zékonom v dobe vyuctovania ceny diela.

Cena diela je splatnd na zadklade faktiry vystavenej zhotovitelom po riadnom
a vcasnom vykonani a odovzdani celého diela. Splatnost” faktiry nesme byt’ kratSia nez
14 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi. Prilohou faktiry musi byt oboma
zmluvnymi stranami podpisany protokol 0 odovzdani a prevzati diela. V pripade, ak
faktara nespiia poziadavky dafiového dokladu, stanovené prislusnymi vieobecne
zadvaznymi pravnymi predpismi alebo touto zmluvou, je objedndvatel opravneny
faktaru vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie. V takomto pripade splatnost’ ceny diela
zaCina plynit odo dna dorucenia spravne vystavenej faktiry objednavatelovi.
Povinnost’ objednavatel'a uhradit’ cenu diela je splnend diom pripisania penaznych
prostriedkov na Ucet zhotovitel'a uvedeny vo faktare.

Zmena ceny diela uvedena v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy sa méze uskuto¢nit’ len SO
sthlasom oboch zucastnenych stran formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Na zaklade poziadaviek objednavatel'a na vykonanie prac neobsiahnutych v predmete
plnenia zhotovitel'om, alebo na nevykonanie prac v iom obsiahnutych, st obidve strany
sucCasne s upravou rozsahu predmetu plnenia opravnené dohodnut zodpovedajuce
zniZenie alebo zvySenie ceny diela. Pri urovani vySky takejto zmeny ceny budi
zmluvné strany vychadzat zo Specifikacie ceny obsiahnutej v Prilohe ¢. 1 k tejto
zmluve.

Clanok V.
Zmluvné zaruky

Zhotovitel' je zaviazany zhotovit dielo podla tejto zmluvy, t.j. vSetky jeho casti
spocivajice vV dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt
dodané kompletne v patricnej kvalite, zodpovedajucej projektu diela schvalenému
objednavatel'om, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy, vratane jeho pripadnych zmien.
Dielo ijeho jednotlivé cCasti musia zodpovedat’ platnym STN, ISO, technickym
poziadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. v platnom zneni,
a d’al§imi platnymi pravnymi predpismi a musi byt v stilade s podmienkami vSetkych
stavebnych povoleni. To ist¢é sa vztahuje ina vyrobky zariadenia a dodavky
dodavatel'ov zhotovitel'a, ktorych pouzitie je povolené v SR. Zhotovitel’ ru¢i za Gplné
a kvalitné vykonanie afunkénost' diela tvoriaceho predmet tejto zmluvy v rozsahu
a parametroch stanovenych v projektovej dokumentacii a v ustanoveniach tejto zmluvy
a jej priloh.
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Zhotovitel poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie
stavebnych prac, v dizke 24 mesiacov odo dia podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela.

Pokial' pripadné chyby anepodarky nebudi odstranené zhotovitelom v dohodnutej
lehote, zacina plynit’ zaru¢na lehota az nasledujuci denl po odstraneni poslednej chyby
a nepodarku. Po odstraneni chyby bude spisany protokol podpisany obidvoma stranami.
Na zéaklade vyzvy objednavatela je zhotovitel povinny pocas zaruc¢nej doby vsetky
chyby a nedostatky diela na svoju zodpovednost’ a naklady odstranit’.

Zhotovitel prebera na seba zavazok odstranenit’ vSetky chyby v zaru¢nej dobe a sucasne
sa zavézuje, ze v priebehu vykonavania roznych prac, savisiacich s touto zmluvou, bude
konat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac alebo poskodeni uz
zrealizovanych préc.

Zaru¢na lehota na reklamovanu Cast predmetu diela sa predlzuje o dobu vybavenia
reklamacie, pocinajuc didtumom uplatnenia opravnenej reklamécie akonci dilom
odstranenia vady.

Clanok VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Po vyhotoveni diela zmluvné strany podpisu odovzdavaci a preberaci protokol.
Zhotovitel' je povinny po vyhotoveni diela odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky revizne
spravy a certifikaty tykajlce sa vyhotoveného diela, resp. jednotlivych jeho Casti, ako aj
porealizacny projekt diela.

Clanok VIL
Postup organizacie prace

Zhotovitel ma pravo vykondvat vSetky prace sposobom, ktory povazuje za
najvyhodnejs$i k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy,
zmluvnych terminov, harmonogramu, dohdod o postupnom dokoncovani diela,
koordinécii prac s d’alSimi subdodévatelmi a subeZznej prevadzky objednavatela. Pri
zabezpeCovani postupu prac je zhotovitel povinny dbat’ o opravnené zaujmy susedov
V mieste zhotovovaného diela.

Zhotovitel moze poverit' zhotovenim casti diela inii osobu (subdodévatel'a) len po
predchadzajiicom pisomnom suhlase objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri plneni svojho zavdzku z tejto zmluvy udrziavat’ vSeobecny
poriadok na stavenisku aVvjeho okoli, najmid na vlastny naklad udrziavat Ccistotu
prijazdovych ciest na stavenisko, udrziavat ich nepretrziti prejazdnost vozidlami
tretich osob. Priestory objednavatela, ktorymi zhotovitel' prechadza na stavenisko, je
zhotovitel’ povinny po skon¢eni kazdého dila realizacie prac na vlastné naklady upratat’.
Po ukonceni diela je zhotovitel’ povinny upratat’ celé stavenisko.

Zhotovitel' je povinny na vlastné ndklady predchadzat vzniku $koéd na majetku
objednavatela a tretich osob v stvislosti s plnenim jeho zavéazku zo zmluvy.

Zhotovitel je povinny riadit’ sa pokynmi objednavatel’a v rdmci koordinécie s ostatnymi
dodavkami, ktoré nie su sucastou diela podla tejto zmluvy. Zariadenie staveniska si
V plnom rozsahu zabezpecuje zhotovitel'. Jeho umiestnenie schval'uje objednévatel’.
Zhotovitel' sa zavdzuje pouzit' pri realizacii dicla materialy, vyrobky a zariadenia
vysokej kvality, zodpovedajicemu eurdpskemu Standardu, a sti€asne schvalené pre
pouzitie v SR prisluSnym dokladom. Najneskor do doby zabudovania pripadne
v d’alsich dohodnutych terminoch predlozi zhotovitel objednavatelovi presni
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Specifikaciu materialu potrebného na realizaciu diela. Tento material je zhotovitel
opravneny pouzit’ len na zaklade odsuhlasenia objednavatel'om.

Clanok VIIL
Stavebny dozor. Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny poverit osobu, ktora ho bude zastupovat’ na stavbe pocas
realizacie predmetu diela abude vykondvat funkciu stavbyvediceho. Zhotovitel
oznami osobu stavbyvediceho ajeho kontaktné udaje objednavatelovi najneskor 1
pracovny den pred zacatim realizacie diela.

Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustdle zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za
kontrolu prace, je povinnd informovat objednéavatela resp. jeho splnomocnenych
zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo
Vv priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celt dobu plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada stavebny zakon
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov pri ustanoveniach o stavebnom denniku, a to
vyhradne v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' prostrednictvom pisomne poverenej osoby, bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky podstatné udaje, ktoré sa stani na stavenisku, najmi udaje
0 stavebnych pracach, o vykonani Statneho stavebného dohladu, Statneho dozoru,
dozoru projektanta nad vykondvanim stavby a autorského dozoru a inych ¢innostiach
ovplyviiujuicich stavebné prace a priebeh vystavby.

Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania predmetu diela bez chyb
a nepodarkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu zhotovovania diela u
zodpovednej osoby zhotovitel'a podl'a bodu 8.1 tohto ¢lanku zmluvy.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykol'vek pocas pracovnej
doby. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek do neho nazerat’ a Ziadat’ z neho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny v dvoch kopiach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadny zdznam v stavebnom denniku nemdZze zmenit
obsah tejto zmluvy.

Objednavatel’ v pripade zistenia alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov
zhotovitel'a vykona o tomto zisteni zapis do stavebného dennika.

Clanok IX.
Kontrola realizacie diela

Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob prevedenia diela zhotovitel'om.
Objednavatel’ je opravneny pri zisteni chyb v priebehu vykonu prac pozadovat’ aby
zhotovitel' takéto chyby odstranil a dielo vykondval riadnym spdsobom. Odstranenie
chyb je zhotovitel' povinny realizovat’ na svoje ndklady a v objednavatelom urcenej
lehote.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukeii, ktoré
maju byt d’al§im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Takato vyzva bude
urobend najneskor tri pracovné dni pred realizovanim zakrytia konStrukcii. Pokial’ sa
zastupca objednavatela nedostavi ku kontrole v takto urcenej dobe, je zhotovitel
opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi vykonat’ vSetky opatrenia
vyzadované technickymi normami a zabezpe¢it dokumenticiu takto zakryvanych
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konstrukcii, ato preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za
chyby takychto zakrytych konstrukeii.

V pripade, ze zhotovitel nedodrzi tito povinnost, je zaviazany na zdklade vyzvy
objednavatel'a a na svoje naklady odkryt” zakryté konStrukcie, ak medzi zmluvnymi
stranami nebude uzatvorend ina dohoda.

Clanok X.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat' vSetky bezpecnostné, hygienické, poziarne
a ekologické predpisy na pracovisku stanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a tiez:

- Zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle vyhlaSky Ministerstva prace
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z. a zakona ¢. 124/2006
Z. z. 0 ochrane a bezpe¢nosti zdravia pri praci a vykonavat’ sustavnu kontrolu nad
bezpecnost'ou prace pri ¢innosti na pracoviskach objednavatel'a v zmysle povinnosti
podla Zakonnika prace;

- Vybavit' seba asvojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku objednavatela;

- Minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej cCinnosti na okolie najmid hlu¢nost,
prasnost’, emisiu exhalatov zo spal’ovacich motorov.

Zhotovitel’ je povinny v€as upozornit’ objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho Ccinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota azdravia pracovnikov
objednavatel'a alebo d’alSich 0s6b a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych zariadeni a objektov.
Zhotovitel si je vedomy, ze podl'a zakona ¢. 40/1964 Zb. § 421a, zodpoveda aj za Skodu
sposobenu okolnostami, ktoré maju povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktord bola
pouzita pri plneni zdvizku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.
Objednavatel’ sa zavizuje G¢inne spolupracovat’ pri zabezpeceni ochrany a bezpecnosti
prace apoziarne] ochrany, pokial na stavbe pride k sibehu prac zhotovitela
s ¢innost'ami ostatnych dodavatel'ov objednavatela.
Osoby vykonavajuce technicky a stavebny dozor, st povinné dozerat’ na dodrziavanie
predpisov 0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane zivotného
prostredia a ziadat' zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade Zze
zhotovitel' zabezpe¢i odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, je objednavatel
opravneny zabezpecCit ich odstranenia tretou osobou. Objednavatel ma pravo na
nahradu takto vzniknutych nakladov, ktoré sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na zaklade
faktiry predloZenej objednéavatel'om.

Pri realizacii diela v objektoch, priestoroch a pracoviskach objednavatel'a sa zhotovitel

zavizuje K nasledovnému:

- Zhotovitel podla § 3 ods. 4 vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z.z o poZiarnej prevencii
plni ulohy podl'a § 3 ods. 1 az ods. 3 vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii;

- Zhotovitel vykonava opatrenia podl'a § 5, § 6 a § 7 vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z.
Z. 0 poziarnej prevencii;

- Zhotovitel, podl'a § 9 ods. 1 zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsich predpisov v plnom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok BOZP
zamestnancov a plnenie povinnosti a vykonanie opatreni stanovenych v predpisoch
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BOZP, dalej zhotovitel = zodpovedd za poskytovanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov pre svojich zamestnancov;

- Zhotovitel podla § 9 ods. 2 zdkona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskor$ich predpisov, v plnom rozsahu zodpoveda za informovanost o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a 0 opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na vykonanie zachrannych prac a na evakudciu svojich zamestnancov;

- Zhotovitel' podla § 9 ods. 3 zdkona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsich predpisov, v plnom rozsahu zabezpeci a vybavi pracoviskéd pre bezpecny
vykon prac a d’alej zhotovitel' zabezpeci v plnom rozsahu, ze prace na pracovisku sa
mozu zacat az vtedy, ked’ je pracovisko nélezite (podla predpisov BOZP)
zabezpecené a vybavené;

- Zhotovitel podl'a § 9 ods. 4 zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsich predpisov, Vplnom rozsahu zabezpeci dodrziavanie podmienok na
zaisteniec BOZP ustanovenych v osobitnom predpise — Nariadenie vlady SR ¢.
510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskor$ich predpisov;

- Zhotovitel' zabezpe¢i a vykona Skolenie o OPP, odbornti pripravu protipoziarnych
hliadok a Skolenie a instruktaz BOZP pre svojich zamestnancov a osoby, ktoré sa
budu s jeho vedomim zdrziavat’ v objektoch a priestoroch objednavaterl’a;

- Zhotovitel sa v stilade zo zakonom €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZziadavkéach
na poskytovanie apouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
zavézuje, Ze vybavi svojich zamestnancov ochrannymi pracovnymi pomdckami pred
zacatim diela a zodpovedd za to, Ze jeho zamestnanci ich budi v predpisanom
rozsahu a ucelu pouzivat’. Zhotovitel’ si je vedomy, Ze pri poruseni predpisov BOZP
a PO svojimi zamestnancami, taktieZz za kazda jednu pozitivhu dychovu skuasku na
alkohol poZity svojimi zamestnancami uhradi zmluvnu pokutu vo vyske 400,- Eur za
kazdy pripad. Tato zmluvnad pokuta bude vyuctovana samostatnou fakturou
a zapocitand s pohl'adavkami zhotovitel'a. Opakované poruSovanie predpisov BOZP
aPO bude povazované za podstatné poruSenie zmluvy améze byt doévodom
K odstiipeniu od tejto zmluvy zo strany objednavatela.

Clanok XI.
Zabezpedenie zavizkov

V pripade omeskania zhotovitel'a so zhotovovanim diela, resp. jeho ¢asti v dohodnutom
termine podl'a zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny dDiela uvedenej v ¢lanku IV., bod 4.1 tejto zmluvy za
kazdy deit omeskania.

V pripade omeskania S odstranenim vad a nedorobkov diela, je je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vySke 33 Eur (slovom
tridsat'tri Eur) za kazdy aj zaCaty denn omeskania a za kazdu jednotlivih vadu alebo
nedorobok.

Za poruSenie povinnosti pouzitia osobnych ochrannych prostriedkov osobami
vykonavajucimi prace zhotovitela, pokial’ to bolo zapisane do stavebného dennika,
alebo pokial na to bol zhotovitel upozorneny inak, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 33 Eur (slovom tridsat'tri) za kazdé
jednotlivé porusenie.

Za porusenie povinnosti v stvislosti s bezpecnost'ou prace a ochranou zdravia pri praci
ktoré moze ohrozit’ zivoty alebo zdravie osob nachadzajucich sa na stavenisku (najméa
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zdvady na leSeni, nebezpecné rozvody, elektrickej inStaldcie, zistené pozitie
alkoholickych napojov alebo inych navykovych latok), je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnti pokutu vo vyske 332 Eur (slovom tristotridsatdva)
za kazdé jednotlivé poruSenie. Zamestnancovi, u ktor¢ho bolo =zistené pozitie
alkoholickych ndpojov alebo inych navykovych latok, bude odobraté povolenie ku
vstupu na stavenisko, tato skutocnost’ musi byt’ zapisana v stavebnom denniku.

Uhrada ktorejkol'vek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nezbavuje Zhotovitela
povinnosti poruSent povinnost’ splnit’ dodato¢ne, ani akychkol'vek inych povinnosti
podla tejto zmluvy, najma povinnosti zhotovit’ dielo riadne a vcas.

Objednavatel mé& vzdy narok aj na ndhradu Skody, ktord mu vznikla v dosledku
porusenia povinnosti pre ktort bola stanoveni zmluvnd pokuta, ato tak do vysky
zmluvnej pokuty, ako aj vo vyske zmluvnl pokutu presahujuice;j.

Clanok XIL.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
Kazda zmluvna strana je opravnend od tejto zmluvy odstupit’ za podmienok a spdsobom
upravenym v ust. § 344 a nasl. Obchodného zédkonnika. Odstipenim od zmluvy zmluva
zanikd, ato v momente ked prejav vole opravnenej strany odstipit’ od zmluvy je
dorucena druhej strane, po tejto dobe nemozno Uc¢inky odstipenia od zmluvy odvolat’
alebo zmenit’ bez stihlasu druhej strany.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy
okrem narokov a nahradu sposobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné
resp. zakonné sankcie. Odstipenim od tejto zmluvy o dielo nezanika ani zodpovednost’
zhotovitela za dovtedy vykonané dielo. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na
zaplatenie faktiry za dovtedy vykonané prace.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel objednavatelovi rozostavané zmluvné dielo
v stave v akom sa ku ditu odstupenia od zmluvy nachadza.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak st podané pisomné a podpisané
Statutdrnymi zastupcami obidvoch stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky znej zamys$lané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiovat’ podla
prislusnych ustanoveni obchodného zakonnika v platnom zneni a podla slovenskych
pravnych predpisov.

Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavdzuju rieSit’ pripadné spory, vzniknuté s tejto zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym rokovanim.

12.8 Akékol'vek oznamenia alebo ind komunikécia, ktord podla tejto zmluvy ma byt urobena

12.9

pisomnou formou, sa musi urobit doporuc¢enym listom alebo dorucit’ osobne
prostrednictvom kuriéra. Uginky takéhoto ozndmenia nastani diiom jeho doruenia
druhej strane. V pripade, ak adresat odmietne zasielku prevziat, povazuje sa takato
zésielka za doruceni momentom jej odoslania.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavdzuji, Ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitené ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktorého v prdvnom aj obchodnom zmysle najblizSie
nahradzuje.



12.10Zmluvné strany sa zavdzuji ze prava a povinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy
neprevedu na tretiu osobu bez suhlasu druhej strany.

12.11Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch s platnostou originalu, z ¢oho
objednavatel a zhotovitel’ dostanu jeden podpisany rovnopis.

12.12V zmysle zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm tato zmluva
nadobuda ucinnost’ dilom nasledujiucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky. Zverejnenie zmluvy zabezpeéi

objednavatel’.
Za objednavatela Za zhotovitel'a
Vv Bratislave dia 14.7.2015 Vv Bratislave dia
Ing. Jozef Morav¢ik, predseda predstavenstva Ing. Ivan Balis, konatel
Verejné pristavy, a.s. IBASTAV s. 1. 0.

Ing. Eva Gajarska, ¢len predstavenstva
Verejné pristavy, a.s.



