Zmluva o dielo €. 1307/2015

uzavreta v stlade s § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
VvV zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami

1. Objednavatel:

Obchodné meno: Okresny sud Trebisov

Sidlo: Namestie mieru 838/2, 075 46 TrebiSov
Zastupeny: JUDr. Milan Petri¢ko, predseda sudu
ICO: 00165972

DIC: SK2020749896

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo ugtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0014 6917
SWIFT: SPSRSKBA

Telefén: +421 566713111

Fax: +421 566725597

Splnomocnenec pre vecné rokovania: Mgr. Eva Ferenc&ikova, riaditelka spravy sudu
E-mail: eva.ferencikova@justice.sk

dalej len ,objednavatel

2. Zhotovitel”

Obchodné meno: STAVIMAT s.r.o.

Sidlo: Dopravna 1907/3, 075 01 TrebiSov

Zastupeny: Jozef Horvat, konatel

ICO: 43953859

DIC: 2022538254

IC DPH: SK2022538254

Zapisany v obchodnom registri: Okresného sudu KoSice |, oddiel: Sro, Ccislo

vlozky: 11162/V
Bankove spojenie:
Cislo uctu IBAN:

SWIFT:

Splnomocnenec pre vecné rokovania: Jozef Horvat, konatel
Telefén: +421 905 871 002
E-mail; stavimatl@gmail.com

U1

dalej len ,zhotovitel
dalej spolu ako ,zmluvné strany*

Ak sa vzmluve vyskytuje pojem ,Okresny sud TrebiSov“ alebo ,sud®, rozumie sa nim
objednavatel.
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Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzavieraju tuto Zmluvu o dielo €. 1307/2015 (dalej len ,zmluva®“) na
zaklade vysledku verejného obstaravania na podlimitnd zakazku, zverejnenu vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 106/2015 zo dna 1.6.2015, pod €&islom 11790-
WYP, na uskutonenie stavebnych prac na predmet zakazky:

»Stavebné upravy a zateplenie fasady budovy Okresného sudu Trebisov“

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vsetky Ccinnosti a zaroven
ubezpeCuje objednavatela, ze ma dostatok odbornych skusenosti, schopnosti
a prostriedkov (najma finanénych, personalnych a materialnych), aby zhotovil pre
objednavatela dielo uvedené v &lanku 3 tejto zmluvy podla kritérii objednavatela pre
zhotovenie diela a zaroven riadne a vCas.

Zhotovitel prehlasuje a ubezpecuje objednavatela, ze si uvedomuje, ze Cinnosti podla
tejto zmluvy budu financované z prostriedkov zabezpelovanych objednavatelom, po
vykonani prac a preto sa zavazuje poskytnut’ objednavateflovi vietku sucinnost, aku od
neho mozno oCakavat, potrebnu na zabezpecCenie hospodarnosti a kvality prac podla
tejto zmluvy a ich kontrolu zo strany opravnenych organov, osdb a institlcii Slovenskej
republiky.

Clanok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatefa dielo
~Stavebné upravy budovy a zateplenie fasady budovy Okresného sudu TrebiSov" (dalej
ako ,Dielo®), vratane suvisiacich stavebnych a montaznych prac uvedenych v ¢lanku 3
tejto zmluvy, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, za €o sa objednavatefl
zavazuje uhradit’ zhotovitelovi cenu diela vo vyske, rozsahu a spésobom podfa ¢lanku
5 tejto zmluvy.

Tuto zmluvu uzaviera objednavatel so zhotovitelom, ktory zabezpeli a zrealizuje
hospodarne, kvalitne a z asového hladiska €o najrychlejSie stavebné prace na budove
sudu a ich uvedenie do uzivania, avSak bez ujmy na prevadzke sudu, hospodarnosti
a kvalite vykonanych prac.

Clanok 3
Dielo a vlastnicke pravo k dielu

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela:

a) Zhotovit' Dielo podla vypracovanej a odsuhlasenej projektovej dokumentacie pre
stavebné povolenie v rozsahu pre realizaciu stavby, vydané Mestom TrebiSov
rozhodnutim pod cCislom 29415/2309/2015/1Sa dna 3.6.2015 ( dalej ,stavebné
povolenie* ), v sulade s predmetom zmluvy a v termine podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.

b) Vykonavat dalSie cinnosti (napr. vybavenia zariadenia staveniska, dopravné
znacenie pocCas vykonavania prac, a pod.).

Vlastnikom Diela je od zaciatku objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit celé Dielo na vlastné naklady ana vlastnu

zodpovednost.

Kazda vec ( material, =zariadenie alebo stavebny vyrobok ) sa po jej

zapracovani do zhotovovaného Diela stava vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo nahodnej Skody na Diele az do jeho riadneho

odovzdania objednavatelovi.
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Clanok 4
Termin zhotovenia diela

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit celé Dielo v nasledovnych terminoch:
a) prevzatie staveniska:
- zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 7 dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy,
b) zacatie stavebnych prac:
- do 5 dni od prevzatia staveniska,
c) skonc&enie stavebnych prac:
- ukonc€enie prac do 4 mesiacov od prevzatia staveniska - lehota vystavby,
najneskor vsak do 15. decembra 2015.
Terminy dohodnuté v bode 4.1 tohto &lanku su za kazdych okolnosti pre zhotovitela
zavazné a nemenné, a to najma bez ohladu na poveternostné podmienky, ro¢né
obdobie, s vynimkou podla ¢lanku 15 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cenadiela a platobné podmienky

Cena za zhotovenie diela je medzi zmluvnymi stranami v sulade s ustanoveniami
zadkona Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskorSich predpisov, dohodnuta vo vyske:

celkom 86 885,23 Eur

( slovom - osemdesiatSest'tisicosemstoosemdesiatpat’ Eur a 23 centov )

-ztoho DPH 14 480,87 Eur ( slovom - Strnast'tisicStyristoosemdesiat Eur

a 87 centov)

- bez DPH 72 404,36 Eur ( slovom - sedemdesiatdvatisicStyristostyri Eur

a 36 centov)

(dalej ako ,cena za dielo").

Cena za dielo je stanovena ako maximalna, ktoru nie je mozné prekrocit.

Akukolvek upravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodrzani ustanovenia bodu 5.2 tohto

¢lanku, je mozné vykonat len spésobom uvedenym v tejto zmluve a vo forme

pisomného dodatku k tejto zmluve v sulade s § 10a zadkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorSich predpisov.

V cene za dielo su zahrnuté v3etky naklady na zhotovenie diela, t. j. material, ktory ma

obstarat zhotovitel, dopravné naklady, skladné, atesty, revizne spravy, odpady —

doklady, vytyCenie, zabery, vratane vSetkych dalSich nakladov, ktoré su potrebné na
kompletnu realizaciu v8etkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak
aby dielo bolo kolaudovatelné a uzivania schopné.

Cena za dielo odraza najma:

a) nutnost zabezpecenia realizacie vietkych stavebnych prac za plnej prevadzky sudu
poCas pracovnych dni, v sobotu, nedelu a polas sviatkov nepretrzite, pokial
neddjde k inej dohode s objednavatelom,

b) obmedzené priestorové moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitelom vzhfadom na
charakter a umiestnenie Diela,

c) zriadenie, prevadzku a vypratanie staveniska,

d) pripadnu potrebu realizacie osobitnych opatreni verejného zaujmu a zaujmu
vlastnikov a uzivatelov susediacich nehnutelnosti (najma z dévodu hluku, prachu a
vibracii),

e) pripadnu potrebu realizacie ochrannych opatreni v pasme chodcov a cestnej
premavky,

f) zabezpeclenie - ochranu jestvujlcich vitrazi po€as realizacie.
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Jednotkové ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako su uvedené vo vykaze - vymer,
ktory tvori sucast tejto zmluvy ( priloha €. 1), su pevné a nie je mozné ich dodato¢ne
upravovat.
Fakturacia bude medzi zmluvnymi stranami prebiehat za nasledovnych podmienok:
5.6.1 Po ukonceni Diela a podpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi
stranami je zhotovitel povinny vystavit' a dorucit’ objednavatelovi do siedmich dni
od podpisania Zapisnice o odovzdani diela fakturu v Styroch rovnopisoch.
5.6.2 Uhrada medzi zmluvnymi stranami prebehne vyhradne bezhotovostnym
platobnym stykom.
5.6.3 Faktura je splatnd v lehote do 30 kalendarnych dni odo dna jej doru€enia
objednavatelovi.
5.6.4 Faktura musi obsahovat
a) vSetky nalezitosti v zmysle prisludnych pravnych predpisov vyZadovanych pre
danovy doklad,
b) oznacenie ,faktura" a jej Cislo,
c) nazov, sidlo/miesto podnikania a ICO objednavatela a zhotovitela ,
d) Cislo zmluvy a oznacenie Diela (podla projektu),
e) oznacenia zdanitelného plnenia,
f) oznacenie banky a €islo uc¢tu IBAN a SWIFT zhotovitela,
g) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti,
h) penaznu sumu v ¢leneni: suma bez DPH, DPH, celkové suma s DPH,
i) nalezitosti pre ucely DPH, najma datum uskutoénenia zdanitelného pinenia,
j) podpis opravnenej osoby a peciatku zhotovitela.
5.6.5 Prilohou faktury su:
a) supis vykonanych prac,
b) doklady o likvidacii a ulozeni odpadu pokial vznikol.

Clanok 6
Projekt

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi celkom dve pare projektu
vypracovaného autorizovanym stavebnym inZinierom Ing. Jdnom StaSom, Kukucinova
2596/4, 075 01 TrebiSov v 03/2015, a to pri podpise tejto zmluvy oboma zmluvnymi
stranami. O odovzdani projektu podpiSu zmluvné strany odovzdavaci protokol.

Clanok 7
Podmienky realizacie diela, vedenie stavby

Odovzdanie a prevzatie staveniska:

7.1.1 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané a zbavené prav tretich
osbb tak, aby =zhotovitel mohol na fom zalat stavebné prace v sulade
s podmienkami tejto zmluvy.

7.1.2 Objednavatel sa zavazuje odovzdat’ zhotovitefovi formou zapisnice stavenisko,
a to najneskdr do 7 dni odo dha nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel sa zavazuje v tejto lehote stavenisko prevziat.

7.1.3 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

7.1.4 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

7.1.5 Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko a zbavené akychkolvek
zvySkov materialu, ktoré maju suvislost s plnenim zavazku podla tejto zmluvy.

7.1.6 Zhotovitel je povinny pri realizacii stavebnych prac dodrziavat podmienky
stavebného povolenia uvedeného v bode 3.1 tejto zmluvy.
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Stavebny dozor

7.2.1 Dozor stavebnych prac vykonava zastupca objednavatela, ktory sleduje, ¢i sa
prace vykonavaju v sulade s touto zmluvou, podla projektu stavby na realizaciu
a podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, kontrolné a skuSobné plany
stavby, operativne porady stavby, kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v
priebehu prac upozorfiuje zapisom do stavebného dennika, a to bez meskania.
Stavebny dozor ma nasledovny dalSi rozsah opravnenia:

— odovzdat' pracovisko,

— organizovat a viest vedenie stavby (operativne porady a kontrolné
porady),

— vykonavat kvalitativho-technicku kontrolu realizovanych stavebnych prac,

— predkladat stanovisko k pripadnym doplnkom a zmenam projektu,

— kontrolovat a potvrdzovat vecni a cenovd spravnost a Uplnost
platobnych dokladov,

— kontrolovat prace a dodavky dalSim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

— v spolupraci so zhotovitefom stavby navrhovat a robit opatrenia na
odstranenie pripadnych vad na projekte,

— vykonavat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu 8kdd,

— dohodnut terminy odstranenia vad a nedorobkov, kontrolovat
a potvrdzovat ich odstranenie,

— vyjadrovat sa k zmenam terminov,

— v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe,
nedodrzanie bezpeénosti ohrozujucej Zivot alebo zdravie pracovnikov na
stavbe alebo inych os6b na pracovisku alebo jeho bezprostrednom okoli,
prerusit alebo zastavit prace zhotovitela.

7.2.2 Zhotovitel zabezpei ucCast svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor a bez meSkania vykona
opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Stavebny dennik

7.3.2 Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy
zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny najneskér do 24 hodin vopred zaznamom v stavebnom
denniku, pripadne v dohodnutych terminoch vyzvat objednavatelfa a képiou
listu aj zastupcu stavebnika na preverenie prac, ktoré budu v dalSom
pracovnom postupe zakryte, alebo sa stanu nepristupnymi.

7.3.4 Ak sa objednavatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, alebo
nezabezpeli ucCast zastupcu stavebnika, je povinny znaSat naklady
dodato¢ného odkrytia, ak také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom
odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady dodatocného odkrytia
znasa zhotovitel".

Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia na zaistenie bezpec€nosti staveniska,
hygieny na stavenisku, bezpe€nosti osdb, verejnej bezpelnosti a je povinny podrobit
sa v8etkym povinnostiam vyplyvajucim preftho z platnych predpisov a zakonov.
Zaroven je zodpovedny za dodrzZiavanie bezpeénostnych a protipoziarnych opatreni pri
zhotovovani Diela na stavenisku, v suvisiacich lokalitach a zavazuje sa zabezpecdit
vSetky opatrenia potrebné na ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platnych
predpisov, najma nariadenia viady SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych
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bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Rovnako
je zodpovedny za ochranu — zabezpecenie jestvujlcich vitrazi na budove sudu poc¢as
realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel musi dodrziavat na stavenisku distotu a poriadok a neznedistovat okolie
staveniska. Zhotovitel je v tejto suvislosti povinny po kazdej Ciastkovej praci, ktorou
znedisti vnutorné priestory budovy zvySkami stavebnych materialov, tieto bezodkladne
odstranit. V pripade nedodrzania tychto povinnosti zo strany zhotovitefa moze
objednavatel na naklady zhotovitela zabezpe it Cistotu a poriadok na stavenisku aj
prostrednictvom tretej osoby.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na vlastné naklady zabezpecli na stavenisku nepretrzitu
ochranu materialu a svojho majetku. Objednavatel do dfia prevzatia Diela formou
Zapisnice nezodpoveda za ich pripadné straty alebo poskodenie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat na stavbe a v priestoroch staveniska také opatrenia, aby
nedochadzalo k poru$ovaniu dobrych mravov. Dalej sa zavazuje prijat také opatrenia,
ktoré ucinne zamedzia pozivaniu alkoholickych napojov, omamnych a im podobnych
latok a nevhodnému spravaniu.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonéeni prac a dodavok vypratat na svoje naklady
stavenisko, dokladne stavenisko vycCistit a vykonat napravu pripadnych $kod
spdsobenych pri realizacii Diela, priCom sa zavazuje odstranit do siedmich dni pred
odovzdanim Diela vSetok svoj materidl a zariadenie staveniska s vynimkou toho
materialu a tych zariadeni, ktoré su potrebné na ukoncCenie Diela, pripadne na
odstranenie moznych chyb zistenych pri preberacom konani. Po ukoncéeni prac
potrebnych na ukonlenie Diela musi byt zariadenie staveniska zhotovitelom
demontované a zruSené alebo upravené tak, aby bol zabezpeleny pbvodny alebo
dohodnuty stav a to najneskdr do siedmich dni po ukonceni prac na Diele, pokial nie je
v Zapisnici o odovzdani diela dohodnuté inak. Pod vypratanim staveniska sa rozumie
najma odstranenie v3etkych zhotovitefovych veci zo staveniska, odstranenie vietkych
stavebnych mechanizmov a zariadeni, vSetkého stavebného materialu, vsetkého
odpadu, vSetkej sutiny, obalového materidlu a primerana esteticka uprava staveniska
a okolia.

Akakolvek reklama alebo reklamné panely mézu byt na stavenisku pouzité len
s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Vyhradne objednavatel ma
pravo rozhodovat o podmienkach pouzitia reklamy na stavenisku, najma o jej
umiestneni, forme a charaktere. Pokial sa objednavatel so zhotovitelom nedohodnu
inak, je zhotovitel' povinny reklamu tykajucu sa jeho osoby po ukonéeni Diela odstranit
na svoje naklady.

Clanok 8
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér k terminu
dokoncenia diela termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zaklade tohto
oznamenia su zmluvné strany povinné dohodnut pracovny program odovzdania
a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukon€ené v zmluvnom
termine. Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim
objednavatelom.

Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitefom je "Zapis o odovzdani a prevzati
diela" (dalej "Zapis") alebo jeho prevadzky schopnych &asti, ktorého navrh pripravi
zhotovitel. "Zapis" podpiSu zastupcovia zmluvnych strdn opravneni k podpisovaniu
v zmluvnych veciach. V "Zapise" zhotovitel prehlasi, Zze dielo odovzdava objednavatel
prehlasi, ze dielo prebera.

Objednavatel prevezme dielo aj vtedy, ak ma drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani
V spojeni s inym nebrania uzivaniu diela a nezniZuju jeho hodnotu.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenia, ani nezvySuju cenu prac,
nie su vadou, ak boli dohodnuté aspor suhlasnym zapisom v stavebnom denniku.
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Tieto odchylky je zhotovitel povinny ohlasit projektantovi stavby, ktory ich vyznaci

v projekte stavby.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestoru alebo miestnosti,

pokial je to potrebné pre moznost riadneho odstranenia vad a nedorobkov. V takom

pripade sa zmluvné strany pisomne dohodnu na ¢ase, v ktorom bude objekt pristupny

pracovnikom zhotovitela.

Pokial objednavatel neumozni zhotovitelovi v dohodnutom ¢&ase pristup do

dohodnutého priestoru, je povinny zaplatit skuto¢né naklady, ktoré zhotovitelovi vznikli

v suvislosti s tym, Zze nemohol opravu vykonat. Objednavatel’ a zhotovitel su potom

povinni dohodnut novy &as na odstranenie vad. Ak objednavatel' v ndhradnej lehote

ani v dalSej nahradnej lehote dohodnutej na odstranenie vad neumozni zhotovitelovi

vady odstranit, jeho pravo na odstranenie vad a nedorobkov zanika.

Na zaCiatku odovzdavacieho konania zhotovitel odovzda objednavatelovi nasledovné

dokumenty:

a) revizne spravy, zapisnice, certifikaty a osvedcenia o skuskach pouzitych vyrobkov
a materialov

b) atesty zabudovanych materialov,

c) projekt so zakreslenim zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac ( v tlaCenej
forme v 2 vyhotoveniach a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme ) ,

d) dokumenty podla zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach,

e) dokumenty podla zakona o odpadoch,

f) stavebny dennik — original

Clanok 9
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zaruéna lehota na dielo je 60 mesiacov a zaCina plynut odo dia odovzdania diela
objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani
a prevzati verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto
zarucnych listov.

Reklamacia sa musi vykonat’ pisomne. Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované
vady, nim uznané, v dohodnutej lehote.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaru¢nej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.
Zhotovitel sa zavazuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu tejto zmluvy
do 7 dni od uplynutia opravnenej reklamacie objednavatefla a vady odstranit v ¢o
najkratSom technicky moznom termine. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou.

Zhotovitel zodpoveda =za vady, ktoré predmet ma v cCase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spbésobené porusenim jeho povinnosti.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstrafovani.
O odstraneni vSetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam.

Clanok 10
Zmluvné pokuty

10.1 Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny

za dielo podla bodu 5.1 tejto zmluvy sumy za kazdy aj zaCaty deri omeSkania
odovzdania diela v termine podfa ¢lanku 4 tejto zmluvy.

10.2 Pocet dni, poCas ktorych je zhotovitel v omeskani sa zacCina pocitat od prvého dna

nasledujiceho po dni, ktory je touto zmluvou dohodnuty ako termin ukoncenia prac
podla ods. 4.1 pism. ¢) a to s vynimkou podla ¢lanku 15, bez ohladu na dbévod.
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10.3 V pripade omeskania objednavatela s platbou voci zhotovitefovi, mbze si zhotovitel

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Zhotovitel prestane byt v ome$kani dfiom, v ktorom skutone odovzda Dielo
objednavatelovi v sulade s touto zmluvou.

uplatnit voCi objednavatefovi Uroky z omeSkania vo vySke 0,05 % z fakturovanej
Ciastky za kazdy den omeskania.

Clanok 11
Nahrada skody

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele a za tym ucelom sa
zavazuje najma na vlastné naklady zabezpedit:
a) uskutociovanie prac tak, Ze bude umoznenda prevadzka sudu a bude zabezpecena
ochrana tretich oséb pred pripadnym urazom,
b) ochranu Diela pred jeho odcudzenim ako aj odcudzenim ktorejkolvek €asti Diela,
¢) ochranu Diela pred Skodami predvidatelnymi vzhladom na charakter prac, na
zaklade ktorych zhotovitel Dielo zhotovuje, ako aj vzhladom na prace, ktoré
realizuju tretie osoby za ucelom zhotovenia stavby,
d) ochranu Diela pred Skodami predvidatelnymi vzhladom na umiestnenie stavby.
Zhotovitel je zodpovedny za poSkodenie jestvujucich vitrazi na budove sudu, ku
ktorému by doslo poCas realizacie diela a v suvislosti s fiou.
Zhotovitel nie je zodpovedny za posSkodenie podzemnych vedeni a sieti, ktoré
nie su obsiahnuté v projekte a neboli vyznacené objednavatelom pri
odovzdavani staveniska okrem pripadov, kedy mohol zhotovitel existenciu a trasu
podzemného vedenia a sieti rozumne predpokladat’ vzhfadom na lokalizaciu budovy
sudu a Diela.
Zhotovitel je povinny az do odovzdania Diela zabrafiovat moznym Skodam, a to najma
chranenim stavby pred neodbornymi zasahmi zamestnancov zhotovitela.
V pripade, Ze zhotovitel neodstrani v€as necistoty vzniknuté po€as zhotovovania Diela
a bude na tuto skutoénost objednavatelom upozorneny, je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske nakladov, ktoré vynaloZi objednavatel na
odstranenie necistot.
Zhotovitel je zodpovedny za vSetku Skodu, ktora vznikne objednavatefovi v désledku
alebo v suvislosti s poruSenim povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu v désledku alebo v suvislosti
s Cinnostou zhotovitela podla tejto zmluvy na pozemku, na ktorom sa nachadza
budova sudu, na akomkolvek majetku objednavatela, ako aj na nehnutelnostiach,
ktoré susedia s uvedenymi pozemkami.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na zivote, zdravi a majetku akychkolvek os6b
a za v8etky Skody na zivotnom prostredi, ktoré vzniknu v désledku a/alebo v suvislosti
s ¢innostou zhotovitela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s tym, Ze Dielo nebude
v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo s technickymi normami,
a to bez ohladu na dobu, kedy tieto Skody vzniknu (&i uz pred odovzdanim Diela alebo
po odovzdani Diela). Zhotovitel zodpoveda za vSetku Skodu, ktoru spdsobi pri
zhotovovani Diela vlastnikom nehnutelnosti susediacich s pozemkami, na ktorych sa
maju uskuto&nit stavebné prace a/alebo susediacich so staveniskom.
V pripade, ak budu proti objednavatelovi uplatfiované akékolvek naroky na nahradu
Skody, sankcie a opatrenia suvisiace so Skodami uvedenym v odseku 11.7 tohto
¢lanku, zhotovitel sa zavazuje, Ze objednavatela uc€inne zbavi uvedenych narokov,
sankcii a opatreni, inak je povinny nahradit objednavatefovi vSetku Skodu, vratane
uslého zisku a vSetkych ndkladov suvisiacich s uplathenym narokom a udrokov
z omesSkania odo dfia plnenia objednavatefom.

11.10Ustanovenia tohto €lanku zmluvy ostavaju v platnosti aj po ukonéeni alebo zaniku

platnosti zmluvy z akéhokolvek dévodu.



12.1

12.2
12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

13.2

13.3

Clanok 12
Zanik zmluvy, pozastavenie a prerusenie prac

Za podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré zaklada pravo objednavatela

odstupit od zmluvy, su aj nasledovné pripady:

a) ak zhotovitel je v omeskani terminu prevzatia staveniska a zacCatia stavebnych prac
v zmysle ¢lanku 4, bodu 4. 1 tejto zmluvy o viac ako 7 kalendarnych dni,

b) z dévodu opustenia staveniska zhotovitelom okrem pripadov, kedy bezprostredne
hrozi v miestach zhotovenia Diela zivelna pohroma,

c) z dévodu opakovaneého nedodrzania kvality prac a materidlov zhotovitelom,
v pripade ak zhotovitel bude upozorneny na chybu kvality v priebehu 5
kalendarnych dni viac ako dvakrat, priCom zhotovitefovi bude vzdy poskytnuta
lehota na napravu. Na chybu kvality bude zhotovitel upozorneny bud v ramci
odovzdavajuceho konania alebo v ramci kontrolnych dni alebo napr. v pripadoch
fazy diela pred zakrytim, kedy je objednavatel opravneny kontrolovat,

d) z dévodu podvodu zhotovitela alebo spachania trestného €&inu v suvislosti so
zhotovovanim Diela,

e) z dévodu neschopnosti zhotovitela plnit’ svoje zavazky z tejto zmluvy riadne a vcas,

f) ak bol podany na majetok zhotovitela navrh na vyhlasenie konkurzu,

g) ak bol zhotoviteflom podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

h) ak vstupil zhotovitel do likvidacie.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené zhotovitelovi pisomne.

V pripade, ak objednavatel odstupi od zmluvy, nevznika zhotovitelovi narok na

nahradu Skody. Objednavatel je v8ak povinny zaplatit zhotovitefovi  Ciastku

zodpovedajucu cene uz vykonanych prac a s tym spojenych nakladov.

Naroky zhotovitela pri zaniku nesplneného zavazku sa riadia § 544 odsek 1 a 2

Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy oznami odstupujuca zmluvna strana druhej strane sp6sobom

uvedenym v €lanku 13, t. j. osobne kontaktnej osobe alebo doporu¢enym listom na

kontaktni adresu. Uginky odstUpenia nastavaju dfiom doruenia oznamenia

o odstupeni druhej strane.

V pripade preruSenia alebo pozastavenia prac na Diele z dbvodov na strane

objednavatela trvajuceho dlhSie ako pat kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny

pozadovat prediZenie terminu ukond&enia prac na Diele (&lanok 4 ods. 4.1 tejto zmluvy)

0 dobu ich preruSenia alebo pozastavenia. Zmluvné strany sa zavazuju v désledku

takychto okolnosti uzatvorit dodatok k tejto zmluve bezodkladne po tom, ako zhotovitel

poziada objednavatela o podpisanie dodatku ohladom prediZenia terminu ukonéenia
prac na Diele.

Prerusenim alebo pozastavenim prac bez ohladu na dévod tato zmluva nezanika.

Clanok 13
Komunikacia a doru€ovanie medzi zmluvnymi stranami

Komunikacia medzi zmluvnymi stranami tykajuca sa priebehu prac na Diele bude

prebiehat nasledovnymi formami:

a) doporucenou postou;

b) zapisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami
zmluvnych stran;

c) zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny oznaCovat vSetky pisomnosti a dokumenty suvisiace s touto

zmluvou Cislom zmluvy.

Akékolvek oznamenie, ktoré sa tyka zmeny alebo zaniku zmluvy, alebo faktira sa

budi  pokladat za doruCené alebo vykonané len v pripade, ak boli osobne

doru¢ené kontaktnej osobe uvedenej v tomto odseku, alebo ak boli poslané

doporucenym listom na nasledovné adresy:
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13.4

13.5

Objednavatel:

kontaktna adresa: Okresny sud TrebiSov, Namestie mieru €. 838/2, 075 46 TrebiSov
kontaktna osoba, telefénne Cislo: Mgr. Eva Ferencikova, 056 / 6713 111, 6713 158
kontaktné faxové &islo: 056 / 6725597

Zhotovitel’

kontaktna adresa: STAVIMAT s.r.0., Dopravna 1907/3, 075 01 TrebiSov
kontaktna osoba, telefénne &islo: Jozef Horvat, +421 905 871 002
kontaktné faxové &islo: -

Zmenu na dorucovanie méze uskutolnit’ ktorakolvek zo zmluvnych stran, priCom takato
zmena je ucinna az doru¢enim takého oznamenia druhej zmluvnej strane.

Pisomnost sa povaZuje za doruenu jej prevzatim druhou zmluvnou stranou,
odmietnutim jej prevzatia prisludnou zmluvnou stranou alebo uplynutim tretieho dria,
od ktorého bola prislusna pisomnost uloZzena na poste prislusnej podla aktualnej
kontaktnej adresy prislusnej zmluvnej strany.

Clanok 14
Bezpecnost’ pri praci a poziarna ochrana poc¢as realizacie diela

14.1 Povinnostou zhotovitela je zoznamit sa so skuto¢nym stavom staveniska, na ktorom

14.2

14.3

14.4

151

15.2

15.3

16.1

sa bude predmetné dielo vykonavat, s ohladom na rizika a iné okolnosti, ktoré mézu
mat vplyv na vykonavanie prac, je jeho povinnostou zabezpecit dodrziavanie BOZ
a PO podla platnej legislativy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost oséb a ochranu majetku na stavenisku. Tiez
zodpoveda za pripadné Skody, ktoré spdsobi tretim osobam.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie stavby, za vSetky urazy, ktoré vzniknu na
stavbe pocas realizacie diela, za odcudzenie materialu alebo techniky, za dodrzanie
bezpecCnostnych predpisov, ako aj predpisov poZiarnej ochrany.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Clanok 15
Vyssia moc

Zmluvné strany sa zbavuju zodpovednosti za Ciastocné alebo uplné nesplnenie
zmluvnych zavazkov, ak sa tak stane v désledku vyssej moci. Pre ucely tejto zmluvy sa
za vy8Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
zmluvné strany, napriklad vojna, mobilizacia, zivelné pohromy a podobne.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov do vyskytnutia sa
vys8ej moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na vys8iu moc, pozZiada druhu stranu
0 Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma
strana, ktora sa odvolava na vy$siu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstupenia
nastanu diiom doru€enia oznamenia.

V pripade preruSenia alebo zastavenia prac na diele z dévodu uvedenych v tomto
¢lanku je zhotovitel povinny obratom vykonat také opatrenia na zabezpecenie diela,
aby nedoSlo k jeho zni¢eniu, poSkodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah,
spbsob a uhrada nakladov bude dohodnuta pred vykonanim prac. Navrh predlozi
zhotovitel.

Clanok 16
Spory a ich rieSenie

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou
dohody prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, Ze spor sa
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17.1

17.2

17.3

17.4

18.1

18.2

18.3
18.4

nevyrieSi zmierom, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predlozit spor na
rieSenie prislusnému sudu v Slovenskej republike.

Clanok 17
Micanlivost’

Terminom ,dbéverna informacia“ sa rozumie kazda informacia poskytnutd pisomne
niektorou zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane v suvislosti so zmluvou (najma
obchodna atechnicka informacia), ktora je vzmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika predmetom obchodného tajomstva niektorej zmluvnej strany.

Pri dodrzani odsekov 17.3 a 17.4 tohto ¢lanku zmluvy sa kazda zmluvna strana

zavazuje:

a) poCas trvania zmluvy, ako aj poCas jedného roka po jej ukonceni, uchovavat
v tajnosti a dévernosti akékolvek doverné informacie a - pokial to nie je pre ucely
zmluvy - nebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim stranam
alebo ich inym spdésobom vyuzivat,

b) spristuprfiovat déverné informacie tretim osobam iba na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany,

c) zabezpecit, ze akakolvek tretia strana, ktorej su déverné informacie spristupnené
podfla tohto bodu, bude dodrziavat zavazok mi€anlivosti v zmysle podmienok tohto
Clanku 17 tejto zmluvy.

Ustanovenia bodu 17.2 tejto zmluvy sa nevztahuju na ziadne dbéverné informacie,

ktoré:

a) su alebo sa stali verejnosti zname bez akéhokolvek porudenia zavazkov alebo
pomoci zmluvnych stran,

b) su alebo boli odhalené stranou prijimajucou doverné informacie samostatne,

¢) boli zname jednej zo zmluvnych stran este pred za¢atim zmluvnych rokovani alebo
jej boli poskytnuté tretou stranou ako informacie, ktoré nie su déverné, pricom tato
tretia strana neporusila vlastnu povinnost’ mi¢anlivosti,

d) su nalezite spristupnené na zaklade zakonnej povinnosti, nariadenia sudu
s rozhodnou pravomocou, alebo iného regulacného organu s tym, ze v tomto
pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bude okamzite
informovat’ druhd zmluvnu stranu pred spristupnenim informacii.

PoruSenie povinnosti mi¢anlivosti podfa tohto ¢lanku zaklada pravo na nahradu Skody

vzniknutej porusenim tejto povinnosti.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa mézu robit len formou pisomnych
a oCislovanych dodatkov k zmluve po predchadzajucej dohode zmluvnych stran,
odsuhlasenych a podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo Cisla uctu, alebo zmeny
kontaktnej osoby ( ¢lanok 13 bod 13.3 tejto zmluvy) kazda zo zmluvnych stran oznami
tuto skutoCnost bezodkladne druhej zmluvnej strane doporu€enym listom. V takom
pripade sa bude doru€ovanie odo dna takéhoto oznamenia vykonavat' na novu adresu.
Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je priloha &. 1 — Oceneny vykaz - vymer.

Ak sa preukaze, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy ( alebo ich Cast ) je neplatné,
alebo neucinné, takato neplatnost alebo neucéinnost nema za nasledok neplatnost
alebo neucinnost dalSich ustanoveni zmluvy ( alebo zostavajucej Casti dotknutého
ustanovenia ), alebo samotnej zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju
bez zbytocného odkladu nahradit takéto ustanovenie ( jeho ¢ast ) novym tak, aby bol
zachovany ucel, sledovany uzavretim zmluvy a dotknutym ustanovenim. Do tohto ¢asu
plati prisluSna Uprava podla slovenského pravneho poriadku.
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18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa spravuju najma
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a ostatnymi prislusnymi pravnymi predpismi.

18.6 Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z
ktorych po podpisani Styri rovnopisy obdrzi objednavatel a dva rovnopisy obdrzi
zhotovitel.

18.7 Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zastupcami zmluvnych stran a ucinnost
nasledujucim dfiom po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv vedenom
Uradom vlady Slovenskej republiky.

Priloha €. 1: Oceneny vykaz - vymer

V TrebiSove, dna ........... V TrebiSove, dna ...........

Zhotovitel: Objednavatel:

.......... JozefHorvat JUDrM|IanPetr|c":ko
konatel predseda okresného sudu
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