ZMLUYVA & 0050-PRB/2015
o poskytnuti dotacie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu
uzavreta podl'a § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a
o sociadlnom byvani v zneni zdkona ¢. 134/2013 Z. z. (d’alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’.

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  Ing. Martin Catlos, veduci sluzobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondalneho rozvoja SR v Organizacnom poriadku
Ministerstva dopravy, vystavby a regiondalneho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie : Statna pokladnica

&islo Gictu: 7000117681/8180

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)
a
Ziadatel”

Stavebné bytové druZstvo I, KoSice

Sidlo: 040 01 Kosice, Vojenska 14

Okres: Kosice I

Kraj: Kosicky

Statutdrny zastupca : Jan Jurko, predseda predstavenstva
1CO: 31661734

bankové spojenie :
¢islo uctu :

IBAN :

(dalej len ,,ziadatel™”)

Clanok I
Predmet a ticel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zékona
¢. 443/2010 Z. z. o doticisch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni zdkona
¢. 134/2013 Z. z. (dalej len ,zakon*) na ucel odstranenia systémovej poruchy bytového domu
podla § 6 =zakona, Specifikovanej v ¢lanku 11 zmluvy, z rozpoctove] Kkapitoly ministerstva
v rozpoc¢tovom roku 2015.

Clanok II
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba®)
s nasledovnymi tidajmi:
a) nazov stavby: BD Helsinska 11,13
b) druh systémovej poruchy: porucha balkénov a lodzii
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¢) mesto:

d) okres:

e) Cislo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal:

g) zhotovitel:

h) termin zacatia stavby:

KoSice

KoSice I
A/2015/01013-02/1
Mesto KoSice

SEPStayv, s.r.o., 1CO: 43851321
040 15 Kosice, Zeleziarenska 49
06/2015

1) termin dokoncenia stavby: 10/2015

j) termin kolaudacie stavby: 01/2016

k) pocet bytovych jednotiek: 32

1) opravnené ndklady stavby: 72 006,00 €

m) vlastné zdroje: 22 036,00 €

- z toho projektové prace: 864,00 €
Clanok 111
Vyska dotacie

Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotaciu na 1ucel uvedeny v clanku I zmluvy vo vyske
49 970,00 € (slovom: Styridsat'devéttisic devét'stosedemdesiat eur 0 eurocentov) vratane DPH.

Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit’.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotécie

Dotaciu podla ¢lanku 1III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného uradu v sidle kraja (dalej len ,,0U%) formou bezhotovostnej uhrady faktury vystavenej
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,»stavebné prace®).

Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac, ak boli stdastou
opravnenych ndkladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo vyske 22036,00 € (slovom: dvadsatdvatisic tridsatSest eur 0
predlozenim dokladu o tthrade OU.

Ministerstvo neumozni cerpat’ dotaciu, ak ziadatel neuhradi cast opravnenych ndkladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku II zmluvy.

eurocentov) a

Ziadatel' predkladd OU faktary vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom Zziadatela a osobou, ktorda na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona. Ziadatel zodpovedi za stlad fakturicie so
supisom vykonanych stavebnych prac.

OU zadrzi sumu predstavujucu 10 % z celkovej vyiky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli wuvolnenie zadrzanej sumy po predloZzeni pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny urad v stavebnom povoleni upustil od kolauda¢ného konania.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskor 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnut’ len takdi zmenu terminu kolaudacie stavby, ktord neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskor 15. decembra 2017.
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10.

Opravnené naklady stavby vo vyske 72006,00 € (slovom: sedemdesiatdvatisic Sest eur 0
eurocentov) st zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoctu je mozné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Tato podmienku ministerstvo povazuje za dodrzant, ak sa z ddvodu
zaokrahl'ovania zvySia opravnené naklady stavby maximalne o 3 (tri) eurd. V pripade realizacie
dalsich prac na bytovom dome, ktoré nie su stcastou projektového rieSenia a rozpoctu stavby, sa
tieto nezapocitavaju do vlastnych zdrojov podl'a odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie s0 realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, méze ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov  vypocitanych zo zékladnej Urokovej sadzby FEurdpskej centrdlnej banky
k 1. januaru prislusného kalendarneho roka (d’alej len ,prisluSenstvo) na ucet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsthlasil OU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfia ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v ¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby preukaze
pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch)
mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢lanku I zmluvy; prediZzenie terminov
vystavby podla ¢lanku II  zmluvy pri  dodrZzani terminu predloZzenia pravoplatného
kolaudac¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouZzije vlastné zdroje, ktorymi preukézal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zdkona,

e) dotaciu pouzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné dni

stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny OU predkladat faktiry najneskér 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktorti ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v clanku II

zmluvy.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zikona ¢. 40/1964 Zb. Obclianskeho zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obéiansky zakonnik*) od zmluvy odstupit” ak:

a) ziadatel nedodrzi niektoru z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Ziadosti o doticiu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo netplné tdaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadatel povinny vratit’

doticiu vratane prislu§enstva na ti€et ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.
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Ziadatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na UCet ministerstva vyCerpanil Cast doticie uvedenu v cClanku III zmluvy vratane
prisluSenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.

Ministerstvo moéze upustit od vymdahania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto clanku

zmluvy, ak Ziadatel nemoZze pokraCovat’ v stavbe z ddvodu hodného osobitného zretela.

Clanok VII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobida platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost dnom
nasledujuocim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti na § 5a ods. 1 a 6
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informaécif).

Zmluvu mozno menit alebo dopifat’ len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu
a pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Zze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktorti prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne néapadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dna: ..o

Za ministerstvo : Za ziadatela:

Ing. Martin Catlo$ Jan Jurko
veduci sluzobného tradu predseda predstavenstva
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