ZMLUVA O DIELO

v

Cc. 1102101

¢l 1.
Zmluvné strany

Objednavatel”: Okresny sud Banovce nad Bebravou
Hollého 3

957 01 Banovce nad Bebravou

ICO: 420 255 16
DIC: 20 225 14 274

Bankove spojenie: Statna pokladnica Bratislava
Cislo tctu:

Zastupeny: JUDr. Monika Sitarikova, predseda okresného sudu

Zhotovitel": ISSU, s.r.o0.
Namestie SNP 5
911 01 Trendin

ICO: 36 781 291
IC DPH: SK2022380206

I§ankové spojenie: Tatra banka
Cislo Gctu:

Zastupena vo veciach - zmluvnych: Ing. Imrich Chupac
- technickych: Jifi Stépnicka

¢l. II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je realizacia vymeny plynovych kotlov v budove Okresného sidu Banovce
nad Bebravou v rozsahu predlozenej ponuky a sut'aznych podkladov.

2.2. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa plne oboznadmil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy,
poskytnutymi podkladmi a dalsSimi dokumentmi podla tejto zmluvy a povazuje ich za spravne
a uplné. Zhotovitel' prehlasuje, ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné k vykonaniu predmetu diela.

2.3. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch. Zhotovitel’ je povinny zhotovit’
dielo v stlade so vsetkymi prislusSnymi normami a predpismi.



Cl. III.
Cena diela

3.1. Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli na cene prac tvoriacich predmet zmluvy v zmysle cenovej
ponuky, ktora je prilohou tejto zmluvy o dielo.

3.2. Cena za dodanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zak. ¢. 18/96 Z.z.
o cendch.

Dohodnuta cena je v celkovej sume bez DPH: 9 987,00 €
20% DPH: 1 997,40 €
Spolu s DPH: 11 984,40 €.

3.3. Dohodnuta cena je pevna. Jej pripadna zmena je mozna len po vzajomnej dohode zmluvnych
stran formou pisomnych dodatkov ku zmluve.

3.4. Cena diela bude upravena len v pripade prac naviac alebo ekonomicky opravnenych nakladov
vyplyvajucich z legislativnych zmien v SR (DPH, dovozna prirazka, a pod.), ak tieto nastand pred
zabezpecenim materidlu a zariadeni pre stavbu. Ekonomicki opravnenost’ nakladov preukaze
zhotovitel' relevantnymi dokladmi.

3.5. Prace naviac podla poZiadavky objednavatela alebo vzniknuté v slvislosti s realizaciou diela,
budl zapisané do montdzneho dennika a odsuhlasené obidvoma zmluvnymi stranami. Upravy
vecného rozsahu prac a dodavok alebo zameny materialov, oproti ponuke predloZenej do sutaze,
ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvnej ceny za dielo, budu rieSené zapisom do montazneho dennika
so stanoviskom technického dozoru objednavatela, pri zmene zmluvnej ceny za dielo, budu rieSené
dodatkom k zmluve.

Cl. Iv.
Platobné podmienky

4.1.Pravo fakturovat’ vznika zhotovitel'ovi diiom Uplného spinenia zavazku zo zmluvy vyplyvajuceho.
4.2.Faktura je splatna do 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi.

¢l v.
Miesto, termin a sposob plnenia zmluvy

5.1. Miesto plnenia je budova Okresného sidu Banovce nad Bebravou.

5.2. Termin plnenia do 60 dni od preukdazatelného ozndmenia zhotovitel'ovi o nadobudnuti Gcinnosti
zmluvy.

5.3. Za splnenie zavézku sa povazuje odovzdanie predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
mnozstve a akosti.

5.4. Pokial' objednavatel’ je v omeskani s poskytnutim spolupOsobenia vecne a ¢asovo dojednanym
touto zmluvou, resp. dodatkom k nej, adekvatne bude zmenené Casové plnenie zavazné pre
zhotovitela.

¢l. vI.
Zodpovednost' za vady, zaruky za akost’

6.1. Zhotovitel' zodpovedad za to, Ze predmet zmluvy bude mat’ pocas zarucnej doby vlastnosti
stanovené pravnymi predpismi, slovenskymi technickymi normami, zmluvou a dalej za to, ze je
kompletné a bez faktickych a pravnych vad.

6.2. Zhotovitel' poskytuje na predmet zmluvy zaruku 24 mesiacov na technoldgiu a 60 mesiacov
na stavebné prace odo dna jeho prevzatia.

6.3. Do zarucnej doby sa nezapocitava doba opravy, resp. zaru¢na doba sa predlzuje o dobu oprav.
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6.4. Oznamenie vad (reklamacie) musi byt urobené pisomne a bez zbytocného odkladu, t.j.
najneskor do 3 dni po tom, Co objednavatel’ vady zistil, alebo ich mal zistit. Pre zachovanie tejto
lehoty staci oznamenie faxom.

6.5. Zhotovitel' je povinny reklamované vady a vady a nedorobky z preberacieho konania odstranit’
v dohodnutom termine.

Cl. VII.
Zmluvné sankcie

7.1. Za omeskanie zhotovitela s plnenim zavazku na dodanie predmetu zmluvy v dohodnutom case,
mieste a dohodnutym spdsobom je zmluvna pokuta 0,05% z ceny tych prac, ktoré s v omeskani,
za kazdy den omeskania.

7.2. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody.

7.3. Ak je objednavatel' v omeskani s Uhradou faktary, zaplati zhotovitel'ovi Urok z omeskania podla
predpisov obcianskeho prava.

¢l. vIII.
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo vzniku skody

8.1. Vlastnictvo k predmetu zmluvy na objednavatela prechadza okamihom jeho odovzdania zo
strany zhotovitel'a objednavatel'ovi na zaklade ,,Zapisu o odovzdani a prevzati diela".

8.2. O prevzati diela objednavatelom spiSu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati diela",
ktorého sucast'ou je aj zoznam drobnych zavad a nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu, s urenim
terminu ich odstranenia. Nedodrzanie dohodnutého terminu odstranenia tychto zavad a nedorobkov
podlieha sankciam podla ¢l. VII. O odstraneni zdvad a nedorobkov vyhotovia zmluvné strany
zaznam.

8.3. Ak pri preberacom konani objednavatel’ zisti, ze dielo vykazuje zavady a nedorobky, ktoré
brania jeho riadnemu uzivaniu, pripadne nie je kompletnd pozadovana dokladova cast, odmietne
prevzatie diela, oc¢om zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam. Po odstraneni zavad
a nedorobkov, ktoré branili prevzatiu diela, oznami zhotovitel' tito skutocnost’ objednavatel'ovi
a vyzve ho ku prevzatiu diela.

8.4. Zavadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch urcenych podkladmi
objedndvatela, touto zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi predpismi a normami. Zhotovitel
zodpoveda aj za zavady, ktoré existovali pred odovzdanim diela, ale stali sa zjavné aZ po odovzdani
diela (skryté zavady). Zavadou sa rozumie aj nedokoncena praca oproti podkladom a poziadavkam
objednavatela a zmluve.

8.5. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, pracovné zariadenia
a naradie, zvySny material a odpad na stavenisku, resp. montaznom pracovisku tak, aby mohol
objednavatel dielo riadne prevziat’ a uzivat'. Stavenisko je zhotovitel’ povinny vypratat’ do 5 dni odo
dna pisomného odovzdania diela, okrem zariadeni, potrebnych na odstranenie zavad a nedorobkov.
8.6. Nebezpecenstvo vzniku Skody na predmete zmluvy na objednavatela prechadza okamihom jeho
prevzatia od zhotovitela.

Cl. IX.
Uéinnost’ zmluvy, doba trvania zmluvy a jej zanik

9.1. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost’ diiom

nasledujucim po dni jej zverejnenia (podla § 47a zakona C. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich

predpisov).

9.2. Zmluva sa uzatvara na dobu az do UpIného splnenia zavazku.

9.3. Zmluva zanika:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran

b) vypoved'ou v 7-dihovej vypovednej lehote, ktora zacne plynit’ nasledujicim dhiom po jej
doruceni druhej strane
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c) odstupenim od zmluvy pre jej porusenie (bod 9.4. az 9.5.)

d) zrusenim zmluvy zaplatenim odstupného (bod 9.7. az 9.8.).

9.4. Za podstatné porusenie zavazku zo strany zhotovitela sa povaZuje nezacatie prac v termine
do 30 dni od preukazatel'ného oznamenia zhotovitel'ovi o nadobudnuti Géinnosti zmluvy, prerusenie
prac pocas realizacie diela po dobu viac ako 5 po sebe nasledujucich dni (okrem prerusenia prac
z dovodu poveternostnych vplyvov). ZvySené naklady objednavatela vyvolané nutnost'ou realizovat’
resp. dokoncit’ dielo tretim subjektom z dovodu odstUpenia od zmluvy pre podstatné porusenie
zavazku zo strany zhotovitel'a, prip. zrusenia zmluvy zhotovitel'om, znasa zhotovitel'.

9.5. Dodato¢na nemoznost’ plnenia sa bude riadit’ podl'a ustanoveni §§ 352-354 Obch. zakonnika.
9.6. V pripade, Ze objednavatel’ zrusi zmluvu podla § 355 Obch. zakonnika., uhradi zhotovitel'ovi
naklady za prace preukazatelne rozpracované ku diu jej zrusenia. Ich uhradenim sa objednavatel
stava vlastnikom rozpracovaného diela a zhotovitel' je povinny mu ho riadne, t.j. pisomnym
protokolom odovzdat'.

9.7. V pripade, Ze zhotovitel' zrusi zmluvu, je povinny objednavatelovi uhradit’ vzniknuté naklady
spojené so zrusenim zmluvy. ZruSenie zmluvy musi byt pisomné.

9.8. Odstupenie od zmluvy musi mat’ pisomnu formu a nie je nim dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu Skody.

¢l Xx.
Zaverecné ustanovenia a dojednania

10.1. Technicky dozor objednavatela: Ing. Peter Slota.

10.2. Objednavatel’ je povinny poskytnit’ zhotovitelovi sucinnost’ v rozsahu, Case a spésobom
dohodnutym v zmluve, resp. Ustnou dohodou.

10.3. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe montdzny dennik, do ktorého zapisuje podstatné
nalezitosti tykajlice sa realizacie diela, az do odovzdania diela a odstranenia pripadnych zavad
a nedorobkov. Objednavatel ma povinnost montazny dennik podpisovat’ a odsuhlasovat’
pripomienky alebo pripadné prace naviac. Pokial' objednavatel’ nepodpiSe montazny dennik do troch
pracovnych dni, ma sa za to, Zze sUhlasi so zapisom v montaznom denniku.

10.4. Zhotovitel' je povinny vyzvat' pisomne objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré majd
byt zakryté alebo sa stand v dalSom postupe prac nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni
vopred. Ak zhotovitel' nespini uvedend povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

V pripade, Ze sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktor( bol riadne pozvany, méze zhotovitel
pokracovat’ v realizacii diela. Ak bude objednavatel’ dodatocne pozadovat’ odkrytie prac, na kontrolu
ktorych sa nedostavil, aj ked’ bol riadne pozvany, zhotovitel’ je povinny mu takd dodato¢ni kontrolu
umoznit' s tym, Ze naklady aterminové dopady znaSa objednavatel okrem pripadu, Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace boli vykonané v rozpore s poziadavkami objednavatela a touto
zmluvou.

10.5. Zhotovitel' je povinny vykonat' také opatrenia na stavbe, aby nedoSlo zo strany jeho
pracovnikov k porusovaniu pracovnej discipliny (nekonzumovat’' alkoholické napoje, neuzivat
omamné a psychotropné latky, zamedzit' nevhodnému spravaniu a pod.)

10.6. Zhotovitel' bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovat s technickym dozorom
objednavatela.

10.7. Montazny dennik je uloZzeny na mieste realizacie diela, pristupny zodpovednému zastupcovi
objednavatela.

10.8. Zhotovitel' je povinny s predmetom zmluvy odovzdat' objednavatelovi vSetky doklady
dohodnuté v zmluve, resp. ktoré st obvyklé.

K preberaciemu konaniu zhotovitel predlozi:

- dokumentaciu (projekt) skutocného vyhotovenia,

- képie montazneho dennika,

- platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materidlov,

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (vyhl. ¢. 246/1995 Z.z.,

- doklady o vykonani dUradnych skisok vyhradenych technickych zariadeni (§ 11 vyhl. ¢. 74/1996
Z.2.),

- revizne spravy.
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10.9.Zhotovitel' zodpovedd za BOZP a PO ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli vyuzivanom pri zhotovovani diela aje povinny odstrafiovat’ odpady
a zneCistenie vzniknuté pri realizacii diela. Za dodrzanie BOZP a PO na stavenisku zodpoveda

zhotovitel' i za svojich subdodavatelov.
10.10. Zmluva bude vyhotovena v piatich vytlackoch, z toho objednavatel obdfzi tri a zhotovitel’ dva

vytlacky.

V Banovciach nad Bebravou, diia .........ccceeeee... V Trencing, dNa .....eeeevveeveeennnnnns

za objednavatela: za zhotovitel'a:



