

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: 1/2015/DPSEP

č. zhotoviteľa: GR-170/2015

na stavbu:

„D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SO-206-00 Most na D1 nad poľnou cestou a potokom v km 33,210“

(ďalej len „Zmluva“)

podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Doprastav Export & Partner s.r.o.

Sídlo:

Staviteľská 5, 831 04 Bratislava

V mene ktorého koná:

Ing. Július Mihálik, konateľ

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2621320161/1100

IBAN:

SK27 1100 0000 0026 2132 0161

BIC:

TATRSKBX

IČO:

35 757 922

DIČ:

2020231444

IČ DPH:

SK2020231444

Zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 18298/B

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Technická obnova a ochrana železníc, a. s. (TOOŽ)

Sídlo:

Letisko 490, 013 41 Dolný Hričov

V mene ktorého koná:

PaedDr. Peter Kunkela, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s. Žilina

Číslo účtu:

2923886232/1100

IBAN:

SK44 1100 0000 0029 2388 6232

BIC:

TATRSKBX

IČO:

43 861 105

DIČ:

2022502812

IČ DPH:

SK2022502812

Zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10617/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu a dohodli si tieto práva a povinnosti:

Úvodné ustanovenia

1. Vzhľadom na to, že:

- a) **Doprastav, a.s.**, so sídlom: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320 na strane objednávateľa (ďalej len „**Hlavný zhotoviteľ**“) a Objednávateľ na strane zhotoviteľa, uzatvorili zmluvu o dielo, ktorej predmetom je realizácia časti stavby „**Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka**“ a to SO 206-00 Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 31,781 (ďalej len „**Stavba**“), pričom Hlavný zhotoviteľ, **VÁHOSTAV - SK, a.s.**, so sídlom: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648, **STRABAG s.r.o.**, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282, a **Metrostav a.s.**, so sídlom: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, ako členovia Združenia Ovčiarско na strane zhotoviteľa (ďalej len „**Združenie**“) realizujú Stavbu na základe zmluvy o dielo s **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**, so sídlom: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, na strane investora a zároveň objednávateľa (ďalej len „**Investor**“);
- b) Objednávateľ má záujem uzatvoriť zmluvu o dielo so Zhotoviteľom na realizáciu stavebných prác tvoriacich časť Stavby, v rozsahu uvedenom v článku II. tejto Zmluvy a za podmienok stanovených v tejto Zmluve. Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že zmluva medzi Objednávateľom a Hlavným zhotoviteľom a zmluva medzi Združením a Investorom súvisí, ovplyvňuje alebo môže mať podstatný vplyv na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (zmluva je verejne prístupná);
- c) Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu k dátumu uzavretia tejto Zmluvy poskytol všetky údaje potrebné k realizácii predmetu tejto Zmluvy, tieto si prečítal, porozumel im a je informovaný o požiadavkách a podmienkach Investora vzťahujúcich sa na realizáciu Stavby v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a Zhotoviteľ si je takisto plne vedomý záväzkov, rizík a zodpovednosti Objednávateľa voči Hlavnému zhotoviteľovi a Združenia voči Investorovi, ktoré môžu vzniknúť z porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Stavba sa realizuje podľa pravidiel a zásad „Zmluvných podmienok na výstavbu pre technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu“ pre technologické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom („**Žltá kniha FIDIC**“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov FIDIC, v slovenskom preklade vypracovanom Slovenskou Asociáciou konzultačných inžinierov SACE v roku 2008(ďalej len „**FIDIC**“) a zaväzuje sa rešpektovať jednotlivé postupy v zmysle týchto zásad;
- e) Zhotoviteľ bude rešpektovať všetky požiadavky Investora týkajúce sa predmetu realizácie tejto Zmluvy, o ktorých ho informoval Objednávateľ, tým však nie sú dotknuté jeho povinnosti v zmysle § 551 Obchodného zákonníka;
- f) Zhotoviteľ sa v plnom rozsahu oboznámil s druhom a povahou predmetu tejto Zmluvy a sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu tejto Zmluvy a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na vykonanie predmetu tejto Zmluvy nevyhnutné a potrebné;
- g) Zhotoviteľ sa riadne oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými k realizácii predmetu tejto Zmluvy vrátane príslušnej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „**PD**“). Pri oboznámení sa s PD Zhotoviteľ nezistil akékoľvek nezrovnalosti, ktoré by mu bránili vykonať predmet tejto Zmluvy v rozsahu upravenom PD schopný riadneho užívania, a to bez potreby akýkoľvek ďalších požiadaviek na práce navyš. Súčasne Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce a materiál, ktorý je nevyhnutný pre riadne vykonanie predmetu tejto Zmluvy v rozsahu upravenom PD. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že do ceny predmetu tejto Zmluvy v rozsahu upravenom PD sú zahrnuté tiež všetky ceny prác a nákladov, resp. iných výdavkov, ktoré nie sú jednoznačne špecifikované v PD a v cenovej ponuke Zhotoviteľa zo dňa 11.6.2015 (ďalej len „**Cenová ponuka**“), ktorá tvorí **prílohu č. 2** tejto Zmluvy, ale ktorých vykonanie, resp. vynaloženie by mal Zhotoviteľ v rámci svojej odbornej spôsobilosti predpokladať;
- h) Zhotoviteľ vyhlasuje, že je mu známy časový a vecný, resp. technický postup potrebných prác a vzájomné väzby jeho činností navzájom aj vzhľadom k ostatným podzhotoviteľom Objednávateľa ako aj k tretím osobám podieľajúcim sa na realizácii Stavby;
- i) Táto Zmluva vylučuje akékoľvek všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa a Objednávateľa.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností a možného rozdielného slovného výkladu ustanovení tejto Zmluvy sa použijú definície pojmov zo zmluvy o dielo uzavretej medzi Združením a Investorm.
3. Objednávateľ na účely tejto Zmluvy určil nasledovnú korešpondenčnú adresu pre doručovanie bežnej korešpondencie: DOPRASTAV EXPORT, s.r.o., Staviteľská 5, 831 04 Bratislava

II. Predmet Zmluvy a miesto plnenia

1. Objednávateľ zadáva Zhotoviteľovi vykonanie diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo definované v bode 2. tohto článku tejto Zmluvy na Stavbe, a to na SO 206-00 Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 31,781 (ďalej len „**SO 206-00**“), v súlade s:
 - právoplatnými stavebnými povoleniami a vyjadreniami štátnych orgánov a orgánov verejnej moci;
 - PD;
 - Zhotoviteľom vypracovanou výrobo-technickou dokumentáciou (ďalej len „**VTD**“), ktorej časť tvorí **prílohu č. 3** tejto Zmluvy, a ktorej časť Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi spolu s technickou správou a statickým posudkom vypracovaným nezávislou autorizovanou osobou (ďalej len „**Statický posudok**“) najneskôr do 03.08.2015;
 - technickými normami;
 - podmienkami, ktoré sú dohodnuté v tejto Zmluve;
 - požiadavkami Objednávateľa;
 - platnými právnymi predpismi.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať kompletnú **montáž a demontáž podpernej konštrukcie PIŽMO** vrátane všetkých súvisiacich prác a potrebných mechanizmov, ich presunov a manipulácie s PIŽMO, vypracovania VTD a Statického posudku na základe Cenovej ponuky v predpokladanom rozsahu **532,0 t** (ďalej len „**Dielo**“).

a) **Montáž a demontáž PIŽMA:**

Montáž pižma zahŕňa predmontáž podpernej konštrukcie do blokov umiestnených v blízkosti SO 206-00 (do 500 m) a samotnú montáž podpier PIŽMO na SO 206-00 automobilovým žeriavom.

Demontáž pižma zahŕňa demontáž podpier PIŽMO na jednotlivé prvky. Následne po demontáži všetkých podpier bude pižmo naložené na dopravné prostriedky Zhotoviteľa a odvezené zo Stavby.

b) **Manipulácia a presuny PIŽMA:**

Pri manipulácii a vnútrostaveniskovom presune zaistí Zhotoviteľ nakladanie a vykladanie materiálu pižmo a samotný vnútrostaveniskový presun pižma v plnom rozsahu (v prípade potreby). V prípade možnosti vyskladnenia materiálu pižmo priamo pri montovanom pilieri v dosahu montážneho prostriedku, nebude Zhotoviteľ účtovať Objednávateľovi vnútrostaveniskový presun.

V prípade poškodenia pižma pri montáži, demontáži a presunoch a s tým spojenej manipulácii Zhotoviteľ zabezpečí ich opravu alebo dodanie nových prvkov a konštrukcií na vlastné náklady. Toto poškodenie spôsobené zo strany Zhotoviteľa musí byť dokladované zápisom a fotodokumentáciou do 24 hodín od vzniku udalosti. Zápis za Zhotoviteľa podpíše zodpovedný stavbyvedúci, ktorým je **Ing. Vrábek Milan**, mobil: +421 911 100 554, e-mail: vrabel@tooz.sk.

Prenájom a dovoz PIŽMA na Stavbu a zo Stavby je predmetom plnenia zmluvy o podnikateľskom nájme hnutelných vecí medzi Objednávateľom na strane nájomcu a Zhotoviteľom na strane

prenajímateľa, č. nájomcu 2/2015/DPSEP, č. prenajímateľa: GR-171/2015 podpísanej súčasne s touto Zmluvou.

3. Prvky PIŽMO budú uskladnené v blízkosti SO 206-00, resp. sa budú vykladať priamo pri pilieroch (maximálna vzdialenosť presunu v rámci staveniska 500 m) v zmysle pokynov Objednávateľa. Z tohto miesta bude Zhotoviteľ realizovať montáž prvkov konštrukcie PIŽMO s vlastným strojným a dopravným vybavením. Po ukončení montážnych prác na Stavbe Zhotoviteľ na základe výzvy Objednávateľa PIŽMO demontuje na prvky, zloží na miesto v zmysle pokynov Objednávateľa (v prípade, že nebude demontáž PIŽMA spojená priamo s odvozom zo Stavby) alebo odvezie zo Stavby.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených touto Zmluvou.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa tejto Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť mu bezodkladne príslušné oprávnenia na výkon požadovaných alebo špecializovaných činností; ak príslušné oprávnenia Zhotoviteľ nepredloží ani v dodatočnej lehote poskytnutej Objednávateľom (lehota nesmie byť kratšia ako 3 dní), zodpovedá za škodu tým spôsobenú Objednávateľovi a Objednávateľ má súčasne právo odstúpiť od tejto Zmluvy.
6. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s PD a touto Zmluvou vykonané a Objednávateľom prevzaté Dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

III. Cena diela

1. Cena za Dielo je stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s touto Zmluvou vykonané Dielo a Objednávateľom prevzaté Dielo zaplatiť Zhotoviteľovi za podmienok uvedených v čl. VII. tejto Zmluvy dohodnutú cenu za Dielo, ktorá v zmysle jednotkových cien z Cenovej ponuky činí:

a) Montáž a demontáž PIŽMA:

popis prác (prvky)	JC	uvažované množstvo	cena spolu bez DPH
- montáž pižma výšky do 10 m	... €/t	333,0 t	 €
- montáž pižma výšky nad 10 m	... €/t	199,0 t	 €
- demontáž pižma výšky do 10 m	... €/t	333,0 t	 €
- demontáž pižma výšky nad 10 m	... €/t	199,0 t	 €
- montáž vodorovnej nosnej konštr.	... €/t	218,0 t	 €
- demontáž vodorovnej nosnej konštr.	... €/t	218,0 t	 €
- odskružovacie rámčeky, zhotovenie	... €/ks	252,0 ks	 €
- podložky z tvrdého dreva	... €/m ³	5,0 m ³	 €
pod pásy ŽM16M a nosníky PIŽMO R1-dodanie			

Cena za montáž a demontáž PIŽMA na jednotlivé prvky spolu:€ bez DPH
(slovom: bez DPH)

Celkovú cenu za montáž a demontáž pižma bude Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi na základe skutočného množstva pižma (v t) odsúhlaseného Objednávateľom a oceneného príslušnými jednotkovými cenami podľa Cenovej ponuky, a to maximálne do výšky vyššie uvedenej ceny spolu. V prípade požiadavky Objednávateľa na zvýšenie množstva pižma, je nevyhnutné odsúhlasenie navýšenia ceny Diela Objednávateľom a následného uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve.

b) Manipulácia a presuny PIŽMA:

Cenu za manipuláciu s pižmom na Stavbe (nakladanie, vykladanie, presun po stavenisku) bude Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi na základe skutočne vykonaných prác (množstva pižma v t) a týchto odsúhlasených jednotkových cien do výšky nižšie uvedenej maximálnej ceny za manipuláciu s pižmom spolu:

Cena za nakladanie materiálu pižmo a vnútrostaveniskový presun: **JC = ... €/t**

Cena za vykladanie materiálu pižmo a vnútrostaveniskový presun: **JC = ... €/t**

Cena za manipuláciu s pižmom na Stavbe (v prípade použitia):

$(377,0 \text{ t} + 377,0 \text{ t}) \times \dots \text{ €/t} = \dots \text{ € bez DPH}$

(slovom: Eur bez DPH)

Predpokladaná max. cena za Dielo celkom:€ bez DPH

(slovom: Eur a bez DPH)

Dohodnuté jednotkové ceny sú pevné a nemenné. Zahŕňajú všetky práce súvisiace s montážou a demontážou podpier PIŽMO vrátane všetkej potrebnej manipulácie a presunov PIŽMA, t. j. súvisiace s realizáciou Diela. V cene je zahrnutá aj predmontáž stenových jednotlivých dielov a blokov PIŽMO na predmontážnej ploche pri pilieroch, montáž PIŽMO automobilovým žeriavom AD na plochách z cestných panelov, vyrovnanie PIŽMA do projektovej polohy, kompletný presun pižma v rámci staveniska.

Ak bude potrebné vykonať zmeny a príslušné položky neboli ocenené v ponuke, návrh novej ceny je Zhotoviteľ povinný odsúhlasiť s Objednávateľom.

Konečná cena Diela bude určená na základe ceny za skutočné množstvo realizovaného Diela (v t) oceneného príslušnými jednotkovými cenami.

3. K cene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že Cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe PD, ktorá mu bola poskytnutá ako súčasť podkladov k vypracovaniu Cenovej ponuky. Zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny za Dielo z dôvodu chybného výpočtu výmery z PD. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu dohodnutých podmienok z dôvodov, ktoré mal zistiť pri oboznámení sa s poskytnutými dokladmi pred uzatvorením Zmluvy, staveniskom a miestom vykonania Diela.
5. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena za Dielo zohľadňuje všetky výrobné náklady, režijné náklady na všetky činnosti Zhotoviteľa potrebné k zhotoveniu a dokončeniu Diela a odstráneniu prípadných väd, ako aj primeraný zisk.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky písomne požadované Objednávateľom, nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za navyše práce. Na účely tejto Zmluvy písomným súhlasom sa považuje uzavretie písomného dodatku k tejto Zmluve, ak nie je v ostatných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak. Navyše práce sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru za navyše práce iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia navyše prác zástupcami Objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná navyše práce až po podpise dodatku ku tejto Zmluve oboma Zmluvnými stranami.
7. V prípade, ak pôjde o navyše práce, ktoré neboli Zhotoviteľom položkovite ocenené pri uzavretí tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť návrh jednotkových cien za tieto nové položky, a postupovať pri uplatnení nároku v súlade s čl. 13 FIDIC. Na základe Zhotoviteľom predloženého návrhu zmluvné strany uzavruť po vzájomnom odsúhlasení dodatok k tejto Zmluve.

8. Dohodnutá cena Diela zahŕňa všetky činnosti a náklady Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k zhotoveniu Diela tak, aby Dielo bolo užívania schopné vrátane:
- vlastnej vnútroštátnej vodovodnej a vertikálnej dopravy,
 - poplatkov za poistenie
 - spotrebovanej energie k realizácii Diela,
 - vodné, stočné pri realizácii Diela,
 - opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie,
 - prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadčasoch,
 - prepravu, ubytovanie a zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov,
 - nákladov plynúcich z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy,
 - náklady na udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na pracovisku,
 - odvoz prebytočného materiálu, odpadov vrátane poplatkov za skládkovanie,
 - náklady na udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na stavenisku
9. Cenu Diela je možné zmeniť len na základe dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami.

IV . Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo v termínoch podľa požiadaviek Objednávateľa a podľa harmonogramu Diela, ktorý tvorí **prílohu č. 4** tejto Zmluvy (ďalej len „HMG“), a to v nasledovných termínoch:

Dovoz pižma na stavbu:	04.08.2015
Začatie montáže pižma:	05.08.2015
Ukončenie demontáže pižma:	17.03.2016

2. Podmienkou nástupu na montáž PIŽMA vo vyššie uvedenom termíne sú klimatické podmienky umožňujúce realizáciu prác v zmysle platných technologických postupov a noriem STN EN.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať určené termíny realizácie Diela a zabezpečiť na jeho realizáciu dostatočný počet pracovníkov k ich dodržaniu. Ak skutočný postup realizácie Diela nebude v súlade s určenými termínmi realizácie Diela, musí Zhotoviteľ vykonať nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečilo jeho dodržanie vrátane nasadenia zvýšeného počtu pracovníkov a techniky na dobehnutie skľazu, pričom nebude mať nárok na úhradu prípadných zvýšených nákladov.

Technologický postup montáže a demontáže pižma odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pred začiatkom montážnych prác.

4. Neplnenie termínov, ktoré Zhotoviteľ po písomnom upozornení Objednávateľom v primeranej lehote neodstráni, sa bude považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny termínov realizácie Diela, a to najmä ak tieto vyplývajú zo zmien harmonogramu Stavby
6. Dielo sa považuje za začaté dňom vykonania prvého zápisu v stavebnom denníku po odovzdaní staveniska alebo jeho časti a dokončené dňom podpísania zápisnice o demontáži PIŽMA, a to po odstránení väd a nedorobkov, ak sú uvedené v tejto zápisnici.

V. Projektová dokumentácia

1. Zhotoviteľ bude realizovať a dokončí práce podľa PD a VTD. Zhotoviteľ nesmie, bez predchádzajúceho, výslovného, písomného súhlasu Objednávateľa:
- 1.1 odchyliť sa od PD a VTD počas realizácie a dokončenia Diela
 - 1.2 uskutočniť, či už priamo alebo nepriamo, zmeny v PD a VTD, a

- 1.3 realizovať alebo dokončiť práce na základe akejkoľvek inej dokumentácie pre realizáciu Stavby alebo podobnej dokumentácie, ktorú poskytne Zhotoviteľovi tretia osoba.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s požiadavkami Investora (vrátane TKP Stavby), ktoré tvoria **Prílohu č. 5** tejto zmluvy (na CD alebo DVD)(ďalej len „**Požiadavky Investora**“) a zaväzuje sa vykonávať práce v súlade s Požiadavkami Investora do tej miery, do akej sa Požiadavky Investora týkajú Diela.
3. Zhotoviteľ sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, so staveniskom a miestom na vykonanie Diela, nemá proti nim žiadne námietky a je si vedomý, že v priebehu vykonávania Diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu dohodnutých podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol zistiť pri oboznámení sa s dokladmi, staveniskom a miestom vykonania Diela.
4. Schválenie odchýlok a zmien dokumentácie Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne vykonanie Diela, za jeho úplnosť a za jeho súlad so všetkými platnými predpismi a technickými normami SR.

VI. Odovzdanie staveniska

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko písomne v súlade s touto Zmluvou v termíne pred začatím prác.
2. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol podpísaný obidvoma Zmluvnými stranami.
3. Neodôvodnené odmietnutie prevzatia staveniska nemá vplyv na termín dokončenia a prípadné uplatnenie zmluvných pokút.
4. Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa:
 - Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi základové plochy z cestných panelov pre montáž podpier PIŽMO v súlade s PD a VTD;
 - Objednávateľ v čase začatia montáže PIŽMA umožní prístup montážneho prostriedku Zhotoviteľa pre celý rozsah montáže etapy.
 - plochy pre montáž podpier PIŽMO odovzdá Objednávateľ v predstihu v rozsahu celej plochy základu podpory PIŽMO;
 - Objednávateľ odovzdá výškové kóty v blízkosti miesta montáže PIŽMA do začatia montážnych prác PIŽMA;
 - Objednávateľ umožní parkovanie techniky Zhotoviteľa v zariadení staveniska, stráženie techniky Zhotoviteľa zabezpečí Objednávateľ po vzájomnej dohode na Objednávateľom určenom mieste.

VII. Platenie za dielo

V oblasti platenia za vykonávanie Diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

1. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na potvrdenie súpis prác ocenené podľa jeho Cenovej ponuky vždy k 25. dňu daného kalendárneho mesiaca. Zhotoviteľ bude súpis prác dokladať všetkými potrebnými dokladmi. Objednávateľ súpis prác potvrdí do 10 pracovných dní od obdržania platobného potvrdenia Hlavného zhotoviteľa Objednávateľovi. V prípade nesprávnych alebo neúplných podkladov sa lehota na spracovanie súpisu prác Objednávateľom predlžuje o počet dní, počas ktorých Objednávateľ nemal k dispozícii úplné a správne podklady.
2. Zhotoviteľ je oprávnený po vzájomnom odsúhlasení súpisu prác vystaviť faktúru – daňový doklad. Prílohou faktúr bude súpis prác potvrdený zástupcom Objednávateľa na Stavbe. Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa právnych predpisov platných v čase fakturácie. Objednávateľ má právo

- v mesačnej faktúre, pokiaľ nie je práca vykonaná kvalitne k jeho spokojnosti a podľa platných právnych predpisov, vylúčiť alebo znížiť cenu takejto práce.
3. Posledný súpis prác potvrdí Objednávateľ až po ukončení demontáže PIŽMA, podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí prác a odstránení všetkých prác a nedorobkov na realizovanom Diele. Na základe potvrdeného súpisu má Zhotoviteľ právo vystaviť poslednú faktúru.
 4. Splatnosť čiastkových faktúr a záverečnej faktúry je 60 dní od dátumu doručenia faktúry Objednávateľovi (ďalej len „**Dohodnutá splatnosť**“). Zmluvné strany sa v súlade s § 340a ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že dohoda o splatnosti faktúr nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu v zmysle § 369d Obchodného zákonníka a s uvedenou splatnosťou faktúr súhlasia.
 5. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo do výšky 90 % z ceny Diela bez DPH, 10 % bude tvoriť zádržné, ktoré bude Objednávateľ zadržiavať z mesačnej faktúry. Zhotoviteľ zádržné Objednávateľa uvedie samostatne v každej faktúre. Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovaných prác bez DPH. Zádržné podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený zadržať na svojom účte za účelom zabezpečenia záväzku Zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi vzniká nárok na vrátenie len skutočne zadržanej čiastky v zmysle jednotlivých faktúr. Zmluvné strany výslovne dohodli, že po dobu plnenia predmetu tejto Zmluvy suma zádržného nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny Diela, s ktorou by bol Objednávateľ v omeškaní so zaplatením. Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na odstránenie akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa Zmluvy a/alebo na splnenie akejkoľvek povinnosti, s ktorou je Zhotoviteľ v omeškaní, najmä svoje nároky z vád Diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľov plynúce z nedodržania doby výstavby Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
 6. Zádržné zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi, v prípade, že nebude Objednávateľom v súlade s touto Zmluvou použité, a to do 30 dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi o uvoľnenie Zádržného po demontáži pižma a odstránení vád a nedorobkov, ak budú uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí Diela.
 7. Faktúra bude obsahovať:
 - a) identifikačné údaje (obchodné meno a adresa sídla Zhotoviteľa jeho IČO a IČ DPH),
 - b) identifikačné údaje (obchodné meno a adresa sídla Objednávateľa, jeho IČO a IČ DPH),
 - c) poradové číslo faktúry,
 - d) číslo Zmluvy a označenie časti Diela,
 - e) dátum, keď boli práce vykonané,
 - f) dátum vyhotovenia faktúry,
 - g) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 - h) výšku fakturovanej čiastky v EUR bez DPH,
 - i) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - j) výšku zádržného bez DPH,
 - k) výšku dane spolu v EUR,
 - l) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (pri platbách v cudzej mene číslo účtu v tvare IBAN a kód banky SWIFT),
 - m) deň odoslania faktúry a lehotu splatnosti,
 - n) pečiatka a podpis vystavovateľa,
 - o) príloha podľa nasledujúceho bodu tohto článku.
 8. Prílohy faktúr bude tvoriť súpis prác potvrdený zástupcom Objednávateľa.
 9. Zhotoviteľ zašle faktúru alebo doručí na adresu: DOPRASTAV EXPORT, s.r.o., Staviteľská 5, 831 04 Bratislava.
 10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 6. a 7. tohto článku tejto Zmluvy, je objednávateľ oprávnený do 14 dní od jej doručenia Zhotoviteľom Objednávateľovi vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

11. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
12. Faktúru za vykonané navyše práce je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe podpísaného dodatku k Zmluve.
13. Záverečná faktúra bude okrem náležitostí uvedených v odseku 6. a 7. tohto článku tejto Zmluvy obsahovať:
 - a) vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich Dielo - na základe súpisov prác podpísaných zástupcom Objednávateľa na Stavbe,
 - b) započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby,
 - c) vyúčtovanie zadržaných platieb,
 - d) vyúčtovanie všetkých odsúhlasených navyše prác, resp. zníženie ceny Diela vyplývajúce z nerealizovaných prác podľa jednotkových cien,
 - e) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa tejto Zmluvy ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov Objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
 - f) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol alebo pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác Zhotoviteľom

V prípade, že konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 6., 7. a 12. tohto článku

Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený do 14 dní od jej doručenia Zhotoviteľom Objednávateľovi vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

14. Konečnú faktúru za Dielo vystaví Zhotoviteľ do 14 dní po podpísaní Zápisnice o demontáži pižma Objednávateľom.
15. V prípade, že Objednávateľ uhradí cenu za Dielo Zhotoviteľovi riadne a včas, Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi po doručení konečnej faktúry zľavu vo výške 2,5 % z ceny za Dielo formou dobropisu.
16. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmena inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo – platí aj v prípade zmeny počas záručnej doby.
17. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi z tejto Zmluvy akýmkoľvek tretím osobám.
18. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa relevantný dôkaz o plnení záväzkov Zhotoviteľa voči svojim podzhotoviteľom v súvislosti s realizáciou Diela. V prípade, že si Zhotoviteľ riadne neplní záväzky voči svojim Podzhotoviteľom, môže Objednávateľ pozastaviť úhradu splatných faktúr Zhotoviteľovi.

VIII. Vykonávanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky a dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou a touto Zmluvou.
2. Zadanie Diela alebo jeho časti tretej osobe Zhotoviteľom nie je možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná Dielo prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá akoby ho vykonal sám.
3. Pre realizáciu prác, ktoré jednoznačne nedefinuje odovzdaná projektová dokumentácia, platí norma STN, STN EN a platné právne predpisy.
4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela.

5. Ak sa Zhotoviteľ stretne s nepriaznivými fyzickými podmienkami, ktoré považuje za nepredvídateľné, vydá oznámenie Objednávateľovi čo najskôr ako je to možné, najneskôr však do 7 dní od kedy sa o nepriaznivých podmienkach dozvedel alebo mohol dozvedieť pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, aby bolo možné dodržať lehoty v zmysle podčlánku 20.1 FIDIC voči Hlavnému zhotoviteľovi a Investorovi. V tomto oznámení sa popíšu fyzické podmienky, aby mohli byť prehliadnuté Stavebným dozorom a uvedú sa dôvody, prečo ich Zhotoviteľ považuje za nepredvídateľné. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v realizácii Diela za použitia takých správnych a primeraných opatrení, ktoré sú vhodné pre tieto fyzické podmienky, a je povinný splniť všetky pokyny, ktoré mu môže Stavebný dozor prostredníctvom Objednávateľov vydať.
6. Objednávateľ je oprávnený požadovať akékoľvek zmeny tvaru, kvality alebo množstva prác pri realizácii Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré sú podľa jeho názoru nevyhnutné alebo primerané a má právo ich nariadiť Zhotoviteľovi a ten musí zmeny na základe jeho príkazu vykonať. Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od Zmluvy. V prípade že tieto zmeny majú vplyv na HMG alebo zmluvnú cenu, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh na úpravu HMG alebo zmluvnej ceny do 7 pracovných dní od oznámenia zmeny.
7. Zhotoviteľ skontroloval všetky údaje a výmery podľa predloženej PD ako aj ich súlad so skutočným stavom na Stavbe. Zhotoviteľ prehlasuje, že bol dôkladne oboznámený s PD ešte pred uzavretím tejto Zmluvy a upozorní na všetky odlišnosti, chyby vo výmerách, vady alebo iné nedostatky PD.
8. Za zrealizované práce nesie Zhotoviteľ plnú zodpovednosť.
9. Zhotoviteľ sa zaručuje za kvalitu a dobrý technický stav všetkých svojich použitých strojov a zariadení, ktorú na požiadanie preukáže Objednávateľovi patričnými osvedčeniami.
10. Riadiaci pracovník Zhotoviteľa je povinný viesť na pracovisku dokumentáciu:
 - stavebný denník;
 - smenovku pracovníkov Zhotoviteľa;
 - doklady o spôsobilosti pracovníkov Zhotoviteľa;
 - kópiu dokladu, že pracovníci Zhotoviteľa na Stavbe sú v pracovnom alebo inom zmluvnom pomere k Zhotoviteľovi;
 - knihu úrazov;
 - záznamy o školení pracovníkov Stavby.
11. Stavebný dozor Hlavného zhotoviteľa a Investora a zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať zamestnancom Zhotoviteľa alebo podzhotoviteľom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej Stavby, život alebo zdravie pracujúcich na Stavbe, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
12. Ak má Zhotoviteľ pripomienky k druhu prác stanovených v Projektovej dokumentácii, alebo k spôsobu ich vykonávania, musí tieto bez meškania písomne oznámiť Objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi zoznam technikov alebo zamestnancov, a zoznam podzhotoviteľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto Diela a zaväzuje sa, že uvedení technici, zamestnanci a podzhotovitelia budú rešpektovať pokyny strážnej služby alebo zástupcov Objednávateľa. V prípade nerešpektovania strážnej služby alebo zástupcov Objednávateľa má zástupca Objednávateľa právo zakázať vstup týmto subjektom na Stavenisko a uvedené subjekty sú povinné tento zákaz rešpektovať.
14. Zhotoviteľ nesmie zadať práce takému podzhotoviteľovi, ktorý nespĺňa podmienky v zmysle § 26 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
15. Objednávateľ môže kedykoľvek pri uvedení oprávneného dôvodu vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho podzhotoviteľa. Zhotoviteľ je na základe tejto výzvy bezodkladne po jej doručení odvolať tohto podzhotoviteľa bez akéhokoľvek nároku Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
16. Má sa za to, že Zhotoviteľ sa uistil, čo sa týka vhodnosti a dostupnosti prístupových ciest na Stavenisko. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo

mostu v dôsledku dopravy Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov. Toto úsilie zahŕňa správne používanie vhodných vozidiel a trás na základe dojednaní stavebnej dopravy v spolupráci s dotknutými obcami.

17. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť Stavenisko v lehote uvedenej v Preberacom protokole vyhotovenom podľa tejto Zmluvy. V opačnom prípade je Objednávateľ, po písomnom upoznení Zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve Zhotoviteľa nachádzajúce sa na Stavenisku nechať odstrániť zo Staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť Zhotoviteľa.
18. Zhotoviteľ nemôže na Stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so Stavbou reklamnú kampaň bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
19. Zhotoviteľ je povinný viesť na Stavbe stavebný denník. Do stavebného denníka bude zapisovať všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonania Diela, najmä časový postup prác, odchýlky od Projektovej dokumentácie, údaje potrebné pre posúdenie kvality vykonaných prác a ďalšie skutočnosti uvedené v § 28 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Denník bude predkladať k dennému podpisu zástupcom Objednávateľa na Stavbe. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom ukončenia demontáže Pížma.
20. Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláške č. 558/2009 Z.z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobností o používaní značiek zhody. Zhotoviteľ smie použiť a zabudovať do Diela iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21. Zhotoviteľ svojimi prácami nesmie obmedzovať premávku na verejných komunikáciách okrem predpokladaných obmedzení, ktoré sú súčasťou PD a prevzatého staveniska.
22. Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas zhotovovania Diela sa môžu v mieste zhotovovania Diela zdržiavať aj iní zhotovovatelia a zaväzuje sa s nimi koordinovať svoj postup tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do povinností jednotlivých zhotoviteľov, obmedzovaní v práci a aby bolo Dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termíne. Táto skutočnosť nemá vplyv na zmenu dohodnutých podmienok, v prípade, ak to neobmedzuje Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela.
23. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác udržiavať na prevzatom stavenisku a príľahlých komunikáciách, určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať obaly, prepravky, zvyšky materiálov, odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Ak Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom je povinný upozorniť Zhotoviteľa na tento postup vždy vopred.
24. Od začatia realizácie prác až po ich prevzatie Objednávateľom po montáži znáša Zhotoviteľ zodpovednosť za škody na zhotovovanom Diele. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady.
25. V prípade zahraničného technického personálu a pracovných síl musí Zhotoviteľ zabezpečiť, aby im boli udelené všetky príslušné povolenia k pobytu a pracovné povolenia, ak sú takéto povolenia podľa slovenského právneho poriadku nevyhnutné.
26. Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach (kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod.), ktoré môžu byť jeho činnosťou dotknuté, a v jeho Cenovej ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí. Zhotoviteľ nemá právo si nárokovať na dodatočné náklady a/alebo predĺženie lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil s informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach.

27. Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobené ním alebo jeho podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť a to uvedením do predošlého stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľov do doby určenej na ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie Stavebného dozoru o odstránení všetkých škôd.
28. V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí postupuje Zhotoviteľ podľa pokynov Objednávateľa, za predpokladu, že ho o týchto nepredvídateľných inžinierskych sieťach riadne a včas oboznámil.

IX. Spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa na stavbe

1. Zhotoviteľ určuje za svojho zástupcu na Diele **Ing. Vrábela Milana**, mobil: +421 911 100 554, email: vrabel@tooz.sk, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí pracoviska, riadení vykonávaných prác, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní Diela alebo jeho ucelenej časti a vystavovaní faktúr. V jeho neprítomnosti ho zastupuje zamestnanec Zhotoviteľa, ktorého písomne určí. Tento určený zamestnanec bude mať rovnaké právomoci ako zástupca Zhotoviteľa na Diele.
2. Objednávateľ určuje ako svojho povereného zástupcu na Stavbe **Štefana Galíka**, tel. č.: +421 908 713 902, e-mail: galik@dpse.sk a v jeho neprítomnosti **Ing. Borisa Ranta**, mobil: +421 905 518 345, e-mail: borisranto@dpse.sk, aby riadil a dozoroval celkové plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, potvrdzoval súpisy prác a prevzal zhotovené Dielo. Poverený zástupca Objednávateľa bude primárnou kontaktnou osobou Objednávateľa so Zhotoviteľom, a pokiaľ Objednávateľ neupovedomí Zhotoviteľa inak, bude mať plné oprávnenie Objednávateľa konať za a v jeho mene na všetky účely v súvislosti s touto Zmluvou. V ich neprítomnosti ich zastupuje zamestnanec Objednávateľa, ktorého písomne určí niektorý z nich. Tento určený zamestnanec bude mať rovnaké právomoci ako zástupca Objednávateľa na Diele.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Hlavný zhotoviteľ a Investor vymenoval stavebný dozor, ktorý má určité právomoci, kompetencie a povinnosti v zmysle zmluvy o dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Hlavným zhotoviteľom a zmluvy o dielo uzavretej medzi Združením a Investorom a ktoré priamo ovplyvňujú realizáciu Diela. Akýkoľvek pokyn, rozhodnutie, stanovisko, súhlas, povolenie, určenie alebo osvedčenie alebo stanovenie primeraných opatrení uskutočnených alebo daných stavebným dozorom Hlavného zhotoviteľa a/alebo investora v súlade s jeho povinnosťami podľa zmluvy o dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Hlavným zhotoviteľom a zmluvy o dielo uzavretej medzi Združením a Investorom sú záväzné pre Objednávateľa a v rovnakom rozsahu budú záväzné pre Zhotoviteľa od momentu, od kedy o nich Objednávateľ Zhotoviteľa informoval, pričom v takom prípade bude Zhotoviteľ postupovať v súlade s nimi.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi poskytne v požadovanom čase všetky potrebné údaje, záznamy alebo informácie, ktoré má v dispozícii a ktoré budú požadované stavebným dozorom Hlavného zhotoviteľa a/alebo Investora, ďalej sa zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom vo veci do ktorej vstupuje stavebný dozor Hlavného zhotoviteľa/alebo Investora a bude k dispozícii pre diskusie so stavebným dozorom Hlavného zhotoviteľa a Investora počas realizácie a dokončenia Diela.
5. Zhotoviteľ nebude priamo iniciovať komunikáciu stavebným dozorom Hlavného zhotoviteľa a Investora vo vzťahu k akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka tejto Zmluvy, s výnimkou výslovného písomného schválenia zo strany Objednávateľa. Akékoľvek úkony voči stavebnému dozoru Hlavného zhotoviteľa a Investora budú realizované prostredníctvom Objednávateľa alebo za prítomnosti Objednávateľa, Zhotoviteľa a stavebného dozoru Hlavného zhotoviteľa a/alebo Investora, ak sa Zmluvné strany pre konkrétny prípad nedohodnú inak.
6. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je v tom prípade povinný ihneď odvolať zo Stavby zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti, alebo podľa jeho názoru sa chová nesprávne, alebo svojím chovaním ohrozuje riadne pokračovanie prác svojich

- spolupracovníkov alebo iných osôb zúčastnených na realizácii Diela. Takýto zamestnanec musí byť v čo najkratšej dobe nahradený iným.
7. Poverený zástupca Objednávateľa má právo žiadať Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je v tom prípade povinný ihneď odvolať zo Stavby zamestnanca, ktorého činnosť spĺňa definíciu nelegálnej práce podľa zák. č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 8. Zmeny v poverených osobách Zhotoviteľa a Objednávateľa sú obe Zmluvné strany povinné oznámiť si písomne najneskôr do 3 dní od ich uskutočnenia. Účinnosť zmeny nastane dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
-
1. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku ako aj zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete plnenia a ako ich dôsledok.
 2. Zhotoviteľ je povinný mať poistnú zmluvu, ktorá zahŕňa poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Zhotoviteľ bude udržiavať túto poistnú zmluvu v platnosti počas celej doby platnosti tejto Zmluvy o čom kedykoľvek keď ho o to Objednávateľ požiada, predloží dôkaz, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ tento dôkaz nepredloží ani v dodatočnej primeranej lehote stanovenej Objednávateľom. Fotokópia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení Zhotoviteľa na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu tvorí **Prílohu č. 6** tejto Zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (v areáli Stavby) znáša v plnej výške.
-
1. Odborná a zdravotná spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa, ako aj zamestnancov prípadného podzhotoviteľa, musí byť vo vzťahu k vykonávaným prácam v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pokynmi Objednávateľa, hlavne pokynmi určeného zástupcu Objednávateľa, (autorizovaného bezpečnostného technika resp. bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany, energetika, zamestnanca pre oblasť kontroly kvality) a zástupcu Investora, ktorým je oblasť BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Koordinátor **BOZP**“).
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s Koordinátorom BOZP a s určeným zástupcom Objednávateľa, a to po celú dobu realizácie Diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné právnické a fyzické osoby, ktoré budú pre neho vykonávať niektoré práce, boli taktiež zaviazané k spolupráci (súčinnosti) s Koordinátorom BOZP a určeným zástupcom Objednávateľa po celú dobu realizácie Diela.
 4. Zhotoviteľ je povinný umožniť zástupcovi Objednávateľa a Koordinátorovi BOZP Investora, vykonať zápis do stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností a v rámci kontrolných dní Stavby prerokovávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom Stavby.
 5. Objednávateľ oboznámil Zhotoviteľa s environmentálnou politikou Objednávateľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje konať v súlade so zásadami ochrany životného prostredia, ktoré z nej vyplývajú.
 6. Vyrubenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľovi sa netýka práva na náhradu škody spôsobenej porušením povinností riešených zmluvnou pokutou.
 7. Pokiaľ Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ, alebo osoby, za ktoré je Zhotoviteľ zodpovedný, porušujú povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má Objednávateľ právo vyzvať Zhotoviteľa, aby podľa pokynov Objednávateľa vykonal nápravu.

8. Určení zástupcovia Zmluvných strán sú povinní sa pred začatím plnenia podľa Zmluvy vzájomne informovať o nebezpečenstvách a rizikách možného ohrozenia života a zdravia pri vykonávanom plnení podľa Zmluvy a plnenie na ne nadväzujúce alebo s ním súvisiace, o opatreniach prijatých k ochrane proti pôsobeniu identifikovateľných rizík, ktoré sa týkajú poskytovania plnenia pracovných činností na stavenisku, zoznámiť sa s umiestnením prostriedkov prvej pomoci, s traumatologickým plánom a ostatnou dokumentáciou o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na stavenisku. Zmluvné strany o tom vyhotovia zápis, poprípade to uvedú v zápise o prevzatí (odovzdaní) staveniska alebo v stavebnom denníku.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím plnenia svojho záväzku preukázateľne poskytnúť svojim zamestnancom vhodné a primerané informácie a pokyny k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o prijatých opatreniach, hlavne k zdolávaniu požiarov, k poskytnutiu prvej pomoci a k postupu pri mimoriadnych udalostiach na stavenisku.
10. Na základe výzvy Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad o školení zamestnancov Zhotoviteľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane proti požiarom v rozsahu stanovenom právnymi alebo inými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane proti požiarom.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať Objednávateľovi písomné denné zoznamy svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov svojho dodávateľa, prípadne ďalších osôb, ktoré sa na stavenisku jeho prostredníctvom podieľajú na jeho plnení. Iné osoby, než osoby uvedené v takomto zozname, môžu na stavenisko vstúpiť len s vedomím určeného zástupcu Objednávateľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týchto osôb po dobu, počas ktorej sa zdržujú na stavenisku.
12. Zhotoviteľ zaistí, aby jeho zamestnanci používali osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev a obuv, hlavne ochranné prilby a výstražné reflexné vesty, prípadne pracovný odev s reflexnými prvkami, a zaväzuje sa ich používanie sústavne kontrolovať.
13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom firmy svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov svojich podzhotoviteľov.
14. Zamestnanci Zhotoviteľa, ktorí vykonávajú práce vo výškach, nespeologickým spôsobom, alebo nad voľnou hĺbkou sčasti v priestore s kolektívnym zabezpečením a sčasti mimo neho, sú povinní mať po celú dobu na trupe upevnený bezpečnostný postroj s pripájacím lanom a tlmícom pádu. Pritom sa nemení povinnosť zamestnanca vhodným spôsobom sa zaistiť pri vykonávaní prác, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu z výšky alebo do hĺbky na pracovisku bez kolektívneho zabezpečenia.
15. O odovzdávaní prostriedkov kolektívnej ochrany proti pádu medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom sa vyhotoví písomný zápis. Postačujúci je aj zápis v stavebnom denníku. V prípadoch, keď si kolektívne zabezpečenie vyhotoví pre svoje potreby Zhotoviteľ, je jeho povinnosťou toto zabezpečenie pravidelne kontrolovať a udržiavať.
16. Opatrenia k osobnému zabezpečeniu osôb pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou musí Zhotoviteľ spracovať písomne, v technologickom alebo pracovnom postupe, v samostatnej kapitole BOZP, OPP a OŽP, s údajmi o spôsobe zaistenia, o použitých osobných ochranných pracovných prostriedkoch, s vyznačením bodov uchytenia, prípadne so statickým výpočtom. Pri zmene pracovného postupu je Zhotoviteľ povinný písomne zmeniť pôvodný pracovný postup a tiež príslušné opatrenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zaistí zamestnancom využívajúcim tento spôsob zabezpečenia školenie o použití príslušného OOPP a odovzdá im prostriedky tohto zabezpečenia na základe písomného zápisu.
17. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa použiť konštrukcie Stavby ako prostriedok k zdvíhaniu alebo spúšťaniu bremien.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne bezpečné elektrické alebo iné zariadenia v súlade s právnymi predpismi o technických požiadavkách na výrobky a predložiť Objednávateľovi na jeho žiadosť doklady o ich revíziách alebo iné doklady osvedčujúce splnenie podmienok pre ich bezpečnú prevádzku.
19. Dočasné osvetlenie si musí Zhotoviteľ zriadiť, udržiavať a prevádzkovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami, poprípade tiež s návodmi od ich výrobcov.
20. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, oznámi Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska alebo pred začatím plnenia meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizáciu práce svojich zamestnancov, ako aj

- telefonický kontakt. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť jeho trvalú prítomnosť po dobu výkonu plnenia na stavenisku.
21. Zhotoviteľ je v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinný označiť stavenisko, prípadne jeho samostatnú časť a vykonať štandardné opatrenia z hľadiska BOZ a PO proti vstupu nepovoláných osôb (páskou vymedzený priestor, výstražné tabuľky). Označenie staveniska zriadené Zhotoviteľom je Zhotoviteľ povinný pravidelne kontrolovať a udržiavať po dobu plnenia záväzku.
 22. Zamestnanci Zhotoviteľa sa môžu zdržiavať len na pracoviskách alebo v priestoroch staveniska, v ktorých plnia pracovné povinnosti pri plnení záväzku Zhotoviteľa a ohľadom ktorých prevzali od Zhotoviteľa informácie a pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; pritom používajú len prístupové cesty určené Objednávateľom.
 23. Do odovzdania Diela, resp. jeho časti zodpovedá Zhotoviteľ za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich podzhotoviteľov, taktiež za všetky osoby, ktoré sa s jeho vedomím na odovzdanom pracovisku nachádzajú.
 24. Skládky a miesta pre uloženie drobného materiálu môže Zhotoviteľ zriadiť len v priestoroch určených na to Objednávateľom, a to spôsobom zodpovedajúcim predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 25. Každý pracovný úraz zamestnanca Zhotoviteľa na stavenisku sa Zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne oznámiť aj určenému zástupcovi Objednávateľa a umožniť Objednávateľovi účasť pri zisťovaní príčin a okolností vzniku takéhoto pracovného úrazu. Zhotoviteľ rovnako Objednávateľovi odovzdá kópiu záznamu o registrovanom pracovnom úraze, a ak ide o evidovaný pracovný úraz, písomne oznámi Objednávateľovi údaje o takomto pracovnom úraze. Povinnosťami podľa tohto bodu nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa podľa právnych predpisov o evidencii a registrácii pracovných úrazov.
 26. Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu plnenia svojho záväzku odovzdávať Objednávateľovi "Vyhodnotenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbách odberateľa", a to ako prílohu faktúr vystavených Objednávateľovi k zaplateniu ceny poskytnutých plnení.
 27. Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby jeho zamestnanci na stavenisku nepožívali alkoholické nápoje, návykové, omamné a psychotropné látky a nevstupovali na stavenisko pod ich vplyvom. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo vykonať dychovú skúšku k zisteniu prítomnosti alkoholu v dychu. Zhotoviteľ je povinný zamestnanca, ktorý vstúpil na stavenisko pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných alebo psychotropných látok alebo ich na stavenisku požíva, alebo zamestnanca, ktorý sa odmietol podrobiť dychovej skúške, vykázať zo staveniska. Pokiaľ tak nevykoná ani napriek výzve Objednávateľa, má právo vykázať ho Objednávateľ.
 28. Práva a povinnosti dohodnuté podľa predchádzajúcich bodov tohto článku ohľadom zamestnancov Zhotoviteľa platia obdobne aj vo vzťahu k iným osobám, ktoré sa prostredníctvom Zhotoviteľa podieľajú na jeho plnení alebo sa s jeho vedomím zdržiavajú na stavenisku.
 29. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi a dodržiavať pokyny Objednávateľa v oblasti ochrany pred požiarmi na stavenisku.
 30. Zhotoviteľ sa zaväzuje stanoviť opatrenia proti požiarom na stavenisku, pred začatím plnenia svojho záväzku preškoliť v oblasti ochrany pred požiarmi svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré sa jeho prostredníctvom podieľajú na jeho plnení, ako aj vykonať na odovzdanom stavenisku kontrolnú činnosť v rozsahu podľa právnych predpisov o ochrane pred požiarmi.
 31. O každom požiari vzniknutom na odovzdanom stavenisku Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oboznámi Objednávateľa. Tým nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa ohlásiť požiar príslušnému hasičskému a záchrannému zboru a príslušným orgánom verejnej správy ani iné povinnosti vyplývajúce z právnych a iných predpisov o ochrane pred požiarmi.
 32. Pri vykonávaní činností alebo prevádzkovaní zariadení so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, je Zhotoviteľ zodpovedný za ich protipožiarne zabezpečenie, hlavne za zamedzenie vzniku nebezpečenstva požiaru, odstránenie horľavých látok, vybavenie hasiacimi prostriedkami, požiarnym dozorom a zriadením dostatočných únikových ciest. Kópiu písomného príkazu vydaného podľa právnych predpisov o ochrane pred požiarmi k vykonávaniu činnosti s otvoreným ohňom Zhotoviteľ včas predloží tiež určenému zástupcovi Objednávateľa.

33. Zhotoviteľ rovnako zaistí následný dozor po ukončení prác s otvoreným ohňom alebo iných činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v rozsahu podľa právnych predpisov o ochrane pred požiarom a príslušných technických noriem.
 34. Zhotoviteľ prijíma všetky opatrenia k obmedzeniu hlučnosti spôsobenej jeho činnosťou na Stavenisku v súlade s právnymi predpismi a ďalej opatrenia k účinnej ochrane spodných vôd, podzemných tokov, drenáží alebo iných zdrojov vody na stavenisku a na príľahlých pozemkoch pred znečistením.
 35. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a na prístupových cestách na stavenisku, priebežne odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vznikli pri plnení jeho záväzku, technickými opatreniami zabráňovať ich prenikaniu mimo stavenisko a zaistiť ich uloženie a likvidáciu podľa právnych predpisov o odpadoch. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný mu predložiť doklady o splnení povinností vyplývajúcich z právnych predpisov o odpadoch v súvislosti s plnením jeho záväzku. Na stavenisku je zakázané spaľovať akýkoľvek odpad.
 36. Pokiaľ Objednávateľ zaviedol na stavenisku triedenie odpadov alebo sa ich zúčastňuje a pokiaľ k tomu vyzve aj Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný dodržiavať takto zavedený postup triedenia a ukladania jednotlivých druhov odpadov.
 37. Ak Zhotoviteľ neplní ani v dodatočne určenej lehote Objednávateľom stanovené povinnosti v oblasti udržiavania čistoty na stavenisku a na prístupových cestách k nemu, alebo nakladanie s odpadmi, je Objednávateľ oprávnený tieto povinnosti splniť sám alebo treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.
 38. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vozidlá a stavebné stroje používané pri plnení jeho záväzku proti úniku prevádzkových náplní na stavebné prvky a konštrukcie, do pôdy alebo vôd a neponechávať zbytočne v chode spaľovacie motory. Zhotoviteľ nebude vykonávať údržbu vozidiel alebo stavebných strojov na stavenisku. Pri doplňovaní prevádzkových náplní na stavenisku zabezpečí ochranu proti ich úniku mimo prevádzkových nádrží strojov.
 39. Zhotoviteľ sa zaväzuje manipulovať s chemickými látkami a chemickými prípravkami na stavenisku spôsobom zodpovedajúcim právnym predpisom o chemických látkach a chemických prípravkoch. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný poskytnúť odberateľovi zoznam nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov, s ktorými pri plnení svojho záväzku manipuluje, ako aj kópie kariet bezpečnostných údajov, prípadne doklady o školení Zhotoviteľa alebo jeho zamestnancov autorizovanou osobou, ak to vyžadujú právne predpisy.
 40. Zhotoviteľ je povinný pri realizovaní Diela dodržiavať právne predpisy o ochrane prírody a krajiny a nepoškodzovať dreviny, prípadne iné porasty.
-
1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným dokončením – montážou a demontážou pŕizma, odovzdaním Diela Objednávateľovi v dohodnutom termíne a odstránením vád a nedorobkov. Zhotoviteľ bude Dielo odovzdávať a Objednávateľ preberať písomne.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne ukončené Dielo v súlade s PD a VTD, požiadavkami Investora a podmienkami uvedenými v tejto Zmluve.
 3. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi pripravenosť Diela na odovzdanie nie neskôr ako 3 dni pred termínom, kedy bude Dielo dokončené a pripravené na odovzdanie.
 4. K odovzdávaciemu konaniu pripraví Zhotoviteľ doklady na základe požiadaviek Investora a Objednávateľa, vrátane:
 - súpis vykonaných prác
 - stavebný denník
 5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky, ktoré malo Dielo v čase odovzdania Diela – montáže a demontáže, uvedené v Zápise o odovzdaní a prevzatí, riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v zápise s Objednávateľom, v opačnom prípade má Objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení Zhotoviteľa, odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade Objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v Cenovej ponuke. Zmluvné strany sa dohodli, že o náklady

vynaložené Objednávateľom na odstránenie väd a nedorobkov bude znížená cena Diela, t. j. Zhotoviteľ je povinný o tieto náklady znížiť čiastku vyúčtovanú konečnou faktúrou, prípadne Objednávateľovi vznikne právo na náhradu týchto nákladov zo zadržaných platieb Zhotoviteľa.

6. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele odo dňa začatia prác súvisiacich s montážou PIŽMA až do dňa riadneho odovzdania Diela alebo jeho časti Zhotoviteľom po ukončení montáže pižma a prevzatia Diela Objednávateľom, počas manipulácie s PIŽMOM a presunov PIŽMA vrámci Stavby a následne od začiatku prác súvisiacich s demontážov po ukončení nájmu. Zhotoviteľ je povinný používať PIŽMO počas svojich prác s náležitou starostlivosťou a predchádzať jeho zničeniu a poškodeniu. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za zničenie, poškodenie alebo iné znehodnotenie PIŽMO počas svojich prác.

1. Záručná doba na Dielo, t.j. na realizované práce je od odovzdania PIŽMA po jeho montáži Objednávateľovi až do doby demontáže podpier PIŽMO na jednotlivých podperách a ich odvozu zo Stavby.
2. Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, t.j. všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne v patričnej kvalite. Dielo i jeho jednotlivé časti musia odpovedať platným STN, STN EN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z., a ďalším platným právnym predpisom a musí byť v súlade s podmienkami všetkých stavebných povolení. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné prevedenie a funkciu Diela v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácii a v ustanoveniach tejto Zmluvy a jej príloh.
3. Zhotoviteľ preberá záväzok k odstráneniu všetkých väd (v termíne určenom Objednávateľom), za ktoré nesie zodpovednosť v záručnej dobe na svoje náklady a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude činiť opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou kvality projektovej dokumentácie, dodávaných materiálových polotovarov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, zodpovedá Zhotoviteľ za všetky poškodenia a vady, ktoré následkom porušenia tejto povinnosti vznikli a ktorých vznik mal Zhotoviteľ predpokladať v zmysle svojej odbornej kvalifikácie. Zároveň sa zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi všetky takto vzniknuté škody vrátane navyše prác potrebných k odstráneniu a nahradeniu týchto väd a poškodení.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu Zmluvy bude predmetom dohody Zmluvných strán.

Zhotoviteľ je povinný odstraňovať vady a nedorobky Diela v primeranej lehote (nie kratšej ako 3 dni) určenej Objednávateľom.

5. Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu požadovanému v Zmluve alebo ak nie je Dielo zhotovené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky.

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu za omeškanie, ak nedodrží termíny realizácie v zmysle aktuálneho harmonogramu a/alebo termín dokončenia Diela alebo jeho časti, vo výške 0,05% z ceny Diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúr v zmluvnom termíne, má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania..

3. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie Diela alebo uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela (preberací protokol) alebo v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia.
 4. V prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska Zhotoviteľom má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 250,- € za každý aj začatý deň omeškania.
 5. Ak Zhotoviteľ umiestnil na stavenisku reklamné tabule bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každý aj začatý deň.
 6. V prípade, že Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k prevzatiu vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo ktoré budú pri preberacom konaní neprístupné a tieto nebudú vykonané podľa predchádzajúcich písomných pripomienok Objednávateľa v stavebnom denníku, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú márne začatú hodinu prítomnosti zamestnanca – zástupcu Objednávateľa na Stavbe.
 7. V prípade, že poveril vykonaním Diela (prác na Stavbe) iného podzhotoviteľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- € za každý prípad.
 8. V prípade, ak niektorá zo zmluvných poruší záväzok mlčanlivosti podľa čl. XX. 3 tejto Zmluvy, je druhá Zmluvná strana oprávnená vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- Eur za každý prípad.
 9. Objednávateľ má nárok sankcionovať Zhotoviteľa a to aj opakovane zmluvnou pokutou:
 - a) za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov 300,- € za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok,
 - b) za požívanie alkoholických nápojov 300,- € za každého zamestnanca,
 - c) za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo Stavby 300,- € za každého zamestnanca,
 - d) za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok 300,- €
 - e) za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku 150,- € za každý prípad,
 - f) za nedodržiavanie plánu odpadového hospodárstva a havarijných plánov 300,- € za každý prípad,
 - g) za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení, 300,- € za každý prípad
 - h) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov 100,- € za každého zamestnanca,
 - i) za nedodržiavanie pracovných a technologických postupov 100,- € za každého zamestnanca.
 10. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša Zhotoviteľ v plnej výške.
 11. Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do **14 dní** od doručenia faktúr druhej Zmluvnej strane. Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na uplatnenie nároku na náhradu škody.
-
1. Zhotoviteľ je povinný na písomný príkaz povereného zástupcu Objednávateľa prerušiť práce na Diele na takú dobu a takým spôsobom, ako to považuje zástupca Objednávateľa za nutné. Po dobu tohto prerušenia je Zhotoviteľ povinný dôsledne chrániť a zabezpečiť Dielo. Objednávateľ je v tomto prípade povinný uhradiť všetky vzniknuté viac-náklady.
 2. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, okrem situácie ohrozujúcej život a bezpečnosť osôb na stavenisku.

3. Všetky zmeny technického riešenia voči odsúhlasenej projektovej dokumentácii je možné realizovať až po posúdení a odsúhlasení projektantom Objednávateľa.
 4. V prípade neplnenia termínov realizácie prác o viac ako 7 dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo zadať realizáciu prác inému zhotoviteľovi. Prípadný rozdiel ceny za realizáciu prác sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľ.
 5. Akýkoľvek uplatnený nárok Zhotoviteľa neoprávňuje Zhotoviteľa na prerušenie resp. spomalenie prác.
-
1. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto Zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za písomné doručenie sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom / elektronickou poštou/. Ak sa písomnosť zaslaná Zmluvnej strane na adresu uvedenú v tejto Zmluve vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, považuje sa deň vrátenia nedoručenej písomnosti odosielateľovi za deň jej doručenia, i keď sa o nej adresát nedozvedel.
 2. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto Zmluvy z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy:
 - ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho zmluvného záväzku o viac ako 7 dní,
 - ak Zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch od odovzdania staveniska z dôvodov na jeho strane a je v omeškaní viac ako 7 dní,
 - ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite, podľa VTD, STN, STN EN, TKP Stavby a technologických postupov,
 - ak Zhotoviteľ neplní príkazy povereného zástupcu Objednávateľa,
 - ak dôjde k opakovanému porušeniu protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov a tieto neboli odstránené napriek písomnej výzve Objednávateľa,
 - ak, Zhotoviteľ zadal realizáciu prác tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo v rozpore s bodom 14. čl. VIII. tejto Zmluvy;
 - ak sa preukáže, že zhotoviteľ nemá potrebnú spôsobilosť alebo oprávnenia na realizáciu Diela.
 - ak Zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom poruší bod 6 čl. II. tejto Zmluvy,
 - ak Zhotoviteľ neodvolá svojho podzhotoviteľa v súlade s bodom 15 čl. VIII. tejto Zmluvy;
 - v prípade že práce Zhotoviteľa nebudú vykonávané k spokojnosti Stavebného dozoru Hlavného zhotoviteľa a/alebo Investora;
 - je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku voči svojmu podzhotoviteľovi.
 3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy taktiež z týchto dôvodov:
 - ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - ak zhotoviteľ poruší podmienku uvedenú v čl. VIII. bode 2. prvej vete tejto zmluvy.
 - ak dôjde k predčasnému ukončeniu Stavby z dôvodov na strane Hlavného zhotoviteľa a/alebo Investora;
 - ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a Hlavným zhotoviteľom.
 4. Na odstúpenie od Zmluvy sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.
 5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy:
 - ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou splatného záväzku o viac ako 15 dní.

1. Zhotoviteľ resp. Objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi resp. Zhotoviteľovi v plnej výške. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
 2. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu aj v prípade, ak spôsobí škodu akejkoľvek inej osobe, škodu na cudzích objektoch, zariadeniach pri realizácii Stavby a na majetku osôb v súvislosti s prípravou a vykonaním Diela. Pre vylúčenie pochybností škodou sa rozumejú aj sankcie uložené Objednávateľovi investorom alebo inými orgánmi verejnej správy, ak tieto boli uložené v dôsledku činností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
 3. V prípade že Zhotoviteľ nekvalitou alebo nedodržaním technologických predpisov pri plnení Diela spôsobí Objednávateľovi škody, takéto škody nahradí v plnej výške. V takomto prípade si Objednávateľ uplatní náhradu škody samostatnou faktúrou.
-
1. Spory zmluvnej povahy budú Zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni štatutárnych orgánov Zmluvných strán.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, predložia na rozhodnutie miestne príslušnému všeobecnému súdu v Slovenskej republike.
-
1. Ak z nejakého dôvodu, ktorý neoprávňuje Zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby bude ohrozený termín dokončenia prác, upozorní poverený zástupca Objednávateľa písomne Zhotoviteľa na túto skutočnosť a Zhotoviteľ je povinný prijať dostatočné opatrenia na minimalizáciu rizika omeškania, o ktorých písomne informuje Objednávateľa. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu dodatočných nákladov za vykonanie prípadných opatrení, ktoré zabezpečia dodržanie termínu dokončenia.
 2. V prípade výkonu kontroly/auditu/kontroly na mieste u Objednávateľa zo strany orgánov kontroly a auditu SR a EÚ najmä v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, sa Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť a to najmä poskytnutím potrebných dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, výstupov projektu a ostatných informácií vyžiadaných orgánom kontroly a auditu, ak sa týkajú Diela. Táto povinnosť trvá do 31.8.2020, pričom uvedená lehota sa môže predĺžiť, ak nastanú skutočnosti podľa článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, o čas trvania týchto skutočností.
 3. Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a bude spolupracovať so zástupcami Európskej komisie, Európskeho dvoru audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a s ďalšími oprávnenými orgánmi aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy. Zhotoviteľ uvedie obdobné ustanovenie vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi uzatvorených v rámci tejto Zmluvy.
 4. Zmluvné strany prehlasujú, že vykonávajú svoju činnosť v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, platnými normami a všeobecne uznávanými zásadami poctivého obchodného styku, pri zachovávaní morálnych štandardov a dodržiavaní zásad obchodnej etiky.

5. Zároveň sa Zmluvné strany zaväzujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť zo strany tretích osôb považované za nemorálne, v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore s obchodnou etikou.
 6. V prípade nejasností alebo problémov, alebo vzniku nových skutočností, ktoré sa vyskytnú medzi Zmluvnými stranami pri plnení Diela a nie sú upravené touto Zmluvou, budú sa tieto problémy riešiť v súlade so znením požiadaviek Investora.
1. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán a ich práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
 2. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy týkajúce sa realizácie Diela, ktoré vznikli pred uzavretím tejto Zmluvy, sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
 3. V prípade zmeny identifikačných údajov (obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch a pod.), každá zo Zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej Zmluvnej strane.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky informácie a doklady s ktorými bude oboznámený v priebehu účinnosti tejto Zmluvy, nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Sú predmetom obchodného tajomstva Objednávateľa a sú to dôverné informácie. Zhotoviteľ ich nesmie zverejniť alebo prezradiť v žiadnom komerčnom alebo technickom časopise/publikácii bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím Zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.
 5. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatným a/alebo nevymáhateľným z akéhokoľvek dôvodu, Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na dojednanie rovnocennej úpravy tejto Zmluvy s cieľom dosiahnuť pôvodný zámer a účel tejto Zmluvy, avšak za predpokladu, že platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, alebo akýchkoľvek ich častí alebo uplatnení, nebude ovplyvnená nevymáhateľnosťou alebo neplatnosťou akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, a akéhokoľvek neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa bude považovať za oddelené od zvyšku tejto Zmluvy.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
 - **Príloha č. 1:** PD
 - **Príloha č. 2:** Cenová ponuka;
 - **Príloha č. 3:** VTD;
 - **Príloha č. 4:** HMG;
 - **Príloha č. 5:** Požiadavky Investora (vrátane TKP Stavby) (na CD alebo DVD nosiči);
 - **Príloha č. 6:** Poistná zmluva alebo potvrdenie o poistení Zhotoviteľa.
- V prípade akýchkoľvek rozporov medzi znením tejto Zmluvy a jej príloh má prednosť znenie tejto Zmluvy.
7. Článok III. bod 2. tejto Zmluvy, článok VII. bod 15. tejto Zmluvy a príloha č. 2 tejto Zmluvy sú predmetom obchodného tajomstva.
 8. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba písomne číslovanými dodatkami odsúhlasenými a podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
 9. Obsah Zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol Zmluvnými stranami podpísaný.

10. Objednávateľ súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy prostredníctvom webu v Centrálnom registri zmlúv, nakoľko táto povinnosť vyplýva Zhotoviteľovi zo zákona. /Technická obnova a ochrana železníc je štátnou a.s./.
11. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zhotoviteľ bude o zverejnení Zmluvy bezodkladne písomne informovať Objednávateľa.
12. Zhotoviteľ zabezpečí anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iným spôsobom znemožnenie čitateľnosti) nasledovných informácií:
- údajov o bankovom spojení a číslu účtu Objednávateľa,
 - podpis osôb, ktoré podpísali Zmluvu za Objednávateľa
 - obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.).
- Anonymizovaním údajov tejto Zmluvy podľa bodu 8. tohto článku nie je v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení Zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.
13. Táto Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 03.08.2015

V Bratislave, dňa 03.08.2015

Za Objednávateľa:
Doprastav Export & Partner s.r.o.

Za Zhotoviteľa:
**Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
(TOOŽ)**

.....
Ing. Július Mihálik
Konateľ

.....
PaedDr. Peter Kunkela
Predseda predstavenstva