

**ZMLUVA O DIELO**  
**č. 01/13/2015 BE**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**Článok č. 1**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:** **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Beňuš**  
so sídlom: **Beňuš 455, 976 64 Beňuš**  
IČO: **36 038 351**  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu **Banská Bystrica**, Oddiel: **Pš**, Vložka č.: **155/S**  
IČ DPH: **SK2020087982**  
bankové spojenie: **VÚB, a.s.**  
číslo účtu: **6304312/0200**  
IBAN: **SK 77 0200 0000 0000 0630 4312**  
konajúci prostredníctvom: **Ing. Dušan Ramaj, riaditeľ OZ**  
Fakturačná adresa: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Beňuš, Beňuš 455, 976 64 Beňuš**

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

**1.2 Zhotoviteľ:** **SUNIK, s.r.o.**  
so sídlom: **[Chalúpkova 102, 976 81, Podbrezová]**  
IČO: **[31604196]**  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu **[Banská Bystrica]**, Oddiel: **[Sro]**, Vložka č.: **[1849/S]**  
IČ DPH: **[SK 2020454876]**  
bankové spojenie: **[SLSP, a.s. Podbrezová]**  
číslo účtu: **[0079900342/0900]**  
konajúci prostredníctvom: **[Ing. Zbyněk Surový, konateľ]**

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „*Zmluvné strany*“ a jednotlivo aj ako „*Zmluvná strana*“)

**Článok č. 2**  
**VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka – položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 10.7.2015, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Oprava rekreačnej chaty Beňušanka**
- 2.2.2 Miesto stavby: **k.ú. Patince**
- 2.2.3 Projektant: **Ing. Alica Szajková - zodpovedný projektant**
- 2.2.4 Inžinierska činnosť (project manager): **OZ Beňuš – Ing. Marek Tabernaus**
- 2.2.5 Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

### Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Oprava rekreačnej chaty Beňušanka**“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Alicou Szajkovou pod číslom marec/2015 (ďalej len „projekt“), v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade:
- s podmienkami stavebného povolenia (iného povolenia, ktoré ho nahrádza) a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov,
  - s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom,
  - s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky,
  - s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom Diela, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel,
  - so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu,
  - s prípadnými technologickými postupmi a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu.
- 3.3. Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 5. tejto Zmluvy. Súčasťou Diela sú taktiež práce a dodávky, ktoré síce nie sú v dokumentácii prislúchajúcej k Dielu uvedené, avšak ktoré sú nutné k realizácii funkčného Diela v rozsahu, v prevedení, v lehotách a kvalite stanovenej Zmluvou a ktoré mal a mohol Zhotoviteľ na základe svojich odborných a technických znalostí predpokladať a zistiť najneskôr pri prevzatí staveniska. Realizácia týchto prác a dodávok v žiadnom prípade nezvyšuje cenu Diela dohodnutú v Zmluve.
- 3.4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje.
- 3.5. Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, a pod.).
- 3.6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - Položkovitý rozpočet Diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
- 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.8. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 17 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade ak po uzatvorení zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť objednávateľ aj v prípade, že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).

## Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:
- 4.1.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti na jeho prevzatie.
- 4.1.2 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **2 mesiace odo dňa odovzdania staveniska**.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 4, odsek 4.1.
- 4.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Termínový harmonogram prác nebude zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový termínový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín pre definitívne ukončenie stavby. Termínový harmonogram prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň.
- 4.5 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
- 4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.
- 4.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

## Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku č. 3 je **41072,52 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške. Slovom štyridsať jedna tisíc sedemdesiat dva € bez DPH.
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.8 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
- pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena
  - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a aktuálnou cenníkovou cenou za predmet plnenia.
  - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena predmetom rokovania na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.8 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

## Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project Managerom objednávateľa. Faktúra sa považuje za doručенú, ak bola doručенá ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle odseku 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Uvedené ustanovenia neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 6.4 tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty splatnosti.

V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy dodávateľ evidovaný na Zozname platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4, písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto zmluvy nasledovne:

- Objednávateľ zadrží čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku do doby preukázania zaplata dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplata dane z predmetnej faktúry objednávateľovi zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný vykonať úhradu zábezpeky zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania zaplata dane zhotoviteľom.
- Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok tejto zmluvy v zmysle tohto ods. 6.2 tohto článku nastanú jednostranným úkonom objednávateľa, a to vznikom prvej zábezpeky podľa tohto odseku 6.2 tohto článku.

- 6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 6.1 tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.4 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu, Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnúť faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.
- 6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok, proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na základe tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný zložiť pre účely tejto zmluvy zábezpeku v celkovej výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1, a to najneskôr do sedem (7) dní odo dňa odovzdania staveniska formou zloženia finančných prostriedkov priamo na účet objednávateľa č.:

**SK730200 0000 0000 0630 4312/0200 (IBAN: SK )** bankovým prevodom.

Zábezpeka slúži najmä na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v zmysle zmluvy riadne a včas, pričom dĺžka jej platnosti bude rozdelená na dve časti.

- 6.7 Platnosť zábezpeky vzniknutej podľa ods. 6.6 tohto článku je stanovená nasledovne:
- Prvú polovicu zábezpeky predstavujúcu 5 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1. tejto zmluvy vráti objednávateľ zhotoviteľovi v termíne do 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.
  - Druhú polovicu zábezpeky predstavujúcu 5 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1. tejto zmluvy vráti objednávateľ zhotoviteľovi v termíne do trinástich mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.

## Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude zhotoviteľ fakturovať posledné vykonané stavebné práce. Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.
- 7.2 Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok.

## Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo nemožno považovať už odovzdané dielo v zmysle článku č. 9 tejto zmluvy o dielo, u ktorého sa v záručnej dobe vyskytli vady diela.
- 8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 8.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project Manager.
- 8.4 Objednávateľ je povinný ku termínu odovzdania staveniska pripraviť stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdať kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza a dva rovnopisy projektu.
- 8.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku uvedených v projekte je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 8.13 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného

technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.

- 8.19 Až do úplného vykonania Diela sa budú uskutočňovať koordinačné rokovania (kontrolné dni) Objednávateľa a Zhotoviteľa na Diele vykonávanom na Stavenisku min. v dvojtýždňových intervaloch. Termín koordinačného rokovania (kontrolný deň) sa bude konať vždy v utorok v párnom týždni. Ak kontrolný deň určený podľa Zmluvy prípadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, bude sa konať kontrolný deň v najbližšom pracovnom dni. Zhotoviteľ je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi aspoň dva pracovné dni vopred.
- 8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 8.21 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi.
- 8.24 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.

## Článok č. 9

### ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektu, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela zakreslí všetky zmeny do poskytnutého projektu a tento projekt skutočného vyhotovenia odovzdá objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov atď.
- 9.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 9.1. a 9.2. tohto článku.
- 9.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady a nedorobky, tak nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku č. 12.
- 9.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.

## Článok č. 10

### VÝROBNÉ PODKLADY

- 10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 10.2. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 10.3. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

## **Článok č. 11** **ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA**

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, ak vlastnosti nie sú dohodnuté, tak vlastnosti obvyklé pre dané dielo.
- 11.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **36 mesiacov**.
- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 11.4. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou do tridsiatich (30) dní po zistení vady.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 11.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby v lehote vyplývajúcej z odseku 11.5 tejto zmluvy, tak objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.

## **Článok č. 12** **PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY**

- 12.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 12.2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 12.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 19, odsek 19.6, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 5 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 12.4. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy s výnimkou odstúpenia podľa článku č. 19, odsek 19.6, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 10 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 12.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 11, odsek 11.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi.
- 12.6. Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.
- 12.7. Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 12.8. Zmluvné pokuty podľa ods. 12.2 až 12.4 tohto článku sa nekumulujú
- 12.9. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich (5) dní odo dňa jej uplatnenia.

**Článok č. 13**  
**PREVOD / POSTÚPENIE PRÁV ZO ZMLUVY, SUBDODÁVATELIA**

- 13.1 Prevod / postúpenie práv z tejto zmluvy je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 13.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 13.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky, tak ako uviedol vo svojej súťažnej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať, potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce a taktiež doklady preukazujúce, že subdodávateľ spĺňa podmienky Osobného postavenia podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.

**Článok č. 14**  
**PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA**

- 14.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto bude: [Chrastina Peter] – projekt manager, tel. č.: [0907373888] a e-mail: [chrastina@sunik.sk]. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej sedem (7) dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného dňa podľa bodu 8.19 Zmluvy.
- 14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

**Článok č. 15**  
**ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY**

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela.
- 15.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov podľa článku č. 9.

**Článok č. 16**  
**RIEŠENIE SPOROV**

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť prednostne dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

**Článok č. 17**  
**ZMENY A DODATKY**

- 17.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 17.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchyliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1., tak sa v súlade s článkom č. 8, odsek 8.18. podrobne zapíšu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávateľa je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať riaditeľ OZ a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením stavby budú všetky tieto



zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek, ktoré nemajú vplyv na celkovú cenu diela je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 17.3 V prípade, ak v súlade s odsekom č. 17.1 tejto zmluvy dôjde k zmene ceny uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 tejto zmluvy, tak sa musí zároveň zmeniť aj výška zábezpeky tak, aby stále zodpovedala celkovej výške 10 % z ceny za dielo. Zhotoviteľ je povinný zmeniť výšku zábezpeky v termíne do siedmich (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku.

## Článok č. 18

### OSTATNÉ USTANOVENIA

- 18.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieskumu informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 18.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 18.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 18.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

## Článok č. 19

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 19.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 19.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer) a príloha č. 2. (Harmonogram realizácie prác)
- 19.4 Prílohou tejto zmluvy je projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer.
- 19.5 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou a zákonom.
- 19.6 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- neprevzatie staveniska v termíne do siedmich dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľovi na jeho prevzatie,
  - omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
  - nedodržanie zmluvného termínu výstavby,
  - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
  - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
  - realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 13, ods. 13.3.
  - nezloženie finančnej zábezpeky v súlade s článkom č. 6 tejto zmluvy o dielo.
  - zhotoviteľ sa počas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  - zhotoviteľ porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom
- 19.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 19.8 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 12.
- 19.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 19.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

- 19.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručení aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručení deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 19.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

v Beňuši dňa .....

v [Podbrezovej] dňa [.....]

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

---

Ing. Dušan Ramaj  
Riaditeľ OZ Beňuš

---

[Ing. Zbyněk Surový]  
[konateľ]



ČASOVÝ A VECNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁČ STAVBY  
Oprava rekreačnej chaty  
Lesy Slovenskej republiky š.p. OZ Beňuš



POPIS / dni	1 týždeň	2 týždeň	3 týždeň	4 týždeň	5 týždeň	6 týždeň	7 týždeň	8 týždeň
búracie práce	██████████							
Zvislé a kompletne konštrukcie	██████████	██████████						
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		██████████	██████████	██████████	██████████			
Ostatné konštrukcie a práce - búranie		██████████	██████████	██████████	██████████			
Izolácie proti vod a vlhkosti			██████████	██████████				
Konštrukcie - drevostavby			██████████	██████████				
Konštrukcie klampiarske						██████████	██████████	
Konštrukcie stolárske				██████████	██████████		██████████	
Podlahy z dlaždíc				██████████	██████████			
Podlahy výšové a parketové				██████████	██████████			██████████
Dokončovacie práce a obklady				██████████	██████████	██████████		
Nátery a maľby						██████████	██████████	
Úpravy elektroinštalácie		██████████						██████████
Úpravy zdravotníckych	██████████				██████████			██████████

SUNIK, s.r.o.  
Chalupkova 102, P.O.BOX 2  
976 81, PODBREZOVÁ  
IČO: 31 604 196, IČ DPH: SK2020454876

v Podbrezovej dňa 10.7.2015



## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Oprava rekreačnej chaty Beňušanka

**Objednávateľ:** Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Beňuš


**Zhotoviteľ:** SUNIK, s.r.o. Podbrezová

**Miesto:** Pálinka

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
statnelesy	Oprava rekreačnej chaty Beňušanka	41 072,52	8 214,50	49 287,02	0,00	40 561,86	510,66	0,00	0,00
01	Búracie práce	2 105,48	421,10	2 526,58	0,00	2 105,48	0,00	0,00	0,00
02	Stavebné úpravy	29 876,48	5 975,30	35 851,78	0,00	29 876,48	0,00	0,00	0,00
03	Úpravy zdravotníckych	6 324,17	1 264,83	7 589,00	0,00	6 324,17	0,00	0,00	0,00
04	Úpravy elektroinštalácie	2 766,39	553,28	3 319,67	0,00	2 255,73	510,66	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>41072,52</b>	<b>8214,50</b>	<b>49 287,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40 561,86</b>	<b>510,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**SUNIK, s.r.o.**  
 Chalupkova 102, P.O. BOX 2  
 976 81 PODBREZOVÁ  
 IČO: 31 604 196, IČ DPH: SK2020454876

## ROZPOČET

Objekt: Oprava rekreačnej chaty Beňušanka  
 Objekt: Búracie práce

Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Beňuš  
 Projektovateľ: SUNIK, s.r.o. Podbrezová  
 Miesto: Patince

Spracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poddodávky	Poddodávky celkom	Názov poddodávateľa
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 934,591</b>		<b>0,000</b>	
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>1 905,766</b>		<b>0,000</b>	
1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	25,800	2,257	58,231	0,000	0,000	
2	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	29,100	4,600	133,860	0,000	0,000	
3	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	2,900	9,328	27,051	0,000	0,000	
4	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	3,200	5,599	17,917	0,000	0,000	
5	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	2,100	4,639	9,742	0,000	0,000	
6	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	6,900	4,759	32,837	0,000	0,000	
7	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	18,700	8,098	151,433	0,000	0,000	
8	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,400	61,747	24,699	0,000	0,000	
9	971033621	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 100 mm, -0,18000t	m2	3,200	2,440	7,808	0,000	0,000	
10	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,238	42,131	52,158	0,000	0,000	
11	974031664	Vysekávanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	9,500	5,798	55,081	0,000	0,000	
12	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	55,900	2,839	158,700	0,000	0,000	
13	978059611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2, -0,08900t	m2	25,200	6,429	162,011	0,000	0,000	
14	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,243	11,702	213,480	0,000	0,000	
15	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - do 20 km	t	364,860	0,413	150,687	0,000	0,000	
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	18,243	7,634	139,267	0,000	0,000	
17	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	18,243	28,000	510,804	0,000	0,000	
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>28,825</b>		<b>0,000</b>	
18	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,153	25,000	28,825	0,000	0,000	
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>170,891</b>		<b>0,000</b>	
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>						<b>9,251</b>		<b>0,000</b>	
19	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	9,800	0,944	9,251	0,000	0,000	
<b>776 Podlahy povlakové</b>						<b>161,640</b>		<b>0,000</b>	
20	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	53,200	0,308	16,386	0,000	0,000	
21	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	64,500	2,252	145,254	0,000	0,000	
<b>Celkom</b>						<b>2 105,482</b>		<b>0,000</b>	

## ROZPOČET

Štávkba: Oprava rekreačnej chaty Beňušanka  
 Objekt: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Beňuš  
 Zhotoviteľ: SUNIK, s.r.o. Podbrezová  
 Miesto: Patince


Spracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poddodávky	Poddodávky celkom	Názov poddodávateľa
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>16 269,663</b>		<b>125,457</b>	
<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>385,199</b>		<b>0,000</b>	
1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m <sup>2</sup> v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenno-cementovú	m <sup>3</sup>	1,300	182,779	237,613	0,000	0,000	
2	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	15,778	31,556	0,000	0,000	
3	317162104	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	17,972	71,888	0,000	0,000	
4	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m <sup>2</sup> tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m <sup>2</sup>	1,500	29,428	44,142	0,000	0,000	
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					<b>12 036,011</b>		<b>125,457</b>	
5	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravená plocha nad 10 do 30 % hladkých	m <sup>2</sup>	73,400	3,885	285,159	0,000	0,000	
6	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	4,800	1,771	8,501	0,000	0,000	
7	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m <sup>2</sup>	234,000	2,352	550,368	0,000	0,000	
8	612465136	Vnútorňa omietka stien - vápenno-cementová, jadrová hr. 1,5 cm	m <sup>2</sup>	15,300	7,602	116,311	0,000	0,000	
9	621462223	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikátová - škrabaná, hr. 3 mm	m <sup>2</sup>	31,000	15,436	478,516	0,000	0,000	
10	622461211	Oprava vonkajšej omietky sfachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 10 do 20 %	m <sup>2</sup>	381,000	5,244	1 997,964	0,000	0,000	
11	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová + základ a škrabaná 3mm	m <sup>2</sup>	350,000	19,900	6 965,000	0,000	0,000	
12	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková - ručné miešanie a nanášanie	m <sup>2</sup>	25,200	19,266	485,503	0,000	0,000	
13	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka hr. 5 mm	m <sup>2</sup>	89,600	11,420	1 023,232	0,000	0,000	
14	648951411	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	5,000	4,963	24,815	4,963	24,815	Durtex s.r.o. Podbrezová
15	6119000200	Parapetná doska - laminovaná drevotrieska, š. 200 mm	m	5,300	18,989	100,642	18,989	100,642	Durtex s.r.o. Podbrezová
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>3 440,253</b>		<b>0,000</b>	
16	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	m <sup>2</sup>	450,000	2,093	941,850	0,000	0,000	
17	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051	m <sup>2</sup>	1 350,000	1,437	1 939,950	0,000	0,000	
18	941944851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	m <sup>2</sup>	450,000	0,967	435,150	0,000	0,000	
19	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m <sup>2</sup>	78,100	1,310	102,311	0,000	0,000	
20	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m <sup>2</sup>	146,800	0,143	20,992	0,000	0,000	
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>408,200</b>		<b>0,000</b>	
21	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,328	25,000	408,200	0,000	0,000	
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>13 606,814</b>		<b>3 297,577</b>	
<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>					<b>139,214</b>		<b>0,000</b>	
22	711211001	Jednozložková hydroizolačná hmota - na vnútorné použitie, vodrová	m <sup>2</sup>	11,100	12,500	138,750	0,000	0,000	
23	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	25,762	0,464	0,000	0,000	
<b>763</b>	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>					<b>482,081</b>		<b>0,000</b>	

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poddávky	Poddávky celkom	Názov poddávateľa
763115313	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	9,400	26,334	247,540	0,000	0,000	
763115514	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm	m2	6,600	28,018	184,919	0,000	0,000	
763119210	SDK priečka s izoláciou - základný penetračný náter	m2	32,000	0,692	22,144	0,000	0,000	
998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,723	38,005	27,478	0,000	0,000	
<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>163,119</b>		<b>163,118</b>	
764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	12,800	12,612	161,434	12,612	161,434	Durtex s.r.o. Podbrezová
998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	58,095	1,685	58,095	1,685	Durtex s.r.o. Podbrezová
<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>5 966,309</b>		<b>3 134,459</b>	
766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	50,400	7,648	385,459	7,648	385,459	Durtex s.r.o. Podbrezová
1 6114116001	Plastové okno 1450x1450 mm - jednokridlové otváracio-sklonné, farba biela, ozn. 1	ks	1,000	165,382	165,382	165,382	165,382	Durtex s.r.o. Podbrezová
2 6114107100	Plastové okno 600x600 mm - jednokridlové otváracio-sklonné, farba biela, ozn. 2	ks	4,000	105,237	420,948	105,237	420,948	Durtex s.r.o. Podbrezová
3 6114107102	Plastové okno 600x600 mm - jednokridlové otváracio-sklonné, s dezénom dreva, ozn. 2'	ks	4,000	113,045	452,180	113,045	452,180	Durtex s.r.o. Podbrezová
14 6114117701	Plastové okno 1750x900 mm - dvojkridlové otváracio, otváracio-sklonné, farba biela, ozn. 3	ks	1,000	220,720	220,720	220,720	220,720	Durtex s.r.o. Podbrezová
15 6114117703	Plastové okno 1750x900 mm - dvojkridlové otváracio, otváracio-sklonné, s dezénom dreva, ozn. 3'	ks	2,000	243,145	486,290	243,145	486,290	Durtex s.r.o. Podbrezová
16 6114122404	Plastové balkónové dvere 1400x2300 mm - dvojkridlové otváracio-sklonné, s dezénom dreva, ozn. 4	ks	2,000	320,931	641,862	320,931	641,862	Durtex s.r.o. Podbrezová
37 5534682201	Žalúzie interiérové - informatívna cena, výber investora	m2	5,300	14,375	76,188	14,375	76,188	Durtex s.r.o. Podbrezová
38 5534682202	Sieťka proti hmyzu - informatívna cena, výber investora	m2	14,600	19,550	285,430	19,550	285,430	Durtex s.r.o. Podbrezová
39 766661112	Montáž dverového kridla kompletiz otváracio do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	7,000	7,000	49,000	0,000	0,000	
40 6116400801	Dvere drevené vnútorné dýhované vstupné požiarne plné 800x1970 mm s kovaním, ozn. 1	ks	2,000	273,000	546,000	0,000	0,000	
41 61171031281	Dvere vnútorné dýhované plné 600x1970 mm s kovaním, ozn. 2	ks	2,000	150,000	300,000	0,000	0,000	
42 61171031282	Dvere vnútorné dýhované plné 800x1970 mm s kovaním, ozn. 3	ks	2,000	150,000	300,000	0,000	0,000	
43 61171031283	Dvere vnútorné dýhované plné 700x1970 mm s kovaním, ozn. 4	ks	1,000	150,000	150,000	0,000	0,000	
44 766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	7,000	10,000	70,000	0,000	0,000	
45 6118716100	Prah dubový dlžky 82 šírky 15 cm	ks	2,000	12,000	24,000	0,000	0,000	
46 1977401000	Lišta prechodová mosadzná šírky 30 mm	m	3,700	5,200	19,240	0,000	0,000	
47 766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	5,000	37,000	185,000	0,000	0,000	
48 6117103146	Zárubňa drevená vnútorná dýhovaná pre jednokridlové dvere	ks	5,000	120,000	600,000	0,000	0,000	
49 766702211	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokridl. hr.steny do 170 mm	ks	2,000	39,315	78,630	0,000	0,000	
50 6117102300	Zárubňa drevená pre požiarne dvere jednokridlové 800x1970 mm	ks	2,000	245,000	490,000	0,000	0,000	
51 998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,879	22,730	19,980	0,000	0,000	
<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>2 974,140</b>		<b>0,000</b>	
52 771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	77,500	2,220	172,050	0,000	0,000	
53 5978650820	Dlaždice keramické soklové 300x80 mm	ks	240,000	0,850	204,000	0,000	0,000	
54 771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 300 x 300 mm	m2	89,500	17,500	1 566,250	0,000	0,000	
55 5978650320	Dlaždice keramické protišmykové 300x300 mm	m2	91,300	11,000	1 004,300	0,000	0,000	
56 998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,676	16,432	27,540	0,000	0,000	
<b>775</b>	<b>Podlahy vlysová a parketová</b>				<b>1 236,937</b>		<b>0,000</b>	
57 775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	34,000	0,649	22,066	0,000	0,000	
58 6119800951	Lišta soklová - drevená lišta 30x18 mm	m	34,400	2,506	86,206	0,000	0,000	
59 775413240	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	5,900	1,075	6,343	0,000	0,000	
60 6119800960	Lišta prechodová - samolepiaca, B28 mm s hladkým povrchom	m	6,000	2,771	16,626	0,000	0,000	



Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poddodávky	Poddodávky celkom	Názov poddávateľa
1 77550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	45,000	9,000	405,000	0,000	0,000	
2 6119800300	Laminátové parkety hr. 7,2 mm	m2	45,500	12,500	568,750	0,000	0,000	
3 775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	45,000	0,525	23,625	0,000	0,000	
4 2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	m2	46,400	0,605	28,072	0,000	0,000	
5 775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	45,000	0,525	23,625	0,000	0,000	
6 2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	46,400	1,002	46,493	0,000	0,000	
7 998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,351	28,863	10,131	0,000	0,000	
<b>781</b>	<b>Dokončovacie práce a obklady</b>				<b>1 496,372</b>		<b>0,000</b>	
8 781445212	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	m2	46,100	21,000	968,100	0,000	0,000	
9 5978700020	Obkladačky keramické 200x250 mm	m2	47,000	11,000	517,000	0,000	0,000	
0 998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,686	16,432	11,272	0,000	0,000	
<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>532,380</b>		<b>0,000</b>	
1 783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické - dvojnásobné so základným náterom	m2	27,100	4,065	110,162	0,000	0,000	
2 783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	89,100	4,209	375,022	0,000	0,000	
3 783894622	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou - pre nátery sadrokartónových stien 2x	m2	27,000	1,748	47,196	0,000	0,000	
<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>616,262</b>		<b>0,000</b>	
4 784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrných povrchoch výšky do 3, 80 m	m2	286,500	0,167	47,846	0,000	0,000	
5 784412301	Pažkovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrných povrchov do 3, 80 m	m2	286,500	0,504	144,396	0,000	0,000	
6 784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	286,500	1,480	424,020	0,000	0,000	
<b>Celkom</b>					<b>29 876,477</b>		<b>3 423,034</b>	

  
**SUNIK, s.r.o.**  
 Chalupkova 102, P.O. BOX 2  
 976 81 POĎBREŽOVÁ  
 IČO: 31 604 196, IČ DPH: SK2020454876

# ROZPOČET

vba: Oprava rekreačnej chaty Beňušanka  
 lekt: Úpravy zdravotníckych

Jednávateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Beňuš  
 Stavitel: SUNIK, s.r.o. Podbrezová  
 Miesto: Patince

Spracoval:

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Pododávky	Pododávky celkom	Názov pododávateľa
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>830,145</b>		<b>0,000</b>	
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>212,152</b>		<b>0,000</b>	
612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akokoľvek maltou, akokoľvek široké rýhy	m2	3,200	9,119	29,181	0,000	0,000	
612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou široké rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	3,200	15,813	50,602	0,000	0,000	
631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,100	120,335	132,369	0,000	0,000	
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>546,743</b>		<b>0,000</b>	
974031145	Vysekanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akokoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm,	m	16,000	3,213	51,408	0,000	0,000	
974042576	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200mm a široké do 300mm, -0,13200t	m	18,000	16,725	301,050	0,000	0,000	
979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,426	12,170	41,694	0,000	0,000	
979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - do 20 km	t	68,520	0,430	29,464	0,000	0,000	
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,426	7,939	27,199	0,000	0,000	
979089012	Poplatok za skladovanie-betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	3,426	28,000	95,928	0,000	0,000	
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>71,250</b>		<b>0,000</b>	
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,850	25,000	71,250	0,000	0,000	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>5 494,029</b>		<b>0,000</b>	
<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>				<b>101,050</b>		<b>0,000</b>	
713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	35,000	2,260	79,100	0,000	0,000	
2837741523	Izolácia potrubia - trubice Tubolit 15/13 mm	m	17,000	0,563	9,571	0,000	0,000	
2837741540	Izolácia potrubia - trubice Tubolit 22/13 mm	m	18,000	0,662	11,916	0,000	0,000	
998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	27,249	0,463	0,000	0,000	
<b>721</b>	<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>				<b>512,208</b>		<b>0,000</b>	
721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového - prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	2,000	12,633	25,266	0,000	0,000	
721170966	Oprava odpadového potrubia novodurového - prepojenie doterajšieho potrubia D 140	ks	1,000	14,067	14,067	0,000	0,000	
721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	16,000	14,176	226,816	0,000	0,000	
2867101000	PVC čistiaca tvarovka 110	ks	2,000	3,102	6,204	0,000	0,000	
721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	9,000	0,884	7,956	0,000	0,000	
721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	20,000	7,200	144,000	0,000	0,000	
721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 50x1, 8	ks	9,000	2,366	21,294	0,000	0,000	
721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 110x2, 3	ks	3,000	3,499	10,497	0,000	0,000	
721210813	Demontáž vpsu podlahového z kyselínovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	1,000	5,438	5,438	0,000	0,000	
721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D	ks	1,000	17,349	17,349	0,000	0,000	
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	36,000	0,661	23,796	0,000	0,000	
721290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,047	43,496	2,044	0,000	0,000	
998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,389	19,231	7,481	0,000	0,000	


Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poddodávky	Poddodávky celkom	Název poddodá
<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>892,096</b>		<b>0,000</b>	
722131931	Oprava vodovodného potrubia závitového - prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	47,840	47,840	0,000	0,000	
722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového - prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	3,000	49,920	149,760	0,000	0,000	
722172110	Potrubie z plastických rúr PPR, D16/2.2 mm	m	17,000	6,212	105,604	0,000	0,000	
722172111	Potrubie z plastických rúr PPR, D20/2.8 mm	m	18,000	6,481	116,658	0,000	0,000	
722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	29,000	6,124	177,596	0,000	0,000	
722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	13,000	4,396	57,148	0,000	0,000	
722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,000	8,782	70,256	0,000	0,000	
722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	2,000	2,360	4,720	0,000	0,000	
4849210156	Poistná súprava pre zásobníkové ohrievače DN 15	ks	2,000	31,200	62,400	0,000	0,000	
722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	2,000	2,935	5,870	0,000	0,000	
5511128800	Ventil priamy priechodný nátrubkový s odvodnením K 125 DN 20	ks	2,000	8,865	17,730	0,000	0,000	
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN	m	35,000	1,285	44,975	0,000	0,000	
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	35,000	0,877	30,695	0,000	0,000	
998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,048	17,584	0,844	0,000	0,000	
<b>725</b>	<b>Zdravotechnika - zariad. predmety</b>				<b>3 988,675</b>		<b>0,000</b>	
725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb	5,000	4,985	24,925	0,000	0,000	
725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb	2,000	33,084	66,168	0,000	0,000	
5513005458	Duofox pre závesné WC s nádržkou UP320, GEBERIT	ks	2,000	228,800	457,600	0,000	0,000	
5513005498	Tlačidlo - lesklý chróm 295x175x45, GEBERIT	ks	2,000	77,347	154,694	0,000	0,000	
725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	2,000	6,607	13,214	0,000	0,000	
6420141340	Sanitárna keramika - WC závesné so sedátkom a poklopom, farba biela	ks	2,000	147,104	294,208	0,000	0,000	
725130811	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, -0,03968t	súb	2,000	7,964	15,928	0,000	0,000	
725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	5,000	3,875	19,375	0,000	0,000	
725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	3,000	27,590	82,770	0,000	0,000	
6420135210	Sanitárna keramika - umývadlo 55 cm, farba biela	ks	3,000	66,763	200,289	0,000	0,000	
725229113	Montáž vane akrylátovej klasickej 170x80, bez výtokovej armatúry	súb	1,000	33,690	33,690	0,000	0,000	
6420139020	Sanitárna keramika - vaňa akrylátová 1700x750 mm, farba biela	ks	1,000	231,857	231,857	0,000	0,000	
725241223	Montáž - vanička sprchová štvrtkruhová 900x900 mm	súb	1,000	35,720	35,720	0,000	0,000	
6420144490	Sprchová vanička štvrtkruhová 900x900x110 mm, farba biela	ks	1,000	149,599	149,599	0,000	0,000	
725245155	Montáž - zástena sprchová zásuvná dvojdielna s jedným posuvným dielom do výšky 2000 mm šírky 900 mm,	súb	1,000	28,407	28,407	0,000	0,000	
6420140820	Sprchový kút štvrtkruhový 900x900x1950 mm	ks	1,000	434,743	434,743	0,000	0,000	
725319102	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry s použitím silikónového tmelu	súb	2,000	9,052	18,104	0,000	0,000	
5523148400	Kuchynský drez nerezový jednodielný s odkvapovou doskou	ks	2,000	94,901	189,802	0,000	0,000	
725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb	2,000	6,095	12,190	0,000	0,000	
725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	15,475	15,475	0,000	0,000	
6420144360	Sanitárna keramika - výlevka s mrežou, farba biela	ks	1,000	180,083	180,083	0,000	0,000	
725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb	1,000	8,973	8,973	0,000	0,000	
725539105	Montáž tlakového ohrievača do 160 l	súb	2,000	40,258	80,516	0,000	0,000	
4843885500	Ohrievač vody elektrický akumuláčny s objemom 120 l	ks	2,000	202,800	405,600	0,000	0,000	
725590811	Vnútrostav, premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,594	38,784	23,038	0,000	0,000	
725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	9,000	1,223	11,007	0,000	0,000	
725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	1,000	4,210	4,210	0,000	0,000	
5514082002	Ventil výtokový so spätnou klapkou DN 15	ks	1,000	16,120	16,120	0,000	0,000	

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poddodávky	Poddodavky celkom	Názov poddodávateľa
11 725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	12,000	5,000	60,000	0,000	0,000	
12 5514105000	Ventil rohový DN 15 s pripojovacou rúrkou	ks	12,000	13,312	159,744	0,000	0,000	
13 725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	7,000	2,832	19,824	0,000	0,000	
14 725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	10,400	10,400	0,000	0,000	
15 379240575	Výtokové armatúry - drezová nástenná batéria (pre výlevku)	kus	1,000	36,400	36,400	0,000	0,000	
16 725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	5,000	10,400	52,000	0,000	0,000	
17 382810575	Výtokové armatúry - umývadlová jednopáková batéria	kus	3,000	43,680	131,040	0,000	0,000	
18 389240575	Výtokové armatúry - drezová jednopáková batéria	kus	2,000	43,680	87,360	0,000	0,000	
19 725839205	Montáž batérie vaňovej pákovej	súb	1,000	12,480	12,480	0,000	0,000	
20 386800575	Výtokové armatúry - vaňová jednopáková batéria s kompletom	kus	1,000	48,880	48,880	0,000	0,000	
21 725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	2,832	2,832	0,000	0,000	
22 725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	1,699	1,699	0,000	0,000	
23 725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	10,400	10,400	0,000	0,000	
24 5514646500	Výtokové armatúry - sprchová batéria nástenná DN 15	ks	1,000	44,720	44,720	0,000	0,000	
25 725859102	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	ks	2,000	10,400	20,800	0,000	0,000	
26 HL21	Vtok so zápachovou uzávierkou a s prídavným uzáverom, proti zápachu v suchom stave - DN32	ks	2,000	21,840	43,680	0,000	0,000	
27 725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	5,000	1,009	5,045	0,000	0,000	
28 725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	2,000	0,372	0,744	0,000	0,000	
29 5516757502	Dvierka krycie 150x300 mm, farba biela	ks	2,000	8,840	17,680	0,000	0,000	
30 998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,736	19,894	14,642	0,000	0,000	

**Celkom**

**6 324,174**

**0,000**

  
**SUNIK, s.r.o.**  
 Chalupkova 102, P.O. BOX 2  
 976 81 POBBREZOVÁ  
 IČO: 31 604 196, IČ DPH: SK2120454876

## ROZPOČET

Objekt: Oprava rekreačnej chaty Beňušanka  
 Objekt: Úpravy elektroinštalácie

Jednávateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Beňuš  
 Vyhotoviteľ: SUNIK, s.r.o. Podbrezová  
 Miesto: Patince

Spracoval:

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poddodávky	Poddodávky celkom	Názov poddodávateľa	
<b>M Práce a dodávky M</b>					<b>2 255,731</b>	<b>2 255,730</b>			
<b>21-M Elektromontáže</b>					<b>2 014,148</b>	<b>2 014,147</b>			
1	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	100,000	0,874	87,400	0,874	87,400	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
2	3450705600	I-Rúrka FXP 25	m	105,000	0,636	66,780	0,636	66,780	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
3	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	37,000	1,068	39,516	1,068	39,516	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
4	3450923000	Krabica prístrojová KP21	ks	37,000	0,239	8,843	0,239	8,843	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
5	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	10,000	4,556	45,560	4,556	45,560	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
6	3450907510	Krabica KR pod omietkou	ks	10,000	1,231	12,310	1,231	12,310	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
7	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	30,000	0,674	20,220	0,674	20,220	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
8	3452104700	G-kábl. oko CU 1,5; CU 2,5	ks	30,000	0,243	7,290	0,243	7,290	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
9	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	0,671	6,710	0,671	6,710	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
10	3452105100	G-Káblové oko CU 4	ks	10,000	0,310	3,100	0,310	3,100	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
11	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	3,000	3,576	10,728	3,576	10,728	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
12	3450201321	Spínač jedнопólový č. 1, IP 20	ks	3,000	4,139	12,417	4,139	12,417	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
13	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	4,000	3,824	15,296	3,824	15,296	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
14	3450201483	Prepínač sériový č. 5, IP 20	ks	4,000	4,472	17,888	4,472	17,888	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
15	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	4,000	3,824	15,296	3,824	15,296	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
16	3450201572	Prepínač striedavý č. 6, IP 20	ks	4,000	4,794	19,176	4,794	19,176	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
17	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	1,000	3,493	3,493	3,493	3,493	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
18	3450201621	Prepínač krížový č. 7, IP 20	ks	1,000	5,231	5,231	5,231	5,231	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
19	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	16,000	3,203	51,248	3,203	51,248	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
20	3450328703	Zásuvka domová jednofázová, IP 20	ks	16,000	3,973	63,568	3,973	63,568	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
21	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	4,978	9,956	4,978	9,956	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
22	3450329902	Zásuvka vonkajšia nástenná, IP 54	ks	2,000	4,888	9,776	4,888	9,776	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
23	210190002	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	12,842	25,684	12,842	25,684	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
24	3570102601	Rozvádzač RH - doplnenie istiacich armatúr do rozvádzača - komplet (výkr. č. E-003)	ks	1,000	141,960	141,960	141,960	141,960	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
25	3570102602	Rozvádzač podružný R2 - plastová skriňa KLV-U-2/28-F ty Eaton - komplet s náplňou (výkr. č. E-004)	ks	1,000	486,512	486,512	486,512	486,512	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
26	210200004	Svietidlo interierové stropné, IP 20, jednožiarovkové	ks	11,000	7,456	82,016	7,456	82,016	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
27	3480020071	Svietidlo stropné 60 W, IP 20, so svetelným zdrojom	ks	10,000	20,696	206,960	20,696	206,960	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
28	3480020091	Svietidlo stropné 60 W, IP 23, so svetelným zdrojom	ks	1,000	29,536	29,536	29,536	29,536	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
29	210200012	Svietidlo interierové nástenné, IP20, jednožiarovkové	ks	3,000	6,829	20,487	6,829	20,487	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
30	3480020092	Svietidlo nástenné 60 W, IP 23, so svetelným zdrojom	ks	3,000	29,536	88,608	29,536	88,608	Tibor Kán - ELTIKA Brezno

№	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poddodávky	Poddodávky celkom	Názov pododávateľa
31	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omyetke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	20,000	0,671	13,420	0,671	13,420	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
32	3410350193	CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený žltozelený, STN	m	21,000	0,749	15,729	0,749	15,729	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
33	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	1,000	2,570	2,570	2,570	2,570	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
34	4291000892	Ventilátor nástenný s dobehovým relé	ks	1,000	32,656	32,656	32,656	32,656	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
35	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	6,000	0,543	3,258	0,543	3,258	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
36	34103500791	CYKY-O 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	6,300	0,333	2,098	0,333	2,098	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
37	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	110,000	0,199	21,890	0,199	21,890	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
38	34103500851	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	31,500	0,406	12,789	0,406	12,789	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
39	34103500852	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	84,000	0,406	34,104	0,406	34,104	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
40	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	120,000	0,236	28,320	0,236	28,320	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
41	34103500862	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	126,000	0,582	73,332	0,582	73,332	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
42	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	10,000	0,662	6,620	0,662	6,620	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
43	34103500912	CYKY-J 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,500	0,957	10,049	0,957	10,049	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
44	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	10,000	0,347	3,470	0,347	3,470	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
45	34103500992	CYKY-J 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,500	0,957	10,049	0,957	10,049	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
46	PM-21	Podružný materiál	%	1,000	68,869	68,869	68,869	68,869	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
47	PPV-21	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	61,360	61,360	61,360	61,360	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
<b>22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>						<b>241,583</b>		<b>241,583</b>	
48	220260001	Škatuľa KO 68 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	2,000	3,179	6,358	3,179	6,358	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
49	3450923000	Krabica prístrojová KP21	ks	2,000	0,239	0,478	0,239	0,478	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
50	220280200	Rozvod slaboprádu pod omietkou	súb	1,000	114,400	114,400	114,400	114,400	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
51	220730001	Spoloč. televízna a rozhlas. anténa - montáž účasť. zásuvky bez zapojenia koax. káblov, priechodná resp. koncová	ks	2,000	36,400	72,800	36,400	72,800	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
52	3450362180	Zásuvka TV+R+SAT s krytom koncová	ks	2,000	17,102	34,204	17,102	34,204	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
53	PM-22	Podružný materiál	%	1,000	1,737	1,737	1,737	1,737	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
54	PPV-22	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	11,606	11,606	11,606	11,606	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
<b>OST Ostatné</b>						<b>510,660</b>		<b>510,660</b>	
55	HZS000113	Stavebné montážne práce náročné - odborné - demontáž stáv. častí elektroinštalácie v nevyhnutnom rozsahu	hod	10,000	13,491	134,910	13,491	134,910	Tibor Kán - ELTIKA Brezno
56	HZS000114	Stavebné montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie	hod	25,000	15,030	375,750	15,030	375,750	Tibor Kán - ELTIKA Brezno

**Celkom**

**2 766,391**

**2 766,390**

SUNIK, s.r.o.  
Chalupkova 102, P.O. BOX 22  
976 81 PODBREZOVÁ  
IČO: 31 604 196, IČ DPH: SK 2020454876