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Evidenčné číslo zmluvy 

 

Zhotoviteľa: Objednávateľa:     

 

 

ZMLUVA O DIELO 

 
 

Zmluvné strany: 

 

Energy Technologies, s.r.o.  

Kamenná  19 

010 01 Ţilina  

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Ţilina, odd. s.r.o.,  

 vl. č. 14662/L 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Róbert Zvarka , konateľ spoločnosti 

IČO:  364 158 71 

IČ pre DPH: SK2021778979 

DIČ: 2021778979 

bankové spojenie: Tatrabanka a.s. 

číslo účtu: 2621788442/1100 

IBAN : SK2 1100 0000 0026 2178 8442  

osoba  oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Ing. Róbert Zvarka, konateľ spoločnosti  

 technických: Ing. Róbert Zvarka, konateľ spoločnosti  

 realizačných: Ing. Róbert Zvarka, konateľ spoločnosti  

(ďalej len  „ zhotoviteľ “) 

 

a 

 

TRANSPETROL, a. s. 

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, 

vl. č. 507/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:  Ing. Ivan Krivosudský , predseda predstavenstva 

 Ing. Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva 

IČO : 31341977 

IČ pre DPH : SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

IBAN:  SK7911000000002621021532 

osoba oprávnená 

 

 vykonávať odborný autorský  

dohľad projektanta: Oil Gas Projekt s.r.o., Poprad 

 kontrolovať zhotovovanie diela 

v priebehu realizácie: Ing. Anton Kocian, p. František Kramarik,  

  Ing. Peter Šťastný  

 rokovať vo veciach 

 obchodných: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a 

rozvoj 

 technických: Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných 

akcií 

 

(ďalej len  „ objednávateľ “) 

 

 
uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo  

na zhotovenie stavby 
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Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a  na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) 

v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať 

a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto ZoD je realizácia (zhotovenie) stavby č. 014-13 ─ Rekonštrukcia 

systému čerpania zbernej nádrţe ČS 223 v PS 4 Tupá (ďalej len „dielo“), vrátane 

zabezpečenia úspešného vykonania prvej úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia , 

spracovanie analýzy riadenia, spracovanie prevádzko – bezpečného predpisu,  spracovanie 

úpravy programového vybavenia pre existujúcu podstanicu ESTU2 s  úpravou vizualizačného 

SW pre operátora vo velíne. Dielo bude pozostávať z nasledovných častí: 

 

Prevádzkový súbor: PS 1 Elektro časť 

 PS 2 MaR     

 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a  kvalite podľa tejto zmluvy a realizačnej 

projektovej dokumentácie stavby (ďalej len „PD“) s názvom: Rekonštrukcia systému 

čerpania zbernej nádrţe ČS 223 v PS 4 Tupá, dodávateľ PD: Oil Gas Projekt s.r.o., Poprad 

z 02/2015, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a v súlade s jej dohodnutými prípadnými 

zmenami, v súlade s ohlásením drobnej stavby č. 18/2014-Hrk. 50/2014-výst.,Ev.č. 4/2014 

vydaným Obcou Hrkovce z 21.12.2014 a inými povoleniami potrebnými pre výstavbu, 

vyjadreniami dotknutých organizácií a  orgánov štátnej správy, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, platnými technickými normami, najmä STN, ako aj pokynmi a internými predpismi 

objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený. 

1.5 PD (príloha č. 1) bude uloţená u objednávateľa a v troch písomných a jednom digitálnom 

vyhotovení bude poskytnutá zhotoviteľovi ako záväzný podklad pre realizáciu diela.  

1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, ţe sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, ţe sú mu 

známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a  ţe disponuje takými 

technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, 

ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné. 

1.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôţu byť pre realizáciu diela pouţité iné materiály, 

výrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schválenej PD. 

1.8 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je moţné vykonať iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osob ami oprávnenými 

k podpisu zmluvy o dielo a to prostredníctvom zmenových listov (viď bod 3.5) predkladaných 

objednávateľovi prostredníctvom osôb oprávnených vykonávať kontrolu zhotovovania 

diela v priebehu realizácie (ďalej aj „zástupcovia objednávateľa“) v súčinnosti s osobami 

oprávnenými vykonávať odborný autorský dohľad projektanta  (ďalej aj ,,zodpovedný 

projektant stavby“). Zvýšenie dohodnutej ceny diela je moţné vykonať len na základe 

písomného dodatku k ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami oprávnenými k podpisu ZoD. 

Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsúhlasený a riadne potvrdený zmenový list 

stavby. 

1.9 Zmluvné strany sa dohodli, ţe zmluvné dielo bude odovzdané a  prevzaté ako celok, ak sa 

zmluvné strany počas realizácie diela nedohodnú na jeho odovzdávaní po častiach. Dielo bude 

odovzdané po jeho úspešnom kvalitatívnom a  technickom vyskúšaní, preukazujúcom 

parametre diela predpísané touto zmluvou, PD, všeobecne záväznými právnymi predpismi 

príslušnými platnými STN, vrátane vydania osvedčenia TI SR, spracovania analýzy riadenia, 

spracovania prevádzko – bezpečného predpisu, spracovania úpravy programového vybavenia 

pre existujúcu podstanicu ESTU2 s úpravou vizualizačného SW pre operátora vo velíne . 

 

Čl. II 

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 5 mesiacov odo dňa nasledujúceho po odovzdaní 

staveniska  zhotoviteľovi podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy, vrátane zabezpečenia prvej úradnej 
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skúšky vyhradeného technického zariadenia TI SR s odovzdaním odborného stanoviska po 

ukončení investičnej akcie, spracovania analýzy riadenia, spracovania prevádzko – 

bezpečného predpisu, spracovania úpravy programového vybavenia pre existujúcu podstanicu 

ESTU2 s úpravou vizualizačného SW pre operátora vo velíne . 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela dodrţiavať vecný, časový a finančný postup 

plnenia tejto zmluvy. 

2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o  vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťaţuje realizáciu diela s  dôsledkom omeškania celkového času 

plnenia uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy. 

2.4 Vplyv nepriaznivého počasia (mráz, sneh, dlhotrvajúce  daţde, extrémne vysoké alebo nízke 

teploty, silný nárazový vietor a pod.), problémy s dodávkou potrebných materiálov, 

komponentov resp. výkonov nebude zhotoviteľom uplatňovaný a objednávateľom zohľadnený 

ako prekáţka brániaca riadnemu zhotovovaniu diela a  nebude objednávateľom uznaný ako 

dôvod na zmenu zmluvných záväzkov a posun času plnenia podľa bodu 2.1 tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný po skončení nepriaznivých vplyvov na výstavbu diela prijať také 

opatrenia (napr. zvýšenie tempa prác, predĺţenie pracovných smien, nasadenie vyššieho počtu 

pracovníkov a techniky, zrýchlenie tempa dodávok a výkonov a pod.), ktoré budú viesť 

k odstráneniu prípadného omeškania tak, aby mohli byť splnené všetky dohodnuté postupové 

termíny a dielo mohlo byť riadne, v dohodnutom rozsahu a poţadovanej kvalite odovzdané v 

termíne  podľa  bodu  2.1 tejto zmluvy. 

2.5 V prípade, ţe zhotoviteľ neinformuje objednávateľa podľa bodu 2.3 tejto zmluvy a bude 

jednorázovo resp. opakovane v omeškaní s plnením alebo nedodrţí zmluvný termín vykonania 

diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, povaţuje sa toto nesplnenie povinnosti alebo omeškanie za 

podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa s následkom moţnosti okamţitého 

odstúpenia objednávateľa od zmluvy a uplatnenia zmluvných pokút podľa čl. VII tejto zmluvy.  

2.6 V prípade, ţe zhotoviteľ pripraví riadne ukončené a úspešne odskúšané zmluvné dielo 

k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutým časom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ riadne 

a v poţadovanej kvalite zhotovené dielo prevziať aj v  skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť 

jeho cenu dohodnutú v tejto zmluve.  

 

Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o  cenách v znení 

neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 

tejto zmluvy vo výške 145 473,41 eur (slovom: stoštyridsaťpäťtisícštyristosedemdesiattri 

41/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH je 24 245,57 eur. Cena diela bez DPH je 121 227,84 

eur. 

3.2 Dohodnutá cena diela obsahuje všetky oprávnené náklady uvedené v § 3 ods. 3 zákona NR SR 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, t. j. vrátane bývalých vedľajších 

rozpočtových nákladov - VRN (napr. náklady na vybudovanie, prevádzku, údrţbu 

a odstránenie zariadenia staveniska), náklady na kompletačnú činnosť (napr. náklady na 

spracovanie prevádzkového - bezpečného predpisu, výrobnej (dielenskej) dokumentácie, 

náklady na vykonanie prvej úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia  spracovania 

analýzy riadenia, spracovania úpravy programového vybavenia pre existujúcu podstanicu 

ESTU2 s úpravou vizualizačného SW pre operátora vo velíne .  a pod.) ako aj úhradu dane, cla 

a ostatných oprávnených nákladov zhotoviteľa.  

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí 

dohodnutá cena, sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke 

zhotoviteľa od ustanovení dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu 

neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je moţné zmeniť len v prípadoch, ak počas realizácie diela príde k: 

a) zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy, 

b) zníţeniu dohodnutého rozsahu prác a dodávok, 

c) zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH 

vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti. 

3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela poţadovať zmenu diela (zámenu 

materiálov, dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu 

zmluvy). V takomto prípade je zhotoviteľ povinný v spolupráci so zodpovedným 

projektantom, a zástupcami objednávateľa vypracovať samostatne súpis naviac prác (prác 
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a dodávok navyše, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer ( príloha 

č. 2 tejto zmluvy) a samostatne súpis zmien (prác a dodávok navyše - mimo oceneného výkazu 

výmer). V prípade zmeny predloţí zhotoviteľ na posúdenie objednávateľovi podrobnú cenovú 

ponuku s uvedením jednotkových cien. Uvedené súpisy budú tvoriť podklad ku tvorbe 

zmenových listov. Po posúdení rozsahu naviac prác resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a   

prípadnom následnom schválení zmenových listov objednávateľom (viď bod 1.8 tejto zmluvy), 

dohodnú  zmluvné strany zmenu diela a  jej vplyv na cenu, prípadne aj termín plnenia formou 

dodatku k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených 

podmienok. V prípade porušenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie 

je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a  náklady s tým spojené je povinný znášať zhotoviteľ 

(neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).  

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a objednávateľovi predloţiť na kaţdej strane podpísaný súpis 

vykonaných prác a dodávok za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa poloţiek uvedených 

v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 2 tejto zmluvy) a to v členení podľa jednotlivých častí 

diela uvedených v bode 1.3 tejto zmluvy, vrátane prípadných dohodnutých zmien a naviac 

prác premietnutých zmluvne do ceny diela. Poradové č ísla a názvy poloţiek v súpise 

vykonaných prác a dodávok sa musia zhodovať s poradovými číslami a názvami poloţiek v 

ocenenom výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť spracovaný v softvéri 

Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musí byť vopred odoslaný objednávateľovi tieţ 

prostredníctvom elektronickej pošty resp. odovzdaný na CD a to v dostatočnom časovom 

predstihu, aby bol primeraný čas na jeho kontrolu a zhotoviteľ vystavil a objednávateľovi 

doručil faktúru za vykonané práce a dodávky v lehote podľa bodu 4.4 tejto zmluvy.  

4.2 Súpis vykonaných prác a  dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia 

objednávateľa a to podpisom na kaţdej strane súpisu prác a  dodávok. Ak má súpis vady (tzn. 

nie je vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom), objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú 

oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na prepracovanie s  presným zadefinovaním vád. 

Súpis vykonaných prác potvrdený zástupcami objednávateľa je povinnou prílohou faktúry . 

4.3 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho 

bodu tohto článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom 

stanovenými náleţitosťami.  Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných 

mesačne alebo za iné obdobie podľa dohody zmluvných strán)  a vyúčtovacej (konečnej) 

faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným výkazom výmer, resp. 

s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny prípadných 

naviac prác resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, ţe lehota splatnosti faktúry je  do 30 

dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu 

alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbliţší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená 

rokovať za objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplate nia vrátiť 

zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore 

s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie 

lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína 

plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa povaţuje deň 

odpísania sumy peňaţného záväzku z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je 

uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú pouţívané variabilné symboly uvedené na 

príslušnej faktúre. Konštantné symboly budú pouţívané podľa platných bankových pravidiel.  

4.4 Čiastkové faktúry za vykonané práce a dodávky ako aj vyúčtovacia (konečná) faktúra musia 

byť vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Čiastkové faktúry 

vrátane odsúhlasených súpisov vykonaných prác musia byť predloţené objednávateľovi 

najneskôr do 10-teho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní príslušných 

prác a dodávok. Zhotoviteľ je povinný predloţiť objednávateľovi dva rovnopisy faktúry 

vrátane príloh. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, ţe 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je 

zádrţné do odstránenia vád a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovaných prác a 

dodávok (bez DPH) je garančná zábezpeka po dobu plynutia záruky na dielo . Zádrţné 

a garančnú zábezpeku podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený zadrţať za účelom 

zabezpečenia riadneho a včasného splnenia predmetu tejto zmluvy, kvality diela počas 

záručnej doby a všetkých záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 

dohodli, ţe objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádrţného a  garančnej zábezpeky svoje 
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nároky z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a  straty 

objednávateľa plynúce z nedodrţania času plnenia ako aj náklady a nároky vzniknuté 

objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa od tejto zmluvy. Zádrţné a garančná 

zábezpeka budú vytvorené tak, ţe objednávateľ zadrţí z  kaţdej faktúry čiastku vo výške 10% 

zo zhotoviteľom fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradí zhotoviteľovi len 90% odsúhlasenej 

a vyfakturovanej ceny. Zhotoviteľ je povinný vyznačiť na kaţdej faktúre poloţky 

v nasledovnom poradí :  

- „Čiastka k fakturácii“ (= fakturovaná čiastka vrátane DPH - musí byť zvýraznená) 

- „Zmluvne dohodnuté zádrţné a garančná zábezpeka“ (= 10 % z fakturovanej čiastky bez 

DPH) 

- „K úhrade celkom “ (= čiastka k fakturácii mínus zádrţné a garančná zábezpeka)  

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, ţe zádrţné a garančná zábezpeka, resp. ich časť budú 

zhotoviteľovi zaplatené za podmienky, ţe nebudú pouţité objednávateľom v  súlade s touto 

zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, ţe z celkovo zadrţanej finančnej čiastky prvú polovicu 

uvoľní objednávateľ do 30 dní odo dňa podpísania zápisnice o odstránení všetkých vád 

a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela, avšak len za 

podmienky, ţe zhotoviteľ najneskôr k uvedenému dňu predloţí objednávateľovi vyúčtovaciu 

(konečnú) faktúru, vyhotovenú a odsúhlasenú v súlade s podmienkami podľa čl. IV tejto 

zmluvy. Druhú polovicu zadrţanej čiastky (garančnú zábezpeku) sa objednávateľ zaväzuje 

uvoľniť  najneskôr do 60 dní po uplynutí zmluvne dohodnutej záručnej doby  (60 mesiacov 

podľa bodu 8.3 tejto zmluvy), avšak len za  podmienky, ţe zhotoviteľ v poţadovanej dobe a 

kvalite odstráni všetky (v rámci záručnej doby objednávateľom reklamované) vady diela.  

K úhrade druhej polovice zadrţanej čiastky môţe objednávateľ pristúpiť aj v prípade, ţe 

zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí a predloţí objednávateľovi p rimeranú neodvolateľnú 

bankovú záruku (ďalej len BZ) vystavenú na príslušnú zvyšnú zadrţanú čiastku a platnú na 

obdobie dohodnutej záručnej doby, predĺţenej o 60 dní. BZ musí mať povahu „bankovej 

záruky na prvé poţiadanie a bez námietok“. Objednávateľ má právo schváliť výber bankovej 

inštitúcie, ktorá má zriadiť BZ ako aj rozhodnúť o akceptácii predloţenej BZ. BZ musí byť 

predloţená objednávateľovi prostredníctvom banky objednávateľa  (obchodné meno je uvedené 

na prvej strane tejto zmluvy), t.j. tak, aby banka objednávateľa avizovala objednávateľovi, ţe 

banka, ktorú zhotoviteľ o vystavenie BZ poţiadal, vystavila dohodnutú BZ z príkazu 

zhotoviteľa v prospech objednávateľa. Objednávateľ v prípade pochybností nie je povinný 

prijať (akceptovať) predloţenú BZ a je oprávnený zadrţiavať garančnú zábezpeku po celú 

dohodnutú dobu. V prípade porušenia ustanovenia bodu 8.8 tejto zmluvy BZ prepadá 

v prospech objednávateľa.  

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe z finančných prostriedkov, ktoré dostane od objednávateľa podľa 

tejto zmluvy, zabezpečí riadne financovanie svojich subdodávateľov na predmetnom diele, tak 

aby sa zabezpečil plynulý priebeh prác a dodrţanie dohodnutých zmluvných termínov. Na 

základe písomného oznámenia  subdodávateľa, doručeného objednávateľovi, ţe zhotoviteľ 

nevykonal úhradu príslušnej faktúry za vykonané práce a dodávky, je objednávateľ oprávnený 

pozastaviť najbliţšiu úhradu faktúry, prípadne aj ďalšie nasledujúce úhrady  voči zhotoviteľovi 

a to aţ do dňa preukázania vysporiadania financovania zhotoviteľa so subdodávateľm i. Po 

dobu pozastavenia platby z tohto dôvodu, nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb 

a zhotoviteľ nebude uplatňovať ţiadne nároky alebo sankcie voči objednávateľovi z tohto 

titulu. 

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, ţe vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať:  

a) súpis všetkých  uhradených  mesačných čiastkových faktúr od začatia diela  s uvedením 

fakturovanej čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky; 

b) zúčtovanie poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom 

zhotoviteľovi; 

c) prehlásenie zhotoviteľa (štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo osoby oprávnenej konať vo 

veciach obchodných za zhotoviteľa) tohto znenia:  „Zhotoviteľ: Obchodné meno zhotoviteľa, 

Sídlo, IČO XXXXXXXX, zastúpený Meno1 Priezvisko1 prehlasujem, že investičná akcia č. 014-13 – 

Rekonštrukcia sytému vyčerpania zbernej nádrže ČS 223 v PS 4 Tupá bola protokolárne odovzdaná 

a prevzatá zo strany objednávateľa dňa DD.MM.20XX. Predmetná faktúra č. ABC123456789, 

vyhotovená dňa DD.MM.20XX na čiastku XX XXX eur vrátane DPH je poslednou faktúrou 

vyhotovenou zhotoviteľom podľa ZoD č. uviesť číslo ZoD objednávateľa zo dňa DD.MM.20XX (a 

jej prípadných dodatkov) a zhotoviteľ potvrdzuje, že už nebude uplatňovať voči objednávateľovi 

TRANSPETROL, a.s. ďalšie finančné ani  iné nároky, vyplývajúce z uvedenej ZoD“. 

 Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená aţ 

po vykonaní celého diela podľa tejto zmluvy.  

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, ţe pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z  tejto 
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zmluvy, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa. 

4.10 Objednávateľ môţe na základe vystavenia zálohovej faktúry poskytnúť zhotoviteľovi 

preddavok (zálohu) na nákup a dodávku vzájomne dohodnutých vecí (nákup nerezových 

plechov) a to maximálne do výšky 40 % z ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy vrátane 

DPH za podmienky, ţe zhotoviteľ pred poskytnutím preddavku predloţí objednávateľovi 

platnú vlastnú zmenku vystavenú podľa podmienok bodu 4.11 tejto zmluvy na poţadovanú 

výšku preddavku. Účelom tejto zmenky bude zabezpečovať riadne a včasné splnenie záväzkov 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a vrátenie poskytnutého preddavku v prípade, ak zhotoviteľ 

nedodrţí podmienky tejto zmluvy. Objednávateľ má právo preveriť predloţenú zmenku a 

v prípade pochybností nie je povinný prijať (akceptovať) predloţenú zmenku ani poskytnúť 

preddavok.  

4.11 Zmenka vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náleţitosti podľa čl. I § 75 zákona č. 

191/1950 Zb., musí mať formu cenného papiera ,,na rad“ a musí byť na nej uvedené:  

a) označenie, ţe ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a  vyjadrené v jazyku, 

v ktorom je táto listina spísaná,  

b) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňaţnú sumu (Za túto zmenku zaplatím), 

c) údaj suma a mena (zhotoviteľ vystaví vlastnú zmenku podľa bodu 4.10 tejto zmluvy na 

zmenkovú sumu vo výške zálohovej faktúry, ktorá bude predstavovať 40 % z ceny diela 

podľa bodu 3.1 tejto zmluvy vrátane DPH), 

d) údaj splatnosti (ako deň splatnosti bude na zmenke uvedený deň,  ktorý nasleduje 3 dni po 

termíne, ktorý je určený ako dátum konečného vykonania diela podľa bodu 2.1 tejto 

zmluvy),  

e) údaj miesta, kde sa má platiť: TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava,  

f) meno toho, komu sa má platiť: TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, 

IČO: 31341977, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 

vloţka č. 507/B, 

g) dátum a miesto vystavenia zmenky: V ..., dňa DEŇ/mesiac/ROK (mesiac slovom), 

h) doloţka: ,,bez protestu“,  

i) podpis vystaviteľa: ... (označenie vystaviteľa - jeho obchodné meno, sídlo, IČO, údaj o 

registrácii a vlastnoručné podpisy osôb oprávnených konať za vystaviteľa) . 

Pre prípad, ak by v čase vystavenia vlastnej zmenky zhotoviteľom nebol dostatočne určito 

známy údaj zmenková suma alebo údaj splatnosti, zmluvné strany sa dohodli, ţe z hotoviteľ 

odovzdá objednávateľovi zhotoviteľom vystavenú blankozmenku bez vyplnenia týchto údajov. 

Vyplňovacie právo podľa podmienok uvedených v bode 4.11 tejto zmluvy má v takom prípade 

objednávateľ (nadobúdateľ zmenky).  

4.12 Zhotoviteľ je povinný zúčtovať (umoriť) poskytnutý preddavok (zálohu) v  mesačných 

faktúrach, vyhotovených za zrealizované dodávky a  výkony na stavbe a to po dobu prvých 

troch mesiacov realizácie zmluvného diela. Výška splátky poskytnutého preddavku musí by ť 

rovnomerná - v kaţdej mesačnej faktúre musí tvoriť jednu tretinu celkovej výšky 

poskytnutého preddavku. Zhotoviteľ môţe zúčtovať (umoriť) poskytnutý preddavok aj 

v skoršom termíne.  

4.13 Po riadnom vykonaní diela a zúčtovaní poskytnutej zálohy má zhotoviteľ právo na vrátenie 

zmenky do 3 pracovných dní odo dňa doručenia ţiadosti o  jej vrátenie. 

 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA 
 

5.1 Odovzdanie staveniska 
 

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko v dohodnutom rozsahu 

v termíne, kedy budú splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu staveniska 

zo strany objednávateľa. Termín odovzdania staveniska bude zhotoviteľovi oznámený 

písomnou formou. Odovzdanie staveniska  zaznamenajú zmluvné strany zápisom do 

stavebného denníka. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa povaţuje 

za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.1.2 Ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody a elektrickej energie a 

odovzdá zhotoviteľovi výškové a smerové body fixované v teréne.  

5.1.3 Zmluvné strany sa dohodli, ţe výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a zváračské 

práce moţno realizovať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vedúceho 
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prečerpávacej stanice resp. jeho oprávneného zástupcu! Porušenie tohto záväzku 

zhotoviteľom sa povaţuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
 

5.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania staveniska PD stavby 

v troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie v digitálnej forme vo formáte x.dgn (verzia 8 

a vyššia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vyššia). 

5.2.2 Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné na zhotovenie diela, ako 

aj tie, ktorých potreba vznikne počas jeho realizácie  a oboznámi zhotoviteľa s príslušnými 

internými predpismi objednávateľa, ktoré sa na vykonávanie prác podľa tejto zmluvy 

vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na školení účasť všetkých pracovníkov, 

ktorých pouţije na výkon prác podľa tejto zmluvy , potvrdiť ich preškolenie a zabezpečiť 

dodrţiavanie týchto rozhodnutí a predpisov. 

5.2.3 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnený sledovať, či sa práce vykonávajú podľa PD, podľa 

zmluvne dohodnutých podmienok, platných technických noriem, všeobecne záväzných 

právnych predpisov, v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov a v súlade s 

osvedčením TI SR. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorní zhotoviteľa 

zápisom do stavebného denníka.  

5.2.4 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce ak 

je ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, ţivot alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné váţne 

škody a zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavenisku ani inak včas dosiahnuteľný. 

5.2.5 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom zástupcov objednávateľa kontrolovať 

v ktoromkoľvek štádiu postup prác zhotoviteľa a sledovať obsah stavebného denníka, 

vyjadrovať sa k vykonaným záznamom a zapisovať svoje stanoviská. 

5.2.6 Zástupcom objednávateľa musí byť umoţnené kontrolovať dielo na kaţdom stupni jeho 

vykonávania. Ak pri kontrole zistia, ţe zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo 

ţiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho 

zhotovoval riadne. V prípade, ţe zhotoviteľ v primeranej lehote, určenej zástupcom 

objednávateľa v stavebnom denníku, nevyhovie týmto poţiadavkám objednávateľa povaţuje sa 

to za podstatné porušenie zmluvy.  

5.2.7 Počas zhotovovania zmluvného diela zabezpečí objednávateľ podľa potreby občasný odborný 

autorský dohľad projektanta, ktorý je oprávnený najmä kontrolovať realizáciu diela 

a vykonávať zápisy do stavebného denníka.  

5.2.8 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite 

dohodnutej touto zmluvou, podľa schválenej PD a v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a platnými STN, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom 

a technickom vyskúšaní preukázali parametre diela, predpísané  touto zmluvou, PD 

a príslušnými platnými STN. 

 

5.3 Povinnosti zhotoviteľa 
 

5.3.1 Zhotoviteľ je povinný rozhodujúce výkony, ktoré sú predmetom tejto zmluvy vykonať 

vlastnými kapacitami.  Pouţitie iného subjektu na vykonanie diela alebo jeho časti je 

podmienené súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje predloţiť pred začatím vlastného 

výberového konania zoznam potenciálnych subdodávateľov rozhodujúcich subdodávok na 

odsúhlasenie objednávateľovi. Nedodrţanie týchto povinností zhotoviteľa je povaţované za 

podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.2 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, ţe je subjektom oprávneným v zmysle príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje, ţe zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných 

prác a iných činností na stavbe a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa PD, 

zmluvne dohodnutých podmienok, všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných 

platných STN, pokynov a interných predpisov objednávateľa. Počas výkonu zmluvných prác 

musí byť na stavenisku stále prítomný zodpovedný zástupca zhotoviteľa – stavbyvedúci 

(v zmysle § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov), ktorý musí byť odborne spôsobilou osobou oprávnenou 

na vykonávanie príslušných vybraných činností vo výstavbe (v zmysle  § 45 stavebného 

zákona). Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať: Ing. Vlastimil Novotný (reg. č. 09732*10), 

ktorého doklad o oprávnení tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.  
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5.3.3 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (alebo ním poverenou osobou) 

stavebný denník, do ktorého je povinný čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce 

pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a  neodkladne sa vyjadriť 

k jednotlivým zápisom osôb oprávnených vykonávať odborný autorský dohľad projektanta  

alebo zástupcov objednávateľa a taktieţ je povinný okamţite upozorniť zástupcov 

objednávateľa na závaţné zápisy v stavebnom denníku. Objednávateľ alebo jeho zástupcovia 

majú právo poznačiť ich súhlas prípadne nesúhlas s obsahom záznamu s uvedením dôvodu 

nesúhlasu. Zápismi do stavebného denníka, ani odsúhlasením záznamu zhotoviteľa zástupcami 

objednávateľa nevznikajú nároky zhotoviteľa na zvýšenie zmluvnej ceny diela.  

5.3.4 Pri schvaľovaní zápisu v stavebnom denníku, ktorý bude mať charakter  zmeny diela alebo 

rozšírenia  rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela 

a/alebo predĺţením zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v súlade 

s bodom 1.8 tejto zmluvy; v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac práce 

v stavebnom denníku nezaväzuje objednávateľa a je neplatné.  

5.3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady zriadiť, prevádzkovať, udrţiavať, opravovať a  po 

ukončení prác odstrániť zariadenie staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nepretrţité 

stráţenie staveniska po celú dobu realizácie diela.  

5.3.6 Zhotoviteľ je povinný dodrţiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa 

diela.  

5.3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe budú dodrţané všetky poţiadavky na stavbu, podmienky 

stavebného povolenia, technické poţiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného 

zákona a podmienky ostatných dotknutých záväzných právnych predpisov, rozhodnutí 

príslušných orgánov a organizácií, technických noriem. Zhotoviteľ je povinný pouţiť na 

uskutočnenie stavby iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov vhodné na pouţitie v stavbe na zamýšľaný účel a pred ich zabudovaním podľa 

poţiadania odovzdať alebo predloţiť k nahliadnutiu zástupcom objednávateľa všetky doklady, 

ktoré sa na nich vzťahujú, najmä osvedčenia o akosti všetkých materiálov a konštrukcií, 

certifikáty materiálov a výrobkov, vyhlásenie o zhode stavebných výrobkov, zápisnice, 

osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach materiálov. Porušenie týchto záväzkov zo 

strany zhotoviteľa sa povaţuje za vady diela a podstatné porušenie tejt o zmluvy. 

5.3.8 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k  vykonaniu 

diela a zistiť prekáţky, ktoré by mohli znemoţňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.3.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa n a nevhodnú povahu 

alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.3.10 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekáţky na mieste, kde má dielo zhotoviť,  ktoré mu bránia 

zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekáţky oznámiť objednávateľov i a ak sa 

nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.  

5.3.11 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť  k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, 

alebo tieto sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzva ť zástupcov objednávateľa 

na kontrolu realizácie tejto časti diela a  to písomnou formou v stavebnom denníku tri pracovné 

dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umoţniť objednávateľovi 

vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.  

5.3.12 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zúčastňovať sa pracovných a kontrolných 

porád  zvolaných v súlade s právom objednávateľa na vykonávanie kontroly zhotovovania 

diela. V prípade potreby (avšak len po predchádzajúcom schválení objednávateľom) je 

povinný zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto poradách.  

5.3.13 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady primerane poistiť dielo proti poškodeniu, zničeniu, 

odcudzeniu, strate alebo iným škodám vrátane poistenia proti následkom ţivelných pohrôm ( z 

poistnej zmluvy musí byť zrejmé, ţe ide o poistenie majetku objednávateľa dohodnuté 

v prospech objednávateľa) a tieţ uzavrieť poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škody 

spôsobené tretím osobám alebo objednávateľovi v súvislosti s jeho činnosťou. Poistná zmluva 

musí obsahovať povinnosť poisťovne akceptovať podmienku, ţe v prípade vzniku poistnej 

udalosti, týkajúcej sa diela a/alebo jeho realizácie, uplatňovať práva vyplývajúce z  poistnej 

udalosti môţe priamo objednávateľ a poistné plnenie príslušnej poisťovne, v ktorej má 

zhotoviteľ uzatvorenú poistnú zmluvu prechádza v prospech objednávateľa. Zhotoviteľ je 

povinný udrţiavať v platnosti toto poistenie počas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo a  

na poţiadanie preukázať túto skutočnosť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predloţiť objednávateľovi úradne overenú kópiu 

takejto poistky a doklad o úhrade poistného. Nepredloţenie dokladov o uzavretí primeranej 
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poistnej zmluvy, úhrade poistného, trvaní poistenia alebo zánik p oistenia počas trvania tohto 

zmluvného vzťahu  sa povaţuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 

staveniska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na 

vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodrţiavanie 

rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, platných technických noriem, najmä STN, 

príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov, zvlášť o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci, o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach, predpisov o ochrane pred poţiarmi a poţiarnej prevencii, zákazu vnášania, poţívania  

alkoholických nápojov, uţívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia , ako 

aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, 

ţe všetci pracovníci, ktorých pouţije na vykonanie diela sú oprávnení a spôsobilí na výkon 

príslušných prác, riadne poučení z predpisov BOZP a PO, dostatočne vybavení potrebnými 

vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, 

prístrojmi, náradím. Objednávateľ resp. jeho zástupcovia  sú oprávnení kontrolovať 

dodrţiavanie týchto povinností, majú tieţ právo vyzvať pracovníkov zhotoviteľa resp. 

subdodávateľa, aby sa podrobili skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky 

alebo psychotropnej látky a títo sú povinní podrobiť sa kontrole. V prípade zistenia 

nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať z  pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa 

podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek 

zmarenie kontroly má rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, uvedených vyššie. 

Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa povaţuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.15 V prípade dodávok a prác, ktoré budú zabezpečované objednávateľom, musí zhotoviteľ po 

oznámení objednávateľa umoţniť realizáciu týchto dodávok a  prác na stavbe. 

5.3.16 Zhotoviteľ sa môţe pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác (stavenisko vrátane 

jeho zariadenia), zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí 

a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú v rámci jeho činnosti pri rešpektovaní 

ekologických, hygienických predpisov, predpisov o nakladaní s odpadmi, pričom musí 

písomne dokladovať spôsob ich zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a 

bezpodmienečne zabezpečí priebeţné čistenie pracoviska . 

5.3.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udrţiavať odovzdané stavenisko v  stave 

vyhovujúcom predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a  bezpečnosti pri práci, ako aj 

predpisom o protipoţiarnej ochrane, ochrane vôd, ţivotného prostredia a  ďalším predpisom, 

ktoré sa vzťahujú na vykonávanie zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipoţiarnu 

ochranu diela a dodrţiavanie uvedených predpisov. 

5.3.18 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inţinierskych sietí vyznačených 

v PD, ktoré sa nachádzajú na stavenisku a ich vytýčenie bolo zápisnične odovzdané 

zhotoviteľovi. 

5.3.19 Zhotoviteľ predloţí objednávateľovi zoznam vozidiel a  menný zoznam svojich pracovníkov, 

resp. pracovníkov subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých 

osôb), ktoré je objednávateľ oprávnený pouţiť k zabezpečeniu preškolenia a vydania povolení 

pre vstup na miesto staveniska. 

5.3.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje predloţiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, 

ktorými preukáţe, ţe práce vykonáva v súlade s PD, osvedčením TI SR, príslušnými platnými 

STN a v súlade s touto zmluvou. Podklady pre vykonanie komplexných skúšok je zhotoviteľ 

povinný predloţiť objednávateľovi min. 3 mesiace pred ich vykonaním. Zhotoviteľ je povinný 

zúčastniť sa komplexných skúšok a včas prizvať aj zástupcov objednávateľa k účasti na nich.    

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1 Povinnosť vykonať dielo si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a odovzdaním 

diela objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak 

dohoda zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické normy 

určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie 

takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie 

ukončeného diela je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi doporučeným listom 

najmenej 10 pracovných dní vopred. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany 

preberací protokol v 6 vyhotoveniach; 3 vyhotovenia pre kaţdú zmluvnú stranu.  
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6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi aj všetky 

doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho uţívanie, najmä:  

a) dve vyhotovenia PD skutočného zhotovenia diela  a to vo forme zakreslenia zmien do 

predloţenej PD, dve vyhotovenia v digitálnej forme vo formáte x.dgn (verzia 8 a vyššia) 

alebo x.dwg (verzia 2000 a vyššia) ; 

b) osvedčenia o akosti pouţitých materiálov;  

c) záručné listy; 

d) certifikáty materiálov;  

e) licencie (§ 40 zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov);  

f) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach pouţitých materiálov;  

g) zápisnice o tesnostných skúškach s vyhodnotením kvality podľa platných STN 

a všeobecne záväzných právnych predpisov, PD a zmluvy; 

h) stavebné a montáţne denníky; 

i) platné zváračské oprávnenia; 

j) revíznu správu technických zariadení; 

k) vydanie osvedčenia TI SR; 

l) analýzu riadenia; 

m) prevádzko – bezpečný predpis; 

n) rekapituláciu všetkých faktúr za dielo a stanovisko k  skutočnému stavu platieb. 

 

Neodovzdanie týchto dokladov bude povaţované za závaţné porušenie zmluvy zhotoviteľom a 

vady diela, brániace riadnemu uţívaniu stavby s moţnosťou uplatnenia príslušných zmluvných 

pokút podľa článku VII tejto zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 

materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a uţívať. 

Stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD do 15 dní od dňa protokolárneho 

odovzdania a prevzatia diela. 

6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v  zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v poţadovanej kvalite;  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a PD, 

vrátane vzájomne dohodnutých prípadných úprav a doplnkov PD; 

c) neboli predloţené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je 

zaťaţené inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).   

6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela 

objednávateľ zistí, ţe dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so 

zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 

povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi po odstránení všetkých vád. Po dobu 

odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s 

odovzdaním diela riadne a včas.  

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo 

výške: 

a) 200,- eur za kaţdý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto 

zmluvy alebo jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne dohodnutom v 

bode 2.1 tejto zmluvy, 

b) 100,- eur za kaţdý deň omeškania zhotoviteľa so splnením čiastkového výkonu v termíne 

vyznačenom v HPP ako postupový termín, 

c) 50,- eur za kaţdý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote určenej 

v bode 8.7 tejto zmluvy, 

d) 50,- eur za kaţdý deň omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska v lehote dohodnutej 

v bo6 6.3 tejto zmluvy, 

e) 200,- eur za kaţdé porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu  5.3.14 tejto zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14  

dní od ich uplatnenia objednávateľom.  

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, 

ktorá vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a  povinnosti  
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uhradiť ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej 

škody. 

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej 

a doručenej faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 

0,01 % z nezaplatenej sumy za kaţdý deň omeškania. 

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto 

zmluvou, povoleniami pre stavbu a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať 

kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou, PD, osvedčením TI SR a  platnými STN. 

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené pouţitím podkladov alebo vecí 

prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, ţe zhotoviteľ ani pri vynaloţení 

maximálnej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne 

písomne upozornil objednávateľa, a ten na ich pouţití písomne trval.  

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov s výnimkou dodávok, kde 

výrobca (dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu - v takýchto prípadoch platí záručná doba 

uvedená v záručnom liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, 

ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôţe ovplyvniť jej dĺţku trvania je taká, akú uvádza 

výrobca týchto výrobkov v záručnom liste, najmenej však 2 roky. Záručná doba začína plynúť 

dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy 

objednávateľ nemohol dielo uţívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, ţe predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na 

pouţitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení 

písomne a v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z  vád plnenia.  Za 

písomne uplatnenú reklamáciu (oznámenie vád) sa povaţuje aj reklamácia podaná  e-mailom 

alebo doporučeným listom. Doba od oznámenia vád zhotoviteľovi  aţ do odstránenia vád sa do 

záručnej doby nepočíta, o túto dobu sa záručná doba predlţuje.  

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou 

pozvánkou reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 2 dní od doručenia 

ţiadosti objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, 

najneskôr do 10 dní od reklamácie vady , ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.  

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady 

neodstráni v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady 

zhotoviteľa a má právo započítať náklady na odstránenie vád,  resp. zľavu z ceny, prípadne 

vzniknuté škody a zmluvné pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej časti ceny diela – 

zadrţanej podľa bodu 4.5 tejto zmluvy alebo proti iným pohľadávkam zhotoviteľa voči 

objednávateľovi. 

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho subdodávateľmi v  rovnakom 

rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám. 

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, ţe predmet jeho plnenia nie je zaťaţený právami 

tretích osôb.  

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, 

ţe je oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. 

zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 

(autorský zákon) udeľuje objednávateľovi súhlas na pouţitie diela dodaného na základe tejto 

zmluvy a zároveň chráneného podľa autorského zákona na účel vyplývajúci z  tejto zmluvy, 

spôsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zákona, v neobmedzenom rozsahu, bez časového 

obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na pouţitie diela (licencie) objednávateľovi je 

zahrnutá v cene diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa pre 

prípad, ţe dielo má právne vady.  
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8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade ţiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť 

za vznik ktorých popiera, s tým, ţe následne bude riešená otázka zodpovednosti a znášania 

nákladov. 

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím 

osobám v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z  tohto zmluvného 

vzťahu, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. 

O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa neodkladne informovať a  zaväzuje sa nahradiť 

vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. 

Zhotoviteľ je povinný na poţiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na preverenie 

okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody 

a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaloţiť maximálne úsilie a  odbornú starostlivosť na predchádzanie 

vzniku škôd a zníţenie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú 

súčinnosť vo vzťahu k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu 

povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť 

a kontrolovať riadne plnenie svojich povinností  vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením 

záväzkov alebo porušením podmienok stanovených v  tejto zmluve a jej prílohách, príslušných 

právnych predpisoch a technických poţiadavkách na výstavbu, technických normác h, najmä 

platných STN, rozhodnutiach príslušných správnych orgánov, všeobecne záväzných právnych 

predpisoch súvisiacich s plnením podľa tejto zmluvy alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, 

PO, ochranu ovzdušia, vôd, pôdy, lesov, prírody, ţivotného prostredia, archeologických 

nálezov, pamiatok, predpisov o nakladaní s odpadmi alebo zaobchádzaní s nebezpečnými 

látkami a i.) dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeţi, poškodeniu alebo inému 

znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku  stavu všeobecného 

ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ 

povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.  

 

 

Čl. X 

 VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí 

potrebných na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

zostáva vlastníkom vecí potrebných na zhotovenie diela aţ do ich pevného zabudovania do 

diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich 

zabudovaním (montáţou, spracovaním), ktorých vlastníkom sa uţ ich úhradou stáva 

objednávateľ.  

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na vykonanie diela znáša 

zhotoviteľ aţ do času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 

 

Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, 

skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej 

zmluvnej strane dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technick ej povahy), 

ktoré nie sú všeobecne známe alebo beţne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa 

povaţujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez 

súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú byť pouţité na iný účel ako na plnenie zákonných 

povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

zachovávať obchodné tajomstvo  a dodrţiavať ustanovenia Organizačnej smernice č. 1/2012 

na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený pri podpise 

tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodrţiavať bez časového obmedzenia 

aj po zániku tejto zmluvy.  
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11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané jedn otlivé 

vyhotovenia PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizáciu diela uloţené tak, aby boli 

prístupné iba oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom 

rozsahu poskytnúť za rovnakých podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, 

potrebnú časť PD svojim subdodávateľom.  

 

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

12.1 Od zmluvy je moţné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaţuje v zmysle tejto zmluvy alebo 

v zmysle §345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môţe oprávnená strana 

od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do 30 dní potom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť.  

Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia.  

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, ţe na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, 

alebo nevyuţije v lehote podľa bodu 12.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môţe od 

zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného 

zákonníka. 

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej 

strany druhej zmluvnej strane.  

12.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa povaţuje najmä: 

 bezdôvodné neprevzatie staveniska,  

 nezačatie prác v stanovenom termíne, 

 nesplnenie povinnosti realizovať rozhodujúce výkony vlastnými kapacitami  

resp. subdodávateľmi odsúhlasenými objednávateľom,  

 neinformovanie objednávateľa o prekáţkach v realizovaní diela, 

 nesplnenie termínu ukončenia diela, 

 neúčasť štatutárnym orgánom zhotoviteľa povereného zástupcu na kontrolnej porade 

stavby, 

 nesplnenie úlohy prijatej zhotoviteľom na kontrolnej porade stavby,  

 nedodrţanie technologických postupov a lebo neplnenie kvalitatívno-technických 

parametrov a podmienok zhotovenia diela určených PD, touto zmluvou, platnými STN 

alebo všeobecne záväznými  právnymi predpismi, 

 vadné plnenie diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne objednávateľom upozornený 

a ktoré zhotoviteľ, napriek upozorneniu v určenej lehote neodstránil. V rozsahu vadného 

plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a aţ do jeho odstránenia nie je 

v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky je oprávnený určiť objednávateľ 

výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien uvedených v prílohe č. 2 

tejto zmluvy, 

 nesplnenie záväzku odovzdať dielo v zmluvne dohodnutom čase plnenia, 

 porušenie všeobecných alebo interných poţiarnych alebo bezpečnostných predpisov 

alebo predpisov o ochrane ţivotného prostredia alebo nakladaní s odpadmi. 

12.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 

náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na zmluvné pokuty a ustanovení, ktoré 

v zmysle § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka alebo vôle oboch zmluvných strán majú ostať 

v platnosti aj po zániku zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ţe odstúpením od zmluvy, resp. 

zánikom tejto zmluvy nezanikajú ustanovenia nasledovných článkov tejto zmluvy: čl. IV-

PLATOBNÉ PODMIENKY, čl. VII-ZMLUVNÉ POKUTY, čl. VIII-ZODPOVEDNOSŤ ZA 

VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, čl. IX-ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU a čl. XI-OCHRANA 

DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ. Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení týchto článkov 

zmluvy sa primerane pouţijú aj po zániku tejto zmluvy. Záručná doba, práva a povinnosti 

zmluvných strán v súvislosti s uplatňovaním nárokov a odstraňovaním vád dohodnuté v čl. 

VIII tejto zmluvy sa vzťahujú aj na dielo, resp. jeho časť zrealizovanú do zániku zmluvy. 

Záručná doba v tomto prípade začína plynúť dňom protokolárneho  odovzdania a prevzatia 

rozostavaného diela objednávateľom.  

12.7 V prípade, ţe dôjde k zániku tejto zmluvy budú zmluvné strany postupovať podľa § 544 

Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ je povinný na základe ţiadosti objednávateľa odovzdať 

objednávateľovi rozostavané zmluvné dielo , pokiaľ ho vzhľadom na jeho povahu nemoţno 
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vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi v stave, v akom sa ku dňu zániku zmluvy nachádza. 

Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom aj  

príslušnú dokumentáciu a doklady potrebné na jeho uţívanie, najmä:  

 dve vyhotovenia PD so zakreslením skutočného stavu vykonaných dodávok a  prác a  jedno 

rovnaké vyhotovenie PD v digitálnej forme (vo formáte z.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo 

z.dwg (verzia 2000 a vyššia), 

 ostatnú projektovú dokumentáciu, výrobnú (dielenskú) dokumentáciu a všetky doklady, 

ktoré obdrţal od objednávateľa, resp. inak získal alebo zabezpečil k vykonaniu diela,  

 stavebné denníky, 

 atesty, osvedčenia, záručné listy, návody na obsluhu a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti 

zmluvného diela. 

 Objednávateľ takéto rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdaní a 

prevzatí rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Zhotoviteľ 

je povinný pri odovzdaní rozostavaného diela postupovať podľa bodu  6.2 tejto zmluvy.  

12.8 Protokol o odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela musí obsahovať najmä tieto náleţitosti:  

 zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdávanej časti zmluvného diela,  

 súpis odovzdávaných dokladov,  

 zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku podľa 

bodu 8.3 tejto zmluvy, 

 súpis vád a nedorobkov rozostavaného diela v nadväznosti na ustanovenie bodu 4.5 a 4.6 

tejto zmluvy, 

 súpis všetkých vykonaných prác a dodávok vyhotovený podľa bodu 4.1 tejto zmluvy; 

osobitne sa uvedie zaplatená čiastka, čiastka zadrţaná podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a 

zostatok k úhrade, 

 dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

12.9 Vysporiadanie pohľadávok v prípade zániku zmluvy a prevzatia plnení objednávateľom, ktoré 

vzhľadom na ich povahu nemoţno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi bude nasledovné: 

a) dielo (resp. časť diela) vykonané do zániku zmluvy je vlastníctvom objednávateľa; 

b) faktúru zhotoviteľa vyhotovenú podľa podmienok čl. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia 

uhradí objednávateľ do 30 dní od dňa vysporiadania pohľadávky objednávateľa so 

zhotoviteľom podľa bodu 12.10 tejto zmluvy a zúčtovania poskytnutej zálohy, v prípade 

ak bola poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi.  

12.10 V prípade, ţe dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, zaväzuje 

sa zhotoviteľ, ţe uhradí objednávateľovi sumu, ktorá bude  zodpovedať rozdielu medzi 

zmluvnou cenou dohodnutou podľa tejto zmluvy a  cenou dohodnutou medzi objednávateľom 

a náhradným zhotoviteľom na dokončenie diela. 

 

 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú 

riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moţno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve 

obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.  

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú 

zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, 

IČ pre DPH, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a  čísla účtu, na ktorý majú byť 

poukázané platby a iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy . 

13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kaţdá zmluvná strana dostane dve 

vyhotovenia. 

13.5 Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania zmluvnými stranami.  V súlade so 

zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpiso v bude v 

Centrálnom registri zmlúv zverejnená informácia o uzatvorení tejto zmluvy. Zmluvné strany 

so zverejnením súhlasia.  
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13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a  následne ju podpísali na znak súhlasu s  jej obsahom 

a toho, ţe ju pochopili a bez výhrad prijali a ţe táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a váţnu 

vôľu. 

13.7 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:  

 Príloha č.1  Realizačná projektová dokumentácia stavby (PD) 

 Príloha č.2  Ocenený výkaz výmer (ponuka zhotoviteľa) 

 Príloha č.3 Doklady potvrdzujúce právnu subjektivitu zhotoviteľa  a oprávnenie na 

výkon činnosti podľa tejto zmluvy : 

 výpis z obchodného (ţivnostenského) registra 

 doklad o odbornej spôsobilosti a oprávnení poverených osôb 

 Príloha č.4 Deklarácia zhotoviteľa o kompletnosti a  úplnosti realizačnej PD stavby  

 

 

 

V Ţiline  dňa 28.08.2015  V Bratislave  dňa .....................  

 

 zhotoviteľ :       objednávateľ : 

 

 

 

 

................................................. .....................................................      

Ing. Róbert Zvarka Ing. Ivan Krivosudský 

 konateľ spoločnosti  predseda predstavenstva  

Energy Technologies, s.r.o. TRANSPETROL, a.s.  

 

 

 

 

  ......................................................... 

   Ing. Martin Šustr, PhD. 

  člen predstavenstva  

  TRANSPETROL, a.s. 

 

 

 

 

 


