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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Zmluva o dielo 

podľa § 536 a nasl., § 566 a nasl.  a § 269 ods. 
2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka. v znení neskorších predpisov 
a v zmysle § 40 zákona č. 618/2003 Z.z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s 

autorským právom (autorský zákon) v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

Číslo :   
1100053292/2015/5400/048 

 

Zhotoviteľ:  
Automatizácia železničnej dopravy, 
a.s. 
Za stanicou 1 
831 04  Bratislva 
 
 

IČO: 31 708 498 
DIČ: 2020766891 

IČ DPH: SK2020766891        
Bank. spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 10705-012/0200 
IBAN: SK6202000000000010705012 
SWIFT/BIC: SUBASKBX  
Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 
3940/B   

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

              v skrátenej forme “ŽSR“ 
                           IČO: 31 364 501 
                           Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

Faktúru zaslať dvojmo na: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  v skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Konečný príjemca a miesto dodania:  Železnice Slovenskej 

republiky, Bratislava skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kubla, tel.č.: 0911 988 451 

Miesto vykonania diela:  

Dodanie PD na GR ŽSR, O220 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    30 dní 

Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Obchodné 
podmienky vykonania diela (ďalej aj „OPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.  

ČPT:  (S) 
0812/2015 

Zmluva č.: 
1100053292/2015/5400/048 

Spracovateľ: 
Ing. Pavlovová  

 Tel. 02/2029 3061 Fax 02/2029 7131 

Popis:  
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy. 
 

  Predmet a špecifikácia diela 

Lehota dodania 
/doba poskytovania 

služby  

 
Predmetom tejto zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 
1)   vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 
realizáciu stavby (ďalej aj „PD“),   
2)  vykonanie inžinierskej činnosti - zastupovanie objednávateľa vo všetkých konaniach súvisiacich 
so stavbou, najmä ale nielen pred štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi 
chrániacimi verejné záujmy (ďalej aj „IČ“), 
3)   vykonanie autorského dohľadu (ďalej aj „AD“), 
 (spolu ďalej len „dielo“ alebo „predmet plnenia“)  
v súvislosti s realizáciou stavby:  
„Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť v ŽST 
Ružomberok – projektová dokumentácia“. 

Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 
Cena diela za časti diela 1), 2) a 3) je: 2 078,00 € bez DPH (v cene nie sú zahrnuté poplatky 
v zmysle čl. II bod. 2. OPVD). 

 
 
Dodanie PD do 3 
mesiacov od 
účinnosti tejto 
zmluvy. 
Zabezpečenie 
právoplatného 
stavebného 
povolenia do 2 
mesiacov od 
schválenia PD 
AD počas realizácie 

stavby, do doby 

vydania 

právoplatného 

kolaudačného 

rozhodnutia.  

Objednávateľ: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 
forme “ŽSR“ 
 
dňa : 23.09.2015 
                                            Ing. Regina Víteková v.r. 

                                                      riaditeľka 
                               ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania  

Zhotoviteľ:  
Automatizácia železničnej dopravy, a.s., Bratislava 
 
 
dňa : 11.09.2015 
                                                        
                                                      Ing. Milan Bojda v.r. 

                                                 predseda predstavenstva   

Telefón 
02/2029 3061 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
pavlovova.nikoleta@ 
zsr.sk 

Číslo účtu: 4700012/0200 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 
0470 0012 
 

 IČO:        0031364501 
 DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba zapísané v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B
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Obchodné podmienky vykonania diela 
I.  Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

II.  Cena 
1. Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena 

uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých 
častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná okrem 
správnych poplatkov. 

2. Správne poplatky a platby, ktoré súvisia s výkonom diela, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe skutočného 
preukázania ich zaplatenia zhotoviteľom. 

 
III.  Čas a miesto vykonania diela 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto zmluve. Miestom dodania PD a právoplatného stavebného 

povolenia je sídlo konečného príjemcu objednávateľa uvedené v tejto zmluve. 
IV.  Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na cenu diela. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 

2.1 Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
odovzdania a prevzatia skontrolovanej PD zástupcom objednávateľa; 
2.2 Vo výške 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ 
fakturovať po dodaní právoplatného stavebného povolenia; 
2.3 Vo výške 100% z ceny za autorský dohľad v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať po 
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod. 2. týchto OPVD bude zhotoviteľ fakturovať 
objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou 
súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených  finančných 
prostriedkov  na správne a iné poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s 
riadnym vykonaním diela. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany 
objednávateľa. Ustanovenie bodu 3. tohto článku týmto nie je dotknuté.  

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na 
prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

6. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 
222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa 
výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady 
DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola 
v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

8. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. 

9. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny 
diela bez DPH za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však 
zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia 
reklamácie objednávateľom.  

10. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VII. tejto zmluvy má objednávateľ popri 
nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške  15 % z celkovej ceny diela bez DPH. 

11. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z  ceny PD bez DPH podľa tejto zmluvy v prípade, ak 
zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %. 

12. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady resp. iné nedostatky PD, za ktoré je zodpovedný.  
13. V prípade, ak pri realizácii diela vzniknú zhotoviteľovi, ktorý bude realizovať dielo podľa PD opodstatnené naviac náklady 

v dôsledku vady PD, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, bude tieto dodatočné náklady znášať zhotoviteľ podľa tejto zmluvy.       
14. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné 

práce z dôvodu vady projektu. 
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane 

bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je 
dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.  

V.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v  čase a kvalite 

podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a 
právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch 
objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa 
súvisiace s vykonávaným dielom. 

2. Zhotoviteľ  sa zaväzuje: 
2.1. že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude 

dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska, 
2.2. v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, 
2.3. prizvať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami. 
2.4.   predložiť objednávateľovi (v kópii) všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov a príslušných odborných       
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         zložiek ŽSR k spracovávanej PD. 
3. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní 

a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 
4. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán: 

4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí  podľa tejto zmluvy , o čom vždy spíšu 
zmluvné strany protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia a uskutočnenie 
všetkých dohodnutých zmluvných prác, 

4.2. Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá: 
 4.2.1. dodanie PD (prerokovanej v súlade s touto zmluvou s objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, 

vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej objednávateľom ) 
 4.2.2. dodanie právoplatného stavebného povolenia, 
 4.2.3. vykonanie autorského dohľadu na stavbe 
 

5.   Vykonanie autorského dohľadu 
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre 
objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným 
úradom v územnom a/alebo stavebnom konaní.  
5.2. Autorský dohľad sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať od okamihu odovzdania staveniska až do ukončenia všetkých prác 
a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, ak 
bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej 
stavbe). 
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že základnými povinnosťami zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone ktorého 
sa zaväzuje postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, sú okrem iného najmä: 

  5.3.1 vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného zhotoviteľ 
zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby, 

 5.3.2 kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou 
dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby, 

 5.3.3. zúčastňovať sa na kontrolných dňoch a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesúlad, prípadne námietky 
k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy 
k realizácii stavby, 

 5.3.4 sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu 
projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa 
projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom projektovej 
dokumentácie  potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby, 

 5.3.5 akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť objednávateľovi a to formou 
záznamu zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní. 

5.4. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná podpismi 
v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom (potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu 
stavebným dozorom stavby. Predmetné dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre. 

5.5  Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje 
doplňujúce riešenie PD. 

6. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 
7. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania objednávateľovi.  
8.  Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať 

písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní 
po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je 
zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo 
strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám 
alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  objednávateľa na zmluvnú pokutu 
a/alebo náhradu škody. 

9.  Objednávateľ sa zaväzuje: 
9.1. spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

9.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 
odstránenie 

10.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové 
podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.  
Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 

VI.  Dodacie podmienky 
1.  Zhotoviteľ zaväzuje: 

1.1  vypracovať PD v zmysle prílohy č.2. a 3. Sadzobníka UNIKA (platnej v čase spracovania PD) a dodať PD: 6 x v textovej 
forme, 2 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), výkaz výmer vo formáte *xls 
v neuzamknutom tvare, a 1 x v elektronickej forme (formát *pdf v uzamknutom  tvare s výkazom výmer a v *xls 
v neuzamknutom tvare – CD do súťaže. PD pre inžiniersku činnosť si zhotoviteľ zabezpečí sám, 

1.2 zabezpečiť inžiniersku činnosť  a dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s 
dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia, 

1.3  vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby. 
VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu 
1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka.  
2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej 

vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení 
hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie 
zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti 
odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
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predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už 
po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia 
tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, 
u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

4. Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto 
zmluvy. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.  
6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane. 
VIII. Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené 
1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku 

rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len 
„autorský zákon“). 

2.  V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné 
strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať 
dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) 
v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na: 
2.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),  
2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny, 
2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti, 
2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa PD 
a/alebo jej časti), 
2.6. na odstránenie vád diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s predposlednou vetou bodu 
8.  článku V. tejto zmluvy, 
2.7. použitie celé diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako 
podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
2.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto 
zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská 
republika viazaná. 

3.  Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za 
vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy. 

4.  Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia 
od zhotoviteľa. 

IX.  Záverečné ustanovenia 
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR. 
5. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy  

Príloha č. 2 – Ocenený zoznam jednotlivých častí diela 
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Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
 
 
Pomenovanie predmetu zákazky: „Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu 
verejnosť ŽST Ružomberok“ – projektová dokumentácia . 
 
CPV:  

71320000-7 Inžinierske projektovanie 

 
 

Opis predmetu obstarávania: 
V zmysle investičného zadania CLaO 
 
Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 
 
Dosiahnutie kvalitného informovania cestujúcej verejnosti. 
 
Súvisiace stavby 
Stavbu je možné realizovať bez vplyvu na iné stavby. 
 
Členenie stavby (PD) 
 
Prevádzkové súbory 
Predpokladaná objektová skladba ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie: PS: Výstavba 
informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť ŽST Ružomberok. 
  
Stavebné objekty  
Nie sú uvedené v IZ. 
 
Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby: 
 
 Plne v zmysle priloženého Investičného zadania. 
 
 Postup prác: 

 

a)  Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS  

b)  Inžinierska činnosť  

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:  

- najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných  k vydaniu schvaľovacích 

rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií k schváleniu preloženej PD a vydaniu príslušného 

stavebného povolenia 

c) Autorský dohľad 

 
 
Predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze komplexnej zodpovednosti tak, aby celková 

cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky (v zmysle súťažných podkladov), ktoré mu vzniknú 

pri vykonávaní diela.  
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Množstvo, rozsah 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS vrátane inžinierskej činnosti.  
 
Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie: 
 
V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR. 
 
Obsah a rozsah projektovej dokumentácie 
 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len 
„DSPRS“): 
- 6 x  v textovej forme, 
- 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu 

s   výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare -  
- 1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  v neuzamknutom 

tvare - CD do súťaže 
 
Vypracovanie a dodanie DSPRS,  ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie 
v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 
„Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 
(platné v čase spracovania PD). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými 
technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom. 
 
Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám) 
Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie: 
- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných 

orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia, 
-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia 
 
Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, 
normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR. 
Predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková 
cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov. 
 
Autorský dohľad  
bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  
autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora - počas realizácie stavby (odo 
dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia).V 
rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, najmä: 

 
a) spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie 

predmetu obstarávania a iné) 
b) účasť na odovzdaní staveniska, 
c) dodržanie projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 

s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť  výstavby, 
d) posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmenu a odchýlky oproti projektu, 
e) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového  plánu výstavby, 
f) účasť na komplexnom vyskúšaní, 
g) účasť na kolaudačnom konaní 
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A. Sprievodná správa 
1. Identifikačné údaje 

2. Stavba 
Názov stavby:  Výstavba automatického informačného zariadenia pre 

cestujúcu verejnosť v ŽST Ružomberok 
Miesto stavby:   ŽST Ružomberok                                            
Okres:    Ružomberok  
Kraj:     Žilina            
Katastrálne územie:                      
Odvetvie:   Oznamovacia a zabezpečovacia technika  
Charakter stavby:  Výstavba informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť                           

3. Stavebník 
Názov stavebníka:    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

     Klemensova č.8, 813 61 Bratislava 
Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja     SR, 

Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava 
4. Termíny 

Termín predloženia zadania stavby:  2/2014  
Termín predloženia PD:  
Termín realizácie:  
Generálny projektant: 
Zodpovedný projektant stavby: 
Stupeň PD: DRS  

5. Správca objektu 
Správca: ŽSR Oblastné riaditeľstvo Žilina – SOZT; 1. mája 34, 010 01 Žilina  

6. Prehľad použitých podkladov 
       

- prehľadová obrazová predloha  (Príloha) 

7. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 
    Dosiahnutie kvalitného informovania cestujúcej verejnosti. 

8. Súvisiace stavby 
Stavbu je možné realizovať bez vplyvu na iné stavby. 

9. Členenie stavby 
Predpokladaná objektová skladba ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie: 
Prevádzkové súbory:  
PS:  Výstavba informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť ŽST Ružomberok 

 
B.  SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY 

1. Technicko - ekonomické hodnotenie 

1.1. Vymedzenie okruhu hodnotenia, východiskového a cieľového stavu vrátane širších 

súvislostí stavby. 

1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 

1.3. Analýza rizík a nečistôt   

 



 

 8 z 14 
 

 

2. Súhrnná technická správa. 

2.1. Základné údaje o stavbe 

2.1.1. Charakter stavby 
2.1.2. Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie. 
2.1.3. Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné 

pásma.  
2.1.3.1. Charakteristika a začlenenie stavby do územia 

Stavba bude vykonávaná na pozemku ŽSR.  

                2.1.3.2.Ochranné pásma 

Ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych objektov nebudú dotknuté. 

Zhotoviteľ bude vykonávať práce v súčinnosti a pod dohľadom pracovníkov ŽSR . 

2.1.4. Vplyv stavby na životné prostredie 
2.2. Územie výstavby a technická koncepcia stavby: 

 
3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov. 

 
3.1. Výstavba nového informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť 
              
3.1.1. Jestvujúci stav 

V ŽST Ružomberok je v súčasnosti vybudované upravené rozhlasové zariadenie typu NovesTrade 
NTÚ4800/800W s rozhlasovými vetvami (vestibul, 1. nástupište, vnútorné služobné priestory) pre 
informovanie pre cestujúcu verejnosť manuálne ovládané z dizpozičných zapojovačov typu ALFA z 
dopravnej kancelárie. Automatický hlasový a vizuálny informačný systém v ŽST Ružomberok nie je 
vybudovaný.   
          3.1.2. Navrhovaný stav 
V ŽST Ružomberok  sa vybuduje nový hlasový a vizuálny informačný systém "HAVIS" pre informovanie 
cestujúcej verejnosti, ktorého hlasový systém - výstup audio sa využije voľný vstup jestvujúcej 
rozhlasovej ústredne umiestnenej v oznamovacej miestnosti. Rozhlasové vetvy zostanú zachované. Pre 
skvalitnenie reprodukcie sa nahradia pôvodné reproduktory novými. Ozvučenie vestibulu bude 
komplexne riešené  nanovo vrátane novej kabelizácie tejto časti. Umiestnenie technológie "HAVISU" a 
jej ovládanie bude v dopravnej kancelárii. Technológia bude umiestnená v uzamykateľnom rackovom 
stojane a bude zálohovaná UPS. Systém bude riadení časovými značkami s GPS prijímačom.  
Predpokladá sa ovládanie vonkajším výpravcom, panelový výpravca bude mať kontrolný monitor. 
Predpokladá sa umiestnenie vizuálnej obojstrannej nástupištnej  informačnej tabule - na 1. nástupišti 
(jedná trojriadková s možnosťou informácie vpravo, vľavo pre koľaje č. 1,2,3,4,6. Ďalej jednostranná 
odchodová tabuľa vo vestibule predpokladom päťriadková. Pre informačné tabule, technológiu 
"HAVIS" sa komplexne vybuduje nové silové napájanie vrátane komunikačných liniek aj pre kontrolný 
monitor. Vybuduje sa nové komunikačné prepojenie medzi technológiou HAVISU a jestvujúcim 
rozhlasovým zariadením do oznamovacej miestnosti. Predpokladá sa nové vedenie silové a 
komunikačné budovať lištovaním s maximálnym  zachovaním estetického hľadiska ŽST.  

- PD musí byť vyhotovená v zmysle VTPKS časť 21 a 22, predpisov a vzorových listov ŽSR, STN, 
TNŽ 

- Súčasťou PD musí byť podrobný výkaz výmer pre výber zhotoviteľa uvedenej stavby. 
- Od projektanta žiadame dodať odsúhlasenú PD dotknutými orgánmi a úradmi a odsúhlasenú 

DÚ – ŠOTD v zmysle vyhlášky 205/2010 Z.z. 
- Projektant bude vykonávať pri realizácii stavby autorský dozor. 
- Projektant dodá 3 ks PD pre realizáciu stavby a následne 4ks PD skutočného vyhotovenia + 1 x 

v elektronickej forme vo formáte pdf a dwg (dgn) v neuzamknutom tvare. 
 

Odporúčané podmienky: 
a) Výpis z Obchodného alebo Živnostenského registra, v ktorom musí byť zapísaný predmet   
     podnikania oprávňujúci navrhovateľa poskytovať požadované práce, 
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b) Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý bude 
zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané 
činnosti vo výstavbe podľa  § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov) osôb, ktoré budú zodpovedať za uskutočnenie predmetu 
záväzku v rozsahu: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické 
poradenstvo– vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou 
architektonických služieb – označenie na pečiatke A2 (projektant pre elektrotechnické zariadenia)  , 
(doklad bude predložený ako kópia s obtlačkom pečiatky a originálom podpisom). 

 
c) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom na vykonávanie určených 

činností na UTZ elektrických v zmysle § 27 Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 elektrotechnik špecialista 
na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení  v zmysle Prílohy č.1.  časť 5, označenie 
zariadenia:  
E2 (elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000V AC a 1 500 V DC vrátane), 
E7 (elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia), prípadne adekvátne osvedčenie 
podľa Zák. 164/96 Z.z. vz. n. p., ktorému nevypršala platnosť 

d) cenový rozpočtár -  Čestné prehlásenie, že menovaný cenový rozpočtár bude spolupracovať pri 
predmetnej zákazke ako  cenový rozpočtár. Čestné prehlásenie musí byť podpísané navrhovateľom, 
alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa v záväzkových vzťahoch. 

 
ŽST Ružomberok – výpravná budova č. s. 1376 postavené na pozemku parcela č. KNC 8038/1 k. ú. 
Ružomberok je zapísaná na LV č. 5501 pre k. ú. Ružomberok. V časti A – majetková podstata – stavby je 
uvedené, že stavba železničnej stanice je zaradená do nehnuteľností – "národná kultúrna pamiatka".  
   
 
Investičné zadanie bolo pripomienkované sekciami OR Žilina. 
 
 

4. Prílohy. 
- náhľadová schéma Ružomberok.pdf 
 
    Spracoval: Ing. Ľubomír Ďuraj 
    v Žiline, dňa: 10.2.2014  
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Príloha k investičnému zadaniu  

Zápisnica z obhliadky miesta predmetu zákazky 
 

Názov/Druh 

stretnutia 

"Výstavba automatického informačného  zariadenia pre cestujúcu  verejnosť 

ŽST Ružomberok/obhliadka 

Miesto stretnutia  ŽST Ružomberok Dátum 15.7.2015 Čas 10.00-11.45 

I. Účastníci podľa priloženej prezenčnej listiny.   

II. Diskusná časť 

P. č. Príspevok Meno 

1. Privítali zúčastnených a podrobne oboznámili zúčastnených s predmetom 

obstarania "Výstavba automatického informačného zariadenia pre 

cestujúcu verejnosť v ŽST Ružomberok" a vykonali spolu so zúčastnenými 

obhliadku predmetu zákazky.  

 

Uviedli, že oproti pôvodnému jestvujúcemu a navrhovanému stavu, 

projektant zapracuje, zohľadní tieto zmeny: 

- vstup do rozhlasovej ústredne NTÚ4800/800W sa nepoužije, použije sa 

vstup rozhlasovej ústredne upravenej VRU500 s novým riadením 

rozhlasovej ústredne RRU INOMA Comp so vstupom č.2, ktorá je 

umiestnená v oznamovacej miestnosti   

- technológia hlasového a vizuálneho informačného zariadenia sa 

neumiestni v dopravnej kancelárií, ale vedľa do oznamovacej miestnosti   

- na nástupišti č.1 sa nepoužije, z dopravných dôvodov, 3-riadková 

obojstranná nástupištná tabuľa, ale 4-riadková obojstranná nástupištná 

tabuľa 

- ovládanie bude mať z dopravných dôvodov, oproti pôvodnému návrhu, 

panelový výpravca a vonkajší výpravca bude mať kontrolný monitor 

- v oznamovacej miestnosti bude riešiť projektant nový podružný 

rozvádzač, ktorý zahrnie aj jestvujúce istenia ostatných oznamovacích 

zariadení s novým prívodom 230/50Hz z rozvádzača od chodby pri 

výpravcovi /dopravnej kancelárie   

Karabin, Ďuraj 

2. Bude potrebne dať urobiť meranie hladiny hlásenia rozhlasového 

zariadenia pre informovanie cestujúcej verejnosti v ŽST Ružomberok? 

 

Áno, je potrebné aby projektant s touto položkou rátal. Budú sa nahrádzať 

jestvujúce reproduktory. Musí sa s tým rátať.  

Firma 

 

 

Ďuraj 

III. Záverečná časť  

P. č. Číslo  

úlohy 

Činnosť / úloha Termín Zodpovedný 

1.  1. Zo strany zúčastnených predkladateľov neboli vznesené 

žiadne ďalšie pripomienky k predmetu zákazky. 

- - 

IV. Zapísal 

Meno a 
priezvisko 

Ing. Ján Karabín 
Ing. Ľubomír Ďuraj 

Číslo telefónu 041/2295381 

041/2292345 
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Príloha č.2 – Ocenený zoznam jednotlivých častí diela 
 
 

Názov 
Celková cena 

bez DPH 

Sadzba 

DPH 

Výška 

DPH 

Celková cena 

vrátane DPH 

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie 

v rozsahu realizácie stavby (ďalej len 

„DSPRS“),  (6 x  v textovej forme, 2 x v 

elektronickej, formát výkresov v PDF, 

dgn/dwg, formát textov doc, formát 

rozpočtu s výkazom výmer xls – 

v neuzamknutom tvare a 1 x 

v elektronickej forme, formát PDF 

v uzamknutom tvare s výkazom výmer a 

v xls v neuzamknutom tvare – CD do 

súťaže) 

1 147,00 € 20 % 229,40 € 1 376,40 € 

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si 

zhotoviteľ zabezpečí sám) 
608,00 € 20 % 121,60 € 729,60 € 

Autorský dohľad – počas realizácie 

(odo dňa odovzdania staveniska 

zhotoviteľovi do doby vydania 

právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia) 

323,00 € 20 % 64,60 € 387,60 € 

 
Spolu: 

2 078,00 € 20 % 415,60 € 2 493,60 € 

 

V cenovom návrhu sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu obstarávania.  
 
 

Názov Celková cena bez DPH 

*Správne 
poplatky/odhad 

400,00 € 

 

* Odhadnuté správne poplatky súvisiace s inžinierskou činnosťou/vydaním stavebného povolenia budú 
uvedené ako samostatná položka v EUR. Tieto poplatky nebudú súčasťou ponukovej ceny za 
inžiniersku činnosť. Konečná výška poplatkov bude spresnená a nárokovateľná len na základe skutočne 
preukázaných nákladov.  

 


