


Rozpočet stavby – ocenený výkaz výmer

Oprava fasády z dvornej časti na objekte č. 1 Administratívna budovav v ÚVTOS a ÚVV
Ilava

Za objednávateľa:

V Ilave dňa

.....
plk. JUDr. PhDr. Marián Nosál', PhD.
riaditeľ ÚVTOS a ÚVV Ilava



Za zhotoviteľa:

V Mníchovej Lehote dňa

.....
913 21 Mníchova 149
IČO: 36 352 012 DIČ: SK2023541
P. Jan Dajda
konateľ STAVBAI s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova				Miesto: Mierové námestie č.1, ILAVA 01917						
Objekt :Stena č.1				JKSO :						
Rozpočet: 144/2015		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 9.9.2015				
Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava				IČO:						
01917 Ilava				DIČ:						
Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,				IČO: 36352012						
91321 Mnichová Lehota 149				DIČ: 2022154541						
Projektant:				IČO:						
				DIČ:						
1 M3 OP				2 929		1 M		2 929		
1 M2 ZP				2 929						
1 M2 UP				2 929						
A ZRN					B IN - Individuálne náklady					
konštrukcie a práce					materiál			spolu ZRN		
1 HSV:					1 918,23		1 918,23		6 Práce nadčas	
2 PSV:					522,48		522,48		7 Murárske výpomoc	
3 MCE:									8 Bez pevnej podlahy	
4 iné:									9	
5 Súčet:					2 440,71		2 440,71		10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady					
11 Zariadenie :					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte					
12 Prevádzkové vplyvy					17 Inžinierska činnosť					
13 Sťažené podmienky					18 Projektové práce					
14					19					
15					20 Súčet riadkov 16 až 19:					
projektant, rozpočtár cenár					pečiatka:					
podpis:					E Celkové náklady					
dátum:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:					
					22 DPH 20% z:					
					23 DPH 0% z:					
					24 Súčet riadkov 21 až 23:					
					F Odpočet - prípočet					
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ					
podpis:					podpis:					
dátum:					dátum:					
pečiatka:					pečiatka:					

Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projektant:

Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 09.09.2015

Stavba : Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova

Objekt : Stena č.1

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 515,37	0,00	1 515,37	81,62940	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	402,86	0,00	402,86	0,03337	3,227
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 918,23	0,00	1 918,23	81,66276	3,227
762 - Konštrukcie tesárske	113,94	0,00	113,94	0,00302	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	408,54	0,00	408,54	0,04763	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	522,48	0,00	522,48	0,05064	0,000
Za rozpočet celkom	2 440,71	0,00	2 440,71	81,71341	3,227

Odberteľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projektant:

Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 09.09.2015

Stavba : Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova

Objekt : Stena č.1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	62213-1101	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetrácia	54,700	m2	1,20	65,64	20
2	011	62213-1110	Príprava podkladu pre vonkajšie vápen. omietky, penetračný náter - savý por	54,700	m2	2,38	130,19	20
3	011	62242-1132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	49,040	m2	17,47	856,73	20
4	011	62247-6012	Omietka vonk. stien sanačná, hr. 30 mm	5,800	m2	20,38	118,20	20
5	011	62249-1345	Náter stien vonkajší krycí renovačný, dvojnásobný, silik.	54,700	m2	6,30	344,61	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 515,37			1 515,37	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	54,700	m2	1,60	87,52	20
7	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	54,700	m2	1,10	60,17	20
8	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	54,700	m2	0,78	42,67	20
9	013	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	54,700	m2	1,96	107,21	20
10	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,271	t	9,80	32,06	20
11	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3,271	t	0,32	1,05	20
12	003	99800-9101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia - svojpomoc	0,000	t	49,50	0,00	20
13	014	99899-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	5,193	t	13,90	72,18	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				402,86			402,86	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 918,230			1 918,23	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
762 - Konštrukcie tesárske								
14	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	10,000	m	10,81	108,10	20
15	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,020	m3	57,12	1,14	20
16	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,092	%	4,30	4,70	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				113,94			113,94	
764 - Konštrukcie klampiarske								
17	764	76431-1301	Klamp. AL hr. 0,8 zastrešenie hladké z tabúl 1000mm do 30 st.	7,500	m2	29,57	221,78	20
18	764	76432-1360	Klamp. AL hr. 0,8 ríms pod nadríms. žlabom rš 1000	7,500	m	24,60	184,50	20
19	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,048	t	47,00	2,26	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				408,54			408,54	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
20	767	76739-2802	Demontáž krytín striech skrutkovaných - svojpomocne	0,000	m2	2,77	0,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				522,48			522,48	
Za rozpočet celkom				2 440,71			2 440,71	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova				Miesto: Mierové námestie č.1, ILAVA 01917	
Objekt : Stena č.2				JKSO :	
Rozpočet: 144/2015		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 9.9.2015	
Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava				IČO:	
01917 Ilava				DIČ:	
Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,				IČO: 36352012	
91321 Mnichová Lehota 149				DIČ: 2022154541	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		19 087		1 M 19 087	
1 M2 ZP		19 087			
1 M2 UP		19 087			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	7 555,81	170,05	7 725,86	6 Práce nadčas
2	PSV:	1 947,92	6 232,04	8 179,96	7 Murárske výpomoci
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	9 503,73	6 402,09	15 905,82	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E Celkové náklady
podpis:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:					22 DPH 20% z: 15 905,82
					23 DPH 0% z:
					24 Sučet riadkov 21 až 23:
					19 086,98
					F Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projektant:

Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 09.09.2015

Stavba :Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova

Objekt :Stena č.2

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	6 327,38	170,05	6 497,43	324,04492	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 228,43	0,00	1 228,43	0,11786	11,303
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 555,81	170,05	7 725,86	324,16278	11,303
721 - Vnúťorná kanalizácia	24,40	0,00	24,40	0,00000	0,120
764 - Konštrukcie klampiarske	634,57	0,00	634,57	0,07678	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	632,93	6 134,00	6 766,93	0,03980	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	147,35	45,00	192,35	0,02014	0,191
783 - Nátery	499,63	0,00	499,63	0,04195	0,000
787 - Zasklievanie	9,04	53,04	62,08	0,01852	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 947,92	6 232,04	8 179,96	0,19719	0,311
Za rozpočet celkom	9 503,73	6 402,09	15 905,82	324,35997	11,614

Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava
 Projektant:
 Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 09.09.2015

Stavba : Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova
 Objekt : Stena č.2

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	0,000	m2	28,56	0,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
2	011	61244-1247	Ťahaná vápenosadr. rímsa na murive súčet vylož. a výšky rímsy do 40 cm	45,670	m	17,50	799,23
3	014	62213--1101	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetrácia	190,700	m2	1,20	228,84
4	011	62213--1110	Príprava podkladu pre vonkajšie vápen. omietky, savý podklad	190,700	m2	2,38	453,87
5	011	62242-1132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	166,720	m2	17,47	2 912,60
6	011	62247-6012	Omietka vonk. stien sanačná, hr. 30 mm	23,980	m2	29,00	695,42
7	011	62249-1345	Náter stien vonkajší krycí renovačný, dvojnásobný, silik.	190,700	m2	6,30	1 201,41
8	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	9,500	m	3,79	36,01
9	MAT	611 9A02021	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm mramor, buk, zlatý dub	9,500	m	17,90	170,05
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				6 497,43			6 497,43
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
10	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	190,700	m2	1,60	305,12
11	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	190,700	m2	1,10	209,77
12	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	190,700	m2	0,78	148,75
13	014	95290-11101	Očistenie po opravách vonkajších omietok kamenných ríms, šambrán	34,260	m2	1,02	34,95
14	013	96604-31211	Odsekanie muriva z kamene alebo betónu plošné hr. do 300mm - svojpor	0,000	m	7,11	0,00
15	013	96806-2559	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých - 0,036	1,000	m2	2,80	2,80
16	013	96807-2355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2 - svojpomoc	0,000	m2	8,85	0,00
17	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 - svojpomoc	0,000	m2	8,68	0,00
18	013	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	190,700	m2	1,96	373,77
19	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,736	t	9,80	56,21
20	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	10,103	t	0,32	3,23
21	003	99800-9101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia - svojpomoc	0,000	t	49,50	0,00
22	014	99899-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	6,750	t	13,90	93,83
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 228,43			1 228,43
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				7 725,860			7 725,86
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
721 - Vnútorná kanalizácia							
23	721	72114-0806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	4,000	m	6,10	24,40
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				24,40			24,40
764 - Konštrukcie klampiarske							
24	764	76435-22032	Odkvapový systém - žľabové čelo polkruhové veľk. 150 mm	2,000	ks	2,73	5,46
25	764	76435-22033	Odkvapový systém - žľabový kotlík k polkruh. žľabom veľkosť 150/100 mm	1,000	ks	6,76	6,76
26	764	76435-22034	Odkvapový systém - žľab podokvapový, polkruhový s hákami veľkosť 150 mm	3,750	m	5,64	21,15
27	764	76441-0360	Klamp. AL hr. 0,63 oplechovanie parapetov rš 400	9,500	m	15,32	145,54
28	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330 - svojpomocne	0,000	m	1,26	0,00
29	764	76445-4203	Zvodové rúry z pozink. plechu, PZf, kruhové kruhové d-120	18,000	m	24,19	435,42
30	764	76445-72221	Montáž doplnkov k zvodom Rheinzink lesklo valcovaný (WB), koleno kruhové	6,000	kus	2,77	16,62
31	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,077	t	47,00	3,62
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				634,57			634,57

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
766 - Konštrukcie stolárske							
32	766	76662-1263	Montáž okien kompl. jedn. do zamur. rámov 1-krid. do 1,50m2	10,000	kus	52,00	520,00
33	MAT	611 1A0310	Okno drevené 1-kridlové - OS - typ č.2	2,000	kus	320,00	640,00
34	MAT	611 1A05711	Okno drevené 2-kridlové - O,OS - výš.1800 x šír.1000	6,000	kus	484,00	2 904,00
35	MAT	611 1A05712	Okno drevené ATYP s výplňou	1,000	kus	530,00	530,00
36	MAT	611 1A05713	Drevené jednokridlové OS	1,000	kus	680,00	680,00
37	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	7,45	7,45
38	MAT	611 71004	Dodávka a montáž bezpečn. dverí exteriérových so zárubňou	1,000	kus	1 380,00	1 380,00
39	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	175,795	%	0,60	105,48
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				6 766,93			6 766,93
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
40	767	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	10,000	kg	2,76	27,60
41	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena - komplet + náter základný 1,80*0,44 = 0.792	10,000	kg	4,50	45,00
42	767	76799-6805	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	190,700	kg	0,62	118,23
43	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,900	%	0,80	1,52
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				192,35			192,35
783 - Nátery							
44	783	78310-1811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťažkých A oškrabaním - svojpomoc	0,000	m2	0,59	0,00
45	783	78312-2110	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické dvojnásobné	190,700	m2	2,62	499,63
783 - Nátery spolu:				499,63			499,63
787 - Zasklievanie							
46	787	78719-2311	Zaskl. stien sklom bezpeč. do 3m2 s podtmel. na lišty do 4mm	1,560	m2	5,32	8,30
47	MAT	634 371000	Sklo bezpečnostné viacvrstevné CONNEX hr. 4-5mm	1,560	m2	34,00	53,04
48	787	99878-7201	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	0,613	%	1,20	0,74
787 - Zasklievanie spolu:				62,08			62,08
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				8 179,96			8 179,96
Za rozpočet celkom				15 905,82			15 905,82

Stavba : Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova				Miesto: Mierové námestie č.1, ILAVA 01917	
Objekt : Stena č.3				JKSO :	
Rozpočet: 144/2015		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 9.9.2015	
Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava				IČO:	
01917 Ilava				DIČ:	
Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,				IČO: 36352012	
91321 Mnichová Lehota 149				DIČ: 2022154541	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		29 477		1 M 29 477	
1 M2 ZP		29 477			
1 M2 UP		29 477			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	13 826,13	313,25	14 139,38	6 Práce nadčas
2	PSV:	1 909,98	8 514,58	10 424,56	7 Murárske výpomoci
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	15 736,11	8 827,83	24 563,94	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 24 563,94	
dátum:				22 DPH 20% z: 24 563,94 4 912,79	
				23 DPH 0% z:	
				24 Sučet riadkov 21 až 23: 29 476,73	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava
Projektant:
Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 09.09.2015

Stavba :Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova
Objekt :Stena č.3

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	11 525,23	313,25	11 838,48	506,18173	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 300,90	0,00	2 300,90	0,20076	19,529
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 826,13	313,25	14 139,38	506,38249	19,529
762 - Konštrukcie tesárske	213,28	0,00	213,28	0,00416	0,384
764 - Konštrukcie klampiarske	1 349,41	0,00	1 349,41	0,19828	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	291,66	8 296,00	8 587,66	0,00792	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	28,39	112,50	140,89	0,02625	0,000
783 - Nátery	9,17	0,00	9,17	0,00077	0,000
787 - Zasklievanie	18,07	106,08	124,15	0,03703	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 909,98	8 514,58	10 424,56	0,27442	0,384
Za rozpočet celkom	15 736,11	8 827,83	24 563,94	506,65691	19,913

Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava
 Projektant:
 Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 09.09.2015

Stavba : Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova
 Objekt : Stena č.3

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2 -	0,000	m2	28,56	0,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
2	011	61244-1247	Ťahaná vápenosadr. rímša na murive súčet vyloz. a výšky rímasy do 40 cm	74,000	m	15,62	1 155,88
3	014	62213-1101	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetrácia	323,100	m2	1,20	387,72
4	011	62213-1110	Príprava podkladu pre vonkajšie vápen. omietky, penetračný náter - savý podl	161,550	m2	2,38	384,49
5	011	62242-1132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	161,550	m2	17,47	2 822,28
6	011	62247-6012	Omietka vonk. stien sanačná, hr. 30 mm	37,000	m2	29,00	1 073,00
7	011	62249-1345	Náter stien vonkajší krycí renovačný, dvojnásobný, silik.	323,100	m2	6,30	2 035,53
8	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	17,500	m	3,79	66,33
9	MAT	611 9A02021	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	17,500	m	17,90	313,25
10	011	64899-1114	Renovácia a oprava erbov	2,000	ks	1 800,00	3 600,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				11 838,48			11 838,48
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
11	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	325,000	m2	1,60	520,00
12	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	325,000	m2	1,10	357,50
13	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	325,000	m2	0,78	253,50
14	014	95290-11101	Očistenie po opravách vonkajších omietok kamenných rím, šambrán	54,885	m2	1,02	55,98
15	013	96604-31211	Odsekanie muriva z kamameňa alebo betónu plošné hr. do 300mm 1,80*0,30 = 0.540	0,540	m	7,11	3,84
16	013	96807-2355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2 - svojpomoc	1,000	m2	8,85	8,85
17	013	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	323,100	m2	1,96	633,28
18	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,955	t	9,80	126,96
19	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	12,955	t	0,32	4,15
20	003	99800-9101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia - svojpomoc	0,000	t	49,50	0,00
21	014	99899-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	24,233	t	13,90	336,84
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 300,90			2 300,90
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				14 139,380			14 139,38
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
762 - Konštrukcie tesárske							
22	762	76233-1813	Demontáž viazaných konštr. krovov pier. plocha nad 224 do 288 cm2	16,000	m	2,52	40,32
23	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	16,000	m	10,81	172,96
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				213,28			213,28
764 - Konštrukcie klampiarske							
24	764	76431-1201	Klomp. PZ pl. farebného zastrešenie hladké z tabúl š. 1000 m	10,400	m2	25,94	269,78
25	764	76435-22030	Odkvapový systém - koleno zvodovej rúry DN 100 mm/60°	3,000	ks	8,74	26,22
26	764	76435-22032	Odkvapový systém - žľabové čelo polkruhov. veľk. 150 mm	2,000	ks	2,73	5,46
27	764	76435-22033	Odkvapový systém - žľabový kotlík polkruh. žľabom veľkosť 150/100 mm	1,000	ks	6,76	6,76
28	764	76435-22034	Odkvapový systém - žľab podokvapový, polkruhový s hákmi veľkosť 150 mm	3,750	m	5,64	21,15
29	764	76441-0360	Klomp. AL hr. 0,63 oplechovanie parapetov rš 400	17,500	m	15,32	268,10
30	764	76445-4203	Zvodové rúry z pozink. plechu, PZf, kruhové kruhové d-120	30,700	m	24,19	742,63
31	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,198	t	47,00	9,31

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				1 349,41			1 349,41
766 - Konštrukcie stolárske							
32	766	76662-1263	Montáž okien kompl. jedn. do zamur. rámov 1-kríd. do 1,50m2	4,000	kus	52,00	208,00
33	MAT	611 1A0310	Okno drevené 1-krídlové - OS - typ č.2	4,000	kus	320,00	1 280,00
34	MAT	611 1A0325	Okno drevené 1-krídlové OS typ č.4	1,000	kus	240,00	240,00
35	MAT	611 1A05711	Okno drevené 2-krídlové - O,OS - horiz. delené S+OS typ.č1	14,000	kus	484,00	6 776,00
36	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	83,663	%	1,00	83,66
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				8 587,66			8 587,66
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
37	767	76739-2802	Demontáž krytín striech skrutkovaných - svojpomoc	0,000	m2	2,77	0,00
38	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	25,000	kg	1,09	27,25
39	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena - komplet + náter základný 1,80*0,44 = 0.792	25,000	kg	4,50	112,50
40	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,424	%	0,80	1,14
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				140,89			140,89
783 - Nátery							
41	783	78310-1811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťažkých A oškrabaním - svojpomoc	0,000	m2	0,59	0,00
42	783	78312-2110	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické dvojnásobné	3,500	m2	2,62	9,17
783 - Nátery spolu:				9,17			9,17
787 - Zasklievanie							
43	787	78719-2311	Zaskl. stien sklom bezpeč. do 3m2 s podtmel. na lišty do 4mm	3,120	m2	5,32	16,60
44	MAT	634 371000	Sklo bezpečnostné viacvrstevné CONNEX hr. 4-5mm	3,120	m2	34,00	106,08
45	787	99878-7201	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	1,227	%	1,20	1,47
787 - Zasklievanie spolu:				124,15			124,15
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				10 424,56			10 424,56
Za rozpočet celkom				24 563,94			24 563,94

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova				Miesto: Mierové námestie č.1, ILAVA 01917	
Objekt : Stena č.4				JKSO :	
Rozpočet: 144/2015		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 9.9.2015	
Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava				IČO:	
01917 Ilava				DIČ:	
Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,				IČO: 36352012	
91321 Mnichová Lehota 149				DIČ: 2022154541	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		4 661		1 M 4 661	
1 M2 ZP		4 661			
1 M2 UP		4 661			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	2 762,40		2 762,40	6 Práce nadčas
2	PSV:	280,09	842,00	1 122,09	7 Murárske výpomoci
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	3 042,49	842,00	3 884,49	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 884,49	
dátum:				22 DPH 20% z: 3 884,49 776,90	
				23 DPH 0% z:	
				24 Sučet riadkov 21 až 23: 4 661,39	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projektant:

Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 09.09.2015

Stavba :Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova

Objekt :Stena č.4

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 183,33	0,00	2 183,33	102,78947	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	579,07	0,00	579,07	0,05185	4,820
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 762,40	0,00	2 762,40	102,84132	4,820
764 - Konštrukcie klampiarske	171,28	0,00	171,28	0,04083	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	108,81	842,00	950,81	0,00228	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	280,09	842,00	1 122,09	0,04311	0,000
Za rozpočet celkom	3 042,49	842,00	3 884,49	102,88443	4,820

Odberteľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projektant:

Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 09.09.2015

Stavba :Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova

Objekt :Stena č.4

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	62213-1101	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetrácia	81,700	m2	1,20	98,04	20
2	011	62213-1110	Príprava podkladu pre vonkajšie vápen. omietky, penetračný náter - savý pc	27,500	m2	2,38	65,45	20
3	011	62242-1132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	74,950	m2	17,47	1 309,38	20
4	011	62247-6012	Omietka vonk. stien sanačná, hr. 30 mm	6,750	m2	29,00	195,75	20
5	011	62249-1345	Náter stien vonkajší krycí renovačný, dvojnásobný, silik.	81,700	m2	6,30	514,71	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 183,33			2 183,33	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	85,000	m2	1,60	136,00	20
7	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	85,000	m2	1,10	93,50	20
8	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	85,000	m2	0,78	66,30	20
9	013	96807-2355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2 - svojpomoc	0,000	m2	8,85	0,00	20
10	013	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	81,700	m2	1,96	160,13	20
11	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,307	t	9,80	12,81	20
12	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1,307	t	0,32	0,42	20
13	003	99800-9101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia - svojpomoc	0,000	t	49,50	0,00	20
14	014	99899-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	7,907	t	13,90	109,91	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				579,07			579,07	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 762,400			2 762,40	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
764 - Konštrukcie klampiarske								
15	764	76435-22032	Odkvapový systém - žľabové čelo polkruhovú veľk, 150 mm	2,000	ks	2,73	5,46	20
16	764	76435-22033	Odkvapový systém - žľabový kotlík k polkruh. žľabom veľkosť 150/100 mm	1,000	ks	6,76	6,76	20
17	764	76435-22034	Odkvapový systém - žľab pododvapový, polkruhový s hákmi veľkosť 150 mr	10,475	m	15,00	157,13	20
18	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,041	t	47,00	1,93	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				171,28			171,28	
766 - Konštrukcie stolárske								
19	MAT	611 1A0571	Okno zaoblené drevené 4-kridlové - otváracé ATYP 750x1650 mm	1,000	kus	582,00	582,00	20
20	MAT	611 1A05713	Drevené okno kruhvé ATYP priem. 750 mm	1,000	kus	260,00	260,00	20
21	766	76662-2223	Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov	2,000	kus	52,00	104,00	20
22	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	8,020	%	0,60	4,81	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				950,81			950,81	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 122,09			1 122,09	
Za rozpočet celkom				3 884,49			3 884,49	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova				Miesto: Mierové námestie č.1, ILAVA 01917	
Objekt : Stena č.5				JKSO :	
Rozpočet: 144/2015		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 9.9.2015	
Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava				IČO:	
01917 Ilava				DIČ:	
Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,				IČO: 36352012	
91321 Mnichová Lehota 149				DIČ: 2022154541	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		4 978		1 M 4 978	
1 M2 ZP		4 978			
1 M2 UP		4 978			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	2 254,68	134,25	2 388,93	6 Práce nadčas
2	PSV:	919,02	840,00	1 759,02	7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	3 173,70	974,25	4 147,95	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E Celkové náklady
podpis:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:					22 DPH 20% z:
					23 DPH 0% z:
					24 Sučet riadkov 21 až 23:
					F Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projektant:

Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 09.09.2015

Stavba :Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova

Objekt :Stena č.5

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	564,48	0,00	564,48	0,26724	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 123,93	134,25	1 258,18	31,82598	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	566,27	0,00	566,27	0,04880	4,714
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 254,68	134,25	2 388,93	32,14202	4,714
764 - Konštrukcie klampiarske	645,26	0,00	645,26	0,10393	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	189,90	840,00	1 029,90	0,00189	0,000
783 - Nátery	83,86	0,00	83,86	0,00418	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	919,02	840,00	1 759,02	0,11000	0,000
Za rozpočet celkom	3 173,70	974,25	4 147,95	32,25202	4,714

Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projektant:

Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 09.09.2015

Stavba :Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova

Objekt :Stena č.5

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	011	31716-11351	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238x365-490x12	3,000	kus	188,16	564,48
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				564,48			564,48
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
2	014	62213--1101	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetrácia	79,900	m2	1,20	95,88
3	011	62213--1110	Príprava podkladu pre vonkajšie vápen. omietky, penetračný náter - savý po	25,000	m2	2,38	59,50
4	011	62242-1132	Omietka vonk. stien vápenná hladká	25,000	m2	17,47	436,75
5	011	62249-1345	Náter stien vonkajší krycí renovačný, dvojnásobný, silik.	79,900	m2	6,30	503,37
6	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	7,500	m	3,79	28,43
7	MAT	611 9A02021	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm mramor, buk, zlatý dub	7,500	m	17,90	134,25
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 258,18			1 258,18
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	80,000	m2	1,60	128,00
9	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	80,000	m2	1,10	88,00
10	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	80,000	m2	0,78	62,40
11	013	96208-1131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm - svojpomoc	0,000	m2	3,72	0,00
12	013	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	79,900	m2	1,96	156,60
13	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,278	t	10,98	14,03
14	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1,278	t	0,36	0,46
15	003	99800-9101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia - svojpomoc	0,000	t	55,44	0,00
16	014	99899-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	7,500	t	15,57	116,78
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				566,27			566,27
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 388,930			2 388,93
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
764 - Konštrukcie klampiarske							
17	764	76435-22032	Odkvapový systém - žľabové čelo polkruhovú veľk, 150 mm	2,000	ks	2,73	5,46
18	764	76435-22033	Odkvapový systém - žľabový kotlík k polkruh. žľabom veľkosť 150/100 mm	1,000	ks	6,76	6,76
19	764	76435-22034	Odkvapový systém - žľab podokvapový, polkruhový s hákami veľkosť 150 mm	23,250	m	15,00	348,75
20	764	76441-0360	Klamp. AL hr. 0,63 oplechovanie parapetov rš 400	7,500	m	15,32	114,90
21	764	76445-3943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných štvorhran. S120	3,000	kus	22,58	67,74
22	764	76445-4203	Zvodové rúry z pozink. plechu, PZf, kruhové kruhové d-120	4,000	m	24,19	96,76
23	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,104	t	47,00	4,89
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				645,26			645,26
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
24	767	76763-1325	Montáž okien plastových štvorkrídlových 1500 x 1500 mm	3,000	kus	57,68	173,04
25	MAT	611 4B4579	Okno plast.4-krídlové OS+O/OS+O -výš.150, šír.150 cm	3,000	kus	280,00	840,00
26	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	21,080	%	0,80	16,86
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				1 029,90			1 029,90
783 - Nátery							
27	783	78312-2110	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické dvojnásobné	7,000	m2	2,62	18,34
28	783	78362-5300	Nátery stol. výrob. syntet. dvojnás.+2x email+2x plné tmelenie	6,000	m2	10,92	65,52

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
783 - Nátery spolu:				83,86			83,86
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 759,02			1 759,02
Za rozpočet celkom				4 147,95			4 147,95

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova				Miesto: Mierové námestie č.1, ILAVA 01917	
Objekt :Úpravy spevnených plôch nádvoria, kvôli odizolovaniu vlhkého muriva od zemnej vlhKSO :					
Rozpočet: 144/2015		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 9.9.2015	
Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava				IČO:	
01917 Ilava				DIČ:	
Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,				IČO: 36352012	
91321 Mnichová Lehota 149				DIČ: 2022154541	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		9 452		1 M 9 452	
1 M2 ZP		9 452			
1 M2 UP		9 452			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	6 865,50	320,00	7 185,50	6 Práce nadčas
2	PSV:	690,81		690,81	7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	7 556,31	320,00	7 876,31	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 7 876,31	
dátum:				22 DPH 20% z: 7 876,31 1 575,26	
				23 DPH 0% z:	
				24 Sučet riadkov 21 až 23: 9 451,57	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projektant:

Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 09.09.2015

Stavba : Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova

Objekt : Úpravy spevnených plôch nádvoria, kvôli odizolovaniu vlhkého muriva od zemnej vlhkosti

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	2 971,47	0,00	2 971,47	13,28266	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	512,51	0,00	512,51	23,98387	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 326,76	0,00	3 326,76	149,62354	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	54,76	320,00	374,76	1,36992	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	6 865,50	320,00	7 185,50	188,25999	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	690,81	0,00	690,81	0,02008	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	690,81	0,00	690,81	0,02008	0,000
Za rozpočet celkom	7 556,31	320,00	7 876,31	188,28007	0,000

Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava
 Projektant:
 Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 09.09.2015

Stavba : Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova
Objekt : Úpravy spevnených plôch nádvoria, kvôli odizolovaniu vlhkého muriva od zemnej vlhkosti

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-7145	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 25 cm, do 200 m2 - svojp	0,000	m2	15,46	0,00
2	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 - svojpomoc	0,000	m3	37,52	0,00
3	272	17120-12011	Poplatok na skládke - zemina - svojpomoc	0,000	m3	11,87	0,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00
2 - ZÁKLADY							
4	272	21275-2112	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom	56,350	m	7,17	404,03
5	002	26230-21721	Chemická injekcia muriva hr. 1000 mm	53,600	m	47,90	2 567,44
2 - ZÁKLADY spolu:				2 971,47			2 971,47
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
6	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	14,080	m3	36,40	512,51
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				512,51			512,51
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
7	011	62525-24133	Doteplenie vonk. konštrukcie bez povr. úpravy Styrodur 2800 C hr. 30mm	67,620	m2	7,20	486,86
8	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	81,140	m3	35,00	2 839,90
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				3 326,76			3 326,76
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
9	221	93511-24101	Osadenie žľabu ACO DRAIN do lôžka z betónu hr.10 cm	4,000	m	9,18	36,72
10	MAT	592 2619005	Odvodňovací žľab ACO DRAIN s krycím roštom š. do 30 cm tr. zaťaženia C25	4,000	kus	80,00	320,00
11	013	96504-2131	Búr. podkl. betón alebo liat. asphalt hr. do 10 cm do 4 m2 - svojpomoc	0,000	m3	106,40	0,00
12	006	97909-3111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	39,217	t	0,46	18,04
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				374,76			374,76
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				7 185,500			7 185,50
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
13	711	71147-1051	Zhotov. izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploch	21,175	m2	5,36	113,50
14	711	71147-2051	Zhotov. izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploch	84,525	m2	6,83	577,31
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				690,81			690,81
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				690,81			690,81
Za rozpočet celkom				7 876,31			7 876,31

Stavba : Oprava fasády z dvorovej časti na objekte č.1 Administratívna budova				Miesto: Mierové námestie č.1, ILAVA 01917	
SUMÁR				JKSO :	
Rozpočet:				Zmluva č.:	
Spracoval:				Dňa: 9.9.2015	
Odberateľ: ÚVTOS a ÚVV Ilava				IČO:	
01917 Ilava				DIČ:	
Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.,				IČO: 36352012	
91321 Mnichová Lehota 149				DIČ: 2022154541	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		70 583		1 M 70 583	
1 M2 ZP		70 583			
1 M2 UP		70 583			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:				10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie:				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťaženie podmienky				18 Projektové práce
14					19
15		Súčet riadkov 11 až 14:			20 Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				SUMÁR:
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				58 819,22
22	DPH 20% z:	58 819,22			11 763,84
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				70 583,06
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		