
 

  Dátum nadobudnutia účinnosti: 

                                                       č. IIS  SAP: 6400001646                       

                                                       Výtlačok číslo :        

                                                       Počet listov        :     11 

                                                                                                                    Prílohy             :    1/49 

                       

 

 

ZMLUVA O DIELO   č. 2015/136 
 

uzavretá v zmysle § 536 až 565  a nasl. ustanovení zákona 

 č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov     

 

 

Článok  I. 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ :          Slovenská republika 

                                     Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
                                             Kutuzovova 8 
 

                                             832 47 Bratislava 

        Zastúpený:                   JUDr. Jana JAKABOVÁ LL.M. 

                                            riaditeľka Akvizičnej agentúry 

                                            na základe plnomocenstva ministra obrany 

                                            č. KaMO-1-55/2015 zo dňa  1. apríla 2015 

        IČO :                            30 845 572 
 

        Bankové spojenie:            Štátna pokladnica 

        č. účtu:                                7000171215/8180 

        IBAN                                  SK50 8180 0000 0070 0017 1215 
 

        (ďalej len „objednávateľ“) 

 
 

1.2. Zhotoviteľ : 

 

        Obchodné meno:        ROKO gips,  s.r.o., 

        Sídlo:                          G. Švéniho 10/A 

                                   971 01 Prievidza 
  

        Zastúpený:                         Ing. Roman GÖTZL  - konateľ 

                                            Ing. Anton HRDÝ     - konateľ 
 

        Tel.:                                   +421 906 208 208     

        Fax:                                 +421 906 208 100 
 
 

        IČO:                                36 302031 

        IČ DPH:                            SK 2020076927   
          

        IBAN                               SK1002000000002471867451 

Zhotoviteľ je  zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka        

č. 10880/R.  
 

        (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 

 

MINISTERSTVO OBRANY SR  

Č.p.:  AA-97-77/2015 OOSČ        
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Článok II. 

Predmet zmluvy                        
                       

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok  dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len 

„zmluva“), vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa zvýšenie 

energetickej efektívnosti budov  č. 1 a č. 6  v areáli Vojenského útvaru 9994 Nemšová: 
 

a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom,   
 

b) podľa  položkového rozpočtu podľa prílohy č. 1, 
 

c) podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným 

úradom Ministerstva obrany SR, č. 08-13-2895  zo dňa 26. 11. 2013,  
 

d) podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác, spracovaného zhotoviteľom 

v súlade s bodom 3.3.2.  tejto zmluvy a schváleného objednávateľom, 
 

e) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu 

(ďalej  len: „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona      

č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o 

verejných prácach“) v termíne podľa bodu 3.3.1. tejto zmluvy. 
 

             (ďalej len „dielo“) 
 

2.2. Názov diela: „Nemšová, Horné kasárne - zvýšenie energetickej efektívnosti budov“ 
 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou 

a uvedenými dokumentami v bode 2.1. protokolárne prevziať a zaplatiť cenu dohodnutú v 

súlade s článkom IV. tejto zmluvy.    
 

2.4. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a 

metódami v plnom rozsahu vykonať  dielo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.  
 

2.5. Zhotoviteľ je povinný po skončení prác spracovať a dodať príslušnú dokumentáciu – revízne 

správy k príslušným zariadeniam, ktoré boli  realizáciou diela dotknuté. 
                     

Článok III. 

Miesto, čas a spôsob vykonania diela   
               

3.1. Miesto vykonania diela: budova č.  1 a  č. 6 vo Vojenskom útvare 9994 Nemšová, ul.: 

Slovenskej armády 52, 914 41  Nemšová. 
 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná do dvanástich mesiacov od začatia 

stavebných prác. 
 

3.2.1. Osoba oprávnená konať za zhotoviteľa vo veciach preberania bude na prevzatie staveniska  

písomne vyzvaná Agentúrou správy majetku Bratislava. Konkrétny deň, uvedený v písomnej 

výzve na prevzatie stanoviska je považovaný za deň začatia stavebných prác.  
 

3.2.2. Dielo bude možné vykonávať v pracovných dňoch od 700- 1500 hod. na základe 

harmonogramu dohodnutého s veliteľom Vojenského útvaru 9994 Nemšová. Zmenu 

pracovného času (prípadne aj prácu cez víkendy) je možné  dohodnúť s veliteľom 

Vojenského útvaru 9994 Nemšová.    
 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
 

3.3.1. Vypracovať kontrolný a skúšobný plán v spolupráci s projektantom a predložiť ho 

objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do desiatich pracovných dní od odovzdania 

staveniska. 
 

3.3.2. Dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác a to do 

desiatich pracovných dní odo dňa  začatia stavebných prác. V tomto harmonograme budú 
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riešené aj dielčie termíny prác vykonávané subdodávateľmi pre určené časti diela, ako aj 

termíny čiastkového odovzdávania ucelených častí diela. Harmonogram bude priebežne 

upresňovaný a vyhodnocovaný. 
 

3.3.3. Do 10 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi na adresu: 

Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  kópiu poistnej zmluvy na 

poistenie škody spôsobenej podnikateľom v minimálnej výške 500 000,- €, ktorá musí byť 

platná a účinná po dobu realizácie diela, až do jeho ukončenia. 
 

3.3.4. Zabezpečiť v spolupráci s projektantom stavby vydanie energetického certifikátu a 

energetického štítku v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k termínu preberacieho 

konania zhotoveného diela. 
 

3.3.5. Vypracovať prevádzkový poriadok kotolne a vykonať zaškolenie obsluhy kotolne a to 

najneskôr k termínu preberacieho konania zhotoveného diela.   
 

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: 
 

3.4.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko podľa bodu 3.2.1. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ 

odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre vykonanie diela v dvoch vyhotoveniach.  
 

3.4.2. Zhotoviteľovi určiť odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise o odovzdaní a 

prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. 

Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu so Strediskom prevádzky objektov (ďalej len „SPO“) 

Trenčín na odber elektrickej energie a vody.  
 

3.4.3. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ so zhotoviteľom dohodne zabezpečenie vytýčenia 

existujúcich inžinierskych sietí v obvode staveniska. 
 

3.4.4. Odsúhlasiť a odovzdať zhotoviteľovi kontrolný a skúšobný plán, spracovaný podľa bodu 

3.3.1.  najneskôr do desiatich pracovných dní od jeho prevzatia od zhotoviteľa. 
                                          

Článok IV. 

Cena 
     

4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona 

č.18/1996  Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Celková cena diela je určená na 

základe výkazu výmeru stavebných prác a dodávok poskytnutého objednávateľom pre 

zhotovenie diela a v súlade s projektovou dokumentáciou. 
 

4.2. Cena je stanovená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa so súhrnnou rekapituláciou 

nákladov, ktorý tvorí  prílohu č. 1 tejto zmluvy. Celková cena diela je konečná a nemenná 

a zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním diela, vrátane dopravy, vypracovania príslušnej 

dokumentácie k dielu a pod.    
 

4.3. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne : 

 

cena v   €  bez  DPH  20 %  DPH cena v  €  s  DPH

50 412,01 10 082,40 60 494,41

288 845,52 57 769,10 346 614,62

339 257,53 67 851,51 407 109,04

       Rekapitulácia

         S p o l u :

Sklad      b. č.    6  

Strážnica b. č.    1  

 
  
            Slovom:  štyristosedemtisícjedenstodeväť a 04/100 EUR. 
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Článok V. 

Fakturácia a platobné podmienky 
 

5.1. Dielo bude fakturované po častiach na základe súpisov vykonaných prác, ktoré budú 

objednávateľovi predložené k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca, až do 

ukončenia diela a v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie 

v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii. 

K faktúre zhotoviteľ tiež predkladá aj fotodokumentáciu zakrytých konštrukcií v podrobnosti 

jednotlivých technologických postupov, ktoré budú  pre následnú kontrolu objednávateľa 

neprístupné a doklad o likvidácií stavebného odpadu vystavený a potvrdený prevádzkovateľom 

skládky s uvedením dátumu a miesta uloženia odpadu, množstva odpadu a ďalších údajov 

v súlade s platnými predpismi.                        
 

5.2. Súpis vykonaných stavebných prác bude odsúhlasený a potvrdený podpisom stavebného 

dozoru objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na 

prepracovanie.  
 

5.3. Všetky faktúry predložené zhotoviteľom budú vystavené v zmysle § 71 ods. 1  a  § 74   

zákona  222/2004  Z.z.  o  dani  z  pridanej  hodnoty  v znení  neskorších  predpisov  a  

predložené  v troch  výtlačkoch  stavebníkovi - Agentúre správy majetku  Kutuzovova 8,   

832 47  Bratislava.   (ďalej len „ASM“)       
 

Povinné náležitosti faktúry: 
 

a) názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, adresa sídla,  IČO, IČ DPH,  

b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,  

c) dátum a rozsah vykonaných prác a dodávok uvedených v súpise prác a dodávok, ktorý 

bude odsúhlasený poverenými pracovníkmi objednávateľa a bude neoddeliteľnou 

súčasťou faktúry, 

d) číslo tejto zmluvy, 

e) číslo faktúry, 

f) dátum vyhotovenia,  odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie, 

g) fakturovanú základnú sumu bez DPH, DPH, celkovo fakturovanú sumu, 

h) odtlačok pečiatky a podpis  oprávneného zástupcu zhotoviteľa,  

i) označenie peňažného ústavu a  číslo účtu a IBAN, na ktorý sa má platiť,                     
 

5.4. Splatnosť každej faktúry zhotoviteľa je do 30 dní od jej doručenia  objednávateľovi na 

 adresu sídla ASM Bratislava. 
 

5.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, alebo bude inak nesprávna alebo 

neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie v lehote splatnosti. Nová lehota 

splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 
 

5.6. Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za dielo maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela. 

Na zvyšok ceny (10 %) predloží zhotoviteľ konečnú  faktúru až po  preberacom konaní a po 

odstránení prípadných vád a nedorobkov. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné 

nároky na úpravu celkovej ceny diela.  
 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
               

6.1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi SR a technickými normami a je viazaný prípadnými pokynmi 

objednávateľa. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou a 

dodržiavať platnú legislatívu, najmä ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). 

Zhotoviteľ použije stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené 
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v zákone 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 

na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR       

č. 307/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 

6.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v zmysle čl. III. tejto zmluvy a poskytne 

zhotoviteľovi primeranú súčinnosť počas vykonávania diela. O odovzdaní staveniska sa 

vyhotoví zápisnica podpísaná oboma zmluvnými stranami. 
 

6.3. Zhotoviteľ je povinný v zmysle §46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť 

stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov. 
 

6.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor stavebníka nad vykonávaním diela a nad 

dodržiavaním zmluvných podmienok. 
 

6.5. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby vyplývajúcej z 

technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so 

záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. 
 

6.6. Okrem oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa uvedených v článku XI. môžu do 

stavebného denníka vykonávať záznamy aj iné oprávnené osoby objednávateľa a zhotoviteľa, 

pokiaľ na to boli písomne poverení, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného 

dohľadu. 
 

6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy.  
 

6.8. Zhotoviteľ bude zabezpečovať vykonávanie stavebných prác v súlade s harmonogramom 

spracovaným v súlade s bodom a 3.3.2. tejto zmluvy. 
 

6.9. Zhotoviteľ vypracuje kontrolný a skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo 

inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác 

podľa spracovaného harmonogramu plánovaných dielčích termínov. 
 

6.10. Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného 

plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, 

ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch). Zhotoviteľ vyzve 

stavebného dozora objednávateľa telefonickým oznámením a písomne v stavebnom denníku 

päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok. 
 

6.11. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe 

zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného 

dozora objednávateľa (záznamom v stavebnom denníku a následne telefonickým oznámením) 

najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s 

dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zákonníka. 
 

6.12. Pre sledovanie postupu vykonávania diela  bude objednávateľ organizovať na stavbe 

kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich 

priebehu a posielať  ich účastníkom kontrolných dní. 
 

6.13. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie stavebných prác v stavebných objektoch a priestoroch 

objednávateľa v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a  ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením 

vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia 

zamestnancov a bezpečný výkon ich práce, zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich 
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z tohto zákona a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a 

predpisov vydaných na ich základe, alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti 

BOZP. 
 

6.14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody 

vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386  Obchodného zákonníka. 
 

6.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonávať činnosti, na ktoré nemá požadované platné oprávnenie. 

V objektoch staveniska platí zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených. 
 

6.16. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci nebudú požívať alkoholické nápoje pred 

nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických 

nápojov bude pracovník odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené 

zamestnávateľovi. Pracovníkovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené 

vykonávať činnosti u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok 

bude objednávateľ postupovať obdobným spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických 

nápojov. 
 

6.17. Zhotoviteľ preukáže preškolenie svojich pracovníkov o  BOZP a  požiarnej ochrany 

predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou zo školenia a osvedčením lektora, ktorý 

školenie vykonal objednávateľovi a to najneskôr do dňa odovzdania staveniska 

objednávateľom. 
 

6.18. Zhotoviteľ je prostredníctvom svojich pracovníkov povinný zabezpečovať ochranu priestorov 

a ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom     

č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za plnenie opatrení 

v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaní diela zodpovedá zhotoviteľ. Za ich prípadné 

porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. 
 

6.19. Zhotoviteľ je povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov - dozornému 

Vojenského útvaru 9994 Nemšová, č.t.: 0960 336 400. 
 

6.20. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy svojich pracovníkov. Zodpovedá za škody 

spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa a je povinný uhradiť náklady na 

odstránenie následkov v plnej výške, alebo ich odstrániť na vlastné náklady. 
 

6.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP, požiarnej ochrany, kvality 

prác, dodržiavania stanovených technických noriem a  technologických postupov poverenými 

zamestnancami objednávateľa. 
 

6.22. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na zdraví zamestnancov objednávateľa spôsobených 

zanedbaním svojich povinností, alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel, alebo 

mal vedieť v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať. 
 

6.23. Objednávateľ umožní pracovníkom zhotoviteľa, ktorí budú dielo vykonávať, vstup do 

všetkých priestorov súvisiacich s výkonom ich pracovných povinností. 
 

6.24. Zhotoviteľ pre tento účel predloží na adresu miesta plnenia - SPO Trenčín, Železničná 3, 911 

27 Trenčín zoznam pracovníkov a automobilovej techniky a objednávateľ zabezpečí   

vystavenie preukazov ku vstupu pre týchto pracovníkov a pre vjazd, resp. parkovanie 

používanej techniky. V prípade akejkoľvek zmeny je zhotoviteľ povinný o tom bezodkladne 

informovať osobu podľa bodu 11.1.   
 

6.25. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vlastné 

náklady. 
 

6.26. Za súčasť diela sa budú  považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli 

zhotovené pre vykonanie diela zhotoviteľom, alebo jeho subdodávateľmi.     
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Článok VII. 

 Odovzdanie a prevzatie diela 
                                         
7.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním v mieste 

vykonania diela. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.  
 

7.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť osobe oprávnenej 

konať za objednávateľa vo veciach objednávania, technických a fakturačných úkonov v 

zmysle bodu 11.1. tejto zmluvy  najneskôr päť dní vopred, dokončenie diela. 
 

7.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok 

predpísaných normami a projektovou dokumentáciou stavby. Ak sú uvedené skúšky 

neúspešné zavinením zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované po odstránení vád v 

dohodnutom termíne na jeho náklady. 
 

7.4. Tri dni pred začatím preberacieho konania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne 

 správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, 

záručné listy dodávok, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. O odovzdaní a prevzatí 

diela zmluvné strany spíšu preberací protokol, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, 

súpis vád a nedorobkov stavebného diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu 

na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, 

že odovzdané stavebné dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené 

vady a nedorobky na vlastné náklady. (§ 12 zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach). 
 

7.5. Po ukončení diela zhotoviteľ vráti dva výtlačky projektovej dokumentácie, zapožičanej 

objednávateľom na účely vykonania diela, so zakreslením skutočného vyhotovenia 

zrealizovaného diela a v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči. Ďalej odovzdá jeden výtlačok 

kontrolného a  skúšobného plánu, zápisy zo stavebného  denníka, ako i  knihu medzioperačných 

kontrol. 
 

7.6. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o 

odovzdaní a prevzatí diela. 
 

7.7. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní porealizačné zameranie 

zrealizovaných inžinierskych sieti v písomnej a v digitálnej forme v dvoch vyhotoveniach.  
 

7.8. Dielo je považované za splnené, ak je riadne vykonané a prevzaté podľa prílohy č.3 

k Vyhláške MVRR SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon  č. 254/1998  Z. z. o  

verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (preberacím protokolom o odovzdaní 

a prevzatí verejnej práce) a v súlade s touto zmluvou. 
 

7.9. Dňom odovzdania diela zhotoviteľom a jeho prevzatia objednávateľom prechádza nebezpe-

čenstvo škody na veci na objednávateľa. 
 

Článok VIII. 

Záručná  doba a reklamácie 
 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy. Počas 

vykonávania diela, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené svojou 

činnosťou na majetku objednávateľa. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec na 

vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ 

vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia. 
 

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy v súlade s platnými 

slovenskými technickými normami (ďalej len „STN“), a na stavebnú časť zhotoveného diela 

poskytuje v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o verejných prácach, záruku päť rokov 

od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. 
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8.3. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo odovzdané bez vád 

a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na 

odstránenie vád doručením oznámenia o vadách (ďalej len „reklamácia“). Za vadu diela 

prípadne jeho časti sa považuje najmä odchýlka diela alebo jeho časti od projektovaných 

parametrov, parametrov v sprievodnej dokumentácii, alebo nesplnenie parametrov vyžado-

vaných stavebným povolením alebo legislatívou platnou v čase podpisu tejto zmluvy.   
 

8.4. Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, zmluvné strany nepovažujú za 

konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa 

nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia  § 562 Obchodného 

zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 10 pracovných dní od 

prevzatia diela. Zjavné vady  diela zistené pri preberaní sa uvedú v preberacom protokole o 

odovzdaní a prevzatí diela. 
 

8.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, 

musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 
 

8.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, 

zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 
 

8.7. Reklamáciu vád je objednávateľ povinný uplatňovať písomne, najneskôr do uplynutia záručnej 

doby. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a vady odstrániť v čo 

najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplatnenia 

reklamácie. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení 

objednávateľom a do 24 hodín začať s prácami na odstránení havárie. Odstránenie vád 

zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady. 
 

8.8. Vady diela a projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa 

riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka. 
                                             
                                                                Článok IX. 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 
                                      
9.1. Ak zhotoviteľ po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy nezačne plniť dielo v súlade s  

ustanovením bodu 3.2.1., je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

10 000.- EUR. 
 

9.2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela v zmysle bodu 3.2., je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela s DPH, uvedenej 

v bode 4.3., za každý (i začatý) deň omeškania, až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem 

prvého dňa omeškania. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody. 
 

9.3. Ak bude zhotoviteľ meškať s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní 

a prevzatí diela a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe, zaplatí zmluvnú pokutu 

300.- EUR denne, až do ich odstránenia, resp. vypratania staveniska.  
 

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, 

uvedeným v bode 3.2. tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu 

s vykonaním diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto 

prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty pre vykonanie diela a úhradu preukázateľných 

a dokladovaných nákladov, ktoré mu do tej doby vznikli. 
 

9.5. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa čl. VIII. 

bodu 8.7, tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny stavebného 

diela za každú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela, a to za každý začatý týždeň 

omeškania. 
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9.6. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne 

odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by 

podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. 

Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať. 
 

9.7. Ak zhotoviteľ  ukončí zmluvný vzťah bez toho, aby došlo k porušeniu povinností na strane 

objednávateľa, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny ešte nevykonaných prác podľa 

položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda nad dohodnutú 

zmluvnú pokutu, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.  
 

9.8. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z 

omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý deň omeškania. 
 

9.9. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním 

diela, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie môže byť 

obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác. 
 

9.10. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu pred dokončením diela, uhradí objednávateľ 

zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli. 
 

9.11. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre 

ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek 

zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadajú už realizované plnenia v súlade 

s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení 

odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch a za podmienok uvedených v tejto zmluve a 

Obchodnom zákonníku.  
 

9.12. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje porušenie povinnosti 

postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať príslušné technické 

a právne normy a povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 3.3.3.  tejto zmluvy. 
 

9.13. Uplatnenie sankcií bude vykonané písomnou formou. Sankcie uhradí povinná strana strane 

oprávnenej do 30 kalendárnych dní od dňa ich uplatnenia. Sankcie dohodnuté v tejto zmluve 

hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane 

škoda. 
 

9.14. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa 

§374 Obchodného zákonníka. 
 

9.15. Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov stane nemožným je zhotoviteľ povinný zaslať 

objednávateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu. 
 

9.16. V prípade prerušenia, alebo zastavenia prác na diele je zhotoviteľ povinný obratom vykonať 

také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu 

alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým 

vznikli. Výška týchto nákladov bude vopred písomne dohodnutá zmluvnými stranami. 
 

Článok X. 

Doručovanie 
 

10.1.  Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň 

doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s 

doručenkou sa považuje takisto deň, 
 

a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať 
 

b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo 
 

c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa 

odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku 

znamená nedoručiteľnosť zásielky. 
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10.2.   Písomnosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené momentom vytlačenia 

správy o ich úspešnom odoslaní. Písomnosti doručované v elektronickej podobe, ak nie je 

preukázaný skorší termín doručenia, sa považujú za doručené prvý pracovný deň nasledujúci 

po ich odoslaní, aj keď si ich druhá strana neprečítala. 
 

10.3.   Odberateľ a dodávateľ sú povinní navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie, čísla 

faxu a elektronickej adresy (e-mail) v lehote do 14 kalendárnych dní od ich zmeny. Ak 

odberateľ alebo dodávateľ v stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinformuje, považuje 

sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu. 
 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 
 

11. 1. Oprávnené osoby objednávateľa:   
 

- Osoba oprávnená konať vo veciach objednávania, fakturačných a technických úkonov 

a reklamácií je: Ing. Július RAPAVÝ – riaditeľ Agentúry správy majetku   0960 327 532. 
 

- Výkonom stavebného dozoru objednávateľ poveruje: Ing. Jaroslava BARANA, číslo 

oprávnenia: 09447*10*. 
 

- Kontaktná osoba za SPO: vedúci Strediska prevádzky objektov Trenčín,  Železničná 3, 911 27 

Trenčín, Ing. Marta ONDREJKOVÁ,  tel. č. 0903 824 408,  0960 339 501. 
 

- Osoba oprávnená na prevzatie diela:  Ing. Jaroslav BARAN. 
 

11. 2.  Oprávnené osoby zhotoviteľa:   
 

- Osoba oprávnená konať vo veciach objednávania, fakturačných a technických úkonov 

a reklamácií:  Ing. Roman SPIŠÁK. 
 

- Osoba oprávnená na odovzdanie diela:  Ing. Roman SPIŠÁK. 
 

- Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku zhotoviteľ poveruje:       

Ing. Pavel VOJTEK. 
 

- Výkonom funkcie stavbyvedúceho zhotoviteľ poveruje: Ing. Romana SPIŠÁKA, číslo 

oprávnenia: 09969*10*.  
 

- Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu Ing. Romana SPIŠÁKA, 

číslo oprávnenia: 09658. 
 

11. 3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonávať po predchádzajúcej dohode zmluvných 

strán formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
 

11. 4. Dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jej časti, je možné uzatvoriť len za 

splnenia podmienky stanovenej v § 10 a) ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov.   
 

11. 5. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a 

vznikajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a  

súvisiacimi platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 

11. 6. Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 
 

11. 7. Táto zmluva  je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné 

strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise je päť výtlačkov určených pre objednávateľa 

a jeden výtlačok pre zhotoviteľa.  
 

11. 8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali a súhlasia 

s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 

uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
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11. 9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami  zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

11. 10. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.  211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov.  
 

11. 11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: 
 

- súhrnná rekapitulácia nákladov, krycí list a položkový rozpočet o počte 49 listov 

 

 

 

 

 

V Prievidzi   dňa .......................... V Bratislave   dňa ....................... 

 

 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ............................................... ................................................... 

    Ing. Anton HRDÝ                                               JUDr. Jana JAKABOVÁ LL.M. 

             konateľ                                                  riaditeľka 

 

 

 



Prílohy k tejto zmluve nie sú zverejňované v zmysle  § 11 

ods. 1  písm.  i) zákona č. 2011/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých   

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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