ZMLUVA O DIELO €. 1100052558/2015/5400/042

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. a § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zakonnik“)

Zmluvné strany

1. Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR“

Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Préavna forma: Ina pravnicka osoba

Registracia: Zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava | odd. Po, vl. €. 312/B

Statutérny orgén: Ing. Dusan Sef&ik, generalny riaditel

Osoba opravnena na podpis zmluvy v 5

zmysle Nariadenia GR ZSR ¢. 2/2009 Ing. Rastislav Glasa — Namestnik GR ZSR pre ekonomiku

Osoby opravnené rokovat”

- vo veciach zmluvnych: Ing. Regina Vitekova, riaditelka ZSR — Centrum logistiky

- vo veciach technickych:
ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT:

Objednavatef je platcom DPH.
(dalej ako ,objednavatel” alebo aj ,ZSR*)

a

2. Zhotovitel:
Sidlo/Miesto podnikania:

Pravna forma:
Registracia:

Statutérny orgén:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

SWIFT:

Zhotovitefl je platcom DPH.

3

(d'alej ako ,zhotovitel”)

a obstaravania
Ing. Miroslav Sporinsky

31 364 501

SK 2020480121

2020480121

VUB, a.s.

35-4700012/0200

SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SUBASKBX

ECS ENGINEERING, s.r.0.
Gagarinova 30, 018 51 Nova Dubnica

Spolo¢nost s ruéenim obmedzenim

Zapisané v obchodnom registri Okresného sudu Trencin
Oddiel Sro, Vlozka €. 3049/R
Ing. DuSan Cupka, konatel

31630154

2020437650

SK2020437650

CSOB Trengin

84326883/7500

SK44 7500 0000 0000 8432 6883
CEKOSKBX



Preambula

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nazvom
»Vypracovanie projektovych dokumentacii pre odvetvie elektrotechniky a energetiky*.

Tato zmluva ma charakter ramcovej zmluvy

Clanok |
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela na zaklade jednotlivych objednavok riadne
av€as, vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost a na vlastné nebezpefenstvo predmet
zmluvy, ktorym je vypracovanie projektovych dokumentacii (dalej len ,PD®) ur€enych technickych
zariadeni elektrickych, ktoré su podfa prilohy & 1 VyhlaSsky Ministerstva dopravy, post
a telekomunikacii 205/2010 Z. z. o urCenych technickych zariadeniach, uréenych c&innostiach
a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach (dalej len "vyhlaska ¢. 205/2010 Z.z.")
zaradené v kategorii:

E1l: elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napatia

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane,

E3 Trak&né napajacie a spinacie stanice

E4 Trak&né vedenie Zelezni¢nych drah

E5 Elektrické zariadenia napajané z trakéného vedenia

E9 Nahradné zdroje elektriny na prevadzkovanie drahy

E11: Zariadenia na ochranu pred ucinkami atmosférickej a statickej elektriny

E12: Zariadenia na ochranu pred negativnymi u€inkami spatnych trakénych pradov

E13: Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpefenstvom vybuchu, vybusnych plynnych
atmosfér (vonkajsi vplyv BE3) vratane ochrany pred ucinkami atmosférickej a statickej elektriny,

ktoré sa nachadzaju v uzemnom obvode vnutornej organiza¢nej jednotky objednavatela -
Oblastné riaditel'stvo (dalej len ,OR®) Trnava (dalej aj "Ciastkové dielo") a objednavatel sa
zavazuje riadne vykonané Ciastkové dielo prevziat a zaplatit zah cenu uvedenu v objednavke,
ktora je stanovena v sulade s touto zmluvou.

2. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov platnych v EU a SR najma vsulade so zakonom &. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva
dopravy, p6st a telekomunikacii Slovenskej republiky €. 205/2010 o uréenych technickych
zariadeniach a ur€enych &innostiach a €innostiach na uréenych technickych zariadeniach (dalej
len "vyhlaska €. 205/2010 Z. z."), platnych technickych noriem EN STN EN, technickych noriem

Zeleznic (TNZ), a predpisov platnych pre ZSR.

3. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vietky podklady a
dokumenty potrebné na riadne vykonanie predmetu tejto zmluvy.

Clanok I1.
Zakladné pravidla vystavovania objednavok

1. Objednavatel bude vopred formou pisomnych Ciastkovych objednavok podpisanych opravnenymi
osobami objednavatela (m6zu byt zasielané aj v elektronickej forme), objednavat u zhotovitela, v
periodicite urCenej prevadzkovymi potrebami objednavatela, vykonanie CdCiastkového diela
v zmysle tejto zmluvy. Objednavka musi obsahovat oznalenie zmluvnych stran, konkrétne
podmienky plnenia ato najmad miesto a objekt s presnou adresou, fakturaénu adresu
objednavatela, stanovenie rozsahu a popis pozadovaného Ciastkového diela, miesto dodania
vypracovaného navrhu technického rieSenia a PD a termin dodania PD, a pripadne iné
podmienky potrebné pre riadne a v€asné plnenie predmetu tejto zmluvy. Objednavatel bude
svoje objednavky zasielat zhotovitelovi priamo na adresu, alebo e-mail zhotovitela uvedeny v
tomto bode. Objednavka musi byt datovana a podpisana opravnenou osobou objednavatela na
vystavenie objednavky.

Objednavka musi byt v sulade s dohodami v zmysle bodu 3. a 4. tohto ¢lanku.



Kontaktné udaje zhotovitela:

e-mail: ecs@ecs-online.sk

tel. kontakt: 052 772 1908

adresa: ECS ENGINEERING, s.r.o., Drevarska 1, 058 01 Poprad
meno opravnenej osoby: Ing. Milan Skokan

Zmenu opravnenych osOb a udajov zhotovitela podfa bodu 1. tohto ¢lanku a opravnenej osoby
objednavatela vo veciach technickych, ktora je uvedena v zahlavi zmluvy si zmluvné strany budu
oznamovat pisomne formou doporu€eného listu.

Pred vystavenim objednavky zo strany objednavatela, eSte prebehnd nasledovné ukony:
Objednavatefl pred vystavenim objednavky pri vypracovani PD na rekonstrukciu, alebo opravu uz
prevadzkovaného uréeného technického zariadenia elektrického dohodne so zhotovitelom termin
obhliadky uréeného technického zariadenia a to tak, ze tento termin bude do 7 dni odo dha , v
ktorom sa zhotovitel dozvedel o poziadavke objednavatela vykonat obhliadku.

Nasledne je zhotovitel, v lehote do 5 dni od obhliadky podla bodu 3. resp. ak nie je vykonana
obhliadka, v lehote do 5 dni od vyzvania objednavatelom, povinny vypracovat cenovlu ponuku na
vykonanie takéhoto konkrétne uréeného cCiastkového diela, (potrebnu na vystavenie objednavky)
a zaslat ju elektronicky opravnenej osobe objednavatela vo veciach technickych.

Takto vypracovana cenova ponuka zhotovitela méze obsahovat len polozky vyslovne uvedené
v tejto zmluve, t.j. len pocet hodin potrebnych na vykonanie konkrétne uréeného ciastkového
diela x hodinovéa sadzba uvedena v ¢lanku IV. bode 3 tejto zmluvy.

Po doru¢eni a odsuhlaseni cenovej ponuky (stadi aj elektronicky) dohodne opravneny
zamestnanec objednavatela vo veciach technickych so zhotovitelom termin dodania Ciastkového
diela (PD).

Clanok Il
Doba platnosti zmluvy a miesto plnenia

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréiti a to do doby objednania a vykonania ¢iastkovych diel,
ktorych sihrnna hodnota sa rovna maximalnemu finanénému objemu podra ¢l. IV. bod 2.
tejto zmluvy, najneskor vséak do 24 mesiacov od u€innosti tejto zmluvy, pricom rozhodujuca
je skutocnost, ktora nastane skor.

Miesto dodania PD urci objednavatel v objednavkach v zmysle €l. 1. bod 1. tejto zmluvy.

Clanok IV
Zmluvna cena

Zmluvna cena za plnenie predmetu tejto zmluvy bola zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na maximalnom finanénom objeme do vy3ky ktorého moéze
objednavatel Ciastkové diela v zmysle tejto zmluvy pocas jej trvania objednavat, a to 90 000,00
EUR bez DPH (slovom devat'desiattisic eur a nula centov bez DPH).

Dan z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH®) bude uétovana v zmysle platnych pravnych predpisov.

Objednavatel bude Ciastkové diela objednavat na zaklade svojich aktualnych potrieb, pricom nie
je povinny objednat Ciastkové diela vrozsahu rovnajucemu sa dohodnutému maximalnemu
finanénému objemu s &im zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyjadril suhlas. Zhotovitel sa
zavazuje, ze voci objednavatefovi nebude uplathovat Ziadne sankcie z dévodu nevy€erpania
dohodnutého maximalneho finanéného objemu podla tohto bodu.



Zmluvna cena za 1 hodinu vypracovavania PD, zktorej bude zhotovitel vychadzat pri
vypracovavani cenovej ponuky v zmysle tejto zmluvy je 19,00 € bez DPH. Tato cena je cenou
pevnou, nemennou a platnou pocas celej doby, na ktoru je tdto zmluva uzavretd. V tejto cene su
zahrnuté tiez vSetky ostatné naklady, ktoré zhotovitefovi vzniknd v suvislosti s vykonanim
Ciastkovych diel, vratane najma ale nie len ndkladov spojenych s obhliadkou, nakladov na
dopravu, nakladov spojenych s vypracovanim technického rieSenia, nakladov spojenych so
ziskanim odborného stanoviska Dopravného uradu, nakladov spojenych so zapracovanim
pripomienok Dopravného uradu, nakladov spojenych s prerokovanim technického rieSenia a s
prerokovanim PD v §tadiu rozpracovanosti a nakladov spojenych s dalSimi ukonmi a €innostami
potrebnymi na riadne vykonanie Ciastkového diela.

Zmluvna cena konkrétneho Ciastkového diela vykonavaného v sulade s touto zmluvou bude
urena v sulade stouto zmluvou, t.j. v konkrétnej objednavke objednavatela, ktorej bude
predchadzat konkrétna cenova ponuka zhotovitela. Takto uréena cena konkrétneho Ciastkového
diela sa povazuje za cenu pevnu a nie je mozné ju zo strany zhotovitela dodatoCne zvySovat.

Zhotovitel sa zavazuje ekonomicky nakladat s vynaloZzenym ¢asom.

Clanok V
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi ziadny preddavok. Platby budu realizované na zaklade
faktar vystavenych podla skuto¢ne vykonanych Ciastkovych diel v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel
je opravneny cCiastkové diela fakturovat po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati (dalej len
.preberaci protokol*) podla ¢&lanku VIII. bod 1. tejto zmluvy poverenym zamestnancom
objednavatela. Fakturu s prislusnymi prilohami v zmysle bodu ¢.2 je zhotovitel povinny dorudit
na faktura¢nu adresu uvedenu v objednavke v dvoch vyhotoveniach. Zhotovitel méze faktaru
zaslat aj elektronickou formou. Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su
uvedené na stranke www.zsr.sk.

Faktura musi spifiat predpisané naleZitosti v zmysle zakona &islo 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov.

Okrem toho musi obsahovat’:

- oznadenie zmluvnych stran, obchodné meno, sidlo, ICO, IC DPH
- identifikaciu kone¢ného prijemcu objednavatela,

- Cislo faktury,

- deri vyhotovenia, odoslania a defi splatnosti,

- oznagenie pefiazného Ustavu a &islo Uc¢tu, na ktory sa ma platit,
- Cislo objednavky a dislo tejto zmluvy,

- fakturovana suma s rozc¢lenenim DPH,

- oznacCenie osoby, ktora fakturu vystavila,

- odtlaok peciatky a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela.

Prilohou kazdej faktury bude odsuhlaseny a potvrdeny preberaci protokol a kopia ciastkovej
objednavky.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat poZzadované néleZitosti a/alebo prilohy, objednavatel je
opravneny ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota
splatnosti zane plynut diiom doru€enia opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Uhrada zavazku bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Akakolvek zmena U¢tu sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktoru
je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s touto zmluvou.

Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov, objednavatel
uhradi zhotovitelovi sumu znizena o Ciastku rovnajucu sa vySke DPH uvedenu na faktire. Tuato
nezaplateni sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH
dafiovému uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture
pre objednavatefa bola v lehote splatnosti uhradena dariovému uradu, fotokdpiou dariového
priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.


http://www.zsr.sk/

Clanok VI
Sankcie a nahrady Skody

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat uUrok z omeskania
v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za nedodrzanie terminu dodania Ciastkového diela (PD uvedenych v objednavke objednavatela)
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny Ciastkového
diela uvedeného v objednavke, s ktorym je v omeskani, a to za kazdy def omeSkania. Pravo
objednavatela na ndhradu Skody tymto nie je dotknuté.

V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 5 % zcelkovej ceny reklamovaného Ciastkového diela za kazdu reklamaciu uplatnenu
v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, viak zhotovitel nie je povinny
zaplatit, ak zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 10 dni od uplatnenia
reklamacie objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze do 7 dni od vyzvania objednavatelom, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z ceny konkrétneho Ciastkového diela v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizatnych prac daného Ciastkového diela presiahne v doésledku
nedostatkov resp. vad projektovej dokumentacie (t.j. Ciastkového diela) 5 %.

V pripade, ze zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnymi technickymi normami,
a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 5 % z ceny prislusného Ciastkového diela; za kazdé takéto porusenie. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti vykonat dielo riadne, v sulade s touto zmluvou.

V pripade, ak pri realizacii diela vykonavaného na zaklade PD vyhotovenej na zaklade tejto
zmluvy vznikni zhotovitelovi, ktory dielo realizuje podfa PD opodstatnené naviac naklady
v dosledku nedostatku resp. vady PD, ktoré si voli objednavatelovi uplatni, znasat tieto
dodato¢né naklady zhotovitel podlfa tejto zmluvy. V suvislosti s uvedenym, sa zhotovitel
zavazuje, ze tieto dodato¢né naklady objednavatelovi uhradi do 10 dni odo dna dorucenia vyzvy
na ich uhradu.

Sankcie dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, €i a v akej vySke
vznikne druhej strane Skoda poruSenim povinnosti, ktord mozno vymahat samostatne.
Objednavatel je tiez opravneny pozadovat v skutoCnej vySke nahradu Skody spdsobenej
poruSenim povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapoditat akékolvek jeho pohladavky alebo
zavazky voci objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voli objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude
inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto
dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z
hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Clanok VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel je povinny pinit’ prislusnu &ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom oséb s osved€enim
o odbornej spdsobilosti udelenym bezpe&nostnym organom fyzickym osobam na projektovanie
a konstruovanie elektrickych zariadeni v zmysle §27 vyhlasky €. 205/2010 Z. z. (elektrotechnik
Specialista na projektovanie a konstruovanie elektrickych zariadeni).
Osvedcenie - elektrotechnik Specialista na projektovanie a konstruovanie
elektrickych zariadeni musi opraviiovat na projektovanie a konstruovanie uréenych
technickych zariadeni elektrickych, ktoré su podla Prilohy 1, Casti 5 Vyhlasky €.
205/2010 Z. z., oznacené nasledovne:



E1: elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napatia

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane,

E3 Traké&né napajacie a spinacie stanice

E4 Trakéné vedenie Zelezni¢nych drah

E5 Elektrické zariadenia napajané z trakéného vedenia

E9 Nahradné zdroje elektriny na prevadzkovanie drahy

E11: Zariadenia na ochranu pred uc¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

E12: Zariadenia na ochranu pred negativnymi u€inkami spatnych trakénych pradov

E13: Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpeéenstvom vybuchu, vybusnych plynnych
atmosfér (vonkaj$i vplyv BE3) vratane ochrany pred ucinkami atmosférickej a statickej
elektriny.

Zhotovitel po doru€eni objednavky vypracuje navrh technického rieSenia PD adoda ho
objednavatelovi na adresu uvedenu v objednavke. Objednavatel nasledne navrh spripomienkuje
a pripomienky zasle zhotovitefovi na adresu ECS ENGINEERING, s.r.o., Drevarska 1, 058 01
Poprad. Ak objednavatel nema k navrhu technického rieSenia PD pripomienky, zasle
zhotovitefovi suhlasné stanovisko, v ktorom vyjadri suhlas s navrhom technického rieSenia PD.

Zhotovitel je povinny pri vypracovani PD reSpektovat pripomienky objednavatela, ktoré nie su
v rozpore s plathymi normami, predpismi a zakonmi a zapracovat ich do PD, priCom jeho
povinnosti v zmysle ustanovenia bodu 9. tohto ¢lanku a § 551 a nasl. Obchodného zakonnika
zostavaju nedotknuté.

Zhotovitel je povinny nasledne v lehote uréenej na vypracovanie a dodanie PD uvedenej
v objednavke, tuto PD zhotovit a dodat objednavatelovi o ¢om obe zmluvné strany podpiSu
preberaci protokol v zmysle ¢&l. VIII tejto zmluvy.

Pred dodanim Cciastkového diela je zhotovitel povinny zabezpecit odborné stanovisko
Dopravného dradu k PD v zmysle §4 ods. 7 vyhlasky ¢&. 205/2010 Z. z..

Objednavatel si podmiefiuje Ucast na obhliadke projektovaného zariadenia a na prerokovani PD
v §tadiu rozpracovanosti.-

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych
organov, ktora si vyzaduje doplfiujuce rieSenie PD. Zhotovitel sa zavazuje doplnenie pripadne
akukolvek upravu PD, o ktori poziadaju dotknuté organy vykonat v cene Ciastkového diela
v zmysle objednavky a teda nie je opravneny za takéto doplnenie, pripadne Upravy PD ziadat od
objednavatela Ziadne naviac plnenie oproti cene Ciastkového diela v zmysle objednavky.

Vadou PD sa rozumie najma, ale nielen chyba vo vykresoch alebo textovej ¢asti PD, pripadne jej
nesulad s predchadzajucimi pisomnymi dohodami zmluvnych stran ¢i podmienkami stanovenymi
prisludnymi spravnymi orgdnmi, navrhnutie nevhodnych materialov, nedostatoény prieskum.

Zhotovitel poskytuje na PD ako aj vec prostrednictvom ktorej je PD vyjadrena zaruku , ktora
zagina plynut odo dia protokolarneho prevzatia PD objednavatelom atrva aZ do skonéenia
zaruky na vysledok €innosti (dielo), ktoré je realizované podla PD. V pripade ak v zaruénej dobe
dojde bez zavinenia objednavatela k vyblednutiu &i strate Citatelnosti veci na ktorej je PD
vyjadrend, zhotovitel' je povinny bezplatne a bez zbytoéného odkladu na Ziadost objednavatela
vyhotovit' a odovzdat’ objednavatelovi nahradnu vec na ktorej bude PD vyjadrena.

Vady PD, ktoré sa vyskytnu v zaru€nej dobe, musi objednavatel bez zbytoného odkladu po
zisteni vady reklamovat pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny
pisomne sa vyjadrit k reklaméacii do 10 pracovnych dni po jej doru€eni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamécie. Vady je zhotovitel
povinny odstranit bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 30 dni odo dfia uplatnenia
reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, Ze zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma
objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich osdb na naklady
zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody.

. Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit pri plneni predmetu zmluvy so zhotovitefom tym, ze bude
zhotovitela upozorfiovat na nedostatky a chyby pri plneni predmetu zmluvy a umozni mu
v primeranom ¢ase ich odstranenie.



9. Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatefa bez zbyto&ného odkladu na nevhodnost pokynov
danych mu objednavatefom na vykonanie Ciastkového diela po celu dobu vykonu C&iastkového
diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Clanok VIII
Dodacie podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Zze o odovzdani a prevzati Ciastkového diela spiSu zmluvné strany
preberaci protokol, v ktorom objednavatel pisomne potvrdi riadne dodanie PD. Preberaci protokol
podpiSu opravneni zastupcovia za kazdu zo zmluvnych stran. Za den dodania sa povazuje den
uvedeny v preberacom protokole. Objednavatel je opravneny PD neprevziat pre vady a to az do
ich odstranenia.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat a dodat PD v Styroch vyhotoveniach v tlatenej forme
a jedenkrat v elektronickej forme (.dwg a .pdf).
Projektova dokumentacia musi minimalne obsahovat' :
a) technicku spravu :
- popis technického rieenia:
- stanovenie potrebnych merani v zmysle noriem STN,
- vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a navrh ochrannych opatreni v zmysle
Vyhlasky 205/2010 Z. z., § 4,
- Protokol o ur€eni prostredia a vonkajSich vplyvov.
b) vykresy :
- situacné vykresy umiestnenia el. zariadenia, polohovy plan,
- vykresy, resp. tabulkova dokumentacia podla druhu zariadenia, prehladna schéma
zapojenia.
¢) odborné stanovisko Dopravného uradu k PD
V PD musia byt zapracované pripomienky Dopravného uradu k PD.

2. PD vypracovana v ramci predmetu tejto zmluvy sa stane vlastnictvom objednavatela okamihom jej
protokolarneho odovzdania a prevzatia.

Clanok IX
Ukoncenie zmluvy

1. Zmluva mbze zaniknut:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej suCastou je ivysporiadanie vzajomnych zavazkov
a pohladavok,
b) odstupenim od zmluvy,
c) pisomnou vypovedou objednavatela, aj bez uvedenia dévodu s vypovednou lehotou jeden
mesiac, ktora zacina plynut’ prvym drfiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po doruéeni
vypovede druhej zmluvnej strane.

2. Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy okrem pripadov uvedenych v § 344 a nasl.

Obchodného zakonnika aj v nasledovnych pripadoch:

a) zhotovitel sa dostal do omeSkania s vykonanim niektorej Casti predmetu zmluvy o viac ako
30 pracovnych dni ,

b) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky pri plneni predmetu zmluvy, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnymi
slovenskymi technickymi normami, technickymi normami Zeleznic a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

c) zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi plnenie predmetu zmluvy z inych dévodov ako
dbévodov na strane objednavatela alebo z dovodov skuto&nosti, ktoré zhotovitel nemohol
predvidat v €ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti, ktoru
mozno od neho pozadovat,

d) zhotovitel bol zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle zakona o DPH ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,

e) v pripade zmeny majetkovych pomerov zhotovitela alebo akéhokolvek uUkonu zhotovitela,
ktoré by mohli sposobit zhorSenie vymozitelnosti aj nesplatnych zavazkov zhotovitela alebo
by ohrozil plnenie zmluvy,



f) ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel v priebehu bezprostredne predchadzajucich 12-tich
mesiacov, vzmysle § 9a zakona ¢&. 25/2006 Z.z. overejnom obstardvani a zmene
a doplneni niektorych za&konov v zneni neskorSich predpisov, dostal tri referencie
s vyslednou hodnotiacou zndmkou rovnou alebo nizSou nez 50,

g) ak objednavatel zisti, Ze zhotovitef ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny alebo
odplaty zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho subdodavatelom,

h) zhotovitel nepodpisal s objednavateflom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia
0sdb pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku XI. bodu 2. tejto zmluvy,

i)  zhotovitel sa nezuc¢astni obhliadky v zmysle ¢l. Il. bod 3.,

j)  zhotovitel je v omeskani s vypracovanim cenovej ponuky v zmysle ¢l. Il. bod 4.

3. Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 2 tohto ¢lanku odstupit od tejto
zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel porusi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto
zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Objednavatel je v tomto pripade
opravneny odstupit od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany
zhotovitela, priCom objednavatel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitela na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri
dalSsom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

4. Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy okrem pripadov uvedenych v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika aj v pripade ak sa objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury
o viac ako 60 dni.

5. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit aj v pripade, ak objednavatel opakovane zavaznym
spbsobom porusi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z
ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto pripade opravneny odstupit od
zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany objednavatela zavaznym
spbsobom, pricom zhotovitel po prvom poruseni povinnosti zavaznym spésobom pisomne
upozorni objednavatefa na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych
predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti zavaznym spdsobom
odstupi od tejto zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

6. Odstipenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy
s vynimkou naroku na nahradu S$kody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy
vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajucich z
ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast predmetu zmluvy,
ktora bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich
s odovzdanim a prevzatim €asti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstdpenia, zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhladom na
svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni tejto zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od zmluvy bude G&inné driom jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

8. Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:

a) pocCinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej objednavatelovi
nedokoncenim Ciastkového diela prip. minimalizovali straty a za tym ucelom vykonat
vSetky potrebné opatrenia,

b) odovzdat objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncéenie Ciastkového diela,
ako aj podklady, ktoré zhotovitel ziskal v rozsahu objednavatelom poskytnutej suginnosti

c) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto€nostiach nevyhnutnych pre
dokoncCenie Ciastkového diela.

Clanok X
Autorské prava zhotovitel'a, vlastnicke pravo
k veci prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené

1. Zmluvné strany bert na vedomie, ze vytvorena PD, tj. alebo niektora jej Cast, t.j. Ciastkove dielo,
resp. jeho Cast mbze splhat aj pojmové znaky autorského diela podla prisluSnych ustanoveni



zakona €. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky
zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej v texte len ,autorsky zékon®).

V pripade, Ze &iastkové dielo, resp. jeho éast spifia pojmové znaky autorského diela (dalej len
"autorské dielo"), zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu
zhotovitela vyjadreného podpisom tejto zmluvy, pouzivat autorské dielo v zmysle tejto zmluvy
podla ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 anasl. autorského zakona (dalej len ,licencia®“)
v heobmedzenom rozsahu, najma, nie vdak vyluéne na:
2.1. vyhotovenie rozmnozenin autorského diela (v akomkolvek pocte),
2.2. verejné rozSirovanie originalu autorského diela alebo jeho rozmnozeniny,
2.3. pouzitie originalu autorského diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo
marketingové ucely,
2.4. spristupfiovanie autorského diela verejnosti,
2.5. verejné vykonanie autorského diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby)
podla autorského diela
2.6. na odstranenie vad autorského diela resp. vykonanie zmeny, upravy autorského
diela
2.7. pouzitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného
autorského diela,
2.8. na akékolvek iné Cinnosti (akékolvek iné pouzitie autorského diela , najma suvisiace
s dosiahnutim G&elu tejto zmluvy), ktoré su v sulade s pravnym poriadkom
Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy je v plnom rozsahu
obsiahnuta v cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je autorské dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom objednavatela
momentom jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia od zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

Clanok X
Bezpeénost’ zamestnancov a technickych zariadeni

Zmluvné strany pred zacatim vykonavania c¢innosti podfa tejto zmluvy uzatvoria ,Dohodu
o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &.
124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpednost zamestnancov
v podmienkach ZSR®. Podklady na uzatvorenie ,Dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrany
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnt sugast tejto zmluvy ako Priloha &.1.

Zhotovitel je povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zadatia vykonavania &innosti v zmysle tejto zmluvy. Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zadat vykonavat Cinnost v zmysle tejto
zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni bezpeénosti
a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym objednévatelom) bol riadne
oboznameny a podmienky v ifiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitef
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. IX. bod.2 pism. h) tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny zuc€astnit sa pred zacCiatkom prac poucenia o miestnych pomeroch
z hfadiska  podmienok prevadzky a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca objednavatela.
Zhotovitel je povinny nasledne poudit vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby
vykonavajuce za zhotovitela &innosti podla tejto zmluvy o miestnych pomeroch z hladiska
podmienok prevadzky a BOZP.

Clanok Xll
Zaverecné ustanovenia

Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieo iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a



dal8imi prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit
pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny
slovensky sud.

Tato zmluva méze byt menena a dopifiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy doru€ené postou na adresu adresata sa povazuju za
doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka
adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to driom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia;
ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne uréit, tak diiom, kedy bude pisomnost vratena
druhej zmluvnej strane ako nedoruditelna.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze objednavatel v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z.
o0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov ako povinna osoba, tuto zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel obdrzi 3
exemplare a zhotovitel obdrzi 1 exemplar.

Neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia os6b pri praci
v priestoroch ZSR - podklad pre vypracovanie

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu Ciastkovych diel potrebné.

Obe zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta
slobodne, vazne, urlite a zrozumitefne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne
podpisuju.

V Bratislave, dha 07.10.2015 V Trencine, dfia 28.08.2015

V mene objednavatefla: V mene zhotovitela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava ECS ENGINEERING, s.r.0.

v skratenej forme “ZSR* Gagarinova 30,018 51 Nova Dubnica
‘Ing. Rastislav Glasa v.r. Ing. Dusan Cupka v. r.

Namestnik GR ZSR pre ekonomiku konatel



Priloha ¢. 1:

Podklad pre vypracovanie -

PISOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
,Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako objednavatel)

Zhotovitel

ECS ENGINEERING, s.r.o.
Gagarinova 30

018 51 Nova Dubnica

(dalej ako zhotovitel )

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov
v priestore ZSR pri poskytovani sluzieb a stavebnych prac: "Vypracovanie projektovych PD
uréenych technickych zariadeni elektrickych, podla Zmluvy o poskytovani sluzieb a stavebnych
prac €. 1100052558/2015/5400/042 zo dna ...........cccceeennn.. v zmysle predpisu ZSR Z 2
»Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR “, &l. 452, medzi objednavatelom v zastapeni:
ZSR - Oblastné riaditel'stvo Trnava, Bratislavska 2/A, 917 02 Trnava

a poskytovatelom:
ECS ENGINEERING, s.r.0., Gagarinova 30, 018 51 Nova Dubnica

Tato dohoda musi byt suastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo
v zmluve.



2.

Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby vSetky prace tykajice sa Zelezni¢nej trate a priestorov ZSR
podas prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade
s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP,
ktoré sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,

NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci,

NV SR ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhladka MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa uruju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace
a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhladka €. 208/1991 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhladka MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,
Vyhlaska MV SR ¢€.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.



3.

Povinnosti zhotovitel'a

3.1.
a)

b)

d)

€)

3.2

Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montadznych prac ako
predmet svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpeclit, aby vybrané
¢innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost platné opravnenie.
Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ¢innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).
Sposobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam ¢asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci® (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat' pracovné €innosti, ktoré su délezité z hladiska bezpelnosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu spdsobilost,
zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo
do ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne poudeny a
overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podra predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR
Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spOsobilost zamestnancov zodpoveda
zhotovitel.

Povinnost’ zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a)

b)

<)

d)

€)

)
k)
1)

p)

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela,
ktori budd vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu,
Statnej poznavacej znacky vozidla a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu,
organizac¢na a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut ur€enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na
stavenisku sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*)
zodpovedal skuto€nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od v3etkych
svojich subdodavatelov a inych osbb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,
zohladrnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpec¢nosti,
pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete ur¢ené Objednavatefom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpelit na zdklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojich subdodavatefov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR
¢.395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroveh dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za
tymto u€elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouZivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch
pocas vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,
dodrziavat zasady bezpelného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok
a Cistotu,

postarat sa o bezpeCnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v
priestoroch ZSR pred ohrozenim a nebezpe&enstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej innosti ale
aj zo Zelezniénej prevadzky,

postarat sa o bezpelnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpeénost dalSich osdb, ktoré
mdZze svojou &innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpedit ochranu a vytvorit bezpe&né
podmienky pre pohyb cestujucej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych
podnikov s vyznaenim bezpecénych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi dpravami,
postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,



q) vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r) v pripade potreby poskytnut prvii pomoc svojim zamestnancom,

s) zabezpedit preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel
poziada pisomne objednavatela o pouCenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych
podmienkach a tento nasledne zabezpedi poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatefa,

t) preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodiCov
musi byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia c¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpecénosti a zeleznicnou
dopravou

Zhotovitel sa zavéazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpeénosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordinator bezpec¢nosti), a to po celt dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

b) zabezpedit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit
posun na ZSR.

Vedlci prac zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktord podla druhu vykonavanej
ginnosti zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat zabezpeé&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kofaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpedit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platni prislusnu odbornu skusku podla
internych predpisov ZSR,

e) zabezpedlit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukon&enie
prac, za bezpecnu prevadzku na vylu€enej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouZitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od
zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej
kofaji, uvedené je potrebné vykonat z hlfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade
s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur€eny na uskutoCnenie stavby ¢&i udrZiavacich prac, a uskladfhovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahffa stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky Ci
ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat’ a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli
riadne a bezpeCne uskutoCriovat, upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto€nému obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu
komunikacii, ovzdusia, vdod, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo pozemkom a k
porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych Uzemi. Musi byt zriadeny a
prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi
mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osdb ziu€astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizsie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zaCatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznacené inzinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku.



Objednavatel zabezpeli vytyCenie tras inzinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s
hlbkou uloZenia a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznadené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpec€i zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykondvajuci montézne, opravarenské, stavebné a iné
prace su povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpeéenie a vybavenie pracoviska na
bezpe€ny vykon prace. Prace sa moézu zaCat az vtedy, ked je pracovisko nalezite
zabezpecCené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym
predpisom, najmé (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.).
Stavenisko musi umozfiovat bezpecny pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpe€ené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spésobom
oplotené, alebo sa prijmu iné bezpe€nostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢.
147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpecnost 0séb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)
d)

€)

9)

dbat’ na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhlfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpeéenstiev na prevadzkovanej koflaiji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu urovehd v zmysle
Zakona NR SR &.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

ur€it’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecCit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedldcim prac (resp. veducimi
pracovnych skupin) zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu
pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpe€na a neruSena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by
mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach av ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) +
obchadzacie vedenie , ktoré su trvale pod napéatim (25 kV/ striedave, resp. 3kV/ jednosmerné).
Preto zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia
pod napatim musia dodrziavat zasady STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre Cinnost na TV
a Vv jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V. Prace na Zeleznicnom zvrSku a spodku“ a kapitola ,VI.
Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpelnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napéatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa
priblizit &imkofvek (mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na menSiu vzdialenost,
zhotovitel poZiada formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu
EE prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

zabezpeéit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP“) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekédZkami na pracovisku,
ktoré mézu ohrozit ich bezpelnost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali ur€ené pracovisko alebo miesto odpoc&inku bez povolenia a vzdy uréit smer
cesty tam aj spat,



e) upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani
0 opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢ uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

f) zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukofvek &innost
v blizkosti prevadzkovanej kofaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpelny vykon,

g) zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako
aj zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle
predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v sulade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR
Z2,

h) zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kolaji boéné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a vtuneloch apod.), pokial nie su vykonané dostato¢né
bezpelnostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

i) informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

j) vykonat opatrenia na zaistenie bezpe&nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k) urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich ¢innost,

I) urcit dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela

a) veduci prac: Ing. Milan Skokan
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: Ing. Milan Skokan
c) zodpovedny za pripravu staveniska: Ing. Milan Skokan

d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zZelezni¢nou dopravou: Ing. Milan Skokan

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitela  (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarover
zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitefl je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni” (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

¢) ,Zoznam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov®,

d) ,Stavebny dennik®

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentécie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.  Kontrolna ¢innost’
Zhotovitefl je povinny:

a) zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj
kontrolu dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpedit kontrolnu €innost' v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznaCené inZinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel



b)

<)

a)

b)

zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel
reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné
c¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a
predpisov ZSR, technicky dozor spravcu zelezni€nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zacCiatkom realizacie prac musi byt objednavatefom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poufovania o miestnych
podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti,
vyska TV, komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny
rozhlas, telefény, radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitefa a to zrozumitelnym
a preukazatelnym spdsobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zdznamniku BOZP
na dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho
a osoby poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné pouéenie o miestnych podmienkach
arizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych
koordinatorov bezpec€nosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatefl je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.

a)

b)

d)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo€nom pracovisku, su povinni navzajom
sa informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na
poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu
zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnat svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR &.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskor8ich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpelit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe&nosti
dispeéerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného uUrazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,Zakona NR SR €.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorsich pravnych udprav je objednavatel v priestore staveniska povinny
zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o
mobze spbsobit pri vykone jeho Cinnosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na
majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu
ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), as nim preukazatelne
dohodnut prislusné podmienky pre bezpeény vykon takej innosti.
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e) Zhotovitel je povinny v rdmci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec€nosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budd uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip.
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Vo dna ......cceeeeee V Trenc¢ine dna 28.08.2015.

........................................ Ing. Dusan Cupka

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



