
Zmluva o dielo 

č. lSprO/1009/2015 

uzavretá v súlade s. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO : 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Splnomocnenec pre vecné rokovania: 
Tel.: 
Fax: 

Okresný súd Poprad 
ul. Štefániková 100, 058 52 Poprad 
JUDr. Jozef Kurian, predseda okresného súdu 
00 165 913 
2020656990 
Štátna pokladnica 
SK57 8180 0000 0070 0016 0807 
JUDr. Ľudmila Kalatová, riaditeľ správy súdu 
052/7862 356 
052/772 40 46 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný v obchodnom registri: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
Splnomocnenec pre vecné rokovania: 
Tel.: 
Fax: 

Š & L stav, s.r.o. 
Smreková 8/31, 053 11 Smižany 
Ján ŠimonoviČ, konateľ 
36 581 305 
202 185 4802 
SK2021854802 
OR Okresného súdu Košice I, odd. Sro, Vložka č. 15109/V 
Československá obchodná banka, a.s. 
SK72 7500 0000 0040 1607 7334 
Ján ŠimonoviČ, konateľ 
+421 903 655 528 

- spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli Sro, vo vložke 15109/V 

Doklad o oprávnení podnikať (originál alebo úradne overená kópia, platný a nie starší ako tri mesiace ku 
dňu predloženia ponuky) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Ak sa v zmluve vyskytuje pojem „verejný obstarávateľ", „verejní obstarávatelia" a pod., rozumie sa ním 
objednávateľ. 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejnej súťaže na uskutočnenie prác na 
predmet 

„Stavebné úpravy budovy Okresného súdu Poprad- vnútorné komunikačné schodisko" 

v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „dielo"). 
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1.2 Túto zmluvu uzatvára objednávateľ (verejný obstarávateľ) so zhotoviteľom (úspešným 
uchádzačom), ktorý zabezpečí hospodárnu, kvalitnú a z časového hľadiska čo najrýchlejšiu 
rekonštrukciu objektov predmetu obstarávania v rozsahu a za podmienok podľa súťažných 
podkladov pre verejnú súťaž ajej uvedenie do užívania, avšak bez ujmy na prevádzke súdu, 
hospodárnosti a kvalite vykonaných prác (ďalej ako „ Kritériá objednávateľa"). 

1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a zároveň ubezpečuje 
objednávateľa, že má dostatok odborných skúseností, schopností a prostriedkov (najmä 
finančných, personálnych a materiálnych), aby zhotovil pre objednávateľa dielo uvedené 
v článku 3 tejto zmluvy podľa kritérií objednávateľa pre zhotovenie diela uvedených v ods. 1.2 
tohto článku a zároveň riadne a včas. 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými a účinnými v čase ich uskutočňovania, ktoré sa na uvedené činnosti 
vzťahujú. 

1.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na plnenie zmluvy. 

1.6 Zhotoviteľ prehlasuje a ubezpečuje objednávateľa, že si uvedomuje, že činnosti podľa tejto 
zmluvy budú financované z prostriedkov zabezpečovaných objednávateľom, po vykonaní prác 
a preto sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, akú od neho možno očakávať, 
potrebnú na zabezpečenie hospodárnosti a kvality prác podľa tejto zmluvy a ich kontrolu zo 
strany oprávnených orgánov, osôb a inštitúcií Slovenskej republiky. 

1.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom 
čase. Ak zo zmluvy alebo povahy diela nevyplýva niečo iné, môže zhotoviteľ vykonať dielo ešte 
pred dojednaným časom. 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v článku 3 ods. 
3.1 tejto zmluvy, za čo sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela vo výške, rozsahu a 
spôsobom podľa článku 5 tejto zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy na základe a v rozsahu 
súťažných podkladov pre verejnú súťaž podľa ods. 1.1 tejto zmluvy, vrátane projektových 
podkladov. 

Článok 3 
Dielo 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť nasledovné dielo: 

- Stavebné úpravy budovy Okresného súdu Poprad - vnútorné komunikačné schodisko 
podľa projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a v súlade s harmonogramom 

výstavby. Realizácia uvedených stavebných prác sa uskutočňuje za plnej prevádzky 
súdu. 

vykonávanie ďalších činností, vrátane predpísaných skúšok (napr. vybavenia zariadenia 
staveniska, geodetické zameranie diela, dopravné značenie počas vykonávania prác a pod.), 
ďalej ako „Dielo". 

3.2 Pokiaľ je pre zhotovenie Diela potrebné vykonať stavebné alebo montážne práce, je podrobný zoznam 
týchto prác a ich ocenenie vo výkaze výmer, uvedený v prílohe k tejto zmluve. 

3.3 Vlastníkom Diela je od začiatku objednávateľ. 
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3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť celé Dielo na vlastnú zodpovednosť. 

3.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať celé Dielo a uskutočniť všetky sním súvisiace činnosti, na vykonanie 
ktorých sa zaviazal touto zmluvou, výlučne na svoje vlastné náklady. 

3.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na splnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy tretie osoby len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. O udelenie súhlasu musí zhotoviteľ požiadať tak, aby 
nebol objednávateľ pri posudzovaní žiadosti zhotoviteľa pod časovým tlakom, najneskôr však tri dni pred 
zamýšľaným použitím tretích osôb zhotoviteľom. Za vykonávanie Diela zhotoviteľom sa považuje aj 
vykonávanie diela prostredníctvom tretích osôb v súlade s týmto odsekom. 

3.7 Pri vykonávaní Diela podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretej osoby zhotoviteľ zodpovedá za škodu, 
ako aj za vykonané práce vo vzťahu k objednávateľovi, ako keby plnil sám. 

3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a za tým účelom sa zaväzuje najmä na 
vlastné náklady zabezpečiť: 

a) uskutočňovanie prác tak, že bude umožnená prevádzka súdu a bude zabezpečená ochrana tretích 
osôb pred prípadným úrazom, 

b) ochranu Diela pred jeho odcudzením ako aj odcudzením ktorejkoľvek časti Diela 
c) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na charakter prác, na základe ktorých 

zhotoviteľ Dielo zhotovuje, ako aj vzhľadom na práce, ktoré realizujú tretie osoby za účelom 
rekonštrukcie budovy súdu v Poprade, 

d) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na umiestnenie rekonštrukcie budovy súdu 
v Poprade, 

e) poistenie Diela a svojej osoby ako zhotoviteľa Diela v rozsahu podľa požiadaviek uvedených 
v súťažných podkladoch. Toto poistenie sa v uvedenom rozsahu zaväzuje zhotoviteľ udržiavať od 
začatia prác až do uplynutia 60 dní od ukončenia prác stým, že vinkulácia poistných plnení 
z uzatvorených zmlúv bude zriadená v prospech objednávateľa. Prípadné vyplatené poistné plnenie 
je objednávateľ oprávnený započítať voči akémukoľvek svojmu nároku voči zhotoviteľovi, ktorý 
vznikol na základe zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. Zhotoviteľ je povinný poistenie 
udržiavať bez ohľadu na skutočnosť, že vlastníkom Diela je od začiatku Objednávateľ. 

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo v súlade s technickými, bezpečnostnými, protipožiarnymi a iným 
všeobecne záväznými normami, ktoré sa týkajú zhotovenia Diela a jeho následného užívania. 

3.10 Každá vec (materiál, zariadenie alebo stavebný výrobok) sa po jej zapracovaní do 
zhotovovaného Diela stáva vlastníctvom objednávateľa. 

3.11 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo náhodnej škody na Diele až do jeho riadneho odovzdania 
objednávateľovi. Zhotoviteľ má Dielo až do jeho odovzdania objednávateľovi v držbe. 

3.12 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela 
objednávateľovi v mieste, v ktorom sa podľa zmluvy má dielo vykonať. Odovzdaním diela sa rozumie 
okamih podpísania zápisnice o odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami, pokiaľ sa v zápisnici 
nedohodne neskorší termín. Zápisnica sa vyhotovuje v Šiestich origináloch, pričom každá zo zmluvných 
strán prevezme tri originály. Odovzdaním Diela prechádza na objednávateľa zodpovednosť za škodu na 
Diele. Podrobnosti o obsahu Zápisnice o odovzdaní diela a samotnom odovzdaní Diela sú uvedené 
v článku 9 tejto zmluvy. 

Článok 4 
Termín zhotovenia diela 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo v nasledovných termínoch: 

Začatie prác: do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska podľa 51. 7 ods.7.1.1. 
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Ukončenie prác: do 2 mesiacov odo dňa začatia prác 

4.2 Súčasťou tejto zmluvy je aj harmonogram začatia a ukončenia čiastkových prác na Diele, takýto 
harmonogram je súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha (ďalej ako „harmonogram") a zhotoviteľ 
sa zaväzuje vykonávať čiastkové práce, resp. zhotoviť časť Diela v termínoch uvedených 
v tomto harmonograme za predpokladu, že objednávateľ vytvorí podmienky pre realizáciu prác. 
V prípade omeškania zhotoviteľa podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený od zmluvy 
odstúpiť a to až do momentu, kedy začne postupovať podľa ČI. 4 bod 4.5. 

4.3 Termíny dohodnuté v ods. 4.1 tohto článku ako aj termíny dohodnuté v harmonograme (ods. 4.2 
tohto článku) sú za každých okolností pre zhotoviteľa záväzné a nemenné, s výnimkou prác 
závislých od klimatických podmienok. 

4.4 Harmonogram (ods. 4.2 tohto článku) je možné meniť len so súhlasom objednávateľa. 

4.5 Ak bude zrejmé podľa skutkového stavu v porovnaní s predpokladaným postupom prác 
uvedeným v tejto zmluve alebo v harmonograme, že zhotoviteľ je v omeškaní so zhotovením 
Diela alebo jeho časti o viac ako 7 dní, za predpokladu že omeškanie je zapríčinené 
zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť na náklady zhotoviteľa vykonanie 
zameškaných prác, ako aj iné opatrenia za účelom dodržania dohodnutých termínov, 
prostredníctvom tretej osoby, pričom zhotoviteľ znáša všetky náklady s tým spojené. 

Článok 5 
Cena diela a fakturácia 

5.1 Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov dohodnutá vo výške: 

celkom 14.004,58 eur 

slovom : štrnásťtisícštyri eur a päťdesiatosem centov 

z toho DP.H (20%) 2.334,10 eur 

slovom : dvetisíctristotridsaťštyri eur a desať centov 

bez DPH: 11.670,48 eur 

slovom : jedenásťtisícšesťstosedemdesiat eur a štyridsaťosem centov 

(ďalej ako „cena za dielo"). 

5.2 Cena za dielo je určená na základe rozpočtu a realizačnej projektovej dokumentácie stavby, je 
stanovená ako maximálna, ktorú nie je možné prekročiť. 

5.3 Akúkoľvek úpravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodržaní ustanovenia bodu 5.2 tohto článku, je možné 
vykonať len spôsobom uvedeným v tejto zmluve a vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. 

5.4 V cene za dielo sú zohľadnené všetky prípadné okolnosti, ktoré existujú v čase začatia prác, ako aj tie, 
ktoré vzniknú v priebehu vykonávania prác, a ktoré zároveň môžu spôsobiť sťaženie podmienok pri 
vykonávaní Diela zhotoviteľom, vrátane možného zvýšenia nákladov zhotoviteľa v prípade, ak bude 
zabezpečovať osobitné opatrenia v dôsledku existencie takých okolností. Cena za dielo odráža najmä: 
a) nutnosť zabezpečenia uskutočňovaných prác počas prevádzky súdu, 
b) obmedzené priestorové možnosti pri zhotovovaní Diela zhotoviteľom vzhľadom na charakter 

a umiestnenie Diela, 
c) prípadné zriadenie, zariadenie, prevádzku a vypratanie staveniska, 
d) prípadnú potrebu realizácie osobitných opatrení verejného záujmu a záujmu vlastníkov 

a užívateľov susediacich nehnuteľností (najmä z dôvodu hluku, prachu a vibrácií), 
e) pripadnú potrebu realizácie ochranných opatrení v pásme chodcov a cestnej premávky, 
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f) náklady zhotoviteľa na zabezpečenie poistenia diela v súlade s článkom 3 ods. 3.8 písm. d) tejto 
zmluvy 

5.5 Jednotkové ceny jednotlivých položiek Diela tak, ako sú uvedené v ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí súčasť 
tejto zmluvy, sú pevné a nieje možné ich dodatočne upravovať. 

5.6 V prípade, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zistí, že pri niektorom údaji uvedenom v projekte, ktorý 
ovplyvňuje cenu za dielo (napr. počtom jednotlivých položiek Diela), je nesúlad medzi projektom 
a skutočnosťou, (t.j. napr. že potrebný počet jednotlivých položiek je vyšší, alebo nižší, rozdielne výmery, 
atď. ...), cena za dielo sa primerane upraví o tento rozdiel len po vzájomnom odsúhlasení zmeny oboma 
zmluvnými stranami. Úprava ceny sa vykoná so zachovaním jednotkových cien dotknutej položky 
a v prípade hodinovej sadzby zachovaním tejto sadzby. Zmenu výmer je zhotoviteľ povinný bezodkladne 
zapísať do stavebného denníka. 

5.7 Fakturácia bude medzi zmluvnými stranami prebiehať za nasledovných podmienok: 

5.7.1 Zhotoviteľ bude vystavovať v štyroch rovnopisoch čiastkové faktúry mesačne podľa 
skutočne zrealizovaných prác na zhotovovaní Diela. 

5.7.2 Po ukončení Diela a podpísaní Zápisnice o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami je 
zhotoviteľ povinný vystaviť a doručiť objednávateľovi do sedem dní od podpísania Zápisnice 
o odovzdaní diela konečnú faktúru v Štyroch rovnopisoch. V konečnej faktúre budú 
vysporiadané všetky platby vykonané medzi zmluvnými stranami v období od podpísania tejto 
zmluvy do podpísania Zápisnice o odovzdaní diela, ako aj všetky nároky medzi zmluvnými 
stranami im známe ku dňu vystavenia konečnej faktúry objednávateľovi. 

5.7.3 Pre posúdenie dĺžky trvania zhotovenia Diela podľa ods. 5.7.2 tohto článku je rozhodujúca 
skutočná doba zhotovovania Diela zhotoviteľom, a nie dohodnutá doba zhotovenia Diela 
uvedená v článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. 

5.7.4 Prílohou každej faktúry je Súpis vykonaných prác. 

5.7.5 Zápisnica o odovzdaní diela je platná iba vtedy, ak je podpísaná obidvomi zmluvnými 
stranami. 

5.7.6 Akékoľvek úhrady medzi zmluvnými stranami budú prebiehať výhradne bezhotovostne, 
formou prevodov z účtov v bankách. 

5.7.7 Každá faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Konečná faktúra 
je splatná v lehote 30 dní odo dňa, v ktorom zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo 
podľa Č1.9. 

5.7.8 Faktúra obsahuje vždy aspoň jednu z nasledovných položiek: 

a) zrealizované práce účtované podľa hodinovej sadzby (takéto účtovanie je možné len 
v prípade, ak je kalkulácia prác týmto spôsobom vypočítaná v ponuke zhotoviteľa 
a vopred odsúhlasená objednávateľom. Na vykonanie prác účtovaných podľa hodinových 
sadzieb je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa vopred na svoj náklad a je 
povinný umožniť objednávateľovi, aby počet hodín kontroloval. V opačnom prípade 
nemusí objednávateľ tieto práce uhradiť). 

b) jednotlivé položky zhotovovaného Diela (počet, označenie) 
c) označenie etapy, príp. označenie vykonaných prác (ďalej ako „zdaniteľné plnenie"), 

v súlade s výkazom výmer a podľa skutočne vykonaných prác podľa harmonogramu 
potvrdených v stavebnom denníku. 

5.7.9 Faktúra musí obsahovať: 
a) všetky náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov vyžadovaných pre daňový 

doklad, 
b) označenie „faktúra" a jej číslo, 
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c) názov, sídlo/miesto podnikania a IČO objednávateľa a zhotoviteľa , 
d) číslo zmluvy a označenie Diela alebo jeho časti (podľa projektu), 
e) označenia zdaniteľného plnenia, 
f) označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa, 
g) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, 
h) peňažnú sumu v členení: suma bez DPH, DPH, celková suma s DPH, 
i) náležitosti pre účely DPH, najmä dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, 
j) podpis oprávnenej osoby a pečiatku zhotoviteľa. 

5.7.10 Prílohami každej faktúry sú: 
a) Súpis vykonaných prác 
b) odpočet položiek (rekapitulácia - t.j. označenie položiek, ktoré sa vykonali celkom od 

začatia prác, označenie položiek, ktoré sa vykonali a fakturujú sa v predmetnej faktúre 
c) doklad o likvidácii odpadu pokiaľ za fakturované obdobie vznikol 

5.7.11 V prípade, ak ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať označenie zdaniteľného plnenia a bude 
chýbať akákoľvek náležitosť uvedená v ods. 5.7.9 tohto článku a bude chýbať ktorákoľvek 
príloha faktúry uvedená v ods. 5.7.10, má objednávateľ právo faktúru vrátiť zhotoviteľovi, 
ktorý je povinný vystaviť novú faktúru, prip. priložiť chýbajúce prílohy, doručiť ju 
objednávateľovi, pričom plynie nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

Článok 6 
Projektová dokumentácia 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi 1 pár realizačnej dokumentácie 
projektu „Stavebné úpravy budovy Okresného súdu Poprad - vnútorné priestory (v zmluve ako 
„projekt"), najneskôr do troch dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. O odovzdaní projektu podpisu zmluvné strany odovzdávací protokol. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný projekt, ktorý prevzal od objednávateľa prekontrolovať a bezodkladne mu 
oznámiť akékoľvek nedostatky alebo problémy, ktoré by sa pri realizácii projektu mohli objaviť najmä 
z hľadiska technického a materiálového. Objednávateľ, projektant a zhotoviteľ oznámené nedostatky, 
alebo možné problémy prerokujú do siedmich dní odo dňa, kedy ich zhotoviteľ oznámil objednávateľovi. 

Článok 7 
Stavenisko a zariadenie staveniska 

7.1 Zhotoviteľ a objednávateľ majú tieto osobitné povinnosti: 

7.1.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi formou zápisnice stavenisko. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje prevziať stavenisko do 10 dní od oznámenia objednávateľa o pridelení finančných 
prostriedkov. Nesplnením tejto podmienky zhotoviteľa si objednávateľ zakladá právo odstúpiť 
od zmluvy o dielo. 

7.1.2 Objednávateľ sa zaväzuje v termíne odovzdania staveniska odovzdať zhotoviteľovi: 
a) právoplatné stavebné povolenie týkajúce sa vykonávaného Diela, 
b) vytýčené hranice staveniska vyznačené v súlade s projektom, 
c) vytýčené základné smerové a výškové body, 
d) dokumentáciu s vyznačením miest napojenia inžinierskych sietí (elektrická energia, pitná a 

úžitková voda, kanalizácia, plyn). 

7.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť: 
a) oplotenie staveniska takým spôsobom, aby bola možná prevádzka súdu, ale súčasne aby sa 

chránilo možnému vzniku úrazov tretích osôb a aby sa chránilo zhotovované Dielo najmä 
pred odcudzením a poškodením Diela, častí Diela, odcudzením a poškodením materiálu 
potrebného pre vykonávanie Diela, odcudzením a poškodením zariadení používaných pri 
zhotovovaní Diela, 

b) vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a zariadení a príslušnú dokumentáciu, 
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c) prípojky inžinierskych sietí na stavenisko, uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi energií, príp. 
správcami sietí, nainštalovanie meračov energií a tzv. „podružných" meračov pre ďalších 
zhotoviteľov, 

d) zariadenie staveniska pre realizáciu Diela, vrátane zariadenia staveniska pre ostatných 
zhotoviteľov tak, aby stavenisko spĺňalo podmienky podľa nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

7.2 Na stavenisko majú právo prístupu ostatní zhotovitelia (ich zamestnanci alebo tretie osoby), a to v rozsahu 
potrebnom na plnenie záväzkov týchto osôb voči objednávateľovi. Zamestnanci objednávateľa, ním 
poverené osoby a zamestnanci kontrolných orgánov uvedení v zozname oprávnených osôb, ktorý 
vypracuje objednávateľ a odovzdá ho zhotoviteľovi najneskôr v deň začatia prác podľa článku 4 ods. 4.1 
tejto zmluvy, môžu vstupovať na stavenisko iba ak sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou 
kontrolnou alebo dozornou činnosťou v súvislosti s touto zmluvou. Iné osoby môžu vstupovať na 
stavenisko len v sprievode osôb oprávnených pohybovať sa po stavenisku. 

7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení pri zhotovovaní 
Diela na stavenisku, v súvisiacich lokalitách a zaväzuje sa zabezpečiť všetky opatrenia potrebné na 
ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov, najmä nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení 
neskorších predpisov. 

7.4 Objednávateľ má právo kontrolovať dodržiavanie opatrení podľa ods. 7.3 tohto Článku. V prípade ak 
objednávateľ zistí nedostatky, oznámi ich zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný bezodkladne uvedené 
nedostatky odstrániť a prijať také opatrenia, aby sa nedostatky už neopakovali. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti staveniska, hygieny na stavenisku, 
bezpečnosti osôb, verejnej bezpečnosti a je povinný podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcim 
preňho z platných predpisov a zákonov. 

7.6 Zhotoviteľ musí dodržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade 
nedodržania týchto povinností zo strany zhotoviteľa môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa 
zabezpečiť Čistotu a poriadok na stavenisku aj prostredníctvom tretej osoby. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí na stavenisku nepretržitú ochranu materiálu 
a svojho majetku. V súlade s bodom 8.19 tejto zmluvy objednávateľ do dňa prevzatia Diela alebo jeho 
časti formou Zápisnice nezodpovedá za ich prípadné straty alebo poškodenie. 

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať na stavbe a v priestoroch staveniska také opatrenia, aby nedochádzalo k 
porušovaniu dobrých mravov. Ďalej sa zaväzuje prijať také opatrenia, ktoré účinne zamedzia požívaniu 
alkoholických nápojov, omamných a im podobných látok a nevhodnému správaniu. 

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení prác a dodávok vypratať na svoje náklady stavenisko, dôkladne 
stavenisko vyčistiť a vykonať nápravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela. 

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť do siedmich dní pred odovzdaním Diela všetok svoj materiál a zariadenie 
staveniska s výnimkou toho materiálu a tých zariadení, ktoré sú potrebné na ukončenie Diela, príp. na 
odstránenie možných vád zistených pri preberacom konaní. 

7.11 Po ukončení prác musí byť zariadenie staveniska zhotoviteľom demontované a zrušené alebo upravené 
tak, aby bol zabezpečený pôvodný alebo dohodnutý stav, a to najneskôr do siedmich dní po ukončení prác 
na Diele, pokiaľ nieje v Zápisnici o odovzdaní diela dohodnuté inak. 

7.12 V prípade nákladov vzniknutých z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečovať nápravné opatrenia akýchkoľvek 
nedostatkov na strane zhotoviteľa týkajúcich sa staveniska, jeho ochrany a pravidiel uvedených v ods. 7.3 
až 7.8 tohto článku, má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na náhradu nákladov spojených so 
zabezpečením týchto opatrení. Objednávateľ môže taktiež vystaviť zhotoviteľovi na sumu zodpovedajúcu 
vynaloženým nákladom falctúru so splatnosťou 15 dní od doručenia zhotoviteľovi. Objednávateľ je 
oprávnený použiť na odstránenie akýchkoľvek nedostatkov aj tretie osoby. 

7.13 Akákoľvek reklama alebo reklamné panely môžu byť na stavenisku použité len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom objednávateľa. Výhradne objednávateľ má právo rozhodovať o podmienkach 
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použitia reklamy na stavenisku, najmä o jej umiestnení, forme a charaktere. Pokiaľ sa objednávateľ so 
zhotoviteľom nedohodnú inak, je zhotoviteľ povinný reklamu týkajúcu sa jeho osoby po ukončení Diela 
odstrániť na svoje náklady. 

7.14 Zhotoviteľ vypracuje plán zariadenia staveniska, v ktorom budú zohľadnené všetky sťažené okolnosti a 
obmedzené priestorové možnosti. Tento plán musí rešpektovať polohu umiestnenia výrobného areálu ako 
aj zhotovovaného Diela a s tým súvisiace okolnosti, ako napr. verejný záujem a záujmy susedov, pásma a 
prechody pre chodcov, cestná premávka a pod. 

7.15 Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým miestnym podmienkam a musí byť neustále udržiavané 
vo funkčnom stave (vrátane oplotenia v prípade, ak bude stavenisko oplotené). 

Článok S 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1 Zmluvné strany sú povinné najneskôr v deň skutočného začatia prác zhotoviteľa na Diele oznámiť druhej 
strane mená a kontaktné údaje svojich zodpovedných zástupcov s určením ich kompetencií vo vzťahu 
k tejto zmluve. Zmluvné strany sú povinné si navzájom potvrdiť prijateľnosť osôb uvedených ako 
zodpovedných zástupcov. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň skutočného začatia prác predložiť objednávateľovi organizačnú 
schému svojej výkonnej zložky pre zmluvnú stavbu s uvedením kompetentných osôb a možností 
kontaktovania sa s nimi (e-mail, poštová adresa, telefón). 

8.3 Na odôvodnenú žiadosť objednávateľa musí byť zodpovedný zástupca, prípadne ktorýkoľvek pracovník 
zhotoviteľa Diela odvolaný a nahradený novým pracovníkom do siedmich dní. Odvolaný pracovník 
nesmie viac vykonávať žiadne práce, ani byť prítomný pri zhotovovaní Diela. 

8.4 Komunikácia medzi zmluvnými stranami týkajúca sa priebehu prác na Diele bude prebiehať 
nasledovnými formami: 
a) doporučenou poštou; 
b) zápisnicou podpísanou oboma stranami, resp. zodpovednými zástupcami zmluvných strán (napr. 

Zápisnica o odovzdaní diela - článok 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy, protokoly z kontrolných dní); 
c) zápisom do stavebného denníka. 

8.5 Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a subdodávatelia zhotoviteľa sú povinní s cieľom hladkého priebehu 
zhotovenia Diela zúčastňovať sa na pravidelných staveniskových rokovaniach (kontrolné dni, výrobné 
porady objednávateľa a pod.), ktorých časový cyklus určí objednávateľ najneskôr do siedmich dní po 
skutočnom začatí prác na Diele zhotoviteľom. 

8.6 Účasť zodpovedných zástupcov zhotoviteľa, subdodávateľov zhotoviteľa na staveniskových rokovaniach, 
na rokovaniach s úradmi alebo organizáciami majúcimi charakter úradu alebo konaniach pred úradmi je 
povinná. Náklady spojené s účasťou na týchto rokovaniach si hradí každý účastník rokovania na vlastné 
náklady. 

8.7 V prípade zmeny subdodávateľov, ktorí boli uvedení v ponuke zhotoviteľa a odsúhlasení v rámci 
predloženej ponuky zhotoviteľa objednávateľom (ďalej ako „pôvodný subdodávateľ"), je zhotoviteľ pred 
uzavretím zmluvy medzi zhotoviteľom a novým subdodávateľom alebo pred zaslaním objednávky 
zhotoviteľa novému subdodávateľovi oznámiť objednávateľovi zmenu v osobe subdodávateľa a počkať 
na vyjadrenie objednávateľa k osobe nového subdodávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný identifikovať 
nového subdodávateľa a uviesť príp. zmenu v podmienkach zhotovenia Diela súvisiacu so zmenou 
v osobe subdodávateľa. V prípade, že objednávateľ neakceptuje nového subdodávateľa, je zhotoviteľ 
povinný nájsť iného subdodávateľa a opakovať postup podľa tohto odseku až pokiaľ objednávateľ 
neschváli zmenu v osobe subdodávateľa 

8.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie umožniť objednávateľovi nahliadanie do zmlúv so subdodávateľmi. 
Zmluvy zhotoviteľa so subdodávateľmi nesmú obmedzovať zhotoviteľa spôsobom, ktorý by obmedzil 
a zamedzil realizácii práva objednávateľa nahliadať do takejto zmluvy v celom jej znení, vrátane jej príloh 
v zmysle predchádzajúcej vety. 

8 



8.9 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa pred začatím prác na Diele o všetkých okolnostiach súvisiacich so 
zhotovením Diela, ako napr. oboznámiť sa s miestom výstavby a miestnymi okolnosťami, možnosťou 
zariadenia staveniska a skladovacích priestorov, predpismi platnými v lokalite výstavby a pod. 

8.10 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na Diele riadne preskúmať a vyhodnotiť všetky okolnosti, ktoré 
by mohli mať dopad na podmienky zhotovenia Diela, oboznámiť sa so všetkými fyzikálnymi 
a geologickými podmienkami terénu a so všetkými súvislosťami, ktoré sa vzťahujú na miesto zhotovenia 
Diela (napr. klimatické podmienky, komunikačné cesty, dopravné prostriedky, zdroje energie a vody a ich 
napojenia, prístupy, povaha pôdy, druh zemín, podložie a pod.) V prípade, že zhotoviteľ zistí možné 
problémy pri zhotovovaní Diela alebo jeho následnom užívaní, je povinný bezodkladne o tom písomne 
informovať objednávateľa. V prípade porušenia ktorejkoľvek z týchto povinností zodpovedá za škodu 
vzniknutú porušením povinností. 

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vytýčiť stavbu a od začatia výstavby až do jej ukončenia pravidelne preverovať a 
premeriavať kóty a rozmery výkresovej časti projektu s jestvujúcim a skutkovým stavom, a to 
registrovaným geometrom tak, aby nedošlo ku chybe, resp. nesúladu. 

8.12 Ak si Zhotoviteľ neoverí kóty a rozmery na mieste kde má byť Dielo zhotovované skôr ako začne 
akúkoľvek prácu, ak nerešpektuje prípadné zmeny plánov alebo ak sa neobráti na objednávateľa v prípade 
ťažkostí pri overovaní kót a rozmerov, je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne v dôsledku jeho konania, 
resp. nekonania alebo opomenutia. 

8.13 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť rozkopávkové povolenie najneskôr sedem dní pred 
začatím rozkopávky. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá vznikne 
v dôsledku jeho nekonania alebo opomenutia. 

8.14 Dielo musí byť zhotovené v súlade so zákonmi, predpismi, vyhláškami a opatreniami, normami a 
smernicami platnými v Slovenskej republike v čase zhotovovania Diela. 

8.15 Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na vlastné 
náklady zhotoviteľ a na požiadanie je povinný ich objednávateľovi predložiť na nahliadnutie a umožniť 
mu vyhotoviť si fotokópie týchto dokladov. 

8.16 Objednávateľ má právo písomne rozhodnúť o zmene projektovej dokumentácie, zmene realizácie 
výstavby a o prerušení prác, a najneskôr sedem kalendárnych dní pred zamýšľanou zmenou túto zmenu 
oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie objednávateľa, je však zároveň 
povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky riziká a problémy, ktoré vzniknú alebo môžu 
vzniknúť v súvislosti s rozhodnutím objednávateľa. V súlade so zmenami spôsobenými rozhodnutím 
objednávateľa sa zmluvné strany zaväzujú primerane upraviť harmonogram, financovanie a zaväzujú sa 
bezodkladne potvrdiť tieto zmeny dodatkom k zmluve, v prípade ak bude potrebné takéto zmeny vykonať. 

8.17 V prípade, ak bude potrebné na základe rozhodnutia objednávateľa podľa ods. 8.16 tohto Článku 
vypracovať kalkuláciu na realizáciu takéhoto rozhodnutia objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje 
vypracovať kalkuláciu do siedmich dní odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia objednávateľa 
zhotoviteľovi. Kalkulácia podlieha schváleniu objednávateľom. Ak práce, ktoré sa majú vykonať, už boli 
predmetom ohodnotenia v ponuke uchádzača/zhotoviteľa, budú pre ne aplikované jednotkové ceny, resp. 
hodinové sadzby, uvedené v ponuke uchádzača/zhotoviteľa, pokiaľ medzitým nedošlo ku zmenám 
v sadzbách na základe dohody zmluvných strán alebo na základe mechanizmov pre zvýšenie, resp. 
zníženie ceny za dielo, uvedených v tejto zmluve. 

8.18 Zhotoviteľ je v celom rozsahu zodpovedný za vlastné inštalácie, sklady, šatne, prístroje, zariadenia, 
nástroje a materiály a je povinný zabezpečiť ich riadne stráženie a udržiavanie v prevádzkyschopnom 
stave. 

8.19 Zhotoviteľ Diela sa zaväzuje zabezpečiť, aby vykonané práce, stavebný a iný materiál a výrobky určené a 
potrebné ku zhotoveniu Diela boli dostatočne chránené pred poškodením a krádežou a to až do dňa 
odovzdania Diela zhotoviteľovi a podpísania Zápisnice o odovzdaní diela. 
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8.20 Objednávateľ má právo vykonávať inšpekcie a overovať kedykoľvek realizáciu výkonov zhotoviteľa pri 
zhotovovaní Diela, ako i materiálov a zariadení, ktoré zhotoviteľ použije alebo použil na zhotovenie 
Diela. 

8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu stavebného dozoru objednávateľa a súhlasu budúceho správcu sietí 
nezakryje žiadnu časť zhotovovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný písomne vyznačením v stavebnom 
denníku oznámiť stavebnému dozoru objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred skutočnosť, že 
určitá časť stavby je k určitému dňu pripravená na zakrytie, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť 
zodpovedným zástupcom objednávateľa skontrolovať Dielo a jeho časti ešte pred zakrytím. Ak zhotoviteľ 
neoznámi zakrytie časti Diela v uvedenej lehote alebo ho neoznámi vôbec, je zhotoviteľ povinný na 
základe žiadostí objednávateľa na vlastné náklady dodatočne odkryť Časti Diela, ktoré boli zakryté 
v rozpore s ustanovením tohto odseku a opätovne ich zakryť. Ak sa objednávateľ v stanovenom termíne 
na skontrolovanie zhotovenej časti Diela, ktorá má byť zakrytá, neustanoví, hoci bol na to riadne vyzvaný 
vyznačením v stavebnom denníku, má zhotoviteľ právo príslušnú časť zhotovovaného Diela zakryť a v 
prípade, ak bude objednávateľ požadovať dodatočné odkrytie zhotoveného Diela, bude znášať náklady na 
toto odkrytie v plnom rozsahu objednávateľ okrem prípadov, že sa pri dodatočnom odkrytí prác zistí, že 
práce sú vykonané vadne. V takomto prípade náklady dodatočného odkrytia prác znáša zhotoviteľ. 

8.22 V prípade zistenia vady alebo nesúladu zhotovovaného Diela s projektom, touto zmluvou a jej prílohami, 
je zhotoviteľ povinný bezodkladne na svoje náklady vykonať nápravu, ktorá musí byť odsúhlasená 
objednávateľom. Pokiaľ by túto nápravu zhotoviteľ nevykonal bezodkladne po tom, ako sa mu stali vady 
a nesúlad známymi, má objednávateľ právo zabezpečiť vykonanie nápravy prostredníctvom tretích osôb 
na náklady zhotoviteľa. 

8.23 Práce, ktoré vykoná zhotoviteľ odchylne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu 
objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Na základe žiadosti objednávateľa je zhotoviteľ 
povinný odchýlky odstrániť v lehote určenej objednávateľom, v opačnom prípade budú odchýlky 
odstránené objednávateľom alebo tretími osobami určenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za škodu vzniknutú objednávateľovi v súvislosti so vzniknutými odchýlkami. 

8.24 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek a zároveň bezodkladne po tom, ako ho o to objednávateľ požiada, 
informovať objednávateľa o podrobnostiach vlastnej realizácie Diela a o podrobnostiach realizácie Diela 
poddodávateľmi (napr. atesty, skúšky, revízie, kvalifikácia pracovníkov a pod.). 

8.25 Zhotoviteľ umožní príslušným slovenským kontrolným orgánom, zodpovedným zástupcom objednávateľa 
a autorskému dozoru, aby vykonávali kontrolu a dozor v súlade s platnými predpismi (právnymi, 
technickými, bezpečnostnými, atď. ...). 

8.26 Za porušenie autorských, priemyselných a iných práv pri zhotovovaní Diela zodpovedá zhotoviteľ. 

8.27 Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník v zmysle príslušných právnych predpisov a podľa 
pokynov stavebného dozoru objednávateľa. Objednávateľ svojim podpisom do stavebného denníka len 
potvrdzuje, že videl stavebný denník. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ písomne záväzne 
vyjadruje v lehote do troch dní odo dňa vykonania zápisu. Záznamy objednávateľa v stavebnom denníku 
majú účinok bezprostredného písomného oznámenia voči zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný okamžite 
toto oznámenie akceptovať a riadiť sa podľa neho, aj keď stavebný denník nepodpíše. 

8.28 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy a to najmä údaje o 
časovom postupe prác, ich akosti a odôvodnenia zmien vo vykonaných prácach proti projektovej 
dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný do troch dní od zápisu v stavebnom denníku upozorniť stavebný 
dozor objednávateľa na zápisy v stavebnom denníku, ktoré majú pre zhotovenie Diela mimoriadny 
význam (najmä problémy, ktoré bránia alebo by mohli brániť ďalšiemu postupu pri zhotovovaní Diela, 
vznik havarijného stavu, prerušenie dodávky energií na stavenisko, atď. ...). Objednávateľ je povinný 
pravidelne sledovať obsah a zápisy v stavebnom denníku. Denné záznamy v stavebnom denníku čitateľne 
zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Stavbyvedúci je povinný predložiť 
stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň. 

8.29 V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalé prístupný. Do stavebného denníka 
môžu robiť záznamy výhradne oprávnené osoby určené podľa zoznamov dodaných v súlade s ods. 8.1 
tohto článku a platných všeobecne záväzných predpisov (napr. štátny dozor, atď. ..). 
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8.30 Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument, ktorý zobrazuje priebeh zhotovovania 
Diela, a na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmena projektového riešenia, zámena 
materiálu, a pod.). 

8.31 Stavebný denník vedie zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska, v prípade zhotoviteľa, ktorý je hlavným 
dodávateľom stavby od prvého dňa prípravných prác, do dňa skončenia stavebných prác. Stavebný denník 
(v origináli) uchováva zhotoviteľ po dobu desiatich rokov od skončenia stavby. 

8.32 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na stavbe stavebný dozor, ktorý bude sledovať, či sa práce 
vykonávajú v súlade s projektovou a realizačnou dokumentáciou, podľa podmienok uvedených v tejto 
zmluve, technických noriem a iných právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych 
orgánov. Na prípadné nedostatky zistené v priebehu stavebných prác, je objednávateľ povinný upozorniť 
zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. 

8.33 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa a tretím osobám, ktoré 
zhotoviteľ používa na zhotovenie Diela, príkaz prerušiť práce iba v prípade, ak zodpovedný pracovník 
zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť zhotovovaného Diela, sú ohrozené životy 
alebo zdravie pracovníkov na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne škody. Inak nie je stavebný dozor 
objednávateľa oprávnený zasahovať do Činnosti zhotoviteľa. 

8.34 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a 
zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou, a ktoré majú také vlastnosti, aby pri 
predpokladanej životnosti zhotovovanej stavby a pri bežnej údržbe spĺňali okrem požiadaviek 
ukladaných platnými S T N a inými nadväznými predpismi aj požiadavky na mechanickú 
pevnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu života, zdravia 
a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany proti hluku, úsporu energie, a aby bolo 
Dielo po celú túto dobu životnosti spôsobilé na užívanie spôsobom a na účel, na ktorý je určené 
a aby spĺňalo estetické kritéria obvyklé pre daný druh stavieb. 

8.35 Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, 
homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. 
Zhotoviteľ je oprávnený zabudovať materiály do stavby vždy až po ich odsúhlasení objednávateľom. 

8.36 Poistenie zhotoviteľa Diela v rozsahu podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch od začatia 
prác do odovzdania Diela. Zhotoviteľ je povinný poistenie udržiavať bez ohľadu na skutočnosť, že 
vlastníkom Diela je od začiatku prác objednávateľ. 

8.37 Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje zabezpečiť, aby osoby, ktoré použije na zhotovenie Diela, nepožívali 
alkoholické nápoje, omamné a im podobné látky. V prípade, že objednávateľ zistí, že niektorý 
z pracovníkov zhotoviteľa vykazuje známky vplyvu alkoholických, omamných a im podobných látok, je 
oprávnený o tom upovedomiť zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný bezodkladne tomuto pracovníkovi 
zabrániť v ďalšom vykonávaní prác a z priestorov staveniska takéhoto pracovníka vykázať do času, kým 
nepominú účinky pôsobenia uvedených látok. 

8.38 Zhotoviteľ je povinný až do odovzdania Diela zabraňovať možným škodám, a to najmä chránením stavby 
pred neodbornými zásahmi zamestnancov zhotoviteľa, subdodávateľov alebo tretích osôb. 

8.39 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia prác bude prebiehať za plnej prevádzky súdu, zhotoviteľ je 
povinný pristupovať k jednotlivým úkonom s maximálnou citlivosťou, pri zabezpečení čo najmenších 
nutných zásahov do konštrukcie stavby. 

Článok 9 
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba, postup strán pri vadách diela 

9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela 
objednávateľovi v mieste, v ktorom sa má podľa zmluvy dielo vykonať. Odovzdaním diela sa rozumie 
okamih podpísania zápisnice o odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami, pokiaľ sa v zápisnici 
nedohodne neskorší termín (pred odovzdaním diela sa musí vykonať kolaudácia). Zápisnica sa vyhotovuje 
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v šiestich origináloch, pričom každá zo zmluvných strán prevezme tri originály. Odovzdaním Diela 
prechádza na objednávateľa zodpovednosť za škodu na Diele. 
Obsahom Zápisnice o odovzdaní diela sú nasledovné údaje: 
a) základné údaje o Diele 
b) zhodnotenie kvality odovzdávaného Diela 
c) konštatovanie objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu 
d) dodatočne požadované práce, ktoré však nemajú vplyv na kvalitu Diela a nebránia prevzatiu a 

riadnemu užívaniu Diela s lehotou na ich vykonanie 
e) súpis odovzdávaných dokladov (vrátane dokladov podľa zákona Č. 254/1998 Z. z.) 
f) predpokladané termíny zhotovenia Diela, resp. jednotlivých častí Diela podľa tejto zmluvy 

a harmonogramu a skutočné termíny zhotovenia Diela, resp. jednotlivých častí Diela 
g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná lehota a dĺžka jej trvania 
h) dátum 
Í) podpisy zmluvných strán, príp. zodpovedných zástupcov 

9.2 Pokiaľ Dielo vykazuje vady, objednávateľ Zápisnicu o odovzdaní diela nepodpíše. Namiesto tejto 
zápisnice podpíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdávacom konaní, ktorej obsahom budú nasledovné 
údaje: 
a) základné údaje o Diele 
b) zoznam vád Diela 
c) dôvody, pre ktoré objednávateľ Dielo nepreberá 
d) odôvodnenie vád zhotoviteľom 
e) určenie lehôt na odstránenie vád Diela 
t) dátum 
g); podpisy zmluvných strán, príp. zodpovedných zástupcov 

Po odstránení vád Diela opakujú zmluvné strany primerane postup podľa ods. 9.2 a 9.4 až 9.9 tohto 
Článku zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni ani po tom, ako neúspešne prebehlo druhé 
odovzdávacie konanie, je objednávateľ oprávnený vady Diela odstrániť na náklady zhotoviteľa, a to aj 
prostredníctvom tretích osôb. 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude odovzdávané podľa rozsahu dohodnutého v harmonograme. 
V ďalšom texte tohto článku sa pod označením „Dielo" bude rozumieť aj časť Diela. 

9.4 Ustanovenia Zápisnice o odovzdaní diela ako aj postup pri odovzdávaní Diela sa vzťahujú aj na 
odovzdanie diela spôsobom podľa článku 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy. 

9.5 Zhotoviteľ Diela je povinný písomne najmenej sedem dní pred dokončením Diela písomne oznámiť 
objednávateľovi, že Dielo bude v lehote siedmich dní pripravené na odovzdanie. 

9.6 Objednávateľ preberie Dielo a podpíše Zápisnicu o odovzdaní diela len v tom prípade, ak nemá 
vady a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené 
všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady a je ukončená v rozsahu a termíne 
určenom v zmluve a v súlade s vecným a časovým harmonogramom a stavenisko je vypratané. 
Pod vyprataním staveniska sa rozumie najmä odstránenie všetkých zhotoviteľových vecí zo 
staveniska, odstránenie všetkých stavebných mechanizmov a zariadení, všetkého stavebného 
materiálu, všetkého odpadu, všeťkej sutiny, obalového materiálu a primeraná estetická úprava 
staveniska a okolia. 

9.7 Na základe písomného oznámenia zhotoviteľa podľa ods. 9.3 tohto Článku je objednávateľ povinný 
oznámiť zhotoviteľovi do siedmich dní od doručenia tohto oznámenia dátum a časový harmonogram 
prehliadky Diela, ktoré sa má odovzdať (ďalej len „Odovzdávacie konanie") tak, aby bola prehliadka 
ukončená do siedmich dní od jej začatia. 

9.8 Na začiatku odovzdávacieho konania zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi nasledovné dokumenty: 
a) revízne správy, zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov a materiálov 
b) atesty zabudovaných materiálov 
c) projekt dopracovaný do realizačného stupňa odovzdávaného Diela, so zakreslením zmien podľa 

skutočného stavu vykonaných prác 
2x jeho kópia na CD-ROMe, vo formáte *.dxf alebo *.dwgalebo *.pdf) 

d) dokumenty podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
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predpisov 
e) dokumenty podľa platného zákona o odpadoch 

9.9 V prípade, že predmetom Odovzdávacieho konania je odovzdanie stavby, zhotoviteľ okrem dokumentov 
uvedených v ods. 9.6 tohto článku zmluvy na začiatku Odovzdávacieho konania odovzdá objednávateľovi 
aj nasledovné dokumenty: 
a) projekt stavby dopracovaný do realizačného stupňa odovzdávaného stavebného diela, so 

zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác (vo dvoch rovnopisoch) 
b) dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, vrátane geometrických plánov skutkového 

vyhotovenia inžinierskych sietí, pokiaľ sú odlišné od projektovej dokumentácie schválenej 
objednávateľom 

c) stavebný denník - originál 
d) záznamy z pred kolaudačného konania so správcami sietí a zápisy z preberacieho konania počas 

výstavby inžinierskych sietí. 

9.10 Náklady, ktoré vyplynú z prípadného neúspešného Odovzdávacieho konania, znáša zhotoviteľ. Záručná 
doba začína plynúť vždy až dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami. 

9.11 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude trvať 5 
rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých 
výrobcovia ponúkajú kratšie lehoty ( uviesť o ktoré komponenty a výrobcov ide a s akou záručnou dobou, 
príloha - prílohu predloží zhotoviteľ pri protokolárnom odovzdaní Diela). 

9.12 Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby a v prípade 
uplatnenia práva na odstránenie skrytej vady, je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi potvrdenie, 
kedy si právo uplatnil a kedy bola oprava vykonaná, resp. ako dlho trvala. V záručnom liste zhotoviteľ 
uvedie okrem iného aj podmienky záručného a pozáručného servisu. 

9.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím materiálov, odovzdaných mu k 
spracovaniu objednávateľom a ak na to objednávateľa upozornil a objednávateľ aj napriek tomu trval na 
ich použití. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotoviť zápis v stavebnom denníku. 

9.14 Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak na 
nevhodnosť týchto pokynov zhotoviteľ objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich dodržaní aj napriek 
tomu trval. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotoviť zápis v stavebnom denníku. 

9.15 Objednávateľ oznámi bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi vady, ktoré sa na Diele vyskytli 
počas záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie popis vád a nároky, ktoré si v súvislosti 
s vadou voči zhotoviteľovi uplatňuje a prípadne lehotu na odstránenie vád. Pre zachovanie 
všetkých nárokov zvád, ktoré malo Dielo už pri jeho odovzdaní postačí, ak Objednávateľ 
oznámi zhotoviteľovi vady zakladajúce tieto nároky do 5 rokov (podľa dohodnutej záručnej 
lehoty) odo dňa odovzdania Diela. Ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vadu v lehote 
uvedenej v tomto bode zmluvy, zhotoviteľ nemá právo v žiadnom súdnom konaní namietať, že 
vady neboli oznámené včas. § 562 ods.2 Obchodného zákonníka, § 428 ods. 2 a 3 sa potom 
vzťahujú na § 562 ods.l Obchodného zákonníka na právne vzťahy založené alebo súvisiace 
s touto zmluvou. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby 
nepočíta. 

9.16 V oznámení o vadách Diela musí objednávateľ vady popísať a uviesť ako sa prejavujú. K oznámeniu 
prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť objednávateľovho nároku. 

9.17 Pokiaľ zhotoviteľ skrytú vadu uzná, je povinný ju bezodkladne odstrániť. 

9.18 Zhotoviteľ je povinný na vlastnú zodpovednosť a náklady v lehotách, ktoré neohrozia prevádzku súdu a 
bezpečnosť prevádzky súdu, opraviť zistené vady a nedostatky, ktoré sa objavia a budú uplatnené počas 
doby záruky, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný 
nastúpiť na opravu do troch dní od doručenia oznámenia o týchto vadách. Pri vadách, ktoré ohrozujú 
alebo môžu ohroziť bezpečnosť osôb na území súdu alebo vážne poškodiť zhotovené Dielo alebo 
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akúkoľvek časť súdu, určuje sa lehota nástupu zhotoviteľa na opravu maximálne v deň nasledujúci po 
doručení oznámenia. 

9.19 V prípade neplnenia povinností zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z poskytnutej záruky, môže objednávateľ 
na náklady zhotoviteľa tieto opravy zabezpečiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Ustanovenie 
predchádzajúcej vety predstavuje osobitné, zmluvnými stranami dohodnuté právo objednávateľa 
vyplývajúce zvád dodaného Diela, ktoré však nebráni objednávateľovi využiť iné zákonné práva 
vyplývajúce z vád Diela. 

9.20 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov alebo miestností, pokiaľ je to 
potrebné pre riadne odstránenia vád. Pokiaľ neumožní objednávateľ zhotoviteľovi v dohodnutom čase 
prístup do príslušného priestoru (miestnosti), je povinný súhlasiť s posunom termínu dohodnutého na 
odstránenie vady o dobu, po ktorú bol v omeškaní. 

9.21 Objednávateľ je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať neodovzdané 
Dielo ak zhotoviteľ porušil čl. 9.2, 9.19 a 10.1 

9.22 Skúšobná prevádzka každého Diela, príp. každej stavby, je dohodnutá v trvaní dvoch týždňov odo dňa 
prevzatia Diela, príp. stavby objednávateľom Zápisnicou o odovzdaní diela. 

9.23 V lehote určenej na skúšobnú prevádzku podľa ods. 9.22 tohto článku zabezpečí zhotoviteľ bezplatné 
zaškolenie obsluhy zariadení, o Čom vypracuje protokoly o zaškolení, ktoré odovzdá do siedmich dní po 
skončení skúšobnej prevádzky objednávateľovi. Objednávateľ je povinný zabezpečiť včas osoby, ktoré sú 
určené na zaškolenie ako obsluha zariadení a oznámiť túto skutočnosť zhotoviteľovi. Počas trvania 
skúšobnej prevádzky zhotoviteľ zabezpečí „vyladenie" Diela tak, aby boli zabezpečené parametre Diela 
uvedené v projekte. 

Článok 10 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

10.1 V prípade, ak zhotoviteľ nedodržal dohodnutú kvalitu Diela (čl. 8 ods. ods. 8.35 tejto zmluvy) je 
zhotoviteľ povinný za každú vadu uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,001 % z 
dohodnutej ceny za dielo len v prípade, že zhotoviteľ neodstráni vzniknuté vady. Pokiaľ zhotoviteľ 
neodstráni nekvalitu Diela do desiatich dní odo dňa, kedy mu bola nekvalita Diela vytknutá 
objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na náklady zhotoviteľa vykonať nápravu sám, alebo 
prostredníctvom tretích osôb. 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať 10 % zceny diela bez DPH ako zádržné 
(ďalej len „zádržné"). Zádržné je objednávateľ oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela a 
z ktorejkoľvek jej Čiastky za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie 
predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným 
zápočtom zo zádržného svoje nároky z porušenia ustanovení zmluvy alebo z vád diela, nároky na 
zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania času 
plnenia zhotoviteľom, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy, vád diela apod. Zmluvné 
strany sa dohodli, že objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi celé zádržné do 5 dní po odovzdaní diela a na 
základe písomnej žiadosti zhotoviteľa po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených 
v odovzdávacom protokole. 

10.3 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni včas nečistoty vzniknuté počas zhotovovania Diela a bude na túto 
skutočnosť objednávateľom upozornený, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
nákladov, ktoré vynaloží objednávateľ na odstránenie nečistôt zvýšenú o 50%. 

10.4 V prípade omeškania objednávateľa s akoukoľvek platbou voči zhotoviteľovi, môže si zhotoviteľ uplatniť 
voči objednávateľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej občianskym právom. Objednávateľ nie je 
v omeškaní podľa tohto bodu, pokiaľ toto omeškanie sám nezapríčinil, ale bolo spôsobené situáciou, ktorú 
nemohol ovplyvniť. 

10.5 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím prác alebo ukončením prác uvedených v článku 4 ods. 4.1 
tejto zmluvy alebo so začatím alebo ukončením prác uvedených v harmonograme (článok 4 ods. 4.2 tejto 
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zmluvy) má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % ceny za dielo a to za každý aj začatý 
deň omeškania. 

10.6 Počet dní, počas ktorých je zhotoviteľ v omeškaní sa začína počítať v zmysle Čl. 10 bod 10.5 po 
21 dňoch od oznámenia objednávateľa o pridelení finančných prostriedkov v prípade omeškania 
so začatím prác a po 21 dňoch od dohodnutého termínu v prípade omeškania s ukončením prác. 
Zhotoviteľ prestane byť v omeškaní dňom, v ktorom skutočne odovzdá Dielo objednávateľovi 
v súlade s touto zmluvou. V prípade, ak objednávateľ využije svoje právo vykonať zameškané 
práce a iné vhodné opatrenia podľa ods. 4.5 tohto článku prostredníctvom tretej osoby, považuje 
sa za deň, kedy prestane byť zhotoviteľ v omeškaní deň, kedy ukončí zameškané práce táto 
tretia osoba. 

10.7 Každú zmluvnú pokutu môže objednávateľ započítať oproti každej pohľadávke zhotoviteľa voči 
objednávateľovi a to bez ohľadu na to, či vznikla na základe tejto zmluvy. 

10.8 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu Škody spôsobenej 
porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

10.9 Vzhľadom na dôležitosť riadneho ukončenia rekonštrukcie, modernizácie a racionalizácie 
prevádzky súdu v súvislosti s požiadavkou na prevádzku súdu, vzhľadom na kritériá 
objednávateľa uvedené v čl. 1 ods. 1.1 tejto zmluvy, ako aj vzhľadom na čl. 1 ods. 1.4 tejto 
zmluvy, považujú zmluvné strany zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve za primerané. 

10.10 Každú náhradu škody, vrátane všetkých nákladov, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku 
porušenia povinností zhotoviteľa a vykonania nápravy spôsobom podľa tejto zmluvy, je 
objednávateľ oprávnený započítať oproti každej pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi 
a to bez ohľadu na to, či vznikla na základe tejto zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy. 

10.11 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku alebo 
v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy. 

10.12 Zhotoviteľ je zodpovedný spoločne a nerozdielne s osobou, ktorá spôsobí škodu na Diele alebo 
časti Diela za škodu spôsobenú osobou, ktorá užila alkoholický nápoj, omamnú alebo podobnú 
látku alebo sa nevhodne správala. 

10.13 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s činnosťou 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy na pozemkoch, na ktorých sa má nachádzajú budovy súdu, na 
akomkoľvek majetku objednávateľa, ako aj na nehnuteľnostiach, ktoré susedia s uvedenými 
pozemkami. 

10.14Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na živote, zdraví a majetku akýchkoľvek osôb a za 
všetky škody na životnom prostredí, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s činnosťou 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s tým, že Dielo nebude v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo s technickými normami, a to bez ohľadu na dobu, kedy 
tieto škody vzniknú (či už pred odovzdaním Diela alebo po odovzdaní Diela). Zhotoviteľ 
zodpovedá za všetku škodu, ktorú spôsobí pri zhotovovaní Diela vlastníkom nehnuteľností 
susediacich s pozemkami, na ktorých sa majú uskutočniť rekonštrukčné práce a/alebo 
susediacich so staveniskom. 

10.15 V prípade, ak budú proti objednávateľovi uplatňované akékoľvek nároky na náhradu škody, 
sankcie a opatrenia súvisiace so škodami uvedeným v odseku 10.11, 10. 13, tohto článku, 
zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľa účinne zbaví uvedených nárokov, sankcií a opatrení, 
inak je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, vrátane ušlého zisku a všetkých 
nákladov súvisiacich s uplatneným nárokom a úrokov z omeškania odo dňa plnenia 
obj ednávateľom. 
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10.16 Ustanovenia tohto článku zmluvy ostávajú v platnosti aj po ukončení alebo zániku platnosti 
zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 

Článok 11 
Zánik zmluvy, pozastavenie a prerušenie prác 

11.1 V prípade zániku zmluvy, bez ohľadu na dôvod, sa zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne, najneskôr však do 
siedmich pracovných dní, opustiť stavenisko, je však povinný zabezpečovať opatrenia podľa ods. 11.2 
tohto článku. 

11.2 Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotoviteľa zabezpečovať na vlastné náklady všetky 
ochranné, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a strážne opatrenia. Zhotoviteľ je preto zodpovedný za 
všetky škody vzniknuté do doby nástupu nového zhotoviteľa. 

11.3 Všetky objekty patriace do zariadenia staveniska, inštalácie a materiál nachádzajúci sa na stavenisku, o 
ktoré bude mať objednávateľ záujem, je zhotoviteľ povinný za pôvodne dohodnutú úhradu 
objednávateľovi odpredať. 

11.4 Za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré zakladá právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy, sú 
aj nasledovné prípady: 
a) ak zhotoviteľ do siedmich dní od prevzatia staveniska nezačne so zhotovovaním Diela, ani 

s prípravnými prácami 
b) z dôvodu omeškania prác zhotoviteľa voči schválenému harmonogramu v prípade, ak je vážne 

ohrozený termín ukončenia výstavby alebo ukončenia Diela; 
c) z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom 
d) z dôvodu opakovaného nedodržania kvality prác a materiálov zhotoviteľom 
e) z dôvodu podvodu zhotoviteľa alebo spáchania trestného činu v súvislosti so zhotovovaním Diela 
f) z dôvodu neschopnosti zhotoviteľa plniť svoje záväzky z tejto zmluvy riadne a včas 
g) ak zhotoviteľ odmietne prispôsobiť vykonávané práce ustanoveniam zmluvy, objednávkam alebo 

požiadavkám objednávateľa (článok 16 ods. 16.3 tejto zmluvy) 
h) keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré 

ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených 
i) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejnej súťaže zhotoviteľom alebo jeho 

subdodávateľom 
j) ak nastanú okolnosti uvedené v článku 15 ods. 15.4 tejto zmluvy 
k) ak bol podaný na majetok zhotoviteľa návrh na vyhlásenie konkurzu 
1) ak bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie 
m) ak vstúpil zhotoviteľ do likvidácie 

11.5 V prípade, ak sa objednávateľ dostane v súlade s bodom 10.3 tejto zmluvy do omeškania so zaplatením 
ktorejkoľvek platby o viac ako 90 dní, považuje sa takéto omeškanie za podstatné porušenie zmluvy, 
okrem prípadov, kedy zadržal platbu alebo jej časť v súlade s touto zmluvou. 

11.6 Nároky zhotoviteľa pri zániku nesplneného záväzku sa riadia § 544 odsek 1 a 2 Obchodného zákonníka. 

11.7 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca zmluvná strana druhej strane spôsobom uvedeným v článku 
12, t.j. osobne kontaktnej osobe alebo doporučeným listom na kontaktnú adresu. Pred odstúpením od 
zmluvy môže každá zmluvná strana vyzvať druhú zmluvnú stranu, aby vykonala nápravu stavu, ktorý 
odôvodňuje odstúpenie od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení 
druliej strane. 

11.8 Ak nastanú účinky odstúpenia od zmluvy, je zhotoviteľ povinný do siedmich dní odo dňa, kedy došlo 
k odstúpeniu od zmluvy, zaslať objednávateľovi faktúru v štyroch rovnopisoch. Splatnosť faktúry bude 60 
dní od jej doručenia objednávateľovi. V tejto faktúre budú vysporiadané všetky platby vykonané medzi 
zmluvnými stranami v období od podpísania tejto zmluvy do dňa odstúpenia od zmluvy, vrátane záväzku 
objednávateľa odkúpiť materiál objednaný zhotoviteľom, ako aj všetky nároky medzi zmluvnými 
stranami im známe ku dňu vystavenia faktúry. 

11.9 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa trvajúceho 
dlhšie ako sedem kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia 
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prác na Diele (čl. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia. Zmluvné strany sa 
zaväzujú v dôsledku takýchto okolností uzatvoriť dodatok k tejto zmluve bezodkladne po tom, ako 
zhotoviteľ požiada objednávateľa o podpísanie dodatku ohľadom predĺženia termínu ukončenia prác na 
Diele. 

11.10 V prípade, ak prerušenie alebo pozastavenie prác na Diele z dôvodov na strane obj ednávateľa bude trvať 
dlhšie ako tri mesiace, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po uplynutí tejto doby odovzdať 
objednávateľovi príslušnú časť Diela v stave, v akom sa práce nachádzajú ku dňu uplynutia uvedenej 
doby. Ustanovenia tejto zmluvy vedené v článku 9 (odovzdanie diela, záručná doba, atď. ...) platia 
rovnako aj pre tento prípad. Všetky povinnosti zhotoviteľa týkajúce sa staveniska (napr. zabezpečenia 
protipožiarnych a bezpečnostných opatrení, ochrana staveniska, stráženie staveniska, čistota na 
stavenisku, ...) ako aj opatrenia týkajúce sa Diela (napr. ochrana Diela, rozsah poistenia zhotoviteľa, ...) 
zostávajú zachované. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi preukázateľne a účelne vynaložené 
náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti s prerušením alebo pozastavením prác, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

11.11 Prerušením alebo pozastavením prác bez ohľadu na dôvod táto zmluva nezaniká, 

Článok 12 
Doručovanie 

12.1 Zhotoviteľ je povinný označovať všetky písomnosti a dokumenty súvisiace s touto zmluvou 
číslom zmluvy. 

12.2 Akékoľvek oznámenie, ktoré sa týka zmeny alebo zániku zmluvy, alebo ktorákoľvek faktúra sa 
budú pokladať za doručené alebo vykonané len v prípade, ak boli osobne doručené kontaktnej 
osobe uvedenej v tomto odseku, alebo ak boli poslané doporučeným listom na nasledovné 
adresy: 

Objednávateľ: Okresný súd Poprad 

kontaktná adresa: Štefániková 100, 058 52 Poprad 

kontaktná osoba: JUDr. Ľudmila Kalatová 

tel: 052/7862415, e-mail: ludnňla.kalatova@iustice.sk 

fax: 052/7724046 

Zhotoviteľ: 

kontaktná adresa: 

kontaktná osoba, 

Š & L stav, s.r.o. 

Smreková 8/31, 053 11 Smižany 

Ján ŠimonoviČ, e-mail: slstav@slstav.sk 

tel.č.: 0903 655 528 

fax: 

12.3 Zmenu na doručovanie môže uskutočniť ktorákoľvek zo zmluvných strán, pričom takáto zmena 
je účinná až doručením takého oznámenia druhej zmluvnej strane. 

12.4 Písomnosť sa považuje za doručenú jej prevzatím druhou zmluvnou stranou, odmietnutím jej 
prevzatia príslušnou zmluvnou stranou alebo uplynutím tretieho dňa, od ktorého bola príslušná 
písomnosť uložená na pošte príslušnej podľa aktuálnej kontaktnej adresy príslušnej zmluvnej 
strany. 
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Článok 13 
Osobitné ustanovenia 

13.1 Pokiaľ sa v texte tejto zmluvy uvádza termín „stavenisko" a zhotoviteľ nie je zhotoviteľom stavby alebo 
jej časti a ani nevykonáva výkopové práce, terénne úpravy, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, 
montáž technického, technologického, energetického vybavenia stavieb, búracie práce a vypratávame 
staveniska po skončení prác, vzťahuje sa na neho primerane úprava práv a povinnosti vo vzťahu 
k pracovisku, na ktorom vykonáva zhotovenie Diela. 

13.2 Pokiaľ sa v texte tejto zmluvy uvádza termín „stavebný denník" a zhotoviteľ nevykonáva stavebné práce, 
je zhotoviteľ povinný viesť evidenciu vykonávaných prác na Diele spôsobom, akým sa vedie stavebný 
denník a vzťahuje sa neho primerane úprava práv a povinností pre stavebný denník (zápisy do stavebného 
denníka, odovzdanie stavebného denníka Objednávateľovi, atď....). 

13.3 Ak posledný deň lehoty určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, presúva sa povinnosť plniť na najbližší nasledujúci pracovný 
deň. 

13.4 Pokiaľ sa v texte tejto zmluvy uvádza termín „stavebný dozor" myslí sa tým stavebno-technický dozor. 

Článok 14 
Právne predpisy 

14.1 Pri plnení tejto zmluvy sa spravujú zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy. 

14.2 Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravované touto zmluvou sa spravujú súťažnými 
podmienkami a podkladmi, a až pre prípady neupravované ani v týchto dokumentoch sa spravujú 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riadiť zákonmi aj ustanoveniami najmä nasledovných právnych predpisov 
v znení neskorších predpisov: 

Zákon Č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a 
súvisiacich zákonov a vykonávacími vyhláškami. 

Zákon č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení 
neskorších predpisov. 

Zákon č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Zákon č. 193/1997 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov. 

Vyhláška 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších 
predpisov. 
Vyhláška 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 
pri výstavbe a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
v znení neskorších predpisov. 

Zákony č. 223/2001, 283/2001, 284/2001, Z. z. odpadoch v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

Článok 15 
Vyššia moc 

15.1 Vyššou mocou sa rozumejú nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti ako napríklad vojna, živelné 
pohromy a podobne, ktoré znemožňujú plnenie podľa tejto zmluvy. 
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15.2 Ak okolnosti vyššej moci vzniknú, je zmluvná strana povinná do 30 dní od vzniku takejto okolnosti 
oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane. V prípade, ak zmluvná strana nesplní túto informačnú 
povinnosť voči druhej zmluvnej strane, nemá právo odvolávať sa voči druhej zmluvnej strane na vyššiu 
moc a je zodpovedná za vzniknutú škodu v rozsahu akoby okolnosti vyššej moci nenastali. 

15.3 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane nesplnením 
záväzkov, pokiaľ je škoda spôsobená vyššou mocou. Pokiaľ účinky vyššej moci netrvajú dlhšie ako 6 
mesiacov, sú zmluvné strany zaviazané aj naďalej (po tom ako pominú účinky vyššej moci) plniť zo 
zmluvy, pričom lehoty uvedené v tejto zmluve sa predlžujú automaticky o dobu trvania vyššej moci. 

15.4 V prípade, že účinky vyššej moci trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, je každá zo zmluvných strán oprávnená 
odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

Článok 16 
Spory a ich riešenie 

16.1 Všetky prípady neplnenia zo strany zhotoviteľa majú za následok zadržanie a odloženie platieb 
objednávateľom. Ide o prípady neplnenia jednotlivých ustanovení Zmluvy o dielo, týkajúce sa 
harmonogramu prác. 

16.2 Zhotoviteľ bude mať lehotu sedem kalendárnych dní na to, aby oznámil doporučeným listom 
objednávateľovi prípadný rozpor týkajúci sa zhotovovania Diela alebo práv a povinností vyplývajúcich 
z tejto zmluvy vo veci, pričom je jeho povinnosťou preukázať svoje stanovisko. Vznik sporu 
neovplyvňuje existenciu zmluvy ani práva a povinnosti zmluvných strán, ku ktorým sa zaviazali v tejto 
zmluve. 

16.3 Ak zhotoviteľ odmietne prispôsobiť vykonávané práce ustanoveniam zmluvy, objednávkam a/alebo 
požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť vykonanie 
prác treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

16.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú 
riešené príslušným súdom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. 
Jeho rozhodnutie bude pre obe zmluvné strany záväzné. 

Článok 17 
Mlčanlivosť 

17.1 Termínom „dôverná informácia" sa rozumie každá informácia poskytnutá písomne niektorou zo 
zmluvných strán druhej zmluvnej strane v súvislosti so zmluvou (najmä obchodná a technická 
informácia), ktorá: 
a) nieje verejne dostupná alebo verejne známa; a 
b) je v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka predmetom obchodného 

tajomstva niektorej zmluvnej strany; a 
c) je touto zmluvnou stranou označená ako jej obchodné tajomstvo. 

17.2 Pri dodržaní odsekov 17.3 a 17.4 tohto Článku zmluvy sa každá zmluvná strana zaväzuje: 
a) počas trvania zmluvy, ako aj počas jedného roka po jej ukončení, uchovávať v tajnosti a dôvernosti 

akékoľvek dôverné informácie a - pokiaľ to nie je pre účely zmluvy - nebude takéto informácie 
reprodukovať ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať 

b) sprístupňovať dôverné informácie tretím osobám iba na základe predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany, 

c) zabezpečiť, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú dôverné informácie sprístupnené podľa tohto bodu, 
bude dodržiavať záväzok mlčanlivosti v zmysle podmienok tohto článku 17 zmluvy, 

17.3 Ustanovenia bodu 17.2 zmluvy sa nevzťahujú na žiadne dôverné informácie, ktoré: 
a) sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo pomoci zmluvných 

strán 
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b) sú alebo boli odhalené stranou prijímajúcou dôverné informácie samostatne, 
c) boli známe jednej zo zmluvných strán ešte pred začatím zmluvných rokovaní alebo jej boli 

poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, pričom táto tretia strana neporušila 
vlastnú povinnosť mlčanlivosti, 

d) sú náležité sprístupnené na základe zákonnej povinnosti, nariadenia súdu s rozhodnou právomocou, 
alebo iného regulačného orgánu s tým, že v tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná 
informácie sprístupniť, bude okamžite informovať druhú zmluvnú stranu pred sprístupnením 
informácií. 

17.4 Porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku zakladá právo na náhradu škody vzniknutej 
porušením tejto povinnosti. 

18.1 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané 
oboma zmluvnými stranami. 

18.2 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, alebo zmeny kontaktnej 
osoby (čl. 12 ods. 12.2 tejto zmluvy) každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť 
bezodkladne druhej zmluvnej strane doporučeným listom. V takom prípade sa bude doručovanie 
odo dňa takéhoto oznámenia vykonávať na novú adresu. 

18.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy podľa textu tejto zmluvy. 

18.4 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v Čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú 
neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. 
Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie k obsahu 
a účelu zmluvy. 

18.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní 
dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 

18.6 Zoznam oprávnených osôb - zodpovedných zástupcov zmluvných strán s určením ich kompetencií (článok 
8 ods. 8.1 tejto zmluvy), bude spracovaný po dohode zmluvných strán. 

18.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť nadobúda po pridelení finančných prostriedkov na úhradu predmetu zmluvy a dňom nasledujúcim po 
dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. O tejto skutočnosti je objednávateľ povinný bezodkladne písomne 
informovať štatutárneho zástupcu zhotoviteľa, resp. oprávnenú osobu zhotoviteľa k podpisu zmluvy. 

Prílohy: - ocenený výkaz výmer podľa vysúťaženej ceny 
- harmonogram realizácie 

V Poprade dňa 09.10.2015 V Poprade dňa 09.10.2015 

Článok 18 
Záverečné ustanovenia 

Zhotoviteľ: Objednávateľ: 

JUDr/.' Jozef Kurian 
predseda okresného súdu 

Ján ŠimonoviČ 
konateľ-
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