DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominarska ¢. 2, 4, 832 03 BRATISLAVA

Zmluva o dielo

Py DOPRAVOPROJEKT,

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

¢. objednavatela:

neskorsich predpisov

¢. zhotovitela: 7725-00

Vypracovanie a dodanie dokumenticie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP)
v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre stavbu:

,,Cesta 1/63 Muzla — most, ev. €. 63-029%

.1 ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Sidlo: Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny orgin: doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD
generdlny riaditel
Osoba opravnena
uzatvorit’ zmluvu: Ing. Viliam Zak
riaditel’ SSC IVSC Bratislava
Sidlo: Mileticova 19, 820 05 Bratislava
Pravna forma: Rozpodtova organizacia zriadena MDPT SR
Zriad’'ovacou listinou &.316/M-2005 zo diia 14.02.2005,
zmenena rozhodnutim MDPT SR ¢.100 zo diia 11.05.2006 a
¢.86 zo dia 22.05.2008.
Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych: Mgr. Eva Lesiidkova
- vo veciach technickych: Ing. Kamila Belosovi¢ova
Ing. Dana Neckdrova
- vo veciach cenovych p. Rastislav Zimmermann
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uctu: 7000135433/8180
1CO: 0033 28
Telefonne spojenie: 02/50 255 111
(d’alej len "objednavatel’")
=
1.2 ZHOTOVITEL: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sidlo: Kominarska 2, 4 , 832 03Bratislava

Pravna forma:
Zapis v obchodnom registri:

Statutarny orgdn:
v zastupeni:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo Ggtu:

1CO:

DIC:

Telefénne spojenie:

Akciova spolocnost,

zapisana v Obchodnom registri

Okresného stidu Bratislava 1,

Oddiel: Sa, Vlozka ¢. 378/B

predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkas,

predseda predstavenstva a generdlny riaditel’ a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,

podpredseda predstavenstva a obchodno-technicky riaditel’ a.s.

Ing. Jozef Harvan&ik, riaditel’ divizie Bratislava |
Ing. Ladislav Nagy, hlavny inZinier projektu
JUDr. Dudmila Supkové, ekonomicka riaditel’ka

VUB, a.s. pobotka Bratislava - Dunajska
24402012/0200
31322 000
202054770
02/50234 111
(d’alej len "zhotovitel’"")
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Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zékona ¢. 25/2006 7. z.
o verejnom obstarivani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani**). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania —
podprahova zakazka.

8.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vypracujc v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
pre objednavatel’a a objednavatel'ovi odovzda dielo, ktorym je:
Vypracovanie a dodanie dokumenticie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku
(DP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre stavbu:

,Cesta 1/63 Muzl'a — most, ev. ¢. 63—029*
(dalej len ,dielo™).

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje, z¢ dokontené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu
a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupésobenie.

[ 8.3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podl'a ¢1. 2 ods. 2.1 je definovany v Stutaznych podkladoch (SP) obstaravatela
(v tejto zmluve ako objednavatel) aich prilohach. Bude zodpovedat’ podkladom a poziadavkam
objednavatela. Dielo bude spracované v silade s Technickymi podmienkami MDPT SR
,,Dokumentacia stavieb ciest” (d’alej len TP: 03/2006).

3.2 Sutazné podklady objednavatela: Specifikacia ceny uchadzaga (v tejto zmluve zhotovitel'a) prilohy
¢.3,4 a5, B.3 Obchodné podmienky a B.1 Opis predmetu zakazky tvoria neoddelitelnti sucast’ tejto
zmluvy.

3.3 Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi dielo podla ¢l. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podla ods. 3.1
v ramei dohodnutej ceny takto:

Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP): 10 x v tlacenej forme
Dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP): 2 x v digitalnej forme na CD
Dokumentacia na ponuku (DP): 5 x v tlacene] forme
Dokumentacia na ponuku (DP): 15 x v digitalnej forme na CD
Navyse vytlacky pre DSP:

- technicka sprava 10 x

- prehl'adny vykres mosta — novy stav 10 x

- prehl'adna situécia 5x.

¢.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Zaviaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je ozndmenie objednavatela €. j.VO-
440/2011/6131/3526 zo diia 31.05.2011 o prijati ponuky uchadzaca zo dna 20.05.2011.

4.2 Na poziadanie zhotovitela poskytne objednavatel podklady, ktoré su uvedené v sutaznych
podkladoch v termine do 7 dni od poziadania.

43 Objednévatel’ sa zavizuje, 7e pocas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spolivajiice najmé v odovzdani doplitujucich
tdajov, upresneni  podkladov, vyjadreni a  stanovisk, ktorych  potreba  vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi do 5 pracovnych dni
od dorucenia pisomnej poziadavky zhotovitel'a. Inti lehotu je mozné dohodndt’ pre pripad, ze pojde
o spolupdsobenie vi¢sieho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel’ nemdze ziskat’ vlastnymi silami.

4.4 Nedodrzanie terminu podla ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednavatela, ktoré preukdzatelne spdsobi
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zdrZzanie prac zhotovitel'a, opraviiuje zhotovitel'a na upravu terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat’
omeskaniu sposobenému objednavatel'om.

cl. 5

TERMIN PLNENIA \

3.1

52

DSP:
DP: do 31.01.2012.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3
tejto zmluvy :

do 30.09.2011

Zavizok zhotovitel'a je splneny odovzdanim diela objednavatelovi v jeho sidle, osobe opravnenej
konat’ vo veciach technickych podla ¢l. 1. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol,
ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran.

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY |

6.2

6.3

6.3.1
6.3.2

6.4

6.5

6.6

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovend v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskorsich predpisov a podl'a prijatej Ponuky zhotovitel'a predstavuje:

Nazov

Cena bez DPH v €

DPH 20 % v €

Cenas DPH v €

DSP

3 359,35

671,87

4031,22

DP

1457,20

291.44

1 748,64

Cena celkom

4 816,55

963,31

5779,86

Slovom: péttisicsedemstosedemdesiatdevit’ celych a osemdesiatSest’ stotin eura

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohach &. 1, 2 a 3, ktoré tvoria neoddelitelna stiéast’ tejto zmluvy.
Kalkulacia nakladov a zisku (hodinové sadzby) st zalozene v ponuke zhotovitel'a.

Podkladom pre thradu ceny diela buda faktiry vystavené zhotovitelom do 15 dni po vyhotoveni,
odovzdani a prevzati Casti diela. Sucastou faktury musia byt zapisy o odovzdani a prevzati Casti
diela. Fakttra za vykonané a dodané dielo bude vystavena v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov do 15 dni od datumu prevzatia prac.

Uhrada zo sumy vystavenej faktiry bude realizovani na zéklade
nasledovne:

dohody zmluvnych stran

90 % z ceny diela v lehote do 30 dni od datumu prijatia faktary do podatelne SSC IVSC Bratislava

10 % po podrobnom postdeni dicla v termine do 3-och mesiacov po dodani diela a v pripade
neuplatnenia vady diela objednavatelom bude splatna v lehote do 30 dni od uplynutia tejto 3-
mesacnej lehoty. V pripade uplatnenia vady diela bude splatna po odstraneni tychto vad. Lehota
na odstranenie vad diela bude dohodnuta pisomne. Odstranenie vad diela objednavatel’ potvrdi
zhotovitel'ovi pisomne az vtedy, ked’ vietky vady boli skuto¢ne odstranené.

Pripadné naviac prace suvisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplyna v priebehu spracovavania diela
a zhotovitel’ ich stihlasne prerokuje s objednavatel'om, budd ocenené rovnakou metodikou — podla
kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb S$pecifikovanych podla zatriedenia pracovnikov
zhotovitel'a.

Cena sa mdze zmenit len v stilade s ¢l. 11 ods. 11.1. V takom pripade budt prace ocenen¢ v sulade s
ods. 6.4. tohto ¢lanku.

Naviac prace sdvisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednévatel len na zaklade pisomnej dohody
oich vykonani v sulade sustanovenim § 549 Obchodného zikonnika na zdklade uzatvoreného
pisomného dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami po nadobudnuti jeho
uéinnosti.
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6.7 Prace suvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel’ nevykond, vykona bez pisomnej dohody,
alebo odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel
neuhradi.

¢l.7 PODZHOTOVITELIA |

7.1 Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budu podiel'at’ tito podzhotovitelia:
BOZPOR, s.r.o., Nobelova 22, 831 02 Bratislava

.8 SANKCIE |

8.1 V pripade omeskania zhotovitela s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine, objednavatel’ ma
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy aj zaCaty dei omeskania.

8.2 V pripade omeskania objednéavatel’a s thradou faktiry, zhotovitel’ ma pravo na arok z omeskania vo
vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy aj zacaty defl omeskania.

8.3 Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konani je zhotovitel’ povinny
zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 33,- € denne az do ich odstranenia, ato
za kazdu vadu zvIast.

8.4 Objednavatel’ ani zhotovitel' nie si v omeskani, ak nemédzu splnit’ svoj zavizok v dosledku
omeskania druhej strany.

8.5 Ak pocas realizdcie stavby podla tohto diela dojde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny
za zhotovenie stavby preto, ze zhotovitel' projektovej dokumentacie porusil povinnost podla tejto
zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 10 % zo
sumy navySenia. Zhotovitel je =zaroven povinny odstranit vady v lehote 10 dni
od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a bezodplatne.

8.6 Celkova suma zmluvnej pokuty podla ods. 8.5 nesmie prekroc¢it’ zmluvnt cenu diela podla ¢1.6

8.7 Ustanovenie €l. 9 tymto nie st dotknuté. Ods. 9.4 plati obdobne.

¢l.9  ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY |

9.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny a odovzdany objednavatel'ovi podl'a
ustanoveni tejto zmluvy bez vad podla podmienok apoziadaviek uvedenych v prilohe &. 1
k Sutaznym podkladom verejného obstaravatela — objednavatela ,,Podklady a poziadavky na
vypracovanie predmetu zakazky .

9.2 Vadou na ulely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu
stanovenych touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, nedostatkami
vykazu vymer.

9.3 Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu 2 roky. Zaruéna doba zacina plynut
od odovzdania a prevzatia diela. Plynutie zaruc¢nej doby na dotknutu Cast’ diela sa prerusi diiom
uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie vad — doru¢enim pisomnej reklamacie zhotovitel'ovi
doporucenou zasielkou.

9.4 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela vzmysle § 560 anasl. Obchodného zdkonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavene)
podla diela zhotovitela a budi spdsobené nespravnym naprojektovanim v pripade, ak vznikli
zavinenim zhotovitela.

25 Objednavatel’ je povinny zistené vady diela oznamit zhotovitelovi pisomnym oznamenim
bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.

9.6 Zhotovitel' sa zavidzuje vyjadrit sa k oznamenym vadam do 15 dni od dorucenia oznamenia
o vadach.

9.7 Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ reklamované vady v technicky ¢o moZno najkratiom case.

S pracami na ich odstranenie vSak musi zacat' najneskoér do 10 pracovnych dni od preverenia
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opravnenosti prevzatej pisomnej reklamdcie stym, Ze zdvizni lehota na ich odstranenie bude
zmluvnymi stranami dohodnuta a $pecifikovana v osobitnom pisomnom protokole.

9.8 Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatel’a a zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost, pripadne na nich upozornil objednévatel’a, ale ten na ich pouziti trval.

0.9 Chyby projektovej dokumentacie zrejmé uz pri jej preberani musi objedndvatel’ reklamovat’ uz
v zapisnici o prevzati.

9.10  Zhotovitel' zodpoveda len za tic vady diela, ktoré vznikli jeho Einnost'ou pri plneni zavizkov tejto
zmluvy. Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré vznikli v dosledku neodborného zésahu alebo
neodborného vykonania stavby podl'a projektovej dokumentécie zhotovitela.

| €1.10 POISTENIE

10.1  Zhotovitel  uzavrie  na svoje  naklady  poistenie  zodpovednosti s platnost'ou
pre celé uzemie SR za Skody spdsobenému inému v shvislosti sjeho ¢innostou alebo s jeho
porudenim pravnej povinnosti.

10.2  Poistenie zodpovednosti za $kody bude udrzované v tcinnosti po celi dobu zmluvnych povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

¢l. 11 OSOBITNE UJEDNANIA

11.1  Zmluvné strany sa zavizujl, Ze pristipia na zodpovedajiicu zmenu zavizkov v pripadoch, ked’ sa po
uzavreti zmluvy z dovodov, ktoré neboli predvidatelné v &ase jej uzatvorenia, zmeni rozsah
alebo obsah predmetu zmluvy podla ¢l. 2 a 3, vychodiskové podklady, rozhodujtce pre uzavretie
zmluvy, alebo vznikni nové poZziadavky objednavatela, s preukdzatelnym vplyvom na cenu a termin
plnenia.

11.2  Zhotovitel bude objednavatela informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktudlnej potreby rieSenia dielCich problémov.
Utastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s objednavatelom. Z rokovania sa
vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym zastupcom objednévatela, sa stani podkladmi
objednavatel’a v zmysle ods. 4.3.

11.3  Objednavatel’ je opravneny pouzit' dielo podla tejto zmluvy len na ucely vyplyvajuce zo zmluvy
o dielo. To neplati ak ho pouZije v d’alSom procese verejného obstaravania.

11.4  Zhotovitel' nepouzije dielo na iné ucely ako s urfené vtejto zmluve bez pisomného sthlasu
objednavatela. Objednavatel suhlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako svoju referenciu a
na propagaciu svojej odbornosti.

11.5  Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si v suvislosti so
zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného stuhlasu, alebo tieto informacie
nepouzijti pre iné Ggely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

11.6  Ustanovenie ods. 11.5 sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné
tretim osobam a ktoré nie st chranené zodpovedajucim spdsobom.

11.7  Objednavatel’ aj zhotovitel' mdZu odstlpit’ od tejto zmluvy len z dovodu jej podstatného porusenia
zmluvy druhou stranou podla § 345, ods. 2 Obchodného zikonnika, alebo z dovodu vyssej moci,
ktorym sa rozumeji nepredvidané okolnosti, nezavislé od vole zmluvnych stran a ktoré¢ zmluvné
strany nemézu ovplyvnit.

11.8  Pri odstapeni od zmluvy zo strany objednavatel'a je zhotovitel' povinny okamzite zastavit’ prace
na predmete zmluvy.

11.9  V pripade, 7e déjde kzastaveniu prac alebo kodstipeniu od zmluvy z dévodov na strane
objednavatel’a, zhotovitel' bude prace rozpracované ku ditu zastavenia alebo odstupenia od zmluvy
fakturovat’ vo vyske vzajomne odstihlaseného rozsahu vykonanych prac a to prislusnym podielom
z dohodnutej ceny podla ods. 6.1. V tomto pripade sa neuplatni ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. F aktara bude
splatna do 30 dni od ddtumu prijatia do podatel'ne SSC IVSC Bratislava.
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Zhotovitel’ vrati vychodiskové podklady objednavatel'ovi, origindl diela zostava objednavatel'ovi.

¢l 12

ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti ponuky, teda
do 31.07.201 .

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt’ pisomny, riadne potvrdeny
a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ diom dorucenia podpisanej zmluvy podla ods. 11.2 druhej zmluvnej
strane, pri¢om rozhoduje neskor$i datum dorucenia jednej zo zmluvnych stran druhej zmluvnej
strane a G¢innost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmlav Uradu
vlady SR.

Menit alebo dopliovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran
a uginné diom nasledujicim po dni ich zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady SR.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavidzuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 15
pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ti istil dobu je tymto
navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené (s prihliadnutim na ods. 3.2) sa prava a povinnosti zmluvnych
stran riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zadkonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi

pravnymi predpismi, najmi zakonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor§ich
predpisov a zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ¢oho su po dva rovnopisy pre kazda zmluvni
stranu.

Prilohy Zmluvy o dielo:
Priloha ¢.1  Specifikacia ceny za vypracovanie DSP
Priloha ¢.2  Specifikacia ceny za vypracovanie DP

Priloha &.3  Specifikacia ceny celkom
Priloha ¢.4 B.3 Obchodné podmienky
Priloha ¢.5  B.1 Opis predmetu zakazky

Objedpavatel” Zhotovitel”:
v 7t WMy V Bratislave, diia 19.05.2011

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Investicnd vistavba a sprdva clest
82005 BRATISLAVA

Ing. Viliam Zak
riaditel’ SSC IVSC Bratislava

Mileticova 19

[

abriel Koczkas

Ing. arch.
predsedg/predstavenstva a

I3

genergdhy riaditel’ a.s.

pr—

Ing. Bdrtolome;' Sechny

podpredseda predstavenstva a
obchodno-technicky riaditel a.s.
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DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominarska €. 2, 4, 832 03 BRATISLAVA

Priloha ¢. 4

B.3 OBCHODNE PODMIENKY

(1) SuCastou Zmluvy odielo si zo sutaznych podkladov verejného
obstardvatela (objednavatela) — Priloha & 3 Specifikacia ceny
za vypracovanie a dodanie dokumentacie pre stavebné povolenie
(DSP), Priloha &. 4 Specifikacia cena za vypracovanie a dodanie
dokumentacie na ponuku (DP), Priloha &. 5 Specifikacia ceny celkom,
B.3 Obchodne podmienky, B.1 Opis predmetu zakazky.

(2) Poradie zadvdznosti dokumentov tvoriacich Zmluvu odielo je
nasledovné:

(a) Zmluva o dielo so Specifikaciou ceny(priloha ¢. 3,4 a 5)
(b) B.3 Obchodné podmienky
(¢) B.1 Opis premetu zakazky

(3) Vzor Zmluvy odielo je sacastou sutaznych podkladov.
Uchadzac/zhotovitel' je povinny vnavrhu Zmluvy o dielo uviest
vSetky naleZitosti pravneho tkonu podl'a uvedeného vzoru.

ZoD ,, Cesta 1/63 Muzla — most — ev. ¢. 63-029*, DSP, DP, DRS sirana 10/16 m
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DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominarska 6. 2, 4, 832 03 BRATISLAVA \W

Priloha ¢. 5

B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

1. Predmetom zakazky je vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie
na ponuku (DP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby pre stavbu
»» Cesta 1/63 Muzl’a, most ev. &. 63-029%.,

2. Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV)
Hlavny slovnik

Hlavny predmet 71320000-7

3. Cielom dokumentacie je spracovanie navrhu na zlepSenie stavu a dosiahnutie normovej zat'aZitelnosti
mostného objektu, ktory sa nachadza na ceste 1. triedy 1/63 v katastralnom (zemi obce Muzla, v okrese
Nové Zamky, v Nitrianskom samospravnom kraji. Jednopolovy most s dizkou premostenia 2,60m bol
postaveny v roku 1948 nad odpadom z rybnika Muzl'a, ktory bol dodatoéne rozsireny. ZB doska hr. 0,30m
je uloZena na dvoch oporach, vozovka je bituménova.

Pri hlavnej prehliadke mosta v roku 2009 bol stavebny stav mosta zaradeny do stupria VI. vel'mi zly.

4. Podrobné podklady a poziadavky na vypracovanie predmetu zakazky su uvedené v prilohe &. 1 tychto
sutaznych podkladov. Zikladné nalezitosti dokumenticie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na
ponuku (DP) v podrobnostiach dokumenticie na realiziciu stavby (DRS) su uvedené v technickych
podmienkach TP 03/2006 ,,Dokumentacia stavieb ciest, vydanych MDPT SR, sekcia dopravnej
infrastruktiry, december 2006 (pozri tam prilohy €. 8, 10a 11).

ZoD ,, Cesta I/63 Muzla — most — ev. &. 63-0297, DSP, DP, DRS strana 11/16



DOPRAVOPROJEKT, a. s., Komindrska & 2, 4, 832 03 BRATISLAVA W

1.1

1.2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.2

Podklady a poZiadavky na vypracovanie dokumentacie na
stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP)
v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby

IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba:

e Nazov: Cesta 1/63 Muzl’a, most ev. €. 63-029

e  Miesto (okres, kraj): Nové Zamky, Nitriansky samospravny kraj
e Katastralne tzemie: Muila

Stavebnik (objednavatel’):

e Nazov: Slovenska sprava ciest
e Adresa: Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
e Nadriadeny organ: MDVaRR SR

URCENIE DOKUMENTACIE

Predmet:
e druh pozemnej komunikacie: Cesta 1. triedy — 1/63
e most : ev.c. 63-029

Druh stavby:
e zlepienie sudasného stavu mosta, dosiahnutie normovej zat'aziteInosti

Ukel a ciel’ stavby:

Utelom stavby je zlepSenie funk&nosti a zabezpedenie prevadzkyschopnosti na Grovni pozadovanych
parametrov. Na zaklade vykonanej hlavnej prehliadky mosta z roku 2009 je stav mosta charakterizovany
stupfiom VI — vel'mi zly. Vykonanymi pracami sa vyriesi zamedzenie pokracovania nepriaznivych vplyvov
na mostnu konstrukeiu a obnovia sa parametre, ktoré budii vyhovovat’ poZziadavkim bezpecnosti a inosnosti

Umiestnenie stavby:
Mostny objekt sa nachadza v katastri Muzl'a na ceste . triedy 1/63 nad odpadom z rybnika Muzla.

Predpokladany rozsah stavby:
Névrh by mal zohl'adnit’ taky rozsah prac, ktory by zabezpecil odstranenie chyb na moste a (inosnost
mosta by vyhovela pozadovanej inosnosti podla platnych predpisov a noriem.

Charakteristiky izemia:
Most ev. & 63-029 je na ceste L. triedy 1/63 nad odpadom z rybnika Muzl'a v km 145,316. Okolit¢
lzemie je rovinaté.

PODKLADY A UDAJE

Predchadzajiice dokumentacie a ostatné podklady:
Nakol'’ko most bol postaveny v roku 1948, povodna dokumenticia sa nezachovala.

Predchadzajiice rozhodnutia, posudky a stanoviska:
Na moste bola vykonavana pravidelna hlavnad prehliadka pracovnikmi SSC IVSC Ba. O vysledku
prehliadky je spracovany zaznam, ktory je sacastou tychto sutaznych podkladov

ZoD ., Cesta /63 Musta — most — ev. &, 63-029, DSP, DP, DRS strana 12/16 /W
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DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominarska &. 2, 4, 832 03 BRATISLAVA

3.3 Dopravno-inZinierske udaje:

Celo&tatne séitanie dopravy (SSC Bratislava —r. 2010)
Udaje z cestnej databanky
Udaje o dopravnej nehodovosti

3.4 ostatné zname podklady a informacie:

Technické predpisy SSC st dostupné na webovej strinke www.ssc.sk/technické predpisy
Podklady uvedené v bode 3.3 sit dostupné na strénke www.ssc.sk

4. POZIADAVKY

4.1 Vseobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie:

Pozadované projektové dokumentacie musia byt spracovane v duchu poziadaviek na spracovanie
dokumentécic stavby - priloha ¢. 2 Technickych podmienok - TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest
vydanych MDPaT SR Sckciou dopravnej infrastruktary v decembri 2006.

obsah dokumentécie

Obsah dokumentacie je dany Technickymi podmienkami TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest a to
prilohami:

¢. 8 - pre dokumentéciu na stavebné povolenie(DSP)

&. 10 - pre dokumentaciu na realizéciu stavby (DRS), ktora je sicast’ou dokumentacie na
ponuku (DP)

& 11 - pre dokumenticiu na ponuku (DP) — v rozsahu podfa bodu 4.4

rieSenic stavby musi redpektovat’ prislusné technické a privne predpisy a normy a musi byt ekonomické
ako z pohl'adu realizacie, tak aj z pohl'adu prevadzky a idrzby,

spracovatel zapracuje:

do dokumenticic na stavebné povolenie vietky opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni
a stanovisk ziskanych v ramei spracovania predmetnej dokumentéacie

do dokumentécic na realiziciu stavby vietky opodstatnené poziadavky a podmienky zo stavebného
povolenia, z vyjadreni a stanovisk ziskanych v rdmci spracovania predmetnej dokumentécie.

vietky prilohy jednotlivych Casti dokumentacie sa potvrdzuji odborne spdsobilou osobou v prislusnom
odbore v zmysle platnych predpisov.

4.2 Naroky na dokumentaciu

navrhnutic kompenzaénych a eliminaénych opatreni za Gcelom zniZenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie.

minimalizovat’ pripadné docasné zabery,

stavbu navrhnut tak, aby sa pripadné niroky na zdber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty
a spravcov vyvolangych investicii a tieZ aj pre vlastnikov a uzivatelov zostavajucich &asti dotknutych
pozemkov,

rozsah vyvolanych investicii navrhovat vstlade s § 18, ods. 13, zak. & 135/1961 Z. z. v zneni
neskorgich zmien a doplneni a odsuhlasit’ s objednavatel'om,

optimélne technické a ekonomické riesenie mostnych objektov,

mostné prechodové konstrukcie navrhovat’ v siilade s predpismi o protihlukovych opatreniach.

ricenie vplyvu stavby na vodny rezim dotknutych vodnych tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej
vody,

navrh opatreni, vyplyvajicich z prieskumov,

spracovat’ podklady pre pripadné odchylky od technickych riegeni z platnych noriem a predpisov,

pre vypracovanic dokumenticie na stavebné povolenie (DSP) spracovat potrebné prieskumy
a posudenia,

riesit’ umiestnenic prebytoéného a nevhodného zemného materialu, skladky humusu a stavebné dvory
vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami,

navrhnat' plochy na umiestnenie prebyto¢ncho a nevhodného zemného materialu, skladky humusu
a stavebné dvory vritane prerokovania s dotknutymi organizaciami,

odpadové hospodarstvo - kategorizacia odpadov - bude st¢astou sprievodnej spravy

ZoD . Cesta /63 Muzla — most — ev. ¢ 63-029*, DSP, DP, DRS strana 13/16
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e ricSit’ pristupové cesty na stavenisko, resp. Upravy existujicich ciest, ktoré sa budd vyuzivat' pocas
vystavby, vritane prerokovania s dotknutymi organizaciami,

e navrhnit postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky na existujicich cestach,

e popisat obmedzujuce alebo bezpeCnostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu vystavby
(vyluky, obmedzenia a reguldcie dopravy),

4.3 Poziadavky na zabezpecenie merania a prieskumov
e prieskumy potrebné pre spracovanie dokumentacie ur¢i spracovatel

4.4 Nalezitosti dokumentacie

Zakladné naleZitosti dokumenticie budi vychadzat z technického predpisu TP 03/2006 v primeranom
rozsahu, ktory bude vyhovovat’ naro¢nosti a zlozitosti stavby.

K jednotlivym dokumentaciam uvadzame nasledovné:

Zéakladné nélezitosti dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP) — priloha ¢.8 TP

Orientaény rozpolet stavby spracovat’ ako samostatni prilohu, ktord je dovernym dokladom pre
obstaravatela. Orientaény rozpoéet stavby bude pozostavat zrozpisu investinych a neinvestiénych
nakladov stavby (vid’. tab. 1) a rozpoctu stavby (vid'. tab.2,3 a 4)

Zakladné nélezitosti dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) — priloha ¢.10 TP

Do dokumenticie DRS sa zapracuju vietky poziadavky zo stavebného povolenia ako iz vyjadreni
a stanovisk ziskanych pocas spracovania dokumenticie. Tato dokumentacia bude sicastou dokumentacie
pre ponuku ako zvizok €.5.

Zakladné ndleZitosti dokumenticie pre ponuku (DP) — priloha ¢.11 TP
7. dokumentacie pre ponuku poZadujeme vypracovanie nasledovnych Casti:

zvizok ¢.1 — Pokyny pre zaujemcov / uchadzacov, pricom bude spracovana len €ast’ 1.5 Opis predmetu
zakazky

zvizok &.3 — Technicko-kvalitativne podmienky, pricom vo vieobecnych TKP sa pouZiji relevantné
casti TKP a ZTKP buda vypracované len v pripade, ze si navrhnuté iné technologie
alebo materidly, ktoré nie si v TKP avsak ich parametre neznizuju poziadavky z TKP

zviizok & 4 - Cenova ¢ast’ sa vypracuje podla Metodického pokynu MVRR SR &. 1/2004, ktory
ustanovuje pouzivanie nového triednika stavebnych prac. Aktudlne informécic sa
k dispozicii na stranke www.cenekom.sk.

zviazok &.5—-  Vlozena DRS

4.5 Sposob a lehoty prerokovania

e odsuhlasenie objektove] skladby stavby s objednavatel'om,

odsthlasenie navrhu rekonstrukcie mostného objektu s objednavatel'om,

e prerokovanie DSP v priebehu spracovania dokumentdcie s dotknutymi organmi a organizaciami vritane
spravcov inZinierskych sieti a ostatnych budueich spradveov (vlastnikov) objektov stavby (pisommné
stanoviskd) s naslednym zapracovanim opodstatnenych poZiadavick a pripomienok; min. 2 x pocas
spracovania DSP,

e odsdhlasenie vyvolanych investicii so spraveami budicich objektov vratane vyjadrenia, resp. stanoviska
oich budicom prevzati do spriavy amajetku podla platnej legislativy - dolozené pisomnym
stanoviskom na hlavié¢kovom papiceri, z ktorého bude zrejmé, Ze s predlozenym rieSenim suhlasia
anevyzadujii opitovné predlozenic projektovej dokumentdcie, resp. opitovné predlozenie dalsicho
stuptia PD,

o zakreslenie jednotlivych sieti s overenim spraveu do situdcie stavby -bude tvorif’ prilohu sprievodnej
spravy DSP v sade €. 1, 2,

e odsihlasenie pripadnych zédberov pozemkov s objednavatel'om,

e opodstatnené poZiadavky a pripomienky dotknutych orgdnov a organizicii vznesené v priebehu
spracovania dokumentdcie sa zapracuju do dokumentacie,

ZoD ., Cesta /63 Muzla — most — ev. & 63-029*, DSP, DP, DRS strana 14/16
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¢ navrh dopravného znagenia je zhotovitel’ povinny upravit’ podl'a poziadaviek prisluiného Dopravného
in§pektoratu PZ v rdmci urcenia dopravného znacCenia pre stavbu

o dokumentiaciu na stavebné povolenie predloZi zhotovitel objednavatelovi v koncepte na kontrolu
na pripomienkovanie 2 tyzdne pred terminom dodania na dobu 7 dni v dvoch vyhotoveniach.

e DP, ktorej sucastou je DRS predloZi zhotovitel” objednavatel'ovi na kontrolu a na pripomienkovanie 2
tyzdne pred terminom dodania na dobu 7 dni v dvoch vyhotoveniach; v pripade netplnosti objednavatel’
pisomne odstupi spracovatelovi svoje poziadavky na podmienky pravoplatného stavebného povolenia,

e projcktovi dokumentaciu zhotovitel prerokuje na zavereénom prerokovani,

e na vietky prerokovania projektovej dokumentacie zhotovitel’ pozve objednavatela,

® pozaduje sa uast’ zhotovitela na stavebnom konani pripadne inych rokovaniach, suvisiacich
s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho objednévatel’
k tomu vyzve.

4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

(a) Na titulnej stranke (obale) celej dokumentéacie sa uvedie:

nazov stavby

druh dokumentacie

nazov objednavatel’a dokumentacie (investora)

nazov zhotovitel'a dokumentacie stavby (projektanta)

datum zhotovenia dokumentacie stavby (mesiac, rok)

e podzhotovitel’.

Dokumentacia musi byt podpisand hlavnym inZinierom projektu a zodpovednym projektantom alebo
koordinatorom u podzhotovitel'a.

(b) Dokumentdcia musi byt vypracovanad v slovenskom jazyku, vratane popisu navrhovanych jednotlivych
objektov a Casti dokumenticie vo formate A4, situicie farebnou tlacou,

{c) Kazda samostatnd ¢ast’ dokumenticie musi byt jednotne a jednoznacne opatrena ndzvom stavby, druhom
dokumentacie a nazvom prislusnej ¢asti dokumentacie.

(d) Zoznam vyjadrujici obsah jednotlivych Casti dokumenticie stavieb sa uvedie na vnuatornej strane obalu
alebo na prvej strane zviizku tvoriaceho celok.

(e) Kazda pisomna ¢ast’ dokumenticie stavby, obsahujica viac neZ jeden list, musi byt’ spojend v jeden pevny
celok.

(f) U vykresovych casti dokumenticie stavby musi titulnd strana tvorit' s volne zakladanym vykresom
neoddelitelny celok. Vykresy spojené vo zvizku sa opatria stthrnnou titulnou stranou ana jednotlivé
vykresy sa jednotne vyznadia Gdaje, tykajice sa tychto vykresov.

(g) Pre spracovanie pisomnosti dokumenticie stavby sa pouzije normalizovany format A4. Vykresy
dokumentacie stavby musia mat’ (po pripadnom zloZeni) jednotny format normalizovaného radu A4,

Poziadavky na kvalitu materidlu, druh reprograficke] metddy pre texty a vykresy, farebnost, vysledny
format, pocet stprav, pocet vytlackov jednotlivych priloh alebo Casti a d’alfie poziadavky na vybavenie
dokumentacie stavieb ur¢i objednavatel’ v zmluve o dielo.

(h) Zmeny a opravy v odovzdavanych supravach dokumentacie stavby smie zhotovitel dokumentécie vykonat
len so zvolenim objednavatel'a. Skrabanie a mazanie odovzdanych sGprav dokumentacie stavieb nie je
povolené.

(i) Geometrické plany, statické vypocty a hydrotechnické vypolty uréené natrvalé¢ uloZenie musia byt
vyhotovené spdsobom tak, aby vykresy a texty boli jasné a ¢itate'né po dobu Zivotnosti stavby.

(i) 'V pripade, 7e sa v dokumentacii vyskytuja kdpie, tieto musia byt jasné a &itatel'ne,

(k) V pripade, Ze dokumentaciu spracovava podzhotovitel’, musi byt dokumentécia potvrdena aj zhotovitel'om
zakazky (nositelom zmluvy o dielo).

() Vykresovih dokumenticiu dodat’ vo forméte .dwg, resp. .dgn, textovi a tabul’kovu ¢ast’ dodat’ vo formétoch
.doc a .xls + kompletnii dokumentaciu vo forméte .pdf.

{m)Projektova dokumentacia musi byt zhotovena v zmysle prilohy €. 2 TP 03/2006.

4.7 Pocet vytlatkov dokumentacie

e dokumentacia na stavebné povolenie v tlacenej forme 10 vyhotoveni
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e dokumentacia na stavebné povolenie v digitalnej forme 2 vyhotovenia
e dokumenticia na ponuku v tlacenej forme 5 vyhotoveni
e dokumentacia na ponuku v digitilnej forme 15 vyhotoveni
e navyse vytlatky jednotlivych priloh alebo casti DSP
Prchladna situécia 5 wvyhotoveni
Technicka sprava 10 vyhotoveni
Prehladny vykres mosta — novy stav 10 vyhotoveni

4.8 Ostatné poziadavky

e pre ugely prieskumnych préac a geodetickych prac si vstupy na pozemky zabezpedi zhotovitel'.
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