

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



RÁMCOVÁ DOHODA č. 210/2011

uzavretá v súlade s §11 a § 64 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Č. I

Strany dohody

1. Objednávateľ	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo:	Šrobárova 2, 041 80 Košice
Štatutárny zástupca:	prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor
IČO:	00 397 768
IČ DPH:	SK 2021157050
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Bratislava
Č. účtu:	7000373829/8180
	7000074351/8010

(ďalej „objednávateľ“)

2.1 Zhotoviteľ:	ROPO SK, s.r.o.
Sídlo:	Tomášikova 24, 080 01 Prešov
V zastúpení:	Mgr. Róbert Pončák - konateľ
IČO:	36 504 424
IČ DPH:	SK 20 21 98 18 08
Bankové spojenie:	UniCredit Bank
Č. účtu:	1000499002/1111
Zapísaný v registri :	Okresného súdu Prešov, Odd.Sro, vložka číslo 16088/P

a

2.2 Zhotoviteľ:	Chemkostav, a.s.
	K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
V zastúpení:	Ing. Stanislav Janič – predseda predstavenstva
	Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva
IČO:	36 191 892
IČ DPH:	SK 20 20 03 97 80
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:	
technických:	Ing. Viliam Paľo
zmluvných:	Ing. Tibor Mačuga
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Č. účtu:	1255374754/0200
Zapísaný v registri :	Okresného súdu Košice I, Odd.Sa, vložka číslo 1079/V

(ďalej „zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ uvedený v ods. 2.1 tohto článku a zhotoviteľ uvedený v ods. 2.2 tohto článku sú zaviazaní zo záväzkov voči objednávateľovi spoločne a nerozdielne na základe Zmluvy o združení uzatvorenej v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka dňa 04. 01. 2011. Táto zmluva o združení tvorí Prílohu č. 4 k tejto dohode a je jej nedeliteľnou súčasťou. V mene zdrużenia je voči objednávateľovi splnomocnený konateľ zhotoviteľ uvedený v ods. 2.2 tohto článku. Kontaktné a fakturačné údaje zdrużenia:

Bankové spojenie: VÚB, a.s., č. účtu: 1255374754/0200

Telefón:

056 688 08 11, 0905 986 163

Čl. II

Podklady pre uzatvorenie dohody

Táto dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto dohody použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitnú zákazku.

Čl. III

Právne predpisy

Vzájomné vzťahy oboch strán dohody sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. Z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Čl. IV

Predmet dohody

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe samostatných zmlúv o dielo zabezpečiť pre objednávateľa vykonanie diela „**Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu – 1.8 Objekt „F“, Moyzesova 9, Košice**“, ktorého obsah a rozsah je určený realizačnou projektovou dokumentáciou spracovanou Ing. Mgr. arch. Radovanom Gonosom v septembri 2009.
2. Dielo sa bude realizovať v dvoch etapách, na základe samostatne uzatvorených zmlúv o dielo a to:
 - I. etapa: **Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu 1.8 „F“, Moyzesova 9, Košice – stavebná časť**
 - II. etapa: **Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu 1.8 „F“, Moyzesova 9, Košice – technológia a vybavenie kuchyne**
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. V

Cena diela a doba trvania dohody

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1, 2 a 3 k tejto dohode. Príloha č.1, 2 a 3 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Celková cena bez DPH:	1 683 545,76 €
DPH 20 %:	336 709,15 €
Celková cena s DPH:	2 020 254,91 €

Slovom: DvamiliónyDvadsaťtisícDvestoPäťdesiatŠtyri 91/100 €

2. V cene diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zákazky v € vrátane porealizačného zamerania stavby v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach, projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v dvoch vyhotoveniach a v jednom vyhotovení na digitálnom nosiči pre I. etapu uskutočnenia realizácie predmetu tejto dohody a dodanie PD s vyznačením realizačných zmien v dvoch vyhotoveniach pre II. etapu uskutočnenia predmetu tejto dohody.
3. Cenu možno meniť formou dodatku k tejto dohode, ktorý bude jej neoddeliteľnou súčasťou, z uvedených dôvodov:
 - a) menej práce;
 - b) zmena materiálu, konštrukčného riešenia vopred vzájomne odsúhlasená zápisom v stavebnom alebo montážnom denníku,
 - c) zmena sadzby DPH.
4. V prípade naviac prác, ak položky boli obsahom položkovitého rozpočtu, takéto naviac práce budú hradené z rezervy, a to dodatkom k tejto dohode odsúhlaseným oboma stranami, ktorý bude jej neoddeliteľnou súčasťou, a bude ním upresnený rozsah týchto prác.
5. V prípade naviac prác, ak položky neboli obsiahnuté v položkovitom rozpočte, bude cena práce predmetom samostatnej dohody, a zhotoviteľ je povinný k oceneniu týchto prác použiť ceny z cenníka CENEKON alebo ODIS v platnej cenovej úrovni. Pri použití HZS bude použitá sadzba podľa cenníka VRN - HZS.
6. Podkladom pre uzavretie dodatku resp. samostatnej dohody z titulu naviac prác, bude obojstranne odsúhlasený zápis v stavebnom resp. montážnom denníku, resp. špecifikácia požadovaných naviac prác doložená zhotoviteľom. Návrh dodatku k tejto dohode resp. samostatnej dohody so zhotoviteľom musí byť doložený podporným stanoviskom stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka.

Čl. VI

Podmienky, rozsah a spôsob plnenia

1. Strany dohody sa dohodli, že vykonanie predmetu dohody v zmysle čl. IV tejto dohody bude realizované postupne po dobu jej platnosti podľa dohody zhotoviteľa a objednávateľa, a to na základe samostatných zmlúv o dielo, uzavretých v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Strany dohody sa dohodli, že podstatnými náležitosťami každej samostatnej zmluvy o dielo budú nasledovné ustanovenia:
 - rozsah plnenia;
 - miesto, čas a termín plnenia;
 - spôsob plnenia;
 - cena predmetu zmluvy;
 - platobné podmienky;
 - rozsah a obsah zápisov v stavebnom resp. montážnom denníku
 - záruka, reklamačné konanie;
 - sankcie za nesplnenie záväzku;
 - odstúpenie od zmluvy.

Čl. VII

Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto dohody, a to oprávnenými osobami v zmysle Prílohy č.1, článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy:

- 042/2010/5.1/OPVaV, s ktorou bol zhotoviteľ oboznámený a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ uvádzal do ním vystavovaných faktúr Názov projektu a Kód ITMS, ktoré budú presne špecifikované v samostatnej zmluve o dielo.

Čl. VIII Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31. 07. 2012.
2. Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek jej strana písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná doba sú tri mesiace a začínajú plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
3. Strany tejto dohody sa dohodli, že iné ukončenie tejto dohody, je možné okamžitým odstúpením a za podmienok bližšie určených v samostatných zmluvách o dielo.
4. Zmeny, resp. doplnenia tejto dohody môžu byť vykonané formou dodatkov k tejto dohode po ich odsúhlasení oboma stranami dohody. Takéto dodatky budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto dohody.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania jej oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
6. Táto dohoda je vyhotovená v 7-mich rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží štyri a objednávateľ tri rovnopisy.
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto dohody je Zmluva o združení uzatvorená v zmysle § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňa 04.01.2011, ktorá tvorí Prílohu č. 4 k tejto dohode.

V dňa

V Košiciach dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

za Chemkostav a.s.

.....
Ing. Milan Dunaj
Podpredseda predstavenstva a.s.

.....
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor

.....
Ing. Patrik Sabov
Člen predstavenstva a.s.

V dňa

za ROPO SK, s.r.o.

.....
Mgr. Róbert Pončák
Konateľ spoločnosti