

Zmluva o dielo č.06/11/Ga

Článok 1 Preambula

**Na realizáciu stavebných prác stavby „Rekonštrukcia kotolne a ústredného kúrenia UZ Batizovce“
uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)**

Článok 2 Zmluvné strany

2.1 Zhotoviteľ: REOP POPRAD, s.r.o.
Hraničná 3975/32
058 01 Poprad

Bankové spojenie: VÚB Poprad
Číslo účtu: 2040463551/0200
IČO: 36508501
IČ DPH: SK 2022047137

Zastúpená: Ivan Čapka - konateľ

2.2 Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove
Ul.17.novembra 15, 080 01 Prešov
zastúpená: prof. RNDr. René Matlovič, PhD., rektor
IČO: 17070775
DIČ: 2020980082 IČ DPH: SK2020980082
Účet: Štátna pokladnica Bratislava, č. ú.: 700066503/8180

Zastúpená :

Vo veciach zmluvných : Ing. Mária Nováková - kvestorka

Vo veciach technických : Ing. Karol Gabányi – vedúci TPÚ

Článok 3 Základné údaje

3.1 Stavba: Účelové zariadenie Batizovce
3.2 Objekt: - kotolňa
- ÚK

Článok 4 Predmet plnenia

Rekonštrukcia kotolne a ústredného kúrenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude zhotovené v súlade s požadovanými funkciami a všetky prípadné technické zmeny budú prerokované, odsúhlasené a budú vykonané po predchádzajúcej písomnej požiadavke objednávateľa. Súčasťou plnenia je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu ponuky predloženej do vyhodnotenia cenových ponúk záujemcov o zákazku.

Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne ukončené dielo od zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu za jeho vykonanie.

Za riadne vykonané dielo sa pritom rozumie odovzdané a prevzaté dielo bez väd a nedostatkov.

Článok 5

Čas plnenia

Predmet plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje splniť nasledovné:

- Začatie : 1.7.2011
- Ukončenie : 30.8.2011

Splnenie tohto termínu pre ukončenie diela je viazané na splnenie bodov 9.1 a 10.7 tejto zmluvy. Prípadná doba omeškania splnenia týchto bodov má vplyv na termín plnenia, o ktorú sa tento predlžuje.

Článok 6

Cena diela

6.1 Na základe výberu zhotoviteľa v súlade so zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov je cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH za predmet plnenia:	14.996,44 €
DPH 20%:	2.999,29 €
Cena celkom:	17.995,73 €

6.2 zmluvná cena môže byť zmenená, len ak si prípadné viac práce, alebo dodávky objednávateľ písomne objedná. Podkladom pre ocenenie viac práce bude vzájomne odsúhlasený návrh ceny.

Článok 7

Odovzdanie vykonaného diela

7.1 Zhotoviteľ odovzdá vykonané dielo objednávateľovi po naplnení predmetu plnenia v zmysle článku 4.

7.2 Podkladom pre odovzdanie vykonaného diela alebo jeho časti bude vzájomne odsúhlasený a potvrdený „Súpis vykonaných prác a dodávok“ s príslušnými podkladmi a dokumentmi a funkčnými skúškami.

7.3 Zhotoviteľ odovzdá jedno paré projektovej dokumentácie skutkového stavu predmetného diela ku dňu odovzdanie diela.

Článok 8

Fakturácia diela

8.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený cenu za vykonané práce a dodávky vyfakturovať dňom potvrdenia „ Súpisu vykonaných prác“, ktorý je podkladom pre fakturáciu.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia.

Článok 9

Spoluúčasť objednávateľa

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre započatie prác najneskôr 3 dni, pred nástupom na montáž.

9.2 Prípadné nedodržanie dohodnutých termínov zhotoviteľ kvalifikuje ako nezavinené ohrozenie termínu plnenia podľa § 373 Obchodného zákonníka – náhrada škody.

9.3 Objednávateľ zabezpečí ku dňu odovzdania stanoviska povolenie vstupov pre pracovníkov zhotoviteľa do všetkých objektov dotknutých predmetom plnenia počas doby povinnosti vykonať dielo.

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť za týmto účelom menný zoznam pracovníkov, ktorí sa budú zúčastňovať pracovných činností na predmetnej stavbe do úplného ukončenia diela.

Článok 10

Zvláštne dohody

10.1 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe montážny denník. V prípade nesúhlasu so záznamom v montážnom denníku je povinná druhá strana vyjadriť svoje stanovisko do dvoch pracovných dní. Montážny denník musí byť trvalo k dispozícii zástupcovi objednávateľa.

10.2 Opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj protipožiarne opatrenia sa riadia ustanoveniami bezpečnostných predpisov.
Pri nástupe pracovníkov zhotoviteľa na montážne práce zaistí objednávateľ odbornú inštrukť o bezpečnostných predpisoch na predmetnej stavbe na základe menného zoznamu pracovníkov, ktorý predloží zhotoviteľ.

10.3 Opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vlastných prác zabezpečí na svojich pracoviskách zhotoviteľ.

10.4 V prípade vzniku prekážok v práci alebo v prípade viac prác z dôvodu projektom neriešených kolízií, zhotoviteľ vykoná zápis do montážneho denníka o zaistenej skutočnosti.

Objednávateľ vykoná opatrenia k odstráneniu prekážky, prípadne odsúhlasí v montážnom denníku odstránenie tejto prekážky alebo riešenie ako viac práce.

V prípade, že nie je možné z hore uvedených dôvodov pokračovať v práci, dáva táto skutočnosť zhotoviteľovi právo činnosť prerušiť na predmetnej časti diela.

10.5 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na vykonaní diela z dôvodov:

- nepripravenosť technologickej (stavebnej) časti diela z viny objednávateľa, ktorá tvorí neprekonateľnú prekážku plynulého priebehu zhotovenia diela.

10.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť úmysel prerušiť práce objednávateľovi 5 dní pred prerušením vykonávania diela písomnou formou sudaním dôvodu prerušenia vykonávania diela a podmienky, za ktorých je možné obnoviť práce súvisiace s vykonávaním diela.

10.7 Doba trvania prerušenia prác z uvedenej príčiny má vplyv na termín plnenia v zmysle článku 5, o ktorú sa tento termín predlžuje.

- 10.8 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi prípadné zmeny týkajúce sa organizácie stavby a zmeny údajov potrebných pre fakturáciu.
- 10.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa funkčných skúšok zariadenia podľa vopred odsúhlaseného programu. Objednávateľ je povinný oznámiť ich započatie písomnou formou najneskôr do 5-tich dní pred ich započatím.
- 10.10 Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za prípadné poškodenie alebo odcudzenie vnútorného inventáru v objekte v rozsahu podľa prílohy k zmluve – inventárneho súpisu majetku objednávateľa
- 10.11 Zhotoviteľ pri svojej činnosti sa bude riadiť usmernením správcu objektu UVZ Batizovce

Článok 11

Zmluvná pokuta

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pri nesplnení zjednaných termínov vykonania diela uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj započatý nasledujúci deň omeškania formou zrážky z ceny predmetnej časti diela.
- 11.2 Zmluvné pokuty zjednané v tejto zmluve uhrádza povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok 12

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva o dielo nie je jednostranne vypovedateľná a od jej plnenia je možné odstúpiť len v prípade hrubého porušovania ustanovení tejto zmluvy a pri dlhodobom a opakovanom neplnení zmluvných termínov a cenových podmienok.
- 12.2 Pri bezdôvodnom odstúpení od zmluvy uhradí odstupujúca strana všetky preukázateľné náklady spojené s plnením predmetu diela, ktoré boli vynaložené k termínu vypovedania zmluvy, minimálne však 20% z ceny diela.

Článok 13

Záruky a vady diela

- 13.1 zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku za jeho akosť nasledovne:
- dodávky – v zmysle záručných podmienok dodávateľov a výrobcov
 - montážne práce a práce spojené s realizáciou vybavenia 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bezplatne a bezodkladne odstráni vady v termínoch do 48 hodín od nahlásenia vady (poruchy) v dobe plynutia záručnej doby diela.
- 13.3 Vady diela sa pri tom myslia závady na všetkých prvkoch, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ však neručí za vady a poruchy vzniknuté neodborným zásahom obsluhy zariadenia.
- 13.4 Škody vzniknuté vadným zhotovením diela uhradí zhotoviteľ po ich vyčíslení podľa všeobecných ustanovení § 373 a nasl. Obchodného zákonníka formou zrážky z ceny diela.

Článok 14

Ukončenie diela

14.1 Komplexné vyskúšanie

Zhotoviteľ vykoná komplexné vyskúšanie opravovaného celku za účelom overenia akosti montáže po dobu 72 hodín. Toto vyskúšanie je súčasťou predmetu plnenia v zmysle čl. 4 a objednávateľ si vyhradzuje právo sa ho zúčastniť.

Zhotoviteľ je povinný jeho termín dohodnúť s objednávateľom najneskôr 5 dní pred jeho začatím a objednávateľa naň pozvať.

14.2 Skúšobná prevádzka je predmetom diela.

14.3 Povinnosť vykonať dielo alebo jeho časti zhotoviteľom bude splnená podpisom „Protokolu o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela“ a jeho riadnym ukončením, odovzdaním a prevzatím predmetu diela v mieste vykonávania diela a v zmysle predmetu plnenia podľa čl. 4.

14.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť k odovzdaniu a prevzatiu riadne vykonaného diela alebo jeho časti v zmysle bodov článku 4 ZoD, 3 dni vopred písomnou formou a objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najviac však do 5 dní po doručení tejto výzvy sa prevzatia zúčastniť.

14.5 Protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela musí byť riadne a platne podpísaný jedine zástupcom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa.

Článok 15

Platnosť zmluvy

15.1 Pre platnosť zmluvy a jej dodatkov je potrebná dohoda vo všetkých jej ustanoveniach a dodržanie písomnej formy. Návrh dodatkov sú oprávnené predkladať obe zmluvné strany.

15.2 Skutočnosti uvedené v tejto zmluve sa považujú za dôverné a v plnom rozsahu sa na nich vzťahuje ustanovenie § 271 Obchodného zákonníka.

Zmluva je vyhotovená v 4-roch vyhotoveniach z toho objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ diela 2 vyhotovenia.

15.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V Prešove :

Za objednávateľa:

prof.RNDr. René Matlovič, PhD.
rektor

Za zhotoviteľa:

Ivan Čapka
konateľ