



00623380

Rámcová dohoda

číslo objednávateľa: 2H/2015/0452
číslo zhotoviteľa:

Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov za mechanické na mostoch v správe NDS.

uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Zápis v obch.reg.: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –
- vo veciach finančných –
- vo veciach technických –

Technický dozor: mostný technik príslušného SSÚD/ SSÚR
IČO: 35 919 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK 202 193 7775
Bankové spojenie: .
Číslo účtu: .
IBAN: .
BIC/SWIFT: .
Tel.: .
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: VIA FLEX, s.r.o.
 Sídlo: Nádražná 33, 909 01 Skalica
 Zápis v obch.reg.: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 22225/T
 Štatutárny orgán: Ing. Peter Kvaltin, konateľ spoločnosti
 Osoby oprávnené na rokovanie:
 - vo veciach zmluvných –
 - vo veciach finančných –
 - vo veciach technických –
 IČO: 44259867
 DIČ: 2022637969
 IČ DPH: SK2022637969
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 IBAN:
 BIC/SWIFT:
 Tel.:
 (ďalej len „zhotoviteľ“)
 (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 1**Predmet dohody**

- 1.1. Predmetom tejto dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo **„Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov za mechanické na mostoch v správe NDS“** (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, dohodou, písomnými objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP“) a projektovou dokumentáciou na ponuku (DP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) spracovanou spoločnosťou Valbek s.r.o., zodpovedným projektantom č. 14BA21009, zo dňa 04/2015, ktorá tvorí prílohu č. 4, súťažných podkladov a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie uvedenú v Čl. 3 tejto dohody. Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je predmetom tejto dohody.
- 1.2. Špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov – príloha č. 1 tejto dohody, pričom rozsah diela nie je záväzný pre plnenie dohody. Predpokladané množstvá prác uvedené v prílohe č. 2 (Výkaz - Výmer) sú stanovené ako maximálne a nie sú záväzné pre plnenie dohody.
- 1.3. Špecifikácia druhu a rozsahu prác, miesto plnenia, termín plnenia, cena a ďalšie podmienky budú špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania rámcovej dohody, ktoré budú tvoriť súčasť tejto dohody. Na účely tejto dohody je každé plnenie podľa konkrétnej objednávky posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „samostatné dielo“).
- 1.4. Na účely tejto dohody sa za samostatné dielo považuje mostný objekt – pravý a ľavý most, prípadne len pravý alebo len ľavý most mostného objektu bližšie špecifikovaného v objednávke (ďalej aj „samostatné dielo“).
- 1.5. V prípade, ak vznikne v rámci realizácie samostatného diela na základe konkrétnej objednávky objednávateľa potreba vykonať ďalšie práce, objednávateľ po vzájomnej dohode so zhotoviteľom doručí zhotoviteľovi „doobjednávku“ k príslušnej objednávke.
- 1.6. Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán, odstúpením od objednávky niektorou zo zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. Na ukončie objednávky sa primerane použijú ustanovenia čl. 10 tejto dohody.

Čl. 2

Čas a spôsob plnenia

- 2.1 Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
- 2.2 Objednávateľ najneskôr do 28.februára príslušného kalendárneho roka doručí zhotoviteľovi objednávku na plánované výmeny mostných záverov na príslušný kalendárny rok. V prípade uzatvorenia tejto dohody po 28.februári doručí objednávateľ objednávku na zostávajúcu časť prvého kalendárneho roka tejto dohody najneskôr do 2 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.
- 2.3 V objednávke objednávateľ uvedie špecifikáciu druhu a rozsahu prác, určenie lokalít, prípadne termíny plnenia, cenu a ďalšie podmienky pre výmeny konkrétnych mostných záverov (stavebných objektov). Každá objednávka sa stáva súčasťou tejto dohody. Mená zamestnancov objednávateľa poverených kontrolou a preberaním prác samostatného diela a meno technického dozora objednávateľa oznámi objednávateľ písomne zhotoviteľovi najneskôr 14 kalendárnych dní pred termínom začatia vykonávania samostatného diela.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od doručenia objednávky predložiť objednávateľovi na schválenie harmonogram postupu prác na samostatných dielach (ďalej len „harmonogram“) na príslušný kalendárny rok. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná samostatné dielo v súlade s odsúhlaseným harmonogramom.
- 2.5 Objednávateľ je oprávnený rozsah diela na príslušný kalendárny rok uvedený v objednávke zmeniť v závislosti od aktuálnych potrieb, pričom o tejto zmene rozsahu je povinný písomne upovedomiť zhotoviteľa, ktorý je povinný harmonogram uvedený v bode 2.4 tohto článku zosúladiť s uvedenou zmenou.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce 7 dní v týždni (pracovné dni, soboty, nedele, štátne sviatky).
Na mostoch v správe SSÚD Bratislava sa zaväzuje vykonávať práce 24 hodín denne.
- 2.7 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko minimálne 5 pracovných dní pred dňom začatia vykonávania samostatného diela podľa harmonogramu uvedeného v bode 2.4 tohto článku a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a technický dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 2.8 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať samostatné dielo v súlade s harmonogramom, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 5.1. tejto dohody. V prípade, ak počas trvania tejto dohody zhotoviteľ opakovane (najmenej trikrát) nezačne vykonávať samostatné dielo v súlade s harmonogramom, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto dohody.
- 2.9 Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác na samostatnom diele objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie samostatného diela v súlade s čl.8 tejto dohody sa uskutoční najneskôr do 7 dní od písomného ohlásenia ukončenia stavebných prác zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety.
- 2.10 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie samostatného diela s dôsledkom predĺženia dohodnutej lehoty vykonania samostatného diela. Predĺžením dohodnutej lehoty na vykonanie samostatného diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa článku 5 bodu 5.2 dohody okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.

Čl. 3

Cena za dielo

- 3.1 Celková cena za vykonanie diela podľa tejto dohody vznikne ako súčet súčinov jednotkových cien uvedených v prílohe č.2 Výkaz – Výmer tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev práce na všetkých samostatných dielach vykonaných počas platnosti tejto rámcovej dohody.
- 3.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 1 a 2 tejto dohody a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

- 3.3 Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou a sú záväzné a nemenné počas trvania dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto dohody a súťažných podkladov.
- 3.4 Pri ocenení nových prác (t.j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise tejto dohody) budú zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 súťažných podkladov – príloha č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Čl. 4 **Platobné podmienky**

- 4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 4.2 Fakturácia bude uskutočnená vždy po odovzdaní a prevzatí samostatného diela v súlade s čl.8 dohody.
- 4.3. Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku a odovzdávací a preberací protokol za samostatné dielo. Súpis bude potvrdený technickým dozorom po predložení protokolov zhotoviteľa o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí /preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok/. Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od súťažných podkladov a konkrétnych objednávok nebudú uhradené.
- 4.5 Pri úhrade každej faktúry za samostatné dielo zadrží objednávateľ 10% z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúrach. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady samostatného diela, je táto suma určená na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi skutočne vznikne. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný uvoľniť zádržné podľa bodu 4.7 a 4.8 tohto článku.
- 4.7 Zhotoviteľ má právo písomne požiadať objednávateľa o nahradenie zádržného zadržaného z jednotlivých faktúr za samostatné diela realizované v príslušnom kalendárnom roku bankovou zárukou, a to vždy najskôr v novembri príslušného kalendárneho roka. Banková záruka ako zábezpeka na odstránenie reklamovaných väd počas plynutia záručnej doby musí byť vo výške sumy zodpovedajúcej súčtu celkovo zadržanej sumy v príslušnom kalendárnom roku a musí byť platná do momentu uplynutia poslednej záručnej doby za samostatné diela v príslušnom kalendárnom roku. Zádržné uvoľní objednávateľ do 30 dní po predložení bankovej záruky zodpovedajúcej požiadavkám uvedeným v tomto bode.
- 4.8 V prípade, ak zhotoviteľ nepožiadá o zmenu zabezpečenia svojho záväzku podľa bodu 4.7 tohto článku a bankovú záruku nepredloží do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom vykonal samostatné diela, zádržné objednávateľ uvoľní do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby samostatného diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody a všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa bodu 4.9 tohto článku.
- 4.9 Zádržné a banková záruka slúžia na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
- 4.10 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 4.11 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo rámcovej dohody a číslo objednávky, popis plnenia podľa predmetu rámcovej dohody, bankové spojenie podľa rámcovej dohody odovzdávací a preberací protokol podľa bodu 8.6. čl. 8 tejto dohody.. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

Čl. 5

Zmluvné sankcie

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní termínu začatia vykonávania samostatného diela podľa harmonogramu má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny samostatného diela vrátane DPH uvedenej v príslušnej objednávke, za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní termínu vykonania samostatného diela podľa harmonogramu má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny samostatného diela vrátane DPH uvedenej v príslušnej objednávke, za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade, že počas vykonávania samostatného diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržiava/ nedodržel kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela podľa tejto dohody, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny samostatného diela vrátane DPH uvedenej v príslušnej objednávke za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto dohodou.
- 5.4 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť uvedenú v tejto dohode okrem povinností uvedených v bode 5.1, 5.2 a 5.3 tohto článku, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny samostatného diela vrátane DPH uvedenej v príslušnej objednávke za každý deň omeškania, dokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé porušenie samostatne.
- 5.5 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 2.6 Čl. 2 tejto dohody, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé porušenie samostatne.
- 5.6 Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, a náhradu škody, ktorá mu vznikla najmä prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúcu v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. Na platobné a fakturačné vzťahy sa primerane použijú ustanovenia tejto dohody.
- 5.7 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.8 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 6

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Záručná doba na samostatné dielo je 60 mesiacov.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že samostatné dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá technickým predpisom a normám uvedeným v tejto dohode a že nemá vady.
- 6.3 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia samostatného diela podľa Čl. 8 tejto dohody; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.4 Uznatie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný v rovnakej lehote objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady.
- 6.5 Ak zhotoviteľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe.
- 6.6 V prípade, že pri preberaní samostatného diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady samostatného diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie samostatného diela podľa tejto dohody je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem

zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy vady. Prípadné predĺženie záručnej doby na samostatného dielo sa vykoná uzavretím dodatku k tejto dohode.

- 6.7 Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav samostatného diela ku koncu záručnej doby.

Čl. 7

Podmienky vykonania prác

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici alebo rýchlostnej ceste. Zhotoviteľ je zodpovedný aj za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok ani samostatné dielo odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť samostatného diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto dohody, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania dohody je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa. Subdodávateľ ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 ZVO.
- 7.3 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 7.2 článku VII tejto dohody.
- 7.4 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods.1 ZVO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
- 7.5 Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.6 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného odsúhlasenia technického dozoru v stavebnom denníku. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 7.8 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 7.9 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDVRR SR podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.11 Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou predmetu tejto dohody. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.

- 7.12 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

Čl. 8

Preberanie samostatného diela

- 8.1 Žiadna časť samostatného diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť samostatného diela pred jej zakrytím.
- 8.2 Najneskôr päť dní pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím samostatného diela podľa bodu 8.6 je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality stavebných prác - 2 paré, stavebný denník s rekapituláciou výmer, 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby.
- 8.3 Objednávateľ (technický dozor) pripraví k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu samostatného diela (bod 8.6) celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho – odovzdávacieho konania.
- 8.4 Preberanie samostatného diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok, podľa zákona č. 133/2012 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí samostatného diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojím podpisom technický dozor, čo však nezbaňuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbaľujú zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.
- 8.5 Za riadne ukončené samostatného dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa dohody, technicko-kvalitatívnymi podmienkami podľa súťažných podkladov a technických noriem.
- 8.6 O odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany odovzdávací – preberací protokol, ktorý bude podpísaný za obe strany osobami oprávnenými konať vo veciach technických a technickým dozom objednávateľa. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na samostatnom diele.

Čl. 9

Kvalita vykonaných prác

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatné dielo vykonať podľa TKP a podľa STN a EN platných k začatiu vykonávania samostatného diela.
- 9.2 Minimálne 14 dní pred realizáciou jednotlivých technológií je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technologický predpis /postup/ spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovávaných do konštrukcie na odsúhlasenie laboratóriom objednávateľa.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť k dátumu podpísania tejto dohody kontrolný a skúšobný plán /príručka kvality/.

Čl. 10

Ukončenie dohody

- 10.1 Táto dohoda zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 10.2 V prípade zániku dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku dohody dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku dohody dohodou.
- 10.3 V prípade odstúpenia od dohody sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

10.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto dohody v prípade podstatného porušenia dohody zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch:

- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
- b) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 2.8, 7.2, 7.7, 10.8 alebo 12.2 dohody,
- c) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne,
- d) opakovaných nedostatkov v kvalite diela,
- e) v ďalších prípadoch uvedených v dohode alebo platnom všeobecne záväznom právnom predpise

Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od dohody tiež v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto dohody je vážne ohrozené.

10.5 Nepodstatným porušením dohody zo strany zhotoviteľa je najmä:

- a) ak zhotoviteľ **nedodržiava** kvalitu vykonávania diela podľa STN, EN a TKP a vady zistené objednávatelom počas vykonávania diela neodstráni v dohodnutých termínoch a dohodnutým spôsobom,
- b) ak je zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane podľa harmonogramu v omeškaní s vykonávaním samostatného diela dlhšie ako týždeň,
- c) ak zhotoviteľ nedodrži lehoty, resp. termíny uvedené v Čl. 2 dohody (s výnimkou bodu 2.8).

10.6 V prípade nepodstatného porušenia dohody sú zmluvné strany oprávnené od dohody odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore s dohodou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.

10.6 Objednávateľ je oprávnený vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.

10.7 V prípade výpovede dohody podľa bodu 10.6 tohto článku dohody má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v Čl. 3 tejto dohody zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávatelovi dielo, resp. časti samostatného diela vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie podľa tohto bodu sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať v technických veciach.

10.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávatelovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávatelovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia

Čl. 11 Doručovanie

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti

odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. 12

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto dohody a jej aplikácie, ak sa ich nepodari urovnať dohodou a jednou zo zmluvných strán je subjekt so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, je daný právny poriadok, právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.
- 12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.3 Dohoda je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení dohody musí byť písomná. Dodatok k dohode ako aj dohoda o skončení dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k dohode alebo dohody o ukončení dohody nedošlo.
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 12.6 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť dohoda nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnej registri zmlúv.
- 12.7 Neoddeliteľnou súčasťou dohody sú prílohy:
- Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky časť B1 SP
 - Príloha č. 2 Výkaz výmer
 - Príloha č. 3 Spôsob určenia ceny časť B2 SP
- 12.8 Súčasťou dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa:

V Skalici dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

ing. Peter Kvaltin
konateľ spoločnosti

Ing. Stefan Török
člen predstavenstva

Príloha č. 1 - B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**1. PREDMET ZÁKAZKY:****1.1 Predmetom zákazky sú stavebné práce „Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov za mechanické na mostoch v správe NDS“.**

Tieto stavebné práce zahŕňajú nasledovné práce :

- odstránenie pôvodných mostných záverov (typu GHH alebo asfaltových) vybúraním
- odstránenie príľahlej časti vozovky a ríms v potrebnej šírke
- úprava podkladu pod novoosadzovaný mostný záver (MZ)
- montáž novej konštrukcie mechanického MZ
- zhotovenie izolácie a drenážneho kanálíka pozdĺž MZ
- pokládka nových vozovkových vrstiev, pružné zálievky
- dobetónovanie častí ríms s ich následným prekrytím krycím plechom.

2. ROZSAH PRÁC

2.1 Počet vymieňaných mostných záverov typu GHH je 85 ks. počet vymieňaných mostných záverov AMZ je 45 ks. Celková dĺžka vymieňaných mostných záverov je 1.724,82 m.

Predpokladané miesta plnenia predmetu zákazky:

Mostné závery - typ GHH					
	SSÚD/ SSÜR	Evid. číslo MO	Názov MO - lokalita	Počet pošk. MZ (ks)	Celk. dl. pošk.MZ (m)
1	Malacky	D2-086	Most na diaľnici cez potok Malina 2xLM	2	28,8
		D2-069	Most na diaľnici - estakáda Sekule 9xLM a 8xPM	17	230,5
2	Bratislava	D2-113	Most na diaľnici nad traťou ŽSR	4	47,0
		D2-114	Most na diaľnici nad budúcou mests.komunikáciou	4	41,0
		D2-115	Most na diaľnici nad mestskou komunikáciou	4	47,0
3	Trnava	D1-064	Most na diaľnici cez Krupiansky potok	4	53,1
		D1-067	Most na diaľnici cez rieku Dudvák	2	29,8
		D1-073	Most na diaľnici nad ŽSR BA - Leopoldov	2	32,1
		D1-095	Most na diaľnici nad ŽSR BA - Žilina	4	64,3
		D1-096	Most na diaľnici nad c. I/161	4	61,2
4	Liptovský Mikuláš	D1-219	Most na diaľnici - Podtúreň - L. Ján	4	54,0
		D1-229	Most na diaľnici - L. Hrádok	4	54,8
		D1-234	Most na diaľnici nad p.c. Hybe 2xLM	2	29,8
5	Prešov	D1-349	Most na diaľnici nad poľnou cestou	4	53,8
		D1-350	Most na diaľnici nad poľnou cestou 2xPM	2	26,8
		D1-352	Most na diaľnici cez Torysu 2xPM	2	26,8
		D1-364	Most na diaľnici cez Torysu 2xPM	2	29,5
		D1-367	Most na diaľnici cez rieku Dudvák	4	55,2
6	Galanta	R1-001	Most nad I/51 Trnava sever 2xLM	2	29,0
		R1-038	Most nad riekou Nitra 1xPM	1	16,5
7	Zvolen	R1-171.2	Most nad cestou I/69 MUK Sliač	1	17,5
		R1-191.1	Most nad UK Tajovského, Chalúpku v B.Bystrici	2	20,4
8	Košice	68-069C	Most na ceste I/68 - Košice - Ťahanovce	2	24,0
		68-071	Most na ceste I/68 - Košice - VSS	2	27,4
9	Čadca	11-217	Most na ceste I/11 Krásno n. K. ponad úbočnicovú strž	2	28,0
		11-233	Most na ceste I/11 cez Brodňanský potok	2	24,0
			SPOLU	85	1152,30

Mostné závery - typ AMZ					
	SSÚD/ SSÚR	Evid. číslo MO	Názov MO - lokalita	Počet pošk. MZ (ks)	Celk. dl. pošk.MZ (m)
1	Bratislava	D2-131	Most nad diaľnicou D2	2	16,0
		D2-135	Most nad diaľnicou D2	2	14,0
		D2-136	Most nad diaľnicou D2	2	14,0
		D2-137	Most nad diaľnicou D2	2	14,0
		D2-138	Most nad diaľnicou D2	2	16,0
2	Trnava	D1-066	Most na diaľnici cez privodný kanál Dudváhu	4	59,6
		D1-067	Most na diaľnici cez rieku Dudvák	2	29,8
		D1-093	Most na diaľnici cez potok Dubová	2	29,8
3	Mengusovce	D1-265	Most na diaľnici - Mengusovce	4	73,68
		D1-268	Most na diaľnici - Batizovce	4	62,93
		D1-276	Most na diaľnici - Matejovce 2xPM	2	34,43
4	Beharovce	D1-325	Most na diaľnici nad poľnou cestou	1	14,0
		D1-330	Most nad diaľnicou D1	2	12,72
		D1-333	Most nad diaľnicou D1	2	12,72
5	Galanta	R1-008	Most cez potok Derňa 2xLM	2	26,0
6	Nová Baňa	R1-109	Most nad Chválenským potokom - Tekovská Breznica	1	11,8
		R1-111	Most cez Hron na ceste I/65 Tekovská Breznica	1	12,09
		R1-113	Most na ceste I/65 nad Banským potokom - Nová Baňa	1	20,45
		R1-118	Most na ceste R1	1	14,1
7	Košice	50-279	Most na ceste I/50 - Brzotín - Egrešský potok	2	27,8
		50-280	Most na ceste I/50 - Brzotín - hospodárska cesta	2	27,2
		50-282	Most na ceste I/50 - Brzotín - potok Čremošná	2	29,4
			SPOLU	45	572,52

V **výhradných** prípadoch verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť miesta plnenia predmetu zákazky (t. j. zameniť mostné objekty – lokality), na ktorých je nutné vykonať výmenu mostných záverov, a to v závislosti od skutočných potrieb verejného obstarávateľa počas doby platnosti rámcovej dohody.

- 2.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje **projektová dokumentácia nachádzajúca sa na priloženom CD** (Príloha č. 4 týchto SP).
- 2.3 Stavebné práce budú vykonané v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a týchto SP.

3. TERMÍN A PODMIENKY REALIZÁCIE PRÁC:

- 3.1 Stavebné práce budú realizované počas čiastočnej uzávierky jednotlivých mostov. Dočasné dopravné značenie počas realizácie prác bude zabezpečené verejným obstarávateľom. Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je predmetom tejto zákazky.
- 3.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Konkrétne termíny plnenia budú špecifikované v konkrétnych objednávkach objednávateľa vystavených počas platnosti tejto dohody.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od doručenia objednávky predložiť objednávateľovi na schválenie harmonogram postupu a trvania prác (ďalej len „harmonogram“). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v súlade s odsúhlaseným harmonogramom.

4. TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

- 4.1 Práce je zhotoviteľ povinný vykonávať v zmysle TKP a v zmysle EN a STN platných a účinných v čase predkladania ponuky. TKP sú dostupné na stránke – technické predpisy. Uchádzač spracuje svoju ponuku podľa technicko-kvalitatívnych podmienok a TP – technických predpisov platných a účinných v čase predkladania ponuky.

5. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH:

Miesto opravy: diaľnice a rýchlostné cesty v SR

Staničenie: individuálne pre každý mostný objekt

Opravované: poškodené mostné závery typu GHH a asfaltové mostné závery na diaľniciach a rýchlostných cestách SR

Správca mosta: NDS, a.s., príslušné SSÚD/SSÚR

6. OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY:

- 6.1** Uchádzač predloží do ponuky **podrobný technologický postup** pre výmenu mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov za mechanické kobercové mostné závery s dodržaním príslušných predpisov.
- 6.2** Uchádzač uvedie **špecifikáciu časti prác na diele**, ktorých vykonanie má v úmysle zadať fyzickej osobe, ktorá ich bude pre uchádzača vykonávať na základe iného ako pracovnoprávného vzťahu, alebo inej právnickej osobe ako uchádzač (ďalej len „**subdodávateľ**“), a to:
- 6.2.1** uvedením predmetu subdodávok a výšky percentuálneho podielu prác, ktoré budú vykonávať subdodávateľa, na celkových nákladoch diela;
- 6.2.2** uvedením obchodného mena alebo názvu a sídla alebo miesta podnikania príslušného subdodávateľa.
- 6.2.3** Uchádzač zároveň v ponuke predloží **čestné vyhlásenie**, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 Zákona; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy.
- Ak uchádzač nemá v úmysle zadať vykonávanie časti prác na diele subdodávateľom, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.**

Súpis prác

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00010401	T	1273,08	33,60
	45.00.00	00020803	KPL	2,00	3 100,00
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	05010405	M3	148,65	2 875,00
	45.11.11	05020131	M2	3449,64	8,80
	45.11.11	05020907	KG	46092,00	3,55
	45.11.11	05030162	M3	34,35	23,20
	45.11.11	05030262	M3	198,58	13,50
	45.11.11	05030407	M	520,00	7,50
	45.11.11	05090205	M2	3449,64	15,20
	45.11.11	05090362	M2	3666,00	15,30
	45.11.11	05090405	M	124,80	130,00
	45.11.11	05090462	M	15899,00	15,10
45.11.21 - Výkopové a súvisiace zemné práce	45.11.21	01030201	M3	41,28	10,50
	45.11.21	02010103	M3	41,28	12,80
45.12.10 - Prieskumné vrtý a vrtne práce	45.12.10	02020175	M	2625,81	47,00
	45.21.21	11050602	M3	74,10	150,00
	45.21.21	11050611	M2	109,20	12,40
	45.21.21	11050621	T	7,42	1 075,00
	45.21.21	11080202	M3	38,81	150,00
	45.21.21	11080221	T	12,07	1 075,00
	45.21.21	21200541	M3	26,74	3 600,00
	45.21.21	21250321	M	1720,00	107,00
	45.21.21	21250424	M	15734,08	7,45
	45.21.21	21250431	M	572,52	948,00
45.21.21 - Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	45.21.21	21250432	M	1152,30	1 263,00
	45.21.21	21250906	KG	14077,13	9,00

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
	45.21.21	21250906.a			
	45.21.21	21250906.b	M	3449,64	29,00
	45.22.20	61010502	KS	13798,56	9,00
	45.22.20	61010502	M2	3055,00	35,00
45.23.12 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk					
	45.23.12	22030330			1,85
	45.23.12	22030640	M2	6149,00	
	45.23.12	22030641	M3	224,20	250,00
	45.23.12	22030643	M3	146,64	270,00
45.44.23 - Malby a nátery ostatných stavieb	45.44.23	84010807	M3	12,93	2 850,00
			M2	3449,64	18,00

Časti stavby

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1 - Výmena AMZ za mechanický mostný záver	45.00.00	00010401				
		Zmluvné požiadavky poplatky za sklady	T	472,56	33,60	15 878,02
	45.00.00	00020803				
		Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávaná dokumentácie	KPL	1,00	3 100,00	3 100,00
	45.11.11	05010405				
		Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	M3	50,23	2 875,00	144 411,25
	45.11.11	05020131				
		Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej	M2	1145,04	8,80	10 076,35
	45.11.11	05030162				
		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	M3	34,35	23,20	796,92
	45.11.11	05030262				
		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	M3	68,74	13,50	927,99
	45.11.11	05030407				
		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	M	180,00	7,50	1 350,00
	45.11.11	05090205				
		Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakovým vodným	M2	1145,04	15,20	17 404,61
	45.11.11	05090362				
		Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	1269,00	15,30	19 415,70
	45.11.11	05090405				
		Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie	M	43,20	130,00	5 616,00
	45.11.11	05090462				
		Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	5503,50	15,10	83 102,85
	45.11.21	01030201				
		Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	M3	15,36	10,50	161,28
	45.11.21	02010103				
		Zlepšovanie základovej pôdy, vyplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drevným	M3	15,36	12,80	196,61
	45.12.10	02020175				
		Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V	M	883,42	47,00	41 520,74
	45.21.21	11050602				
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	M3	25,65	150,00	3 847,50
	45.21.21	11050611				
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	M2	37,80	12,40	468,72
	45.21.21	11050621				
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	T	2,57	1 075,00	2 762,75
	45.21.21	11080202				
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	M3	12,88	150,00	1 932,00
	45.21.21	11080221				
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betónárskej ocele	T	4,01	1 075,00	4 310,75
	45.21.21	21200541				
		Podkladné a vedľajšie konštrukcie, podporný prah, plastbetón	M3	8,88	3 600,00	31 968,00
	45.21.21	21250321				
		Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	640,00	107,00	68 480,00
	45.21.21	21250424				
		Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	M	5348,28	7,45	39 844,69
	45.21.21	21250431				
		Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 60 mm	M	572,52	948,00	542 748,96
	45.21.21	21250906				
		Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	KG	4872,85	9,00	43 855,65
	45.21.21	21250906 a				
		Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové - ocelové lôžko DMZ	M	1145,04	29,00	33 206,16
	45.21.21	21250906 b				
		Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové - kotevné svorníky	KS	4580,16	9,00	41 221,44
	45.22.20	61010502				
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	1057,50	35,00	37 012,50
	45.23.12	22030330				
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	2128,50	1,85	3 937,73
	45.23.12	22030640				
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	73,56	250,00	18 390,00

Časti stavby

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
	45.23.12	22030641	M3	50,76	270,00	13 705,20
	45.23.12	22030643		4,29	2 850,00	12 226,50
	45.44.23	84010807	M2	1145,04	18,00	20 610,72
	Celkom za 1 - Výmena AMZ za mechanický mostný záver					
2 - Výmena GHH za mechanický mostný záver	45.00.00	00010401	T	800,52	33,60	26 897,47
	45.00.00	00020803	KPL	1,00	3 100,00	3 100,00
	45.11.11	05010405	M3	98,42	2 875,00	282 957,50
	45.11.11	05020131	M2	2304,60	8,80	20 280,48
	45.11.11	05020907	KG	46092,00	3,55	163 626,60
	45.11.11	05030262	M3	129,84	13,50	1 752,84
	45.11.11	05030407	M	340,00	7,50	2 550,00
	45.11.11	05090205	M2	2304,60	15,20	35 029,92
	45.11.11	05090362	M2	2397,00	15,30	36 674,10
	45.11.11	05090405	M	81,60	130,00	10 608,00
	45.11.11	05090462	M	10395,50	15,10	156 972,05
	45.11.21	01030201	M3	25,92	10,50	272,16
	45.11.21	02010103	M3	25,92	12,80	331,78
	45.12.10	02020175	M	1742,39	47,00	81 892,33
	45.21.21	11050602	M3	48,45	150,00	7 267,50
	45.21.21	11050611	M2	71,40	12,40	885,36
	45.21.21	11050621	T	4,85	1 075,00	5 213,75
	45.21.21	11080202	M3	25,93	150,00	3 889,50
	45.21.21	11080221	T	8,06	1 075,00	8 664,50
	45.21.21	21200541	M3	17,86	3 600,00	64 296,00
	45.21.21	21250321	M	1080,00	107,00	115 560,00
	45.21.21	21250424	M	10385,80	7,45	77 374,21
	45.21.21	21250432	M	1152,30	1 263,00	1 455 354,90
	45.21.21	21250906	KG	9204,28	9,00	82 838,52
	45.21.21	21250906 a	M	2304,60	29,00	66 833,40

Časti stavby

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
	45.21.21	21250906 b	KS	9218,40	9,00	82 965,60
	45.22.20	61010502	M2	1997,50	35,00	69 912,50
	45.23.12	22030330	M2	4020,50	1,85	7 437,93
	45.23.12	22030640	M3	150,64	250,00	37 660,00
	45.23.12	22030641	M3	95,88	270,00	25 887,60
	45.23.12	22030643	M3	8,64	2 850,00	24 624,00
	45.44.23	84010807	M2	2304,60	18,00	41 482,80
	Celkom za 2 - Výmena GHH za mechanický mostný záver				34 103,75	3 001 093,30
	Celkový súčet					4 265 580,89

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1	2141	Výmena AMZ za mechanický mostný záver	1 264 487,59	252 897,52	1 517 385,11
2	2141	Výmena GHH za mechanický mostný záver	3 001 093,30	600 218,66	3 601 311,96
Celkový súčet			4 265 580,89	853 116,18	5 118 697,07

Príloha č. 3 - B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z.
2. Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.
3. Uchádzač vyplní sadzby a čiastky/ceny v eurách maximálne na dve desatinné miesta, pre všetky položky (vyžltené bunky) uvedené v prílohe č.3 Výkaz – Výmer (konkr. príloha č. 1a) Súpis prác týchto SP. Do ostatných buniek sa nesmie zasahovať, nesmie sa meniť popis položiek, nesmie sa meniť veľkosť výmer. Príloha č. 3 Výkaz – Výmer pozostáva z Prílohy č. 1a) Súpis prác, Prílohy č. 1b) Časti stavby a Prílohy č. 1c) Rekapitulácia stavby. Uchádzač prílohy 1b) a 1c) nevyplní, jednotlivé hodnoty budú vyplnené automaticky, po vyplnení jednotkových cien v prílohe č. 1a) Súpis prác na základe zabudovaného vzájomného prepojenia medzi danými prílohami.
4. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1a) Súpis prác označené na ocenenie (vyžltené bunky) primeranou cenou. **Žiadna časť nákladu (materiál, stroje, mzdy atď.) týkajúca sa agregovanej položky z výkazu výmer nesmie byť zahrnutá (rozplynutá) v cenách iných agregovaných položiek vo výkaze výmer.** Jednotková cena predstavuje cenu za stanovenú mernú jednotku pre jednotlivú položku. Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch a miliónoch. Pokiaľ bude niektorá položka ocenená hodnotou nula alebo nebude vôbec ocenená, ponuka nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a bude to dôvod na vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania.
5. Prijaté jednotkové ceny sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou uchádzača a pevné počas trvania rámcovej dohody. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa týchto SP.

6. Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise zmluvy :

Pre ocenenie nových prác, pre ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvorenia rámcovej dohody a pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ predloží databázu oceňovacích podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza oceňovacích podkladov budú spracované v SW aplikácii EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou zhotoviteľa a 1x na CD/DVD nosiči. Pri nových prácach, ktoré zhotoviteľ zabezpečuje subdodávateľom, si objednávateľ vyhradzuje právo požiadať zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie subdodávateľa, ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č.18/1996 o cenách v režime ekonomicky oprávnených nákladov. Na tieto navyše práce budú zhotoviteľovi priznané náklady spojené so zabezpečením a koordinovaním subdodávateľa. Zhotoviteľ spracuje a predloží na požiadanie objednávateľa aj kalkulácie jednotkových cien vybraných stavebných prác spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre položky v rámcovej dohode.

6.1 Pri tvorbe jednotkovej ceny novej práce sú nasledovné možnosti:

- a) jednotková cena je vytvorená z pôvodnej položky (uvedenej v rámcovej dohode) zámenou len niektorej jej časti, napr. zámenou materiálu, strojov atď.
- b) jednotková cena je vytvorená matematickou metódou interpolácie alebo extrapolácie, (použiť **hlavne** pre položky oceňujúce vrstvy, kde hrúbka je určujúci prvok)
- c) jednotková cena je vytvorená ako nová, bez možnosti použitia bodov a), b).

6.2 Podkladom pre odsúhlasenie novej jednotkovej ceny musí byť cenová agenda, ktorá obsahuje:

- a) **databázy oceňovacích nástrojov** – ocenenie materiálov, strojov a mechanizmov, dopravy, ľudskej práce, tarify a sadzby,
- b) **cenový dopad na stavbu** – vypracovaný na základe predbežných cien,
- c) **kompletné definovanie položky**, ktoré pozostáva z čísla (podľa príslušného triednika), názvu (podľa príslušného triednika), mernej jednotky (podľa príslušného triednika) a jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej oprávnenosti nákladov - kalkulácie)