Priloha ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. VSeobecné informacie o Projekte

Nazov Projektu

Obnova verejného osvetlenia v obci Ludanice

Koéd ITMS 25120220398
Operacny program Konkurencieschopnost a hospodarsky rast
Spolufinancovany z ERDF - Eurdpsky fond regionélneho rozvoja
Prioritna os 2 — Energetika
Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizacia verejného osvetlenia pre mesta a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetiky
Prioritna téma Podiel prioritnej témy z celkovych vydavkov Forma financovania
Projektu (%)
Energetickd  efektivnost,  kogeneracia, | 100,00% nendvratny finanény prispevok
hospodarenie

Hospodarska ¢innost

Podiel hospodarskej €innosti z celkovych

vydavkov Projektu (%)

Uzemn4 oblast

Verejna sprava 100,00% Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné
alebo riedko a velmi riedko osidlené
oblasti)

2. Miesto realizacie Projektu

NUTS Il NUTS 2 Zapadné Slovensko

NUTS llI Nitriansky kraj

Okres Okres Topol€any

Obec Ludanice

Ulica SNP

Cislo 448/69

3. Ciele Projektu

Ciel projektu

Obnova verejného osvetlenia v obci Ludanice

Specificky ciel 1

Znizenie energetickej ndronosti sustavy verejného osvetlenia

Specificky ciel 2

Znizenie nakladov na Udrzbu sUstavy verejného osvetlenia

Specificky ciel' 3

Spinenie predpisanych technickych noriem STN EN na osvetlenie komunikacii

Specificky ciel 4

Flexibilita svetelnych podmienok prostrednictvom riadiaceho systému

Specificky ciel' 5

Unifikacia a modernizacia svietidiel a vyloznikov

Specificky ciel' 6

Znizenie poruchovosti a nezavislost napajacich vedeni

Specificky ciel 7

Bezpecnost cestnej premavky a ob&anov

4. Meratel'né ukazovatele Projektu

AR Merna . : : Planovana
Typ Nazov indikatora jednotka Vychodiskova hodnota Rok hodnota Rok
V/ysledo Pocet vymenenych svietidiel poCet 0,00 | 2015 270,00 | 2015
Dopad | Uspora energie GJ/rok 0,00 | 2015 240,77 | 2020
Meratel'né ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontalnym prioritam
e, Merna , . . Planovana
Typ Nézov indikatora jednotka Viychodiskova hodnota Rok hodnota Rok
Horizontalna priorita trvalo udrzatelny rozvoj
V/ysledo Pocet vymenenych svietidiel pocet 0,00 | 2015 270,00 | 2015
Dopad Uspora energie GJIrok 0,00 | 2015 240,77 | 2020




5. Aktivity a prispevok aktivit k vysledkom Projektu

Nézov akivity V’éizba na merat’el’ny ukazovatel vf{sledku . Merna . Poégt
(ndzov meratelného ukazovatela vysledku) jednotka jednotiek
Hlavné aktivity (€islo / nézov)
1 Svetelnotechnicka $tdia Pocet vymenenych svietidiel Pocet 270,00
2 Vymena a doplnenie svetelncyh zdrojov Pocet vymenenych svietidiel Pocet 270,00
3 ZavereCné svetelnotechnické meranie Pocet vymenenych svietidiel Pocet 270,00

6. Casovy ramec realizacie aktivit Projektu

Nazov aktivity Zaciatok realizacie Ukonéenie realizacie aktivity

aktivity (MM/RRRR) | (MM/RRRR)

Realizujuca organizacia'

Hlavné aktivity (max. 100
znakov pre kazdu aktivitu)

Aktivita 1: Svetelnotechnicka | 5/2015 712015 Doplnené na zéklade

Studia vykonaného VO

Aktivita 2: Vymena a 8/2015 12/2015 Doplnené na zaklade

doplnenie svetelncyh vykonaného VO

zdrojov

Aktivita 3: Zavere¢né 12/2015 12/2015 Doplnené na zaklade

svetelnotechnické meranie vykonaného VO
Podporné aktivity

Riadenie projektu 512015 1212015 -

Publicita a informovanost 5/2015 12/2015 -

ZacCatie prac na projekte 512015

(Zacatie realizacie Aktivit

Projektu (MM/RRRR)

Ukoncenie prac na projekte | 12/2015
(MM/RRRR)

7. Rozpocet projektu

Skupina vydavkov

Opravnené vydavky | Neopravnené vydavky| Celkové vydavky
(vEUR) (vEUR) projektu (v EUR)

Nazov aktivity

637005 Specialne sluzby - dodavatelskym
sposobom

6 009,84 0,00

6 009,84 | Svetelnotechnicka
Studia, Zavereéné

svetelnotechnické
meranie
717002 Rekonstrukcia a modernizacia 242 142,04 50 725,26 292 867,30 | Vymenaa
stavieb doplinenie
svetelncyh
zdrojov
CELKOVO 249 063,88 50 725,26 299789,14
8. Rozpocet realizacie jednotlivych aktivit
Aktivita Opréavnené vydavky Ne\?ﬁézzxne Viydavky celkovo
Hlavné aktivity (€islo / nézov)
1 Svetelnotechnick Studia 879,84 0,00 879,84
2 Viymena a doplinenie svetelncyh 243 054,04 50 725,26 293 779,30
zdrojov
3 ZavereCné svetelnotechnické meranie 5 130,00 0,00 5 130,00
Podporné aktivity
Riadenie projektu - -
Publicita a informovanost - -
CELKOVO 50 725,26 299 789,14

Ly pripade uzatvorenia Zmluvy o poskytnuti NFP pred vypracovanim a schvalenim VO zo strany Poskytovatel'a, uviest’ ako realizujucu
organizaciu danej aktivity ,,Doplnené na zaklade vykonané¢ho VO*




