
Zmluva o dielo č. 05/MSA/2015 
uzatvorená podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov a doplnkov 

na vyhotovenie projektovej dokumentácie  

„Rekonštrukcia verejných sociálnych zariadení“. 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Múzeum vo Svätom Antone 

    969 72 Svätý Anton   

Štatutárny zástupca:  Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea 

Kontakt:   info@msa.sk, 045/6913932 

Zriaďovacia listina Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 5235/2007-250 zo dňa 13.12.2007 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica   

Číslo účtu:   7000068023/8180    

IČO:    35985135 

DIČ:    2021439244 

 

Zhotoviteľ :   WONDER štúdio, s.r.o. 

    Karola Kmeťku 3165/9 

                                                010 08 Žilina 

V zastúpení:                            Ing. Ondrej Jančo, konateľ 

Kontakt:   tel.: 0907/175045, wonderjanco@gmail.com 

IČO:    47139889 

DIČ:    2023754623    

Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa   

Číslo účtu :   5044886969/0900 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci tejto zmluvy o dielo vyhotoviť projektovú 

dokumentáciu na akciu „Rekonštrukcia verejných sociálnych zariadení“. 

2.2 Projektová dokumentácia bude obsahovať: 

 - zameranie pôvodného stavu 

 - nový návrh riešenia - zdravotechnika, elektroinštalácia, vzduchotechnika 

v rozsahu pre stavebné povolenie. 

Špecifikácia zadania tvorí prílohu č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 

 

Čl. III 

Čas plnenia 

 

3.1 Začatie prác: 27. november 2015 

3.2 Ukončenie prác: 8. január 2016 

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ dielo prevziať v skoršom ponúknutom termíne bez nároku na finančné 

zvýhodnenie. 
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3.4 Čas plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú objednávateľ z objektívnych alebo 

subjektívnych príčin nevytvoril zhotoviteľovi podmienky pre riadny výkon práce. Predĺžený 

čas  plnenia bude určený  zápisom v dodatku k tejto zmluve podpísaný obidvomi zmluvnými 

stranami. 

 

Čl. IV 

Cena diela 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene v rozsahu čl. II tejto zmluvy vo výške 2.900,- Eur    

vrátane DPH.  (slovom dvetisícdeväťsto eur) 

4.2 Zmena zmluvnej ceny  je možná ak objednávateľ požaduje práce nad rámec oproti 

základnej ponuke, alebo naopak v prípade obmedzenia pôvodného rozsahu prác. Akékoľvek 

zmeny budú riešené písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.  

 

 

Čl. V 

Platobné podmienky 

 

5.1 Objednávateľ uhradí dohodnutú sumu zhotoviteľovi po ukončení prác. Úhrady budú 

realizované na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. 

5.2 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní. 

 

 

Čl. VI 

Spôsob vykonávania diela 

 

6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 

6.1.1 - pozná všetky podmienky a skutočnosti potrebné na vykonanie dohodnutej práce. 

6.1.2 - si pozorne prezrel priestory a berie do úvahy všetky osobitné podmienky 

vyplývajúce z prevádzky múzea a charakteru objektu. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje : 

6.2.1 - prácu ukončiť včas a kvalitne. 

6.2.2 - do projektu zahrnúť všeobecne platné bezpečnostné a protipožiarne predpisy, 

technické normy a iné požiadavky objednávateľa pokiaľ to umožnia dané priestorové 

možnosti. 

6.2.3  - riadiť sa zadaním objednávateľa a rozhodnutím KPÚ Banská Bystrica.  

6.2.4 - zrealizovať prípadné práce nad rámec, ktoré môžu vyplynúť z požiadaviek 

objednávateľa. Rozsah prác, cena a termíny budú dohodnuté ako ďalšie dodatky k tejto 

zmluve. 

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje : 

6.3.1 - konzultovať so zhotoviteľom na jeho vyzvanie problémy, ktoré môžu ovplyvňovať 

plnenie predmetu zmluvy. 

6.3.2 - zabezpečiť bezproblémový vstup do objektu aj v mimopracovné dni.  
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Čl. VII 

Pokuty a omeškania 

 

7.1 Objednávateľ za nedodržanie termínu ukončenia prác bude účtovať pokutu vo výške 

0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania, najviac však 10 % z celkovej ceny diela. 

7.2 Za nedodržanie termínov splatnosti bude zhotoviteľ účtovať pokutu vo výške 0,05 % 

za každý deň omeškania, najviac však 10% z fakturovanej hodnoty. 

 

 

Čl. VIII 

Ďalšie dohodnuté podmienky 

 

8.1 Práce nad rámec tejto zmluvy budú riešené ďalšími dodatkami k tejto zmluve. 

8.2 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo ukončiť prácu v skoršom termíne, ako je uvedené v 

tejto zmluve bez nároku na finančné zvýhodnenie. 

8.3 V prípade, že objednávateľ odmietne prevziať práce v skoršom termíne, musí uviesť 

dôvody odmietnutia písomne resp. uviesť termín, v ktorom práce prevezme. 

 

 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Uzatvorená zmluva sa môže meniť, dopĺňať alebo vypovedať iba dohodou oboch 

zmluvných strán písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve. 

9.2 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

9.3 Odstúpenie od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ako aj v ostatných 

náležitostiach v nej neuvedených, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

9.4 Zmluva o dielo  je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá 

objednávateľ a 1 zhotoviteľ. 

9.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu 

vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

 

 

Vo Svätom Antone,      V Žiline, 

 

 

Za objednávateľa :     Za zhotoviteľa : 
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Príloha č. 1 k ZOD č.05/MSA/2015 

 

Špecifikácia zadania 

Objekt budovy kaštieľa, v ktorom sa nachádzajú priestory WC, je národnou kultúrnou 

pamiatkou evidovanou  v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 1209/01. 

 

V priestoroch verejných WC sú potrebné nasledovné práce: 

 

- Výmena stávajúcich rozvodov vody, ktoré v niektorých častiach pretekajú, úprava 

zvodov do kanalizácie 

- Kompletná výmena už nevyhovujúcich obkladov a dlažby  

- Nové omietky v opadaných častiach a maľovka  

- Kompletná výmena sanity – 7 kusov WC mís, 4 kusy pisoárov, 7 umývadiel (v časti 

WC pre postihnutých v špeciálnej úprave) 

- Kompletná výmena vodovodných batérií 

- Osadenie bojlera na teplú vodu, ktorý zatiaľ chýba, prípadne prietokových ohrievačov 

vody 

- Výmena poškodených dverí, nový náter okien 

- Výmena poškodených boxov WC (prepážky) 

- Výmena plastových dávkovačov mydla, boxov na toaletný papier, držiakov WC kief 

- Osadenie sušičov rúk, ktoré momentálne chýbajú  

- Inštalácia vetrania priestorov  

- Nové úsporné osvetlenie, zrkadlá, smetné koše, vstupná rohožka 

- Nové výkonnejšie vykurovanie 

 

Požiadavka MSA: výber sanity, dlažby, obkladov a ostatných doplnkov konzultovať 

s vedúcou oddelenia pamiatkovej obnovy. 

 

Dokumentácia musí rešpektovať rozhodnutie Krajského pamiatkového ústavu Banská 

Bystrica č.KPÚBB-2015/18792-3/71721/GRE zo dňa 16.10.2015.  

 

Dokumentácia bude vyhotovená v tlačenej verzii v 4 origináloch (1 x archív MSA, 1x 

oddelenie pamiatkovej obnovy, 1x KPÚ, 1x pracovné) a elektronicky na 1 CD, resp. DVD 

nosiči. 

 

Dokumentácia musí zahŕňať rozpočet a výkaz výmer s požiadavkou dodržania finančného 

limitu 47.100,- € s DPH. 

 


