

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV
NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU V RÁMCI
FINANČNÉHO NÁSTROJA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE LIFE+
PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 - 2013**

ČÍSLO ZMLUVY: 164/2015/5.4

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sídlo : Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO : 42181810
DIČ : 2023106679
banka : Štátna pokladnica, Bratislava
číslo účtu : SK14 8180 0000 0070 0038 9046
konajúci : Ing. Peter Žiga, PhD.,
minister životného prostredia Slovenskej republiky,
štatutárny orgán

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

1.2. Prijemca

názov : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
sídlo : Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica
zapísaný v : -
IČO : 17058520
DIČ : SK 2021526188
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu¹ : SK73 8180 0000 0070 0054 8131
konajúci : Ing. Milan Boroš
generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky,
štatutárny orgán

(ďalej len „**Prijemca**“)

¹ vo formáte IBAN

- 1.3. Poskytovateľ a Prijemca uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu (ďalej len „**prostriedky na spolufinancovanie**“).
- 1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje ako „**Zmluva o spolufinancovaní**“. Poskytovateľ a Prijemca sa pre účely tejto Zmluvy o spolufinancovaní označujú ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijemcom pri poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie zo strany Poskytovateľa Prijemcovi za účelom spolufinancovania realizácie aktivít projektu schváleného a spolufinancovaného Európskou komisiou (EK) v programe LIFE+:

Kód projektu : **LIFE13 NAT/SK/001272**

Názov projektu : **Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000**

Kód žiadosti o spolufinancovanie : 01/FM 2015 - MŽP SR

(ďalej len „**Projekt**“).

- 2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy o spolufinancovaní poskytne prostriedky na spolufinancovanie Prijemcovi, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o spolufinancovaní, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovaní odkazuje a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právne záväznými aktmi Európskej únie (ďalej len „**právne predpisy SR a EÚ**“).
- 2.3. Účelom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijemcu, a to poskytnutím prostriedkov na spolufinancovanie na základe schválenej žiadosti o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – kód žiadosti 01/FM 2015 - MŽP SR. Účelom poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie je úhrada oprávnených výdavkov Prijemcu v dohodnutom pomere k celkovým výdavkom Projektu, a to po predložení výúčtovania a za podmienok uvedených v tejto Zmluve o spolufinancovaní.
- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že začiatkom realizácie Projektu je dátum: **01. 09. 2014**, ktorý sa zhoduje so začiatkom realizácie Projektu stanoveným v zmluve medzi koordinujúcim príjemcom projektu LIFE+ a EK.
- 2.5. Prijemca sa zaväzuje prijať poskytnuté prostriedky na spolufinancovanie a použiť ich v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve o spolufinancovaní a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, ktorým je **31.12.2019**. Finančné ukončenie Projektu nastáva dňom pripísania záverečnej platby na účet Prijemcu.
- 2.6. Prostriedky na spolufinancovanie poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

3. VÝDAVKY PROJEKTU

3.1. Poskytovateľ a Prijemca sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu, ktoré neposkytne EK na jemu zverené aktivity, predstavujú sumu 32 730,00 EUR (slovom tridsaťdvatisíc sedemstotridsať eur).
- b) Poskytovateľ poskytne Prijemcovi prostriedky na spolufinancovanie do výšky 32 730,00 EUR (slovom tridsaťdvatisíc sedemstotridsať eur), čo predstavuje 100,00 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu jemu zverených aktivít Projektu, ktoré neposkytne EK uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy o spolufinancovaní.
- c) Prijemca zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 0 EUR (slovom nula eur), čo predstavuje 0 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu jemu zverených aktivít Projektu, ktoré neposkytne EK, uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy o spolufinancovaní.
- d) Prijemca zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov jemu zverených aktivít Projektu.

3.2. Konečná výška poskytnutých prostriedkov na spolufinancovanie Projektu uvedená v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy o spolufinancovaní môže byť upravená v prípade korekcie podľa čl. 3 ods. 8 prílohy č. 1 k Zmluve o spolufinancovaní - Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o spolufinancovaní.

3.3. Prijemca sa zaväzuje použiť prostriedky na spolufinancovanie výlučne na úhradu oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o spolufinancovaní.

3.4. Oprávneným obdobím pre náklady je obdobie realizácie aktivít Projektu schválené EK, a to od **01. 09. 2014** do **31. 12. 2019**. Oprávnené obdobie pre výdavky je zhodné s oprávneným obdobím pre náklady, v preukázaných prípadoch môže byť predĺžené o lehotu nevyhnutnú pre úhradu mzdových výdavkov, ktoré vznikli v čase realizácie aktivít projektu, ako aj faktúr prijatých v čase realizácie aktivít projektu.

3.5. Prijemca nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok, ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EK a Recyklačného fondu.

3.6. Prijemca berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou o spolufinancovaní si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1. tejto Zmluvy

o spolufinancovaní, pričom Prijemca je povinný adresovať zásielky na odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce, sekcie environmentálnych programov a projektov.

- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou o spolufinancovaní bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom, a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijemca povinný uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
- 4.3 Bližšie podmienky komunikácie Zmluvných strán sú upravené v článku 13 prílohy č. 1 Zmluvy o spolufinancovaní - Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o spolufinancovaní.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Zmluva o spolufinancovaní nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 5.2 Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí uplynutím 5 rokov odo dňa finančného ukončenia Projektu podľa článku 2 ods. 2.5. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o spolufinancovaní, 2. Žiadosť o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu, 3. Rozpočet projektu a indikatívny harmonogram realizácie výdavkov projektu, 4. Podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene Prijemcu, 5. Rozhodnutie ministra o schválení žiadosti o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Prijemca týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh k Zmluve o spolufinancovaní oboznámil a berie na vedomie, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 5.3 Osoby oprávnené konať v mene Prijemcu (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 4 k Zmluve o spolufinancovaní, vrátane ich podpisových vzorov a v prípade zástupcu vrátane plnej moci. Prijemca je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie týchto oprávnených osôb a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je Prijemca povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.
- 5.4 Prijemca vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu.
- 5.5 Prijemca vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú pravdivé a zostávajú účinné aj v čase podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní v nezmenenej forme.
- 5.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy o spolufinancovaní stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným

ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o spolufinancovaní a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní formou dodatku k Zmluve o spolufinancovaní.

- 5.7 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy o spolufinancovaní, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle zákonov uvedených v článku 2 ods. 2.6. tejto Zmluvy o spolufinancovaní, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o spolufinancovaní alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o spolufinancovaní, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 5.8 Táto Zmluva o spolufinancovaní je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o spolufinancovaní obdrží Prijemca 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 5.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy o spolufinancovaní riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní, a preto ju na znak súhlasu podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Žiga, PhD., minister životného prostredia Slovenskej republiky, štatutárny orgán

Za Prijemcu v Banskej Bystrici, dňa

Podpis:

Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, štatutárny orgán

ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
Tajovského 28B
01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO 7058520 IČ DPH SK2021526188

Prílohy:

1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o spolufinancovaní,
2. Žiadosť o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu,
3. Rozpočet projektu a indikatívny harmonogram realizácie výdavkov projektu,
4. Podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene príjemcu.

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO
ROZPOČTU V RÁMCI FINANČNÉHO NÁSTROJA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
LIFE+ PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 - 2013**

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (VZP) upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ a na strane druhej Prijemca prostriedkov na spolufinancovanie.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ pre programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „**Zmluva o spolufinancovaní**“). Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy bez VZP, platia ustanovenia Zmluvy o spolufinancovaní bez VZP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijemcom sa riadia Zmluvou o spolufinancovaní, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovaní odkazuje, v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ. Postupy a pravidlá prideľovania a čerpania prostriedkov spolufinancovania zo štátneho rozpočtu upravuje Mechanizmus čerpania finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre programové obdobie 2007 – 2013, ktorý bol vydaný rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 9. marca 2015 č. 4/2015-5.4., ktorým bol vydaný dodatok č. 1 k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 5. novembra 2013 č. 32/2013-5.4. (ďalej len „**Mechanizmus LIFE+**“). Ustanovenia v Mechanizme LIFE+ sú pre príjemcu záväzné.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY A VÝKLAD POJMOV

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijemcom tvoria najmä:

Právne predpisy

- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite**“),
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o rozpočtových pravidlách**“),
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“).

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijemcom na účely Zmluvy o spolufinancovaní, ak nie je v Zmluve o spolufinancovaní osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijemcom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijemcu a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, finančnými prostriedkami a výdavkami;
- **Bezodkladne** – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre počítanie lehoty;

- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijemcu, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia vo forme nákladov (v období realizácie aktivít) a výdavkov Prijemcu (v odôvodnených prípadoch môžu byť výdavky uhradené po ukončení realizácie aktivít v období do finančného ukončenia projektu);
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve o spolufinancovaní nie je výslovne uvedené, že ide o pracovný deň;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijemca na základe výsledkov verejného obstarávania, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2 týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijemca Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní so plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Koordinujúci/pridružený príjemca Projektu** – Prijemca podľa tejto Zmluvy o spolufinancovaní, ktorý je koordinujúcim/pridruženým príjemcom v Projekte žiadateľa schváleného Európskou komisiou (EK);
- **Preukázané porušenie právnych predpisov** - napr. porušenie právnych predpisov SR a EÚ deklarované rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, súdu a pod.;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijemca realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve o spolufinancovaní najneskôr v termíne podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o spolufinancovaní;
- **Riadne** – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní, právnymi predpismi SR a EÚ;
- **Schválená žiadosť o prostriedky na spolufinancovanie** – žiadosť o prostriedky na spolufinancovanie, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom, a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijemcu schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“);
- **Ukončenie realizácie projektu** - projekt sa považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu aktivít projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu). Momentom

ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu; finančné ukončenie projektu nastáva dňom pripísania záverečnej platby na účet Prijemcu.

- **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s výberom Dodávateľa aktivít Projektu;
- **Žiadosť o platbu** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijemcovi uhrádzané finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu LIFE+ zo štátneho rozpočtu.

Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijemca sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o spolufinancovaní tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijemca zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje.
3. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijemcom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijemcu najmä splnutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijemcu počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť.
4. Prijemca sa zaväzuje, že v období 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o spolufinancovaní.
6. Prijemca je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy o spolufinancovaní s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC PRIJEMCOM

1. Prijemca má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijemca je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijemcu aj inú dokumentáciu z verejného obstarávania v súlade článkom 3 týchto VZP.
4. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a vyzve Prijemcu na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Poskytovateľ môže postúpiť kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijemcovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie.

5. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov EÚ a SR (napr. zákona o verejnom obstarávaní), nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania do financovania.
6. Prijemca akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania nemôžu byť Poskytovateľom uznané za oprávnené, resp. vyplatené skôr, ako bude skontrolovaný súlad so zákonom o verejnom obstarávaní a právnymi predpismi SR a EÚ s pozitívnym výsledkom.
7. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje porušenie zákona o verejnom obstarávaní, resp. porušenie pravidiel stanovených v právnych predpisoch SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov vo vyúčtovaní zálohovej platby / Žiadosti o platbu, vzťahujúcej sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania (napr. na základe výsledkov kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP), Poskytovateľ postupuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE, PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY A ÚPRAVA ROZPOČTU VO VZŤAHU K EK

1. Prijemca je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy s predpísaným obsahom a v predpísanej forme (príloha č. 3b k Mechanizmu LIFE+) v súlade s ustanoveniami Mechanizmu LIFE+.
2. Prijemca je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu, spolu so záverečnou žiadosťou o platbu, do 10 pracovných dní od doručenia celkového finančného zúčtovania Projektu schváleného EK. Ak Prijemca nesplní túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v súlade s článkom 10 VZP.
3. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v monitorovacích správach je Prijemca povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijemca povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu alebo so Zmluvou o spolufinancovaní je Prijemca povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
4. Prijemca je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči Prijemcovi, o vstupe Prijemcu do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
5. Prijemca je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
6. V prípade modifikácie rozpočtu Projektu na úrovni EK je Prijemca povinný Poskytovateľa bezodkladne informovať o takejto zmene a predložiť záväzný dokument potvrdzujúci modifikáciu.
7. Prijemca je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o finančných korekciách rozpočtu zo strany EK. Porušenie tejto povinnosti zo strany Prijemcu je podstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní.

8. Ak EK upraví výšku oprávnených výdavkov Projektu a tým upraví výšku spolufinancovania, Poskytovateľ si vyhradzuje právo korigovať výšku poskytnutých finančných prostriedkov na spolufinancovanie tak, že úprava % spolufinancovania zo strany Poskytovateľa bude totožná s úpravou % spolufinancovania zo strany EK. Rozhodnutie Poskytovateľa o úprave čl. 3 ods. 3.1 Zmluvy o spolufinancovaní bude Prijemcovi doručené v písomnej forme. Rozhodnutie Poskytovateľa sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o spolufinancovaní.

Článok 4 *PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ*

1. Prijemca je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy o spolufinancovaní získa, resp. získal formou prostriedkov na spolufinancovanie.
2. Prijemca sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať odkaz na Poskytovateľa.

Článok 5 *VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV*

Prijemca sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o spolufinancovaní pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijemcu.

Článok 6 *PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ*

1. Prijemca je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o spolufinancovaní na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijemca prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy o spolufinancovaní na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Prijemca je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o spolufinancovaní a to bezodkladne, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie na tretiu osobu nie je na základe dohody Zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie na tretiu osobu, Prijemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie, alebo ich časť v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 7 *REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU*

1. Prijemca sa zaväzuje zrealizovať aktivity Projektu v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní a s Grantovou zmluvou **LIFE13 NAT/SK/001272** v rámci finančného nástroja LIFE+ uzavretou medzi koordinujúcim príjemcom projektu LIFE+ a EK dňa **15.7.2014**.
2. Prijemca je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.5. Zmluvy o spolufinancovaní. Porušenie tejto povinnosti Prijemcom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní, s ktorým súvisí povinnosť Prijemcu

vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť postupom stanoveným v čl. 10 ods. 3 až 10 týchto VZP, v opačnom prípade sa na toto porušenie Zmluvy o spolufinancovaní bude aplikovať ustanovenie § 31 ods. 7 druhá veta zákona o rozpočtových pravidlách.

3. Prijemca je povinný podávať čiastkové žiadosti o vyúčtovanie zálohových platieb podľa čl. 16 ods. 2 týchto VZP, záverečnú žiadosť o platbu podľa čl. 16 ods. 3.6 týchto VZP, resp. čiastkové žiadosti o platbu podľa čl. 16 ods. 3.2 týchto VZP.
4. Prijemca počas realizácie projektu najmä:
 - a) nesmie podstatne meniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena narušila povahu Projektu;
 - b) nesmie podstatne meniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena znamenala poskytnutie neoprávnenej výhody podnikateľskému subjektu alebo právnickej osobe verejného práva; nesmie meniť Projekt ani tak, aby došlo k porušeniu ustanovení zákona č.136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;
 - c) nesmie jednostranne meniť Projekt akýmkoľvek iným spôsobom, ako je uvedené vyššie pod písm. a) až b);
 - d) je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy o spolufinancovaní alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy o spolufinancovaní týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijemca čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy o spolufinancovaní, a to do 15 pracovných dní od ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Pokiaľ ide o zmenu, ktorej uskutočnenie závisí od vydania rozhodnutia Poskytovateľom o tejto zmene, kladné rozhodnutie Poskytovateľa o tejto zmene sa stane prílohou tejto Zmluvy o spolufinancovaní;
 - e) je povinný na požiadanie Poskytovateľa bezodkladne predložiť doplňujúce informácie týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie prostriedkov na spolufinancovanie v prípade:
 - a) nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní Prijemcom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijemcu,
 - b) podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní Prijemcom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o spolufinancovaní, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijemcu,
 - c) ak poskytnutiu prostriedkov na spolufinancovanie bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) začatia trestného stíhania Prijemcu alebo osôb konajúcich v mene Prijemcu za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ oznámi Prijemcovi pozastavenie poskytovania prostriedkov na spolufinancovanie, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 tohto článku VZP.

Doručením tohto oznámenia Prijemcovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania prostriedkov na spolufinancovanie.

7. Ak Prijemca odstráni zistené porušenia Zmluvy o spolufinancovaní v zmysle ods. 5 tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o spolufinancovaní. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy o spolufinancovaní a v prípade, že nedostatky boli Prijemcom odstránené, obnoví poskytovanie prostriedkov na spolufinancovanie Prijemcovi.
8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 písm. c) tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie spolufinancovania Prijemcovi.
9. Prijemca je povinný Poskytovateľa informovať o prijatí prvej platby z EK, spolu s výpisom z účtu, na ktorý Prijemca prijal prvú platbu z EK, bezodkladne po podpise tejto Zmluvy o spolufinancovaní alebo bezodkladne po tejto skutočnosti, ak táto nastane až po podpise tejto Zmluvy o spolufinancovaní. V prípade, že Prijemca je pridruženým príjemcom Projektu, preukazuje poskytnutie finančných prostriedkov z EK na základe výpisu z účtu, na ktorý Prijemca ako pridružený príjemca v Projektu od koordinujúceho príjemcu prijal prvú platbu.
10. Prijemca je povinný do 10 pracovných dní od prijatia záverečnej platby zo strany EK túto skutočnosť písomne oznámiť Poskytovateľovi. Spolu s oznámením Poskytovateľovi zasiela aj výpis z účtu, na ktorý prijal záverečnú platbu z EK, resp. záverečnú platbu od koordinujúceho príjemcu, v prípade, že Prijemcom prostriedkov na spolufinancovanie je pridružený príjemca Projektu.
11. Prijemca je povinný informovať Poskytovateľa o predĺžení realizácie aktivít Projektu do 14 dní od vydania rozhodnutia EK o umožnení predĺženia realizácie aktivít Projektu. V prípade, že toto predĺženie realizácie Projektu môže mať vplyv na aktivity Projektu financované z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na základe tejto Zmluvy o spolufinancovaní, Zmluvné strany uzavruť písomný dodatok k tejto Zmluve o spolufinancovaní o predĺžení realizácie aktivít Projektu.
12. Prijemca je povinný do 10 pracovných dní od mimoriadneho ukončenia zmluvy o realizácii Projektu **LIFE13 NAT/SK/001272** s EK písomne oznámiť Poskytovateľovi dôvody a dátum ukončenia zmluvy.

Článok 8 ZMENA ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek podstatné zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve o spolufinancovaní, pokiaľ v Zmluve o spolufinancovaní nie je uvedené inak. Podstatné zmeny projektu sú najmä predĺženie realizácie aktivít projektu, ktoré sú financované z prostriedkov poskytnutých na základe tejto Zmluvy o spolufinancovaní, zmena výšky položiek rozpočtu a presuny medzi položkami rozpočtu nad 10% z hodnoty položky rozpočtu alebo nad 30 000 EUR.
2. V prípadoch, kedy zmena Projektu podlieha schvaľovaniu na úrovni EK a schválenie takejto zmeny má za následok uzavretie dodatku ku zmluve o realizácii Projektu **LIFE13 NAT/SK/001272** s EK a takáto zmena má vplyv na aktivity Projektu financované z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na základe tejto Zmluvy, úprava dotknutých častí tejto Zmluvy o spolufinancovaní sa vždy vykoná formou písomného a očíslovaného dodatku podľa ods. 1 tohto článku VZP.

3. Prijemca je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy o spolufinancovaní, alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy o spolufinancovaní týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijemca čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy o spolufinancovaní, a to bezodkladne od ich vzniku.
4. Zmena Zmluvy o spolufinancovaní nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. Prijemcu, a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej Výzve na spolufinancovanie; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Zmena Zmluvy o spolufinancovaní nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
5. Zmeny a doplnky týkajúce sa príloh tejto Zmluvy o spolufinancovaní je možné vykonať len po dohode oboch Zmluvných strán, a to aj formou písomného súhlasu dožiadanej zmluvnej strany s písomným návrhom druhej zmluvnej strany v prípade zmien, ktoré nie sú podstatné. Upravené prílohy udelením písomného súhlasu dožiadanej zmluvnej strany nahrádzajú pôvodné prílohy a v plnom rozsahu sa stávajú súčasťou tejto Zmluvy o spolufinancovaní.
6. Zmeny podľa čl. 8, ods. 5 VZP nadobúdajú účinnosť dňom prijatia žiadosti Prijemcu o zmenu. Uvedené platí iba v prípade zmien schválených Poskytovateľom.

Článok 9 *UKONČENIE ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ*

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o spolufinancovaní nastane splnením záväzkov Zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva o spolufinancovaní uzatvorená podľa článku 5 bod 5.2. Zmluvy o spolufinancovaní.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o spolufinancovaní nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.2 Od Zmluvy o spolufinancovaní môže Prijemca alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní, nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o spolufinancovaní je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o spolufinancovaní vedela v čase uzavretia Zmluvy o spolufinancovaní alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o spolufinancovaní, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o spolufinancovaní uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o spolufinancovaní. Porušenie Zmluvy o spolufinancovaní je podstatné aj v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o spolufinancovaní.
- 2.4 Na účely Zmluvy o spolufinancovaní sa za podstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní zo strany Prijemcu považuje najmä:

- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijemcu, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o spolufinancovaní a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu,
 - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijemcu,
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijemcovi vyplývajú zo Zmluvy o spolufinancovaní (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností),
 - e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijemcu,
 - f) mimoriadne ukončenie Zmluvy o realizácii projektu **LIFE13 NAT/SK/001272** s EK,
 - g) porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu poskytnuté, resp. porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách,
 - h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o spolufinancovaní zo strany Prijemcu,
 - i) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijemcu, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijemcu do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijemcovi,
 - j) porušenie článku 5 bod 5.4 a 5.5 Zmluvy o spolufinancovaní,
 - k) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 ods. 3, porušenie článku 1 ods. 4, článku 3 ods. 4, článku 3 ods. 7, článku 6 ods. 1, článku 10 ods. 1, článku 12 ods. 4, článku 12 ods. 14 a článku 12 ods. 12 týchto VZP,
 - l) porušenie povinnosti zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne podľa čl. 2 bod 2.5. Zmluvy o spolufinancovaní s následkami vyplývajúcimi z čl. 7 ods. 2 týchto VZP.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijemcu, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa, v prípade, ak súhlas zo strany Poskytovateľa nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijemcu bez žiadosti o súhlas Poskytovateľa.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o spolufinancovaní alebo v právnych predpisoch SR a EÚ, okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o spolufinancovaní považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej

na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o spolufinancovaní. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o spolufinancovaní bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o spolufinancovaní je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní druhej zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o spolufinancovaní a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o spolufinancovaní, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutých prostriedkov na spolufinancovanie, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.11 Ak sa Príjemca dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy o spolufinancovaní v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o spolufinancovaní Príjemcom.

Článok 10 *VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA*

1. Príjemca je povinný:

- a) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak ich nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy o spolufinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v prípade platby poskytnutej omylom,
- c) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o spolufinancovaní a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách,
- d) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak Príjemca porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania,
- e) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v prípade zníženia príspevku zo strany EK v poskytovateľom určenej výške, tak aby bol dodržaný pomer spolufinancovania určený v článku 3 ods. 3.1 Zmluvy o spolufinancovaní,
- f) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o spolufinancovaní,
- g) odvieť výnos z prostriedkov na spolufinancovanie podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „výnos“),
- h) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak poskytovateľ určí vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, v prípade, že Príjemca porušil povinnosti uvedené v Zmluve o spolufinancovaní alebo ustanovenia právnych

predpisov SR alebo ES, a Prijemca tieto prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 10 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o spolufinancovaní aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o spolufinancovaní, je Prijemca povinný vrátiť Poskytovateľovi prostriedky na spolufinancovanie vyplatené do času odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní.
3. V prípade vzniku povinnosti odvedenia výnosu podľa ods. 1 písm. g) tohto článku je Prijemca povinný odvieť výnos na príjmový účet Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 7000076023/8180 vedený v Štátnej pokladnici raz ročne, najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. Zároveň do tohto termínu Prijemca zašle avízo o vykonanej platbe spolu s kópiou bankového výpisu na odbor financovania a účtovníctva (sekcia financovania a rozpočtu) a odbor riadenia programov (sekcia environmentálnych programov a projektov) Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Uvedené platí len v prípade poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie systémom zálohovej platby.
4. Rozsah povinnosti vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti, alebo povinnosti odvedenia výnosu (podľa ods. 1 písm. g) tohto článku) stanoví Poskytovateľ v žiadosti o vrátenie prostriedkov na spolufinancovanie (**ŽoV**), ktorú zašle Prijemcovi.
5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku prostriedkov na spolufinancovanie alebo výnosu, ktorú má Prijemca vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijemca povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
6. Prijemca je povinný odvieť výnos, resp. vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť uvedenú v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Prijemca túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny).
7. Prijemca je povinný v lehote do 10 dní od uskutočnenia vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet určený Poskytovateľom, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie. Prílohou oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je výpis z bankového účtu.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijemcovi na vrátenie prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti a pohľadávku Prijemcu voči Poskytovateľovi na poskytnutie prostriedkov na spolufinancovanie podľa Zmluvy o spolufinancovaní je možné vzájomne započítavať. To neplatí, ak je Prijemcom štátna rozpočtová organizácia.
9. Započítanie podľa ods. 8 tohto článku môže vykonať Poskytovateľ z podnetu ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijemcu je predloženie žiadosti o platbu v lehote splatnosti vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti podľa ods. 6 tohto článku. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe žiadosti o platbu predloženej Prijemcom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijemcovi.
10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijemcu spôsobom podľa ods. 9 tohto článku VZP) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijemcovi. V takomto prípade je Prijemca povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť určenú v ŽoV už doručenej Prijemcovi podľa ods. 4 až 7 tohto článku do 30 dní od doručenia oznámenia podľa prvej vety tohto odseku. Ustanovenia ods. 4 až 7 tohto článku sa použijú primerane s výnimkou lehoty stanovenej v ods. 6 tohto článku.

11. Ak Prijemca zistí nesúlad so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi predpismi SR a EÚ týkajúcu sa Projektu, je povinný tento nesúlad bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tohto nesúladu.
12. Prijemca sa zaväzuje, že ak dôjde k navýšeniu nákladov na realizáciu projektových aktivít, Projekt riadne a včas ukončí a dodatočné výdavky uhradí z vlastných finančných prostriedkov.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijemca, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
 - a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona o účtovníctve so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijemca, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijemca uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa ods. 1 tohto článku, evidenciu podľa ods. 2 tohto článku a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve a po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o spolufinancovaní.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Po doručení každého vyúčtovania zálohovej platby a každej žiadosti o platbu v požadovanej forme Poskytovateľ vykoná predbežnú finančnú kontrolu vyúčtovania zálohovej platby alebo žiadosti o platbu, vrátane deklarovaných uhradených výdavkov Projektu.
2. V rámci predbežnej finančnej kontroly Poskytovateľ overuje hospodárnosť, účinnosť, účelnosť a efektívnosť vynaloženia prostriedkov Prijemcu.
3. Poskytovateľ uskutoční predbežnú finančnú kontrolu v súlade s § 9a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
4. Administratívnou kontrolou Prijemcu Poskytovateľ overuje najmä realizáciu aktivít projektu, dodržiavanie postupov a plnenie povinností Prijemcu, ako aj finančné operácie alebo ich časti.

5. Prijemca je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní.
6. Prijemca je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
7. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijemcu kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní až po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o spolufinancovaní.
8. V prípade zistenia formálnych nedostatkov je Prijemca povinný na základe vyzvania Poskytovateľom do 10 pracovných dní doplniť vyúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu. V prípade zistenia závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ vyúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu zamietne a platba sa považuje za nevyúčtovanú. O výšku takto nevyúčtovanej platby Poskytovateľ zníži Prijemcovi poskytnuté prostriedky na spolufinancovanie. Toto zníženie nie je potrebné vykonať úpravou článku 3 Zmluvy o spolufinancovaní formou dodatku.
9. V prípade zistenia neoprávneného použitia finančných prostriedkov na Projekt je Prijemca povinný príslušnú sumu vyčíslenú Poskytovateľom vrátiť na účet určený Poskytovateľom v súlade s postupom stanoveným v článku 10 VZP.
10. Poskytovateľ vykoná kontrolu realizácie projektu na mieste podľa potreby, minimálne raz počas realizácie Projektu. O všetkých kontrolách Poskytovateľ vystaví Správu z kontroly, ktorá sa uchováva v projektovom spise.
11. Poskytovateľ kontroluje priebeh projektu aj na zasadnutiach riadiaceho výboru Projektu. Riadiaci výbor Projektu zriaďuje Prijemca, ktorý je koordinujúcim príjemcom v projekte.
12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Správa finančnej kontroly,
 - c) Ministerstvo financií SR,
 - d) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
13. Prijemca sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o spolufinancovaní.
14. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok alebo na pozemky a do iných priestorov Prijemcu, ak to súvisí s predmetom kontroly ak je to nevyhnutné na výkon kontroly,
 - b) požadovať od Prijemcu, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné

doklady potrebné pre výkon kontroly a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly,

- c) odoberať aj mimo priestorov Prijemcu originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijemcu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly.
15. Prijemca je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly. Prijemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou o spolufinancovaní si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou na adresu uvedenú v článku 1 Zmluvy o spolufinancovaní a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel.
3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra. Takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
4. Prijemca je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
6. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
7. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký v mesiaci nie je, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

8. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá subjektu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 Zmluvy o spolufinancovaní a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) náklad vznikol v čase realizácie aktivít Projektu v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu,
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 k Zmluve o spolufinancovaní,
 - c) boli uhradené Prijemcom v súlade s čl. 3 ods. 3.4. Zmluvy o spolufinancovaní,
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku,
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve a boli riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijemcovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu,
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov,
 - g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 ods. 3.4. Zmluvy o spolufinancovaní, v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o spolufinancovaní a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ,
 - h) boli vynaložené hospodárne, efektívne, účinne, účelne a v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijemcu deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
3. Prostriedky na spolufinancovanie nemožno použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
4. Oprávneným výdavkom nie sú dane a clá ako napr. priame dane, daň z nehnuteľnosti, daň z prevodu nehnuteľnosti, cestná daň a pod., dane z pridanej hodnoty (**DPH**) - v prípade, že Prijemca je platiteľom DPH a má právo na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok 15 ÚČET PRÍJEMCU

1. Prijemca je povinný mať zriadený osobitný bankový účet (ďalej len „účet príjemcu“) vedený v EUR pre príjem zálohových platieb v rámci programu LIFE+ s analytickým účtovaním podľa jednotlivých projektov. Číslo účtu vo formáte IBAN je uvedené v článku 1 ods. 1.2. Zmluvy o spolufinancovaní.
2. Prijemca je povinný udržiavať účet Prijemcu otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby úplného finančného vysporiadania projektu v zmysle tejto Zmluvy o spolufinancovaní.
3. V prípade zálohovej platby je Prijemca povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 ods. 1 písm. g) týchto VZP.

4. V prípade refundácie môže Prijemca realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijemcom pri dodržaní ustanovení Mechanizmu LIFE+.
5. V prípade refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijemcu príjmom Prijemcu.

Článok 16 PLATBY

1. Spôsob poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie

1. Poskytovateľ poskytuje prostriedky na spolufinancovanie v lehotách ustanovených v tomto článku ako jednu alebo dve zálohové platby a/alebo platby vo forme refundácie finančných prostriedkov na základe čiastkových žiadostí o platbu a záverečnej žiadosti o platbu, prípadne výlučne formou refundácie na základe čiastkových žiadostí o platbu a záverečnej žiadosti o platbu.
2. **Zálohová platba** vo výške podľa žiadosti o zálohovú platbu je uhradená do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti.
3. Zálohové platby môžu byť maximálne dve a každá vo výške maximálne 40% z prostriedkov na spolufinancovanie. Prijemcovi môžu byť prostredníctvom **zálohových platieb a refundácie** poskytnuté finančné prostriedky maximálne do výšky 95%² z prostriedkov na spolufinancovanie. Posledných 5%, t. j. **záverečná platba**, je príjemcovi vyplatená po prijatí záverečnej žiadosti o platbu na zostávajúcu časť prostriedkov na spolufinancovanie v súlade s čl. 16, ods. 3.6. VZP, do 30 kalendárnych dní od schválenia záverečnej žiadosti o platbu.
4. Platby vo forme refundácie zvyšných prostriedkov na spolufinancovanie (v celkovej výške až do 95%, resp. 100% v prípade organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, sumy podľa článku 3 ods. 3.1 písm. b) Zmluvy o spolufinancovaní) sú pripisované na účet Prijemcu postupne na základe čiastkových žiadostí o platbu formou refundácie. Žiadosti o platbu obsahujú zaplatené faktúry v požadovanej výške prostriedkov na spolufinancovanie. Čiastkové sumy na základe čiastkových žiadostí o platbu Poskytovateľ vypláti do 30 kalendárnych dní od schválenia konkrétnej čiastkovej žiadosti o platbu.
5. Prostriedky zo spolufinancovania je možné poskytnúť aj formou refundácie všetkých výdavkov v celkovej výške až do 95%, resp. 100% v prípade organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, sumy podľa článku 3 ods. 3.1 písm. b) Zmluvy o spolufinancovaní na základe čiastkových žiadostí o platbu formou refundácie. Žiadosti o platbu obsahujú zaplatené faktúry v požadovanej výške prostriedkov na spolufinancovanie. Čiastkové sumy na základe čiastkových žiadostí o platbu podľa ods. 1.5.
6. Posledná čiastka prostriedkov na spolufinancovanie v rámci refundácie, t. j. záverečná platba, je Prijemcovi vyplatená až po tom, ako Prijemca doručí Poskytovateľovi kompletnú záverečnú žiadosť o platbu na zostávajúcu časť prostriedkov na spolufinancovanie v súlade s čl. 16, ods. 3.6. VZP, a to do 30 kalendárnych dní po schválení tejto záverečnej žiadosti o platbu. Uvedené neplatí pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
7. Deň pripísania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na účet Prijemcu sa považuje za deň čerpania prostriedkov na spolufinancovanie, resp. ich časti.

² V prípade organizácií v zriaďovateľskej kompetencii MŽP SR až do výšky 100%.

8. Prijemca je povinný pri predkladaní žiadostí o platbu a vyúčtovaní/ ŽoP dodržiavať ustanovenia v Mechanizme LIFE+.

2. Vyúčtovanie zálohových platieb


1. Prijemca je povinný predkladať priebežne vyúčtovanie výdavkov minimálne raz ročne (či už vo forme čiastkovej žiadosti o platby alebo vyúčtovania zálohovej platby) a v súlade s ustanoveniami Mechanizmu LIFE+.
2. Prijemca je povinný vykonať zúčtovanie zálohovej platby podľa rozpočtovej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, pričom rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové zasiela v termíne určenom Poskytovateľom ku koncu rozpočtového roka, za ktorý bude vyúčtovanie predložené.
3. Prijemca je povinný predkladať účtovné doklady, ako aj podklady k týmto účtovným dokladom, v ktorých jednotlivé aj sumárne finančné čiastky v EUR sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
4. Celkové vyúčtovanie zálohovej platby obsahuje vyplatené účtovné doklady v maximálnej výške 40% z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na základe Zmluvy o spolufinancovaní tak, aby poslednou vyúčtovanou faktúrou bola pokrytá výška poskytnutej zálohovej platby.
5. Vyúčtovanie použitia prostriedkov obsahuje:
 - a) vyúčtovanie výdavkov v predpísanom formáte podľa prílohy č. 3a k Mechanizmu LIFE+,
 - b) monitorovaciu správu s predpísaným obsahom a v predpísanej forme podľa prílohy č. 3b k Mechanizmu LIFE+,
 - c) uhradené účtovné doklady (faktúry, pokladničné bloky) a výpisy z účtov, na ktoré sa prostriedky zo štátneho rozpočtu prevádzajú a z ktorých boli faktúry a iné výdavky platené,
 - d) kumulatívny prehľad čerpania rozpočtu podľa položiek a podpoložiek podľa prílohy č. 3c k Mechanizmu LIFE+,
 - e) v prípade, že je Prijemcom, a teda účtovateľom pridružený prijemca Projektu, vyžaduje sa písomné stanovisko koordinujúceho prijemcu Projektu (ak je koordinujúci prijemca organizácia so sídlom v SR), že predložené účtovné doklady sú v súlade s projektovou dokumentáciou a pravidlami pre projekty financované z programu LIFE+.
6. Prijemca k vyúčtovaniu predkladá rovnopis originálov faktúr, príp. dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje uhradenie výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu. Druhý rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijemca. V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), Prijemca predkladá overenú kópiu s pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu Prijemcu v súlade s podpisovým vzorom uvedeným v prílohe č. 4 k Zmluve o spolufinancovaní, prípadne predkladá čestné vyhlásenie, uvedené v prílohe č. 4 k Mechanizmu LIFE+.

3. Žiadosť o platbu

1. Nad rámec poskytnutých zálohových platieb, Prijemca uhradza všetky ďalšie výdavky z vlastných zdrojov a Poskytovateľovi predkladá čiastkové žiadosti o platbu v súlade s ustanoveniami Mechanizmu LIFE+.
2. Žiadosť o platbu Prijemca predkladá na predpísanom formulári, ktorý tvorí prílohu č. 3a k Mechanizmu LIFE+. Spolu so žiadosťou o platbu v predpísanom formáte Prijemca predkladá:
 - a) monitorovaciu správu s predpísaným obsahom podľa prílohy č. 3b k Mechanizmu LIFE+,
 - b) uhradené účtovné doklady (faktúry, pokladničné bloky) a výpisy z účtov, na ktoré sa prostriedky zo štátneho rozpočtu prevádzajú a z ktorých boli faktúry a iné výdavky platené,
 - c) kumulatívny prehľad čerpania rozpočtu podľa položiek a podpoložiek podľa prílohy č. 3c k Mechanizmu LIFE+,
 - d) v prípade, že je Prijemcom a teda účtovateľom pridružený príjemca Projektu, vyžaduje sa písomné stanovisko koordinujúceho príjemcu Projektu (ak je koordinujúci príjemca organizácia so sídlom v SR), že predložené účtovné doklady sú v súlade s projektovou dokumentáciou a pravidlami pre projekty financované z programu LIFE+.
3. Prijemca k žiadosti o platbu predkladá rovnopis originálov faktúr, príp. dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje uhradenie výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu. Druhý rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijemca. V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), Prijemca predkladá overenú kópiu s pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu Prijemcu v súlade s podpisovým vzorom, uvedeným v prílohe č. 4 k Zmluve o spolufinancovaní, prípadne predkladá čestné vyhlásenie, uvedené v prílohe č. 4 k mechanizmu LIFE+.
4. Prijemcovi vznikne nárok na prostriedky na spolufinancovanie, resp. ich časť iba v prípade, ak podá úplnú žiadosť o platbu, ktorej predmetom sú výdavky spĺňajúce všetky podmienky uvedené v článku 14 týchto VZP. Nárok Prijemcu na zarátanie, príp. vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodol o oprávnenosti výdavkov.
5. Ako poslednú Prijemca predkladá záverečnú žiadosť o platbu, kde je vyúčtované použitie zvyšnej sumy vo výške 5% prostriedkov na spolufinancovanie po uhradení celkových oprávnených nákladov na realizáciu projektu najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia celkového finančného zúčtovania Projektu schváleného EK.
6. Poskytovateľ po doručení záverečnej žiadosti o platbu s celkovým finančným zúčtovaním Projektu schváleným zo strany EK od Prijemcu vykoná záverečné finančné zúčtovanie Projektu. V rámci záverečného finančného zúčtovania Poskytovateľ overí, či bol zachovaný podiel spolufinancovania zo štátneho rozpočtu podľa článku 3 ods. 3.1. písm. b) Zmluvy o spolufinancovaní.
7. Záverečnú žiadosť o platbu, ak počas predbežnej finančnej kontroly podľa článku 12 VZP nebol zistený žiadny nesúlad so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi

predpismi SR a EÚ, Poskytovateľ schváli a uvoľní poslednú časť prostriedkov spolufinancovania.

8. Poskytovateľ je oprávnený znížiť výšku záverečnej platby v prípade zníženia príspevku zo strany EK, tak aby bol dodržaný pomer spolufinancovania zo štátneho rozpočtu ustanovený v článku 3 ods. 3.1 Zmluvy o spolufinancovaní.
9. V prípade, ak Poskytovateľ upraví celkovú výšku prostriedkov spolufinancovania, Prijemca je povinný sumu stanovenú Poskytovateľom vrátiť na účet Poskytovateľa do 30 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy na vrátenie.

	ŽIADOSŤ O SPOLUFINANCOVANIE LIFE+ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	
---	---	---

PROJEKT (rovnaké údaje ako v schválenom projekte LIFE+)			
NÁZOV PROJEKTU			
Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000			
Akronym	LIFE ENERGY		
Kód projektu EK	LIFE13 NAT/SK/001272		
Krajina	Slovensko		
Región / y	Západné Slovensko, Východné Slovensko		
Začiatok projektu	01.09.2014	Koniec projektu	31.12.2019

ÚČASTNÍCI PROJEKTU	
1. Žiadateľ 1	Ochrana dravcov na Slovensku (koordinujúci príjemca)
2. Žiadateľ 2	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (pridružený príjemca)
3. Žiadateľ 3	Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (pridružený príjemca)
4. Žiadateľ 4	Východoslovenská distribučná, a.s. (pridružený príjemca)
5. Žiadateľ 5	Západoslovenská distribučná, a.s. (pridružený príjemca)

ROZPOČET PROJEKTU V EUR							
	Príspevok EK *		Príspevok * MŽP SR		Vlastný podiel *		Spolu
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
1. Žiadateľ 1	1 226 504,00	94,17	62 854,95	4,83%	13 092,05	1,01%	1 302 451,00
2. Žiadateľ 2	98 190,00	75,00	32 730,00	25,00%	0,00	0,00%	130 920,00
3. Žiadateľ 3	77 664,00	70,01	27 430,35	24,73%	5 840,65	5,26%	110 935,00
4. Žiadateľ 4	6 300,00	2,91	102 499,50	47,39%	107 499,50	49,70%	216 299,00
5. Žiadateľ 5	3 600,00	2,94	58 903,00	48,12%	59 903,00	48,94%	122 406,00
Spolu	1 412 258,00	75,00	284 417,80	15,10%	186 335,20	9,90%	1 883 011,00

* s presnosťou na dve desatiny

PROFIL ŽIADATEĽA 1 (organizácie, ktorá predkladá spoločnú žiadosť)			
Číslo žiadateľa	1	Skratka	RPS
Názov	Ochrana dravcov na Slovensku		
IČO	31797717	DIČ	2021518851
Právna forma	Občianske združenie		
Ulica	Kuklovská 5		
Mesto	Bratislava	PSČ	84104
Štatutár	Jozef Chavko	Funkcia	predseda
Kontaktná osoba	Mgr. Lucia Deutschová	Funkcia	výkonná riaditeľka
Telefón	0911219520	Fax	
E-mail	deutschova@dravce.sk	Webstránka	www.dravce.sk
Banka	Tatra banka, a.s.	Číslo účtu	SK25 1100 0000 0029 2185 0738
Stručná charakteristika Ochrana dravcov na Slovensku je mimovládna organizácia - občianske združenie, ktorá sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov na celom území Slovenska. História organizácie siaha až do roku 1975, kedy jeden z najvýznamnejších ornitológov na Slovensku, Mgr. Štefan Danko, založil Skupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov (SVODAS). Od roku 2004 vystupuje organizácia pod súčasným názvom, pričom skratka organizácie vychádza z anglického názvu – Raptor Protection of Slovakia. RPS v súčasnosti združuje vyše 150 členov a sympatizantov z celého Slovenska, medzi ktorými sú profesionálni i dobrovoľní ochrancovia prírody, odborníci, i aktívni a nadaní študenti vysokých škôl s prírodovedným zameraním. Poslaním RPS je združovať záujemcov o ochranu a výskum dravcov a sov, vzdelávať svojich členov i verejnosť a realizovať ďalšie aktivity na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode s pôsobnosťou v rámci celého Slovenska.			

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 1 (organizácie, ktorá predkladá spoločnú žiadosť)	
Meno a priezvisko, titul (štatutárneho orgánu): Lucia Deutschová funkcia: výkonná riaditeľka v organizácii Ochrana dravcov na Slovensku	
Čestne vyhlasujem, že: - všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé, - mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 13 092,05 EUR, - zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.	
Pečiatka organizácie Ochrana dravcov na Slovensku Raptor Protection of Slovakia  Kuklovská 5 ① 841 04 Bratislava 4 IČO: 31797717, DIČ: 2021518851	Podpis žiadateľa (štatutárneho orgánu) 
V Bratislave, dňa 11.9..2015	

PROFIL ŽIADATEĽA 2			
Číslo žiadateľa	2	Skratka	ŠOP SR
Názov	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky		
IČO	17058520	DIČ	2021526188
Právna forma	Štátna príspevková organizácia		
Ulica	Tajovského 28/B		
Mesto	Banská Bystrica	PSČ	974 01
Štatutár	Ing. Milan Boroš	Funkcia	generálny riaditeľ
Kontaktná osoba	Mgr. Michal Adamec	Funkcia	riaditeľ sekcie
Telefón	048/4722034	Fax	048/4722036
E-mail	michal.adamec@sopsr.sk	Webstránka	www.sopsr.sk
Banka	Štátna pokladnica	Číslo účtu	SK73 8180 0000 0070 0054 8131
Stručná charakteristika ŠOP SR je odbornou organizáciou MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci hlavnej činnosti zabezpečuje najmä spracovávanie koncepčných a metodických materiálov, podkladov pre tvorbu právnych predpisov v oblasti ochrany prírody a krajiny, odborných stanovísk a podkladov pre rozhodovaciu činnosť orgánov ochrany prírody, spracovávanie/obstarávanie vybranej dokumentácie ochrany prírody, odbornú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny, realizáciu opatrení v chránených územiach súvisiacich s ich obhospodávaním za účelom zlepšovania stavu predmetu ich ochrany, environmentálnu výchovu s dôrazom na ochranu prírody, výskum a monitoring osobitne chránených častí prírody a krajiny, prevádzku, sprístupňovanie a iné využívanie jaskýň. ŠOP SR koordinuje budovanie sústavy NATURA 2000 na Slovensku, plní úlohy vedeckého orgánu (CITES), úlohy vyplývajúce z medzinárodných dohôd na úseku ochrany prírody/ biodiverzity, implementuje projekty v rámci rôznych finančných mechanizmov a schém.			

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 2

Meno a priezvisko, titul (štatutárneho orgánu):

Milan Boroš, Ing.

Funkcia: generálny riaditeľ v organizácii Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Moja organizácia dáva plnú moc Ochrane dravcov na Slovensku konať v našom mene za účelom predkladania tejto žiadosti o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu.

Čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 0 EUR,
- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností,
- súhlasím s tým, že Ochrana dravcov na Slovensku predkladá v našom mene žiadosť o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu a že nebudeme dodatočne žiadať o spolufinancovanie v osobitnej žiadosti.

Pečiatka organizácie

Podpis

....



V Banskej Bystrici, dňa 31.3.2015

974/01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 7062520 IČDPH: SK2021526188

PROFIL ŽIADATEĽA 3			
Číslo žiadateľa	3	Skratka	UVLF
Názov	Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach		
IČO	00397474	DIČ	2020486699
Právna forma	verejnoprávna inštitúcia		
Ulica	Komenského 73		
Mesto	Košice	PSČ	041 81
Štatutár	Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.	Funkcia	rektorka
Kontaktná osoba	MVDr. Jaroslav Soroka	Funkcia	vedúci Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach
Telefón	+421 905 717 254	Fax	+421 55 6325293
E-mail	jaroslav.soroka@uvlf.sk	Webstránka	www.uvlf.sk
Banka	Štátna pokladnica	Číslo účtu	SK11 8180 0000 0070 0054 0711
Stručná charakteristika Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF v Košiciach) je jedinou vysokou školou pre veterinárne vzdelávanie na Slovensku, ktoré poskytuje domácim i zahraničným študentom, a jednou z dvoch vysokých škôl ponúkajúcich štúdium farmácie. Univerzita bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady dňa 16. 12. 1949 ako Vysoká škola veterinárska v Košiciach. V súčasnosti poskytuje UVLF v Košiciach vzdelanie v týchto akreditovaných študijných programoch: • študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia: - všeobecné veterinárske lekárstvo (v slovenskom a anglickom jazyku) - farmácia • študijné programy prvého stupňa vysokoškolského štúdia: - kynológia - bezpečnosť krmív a potravín - vzťah človek – zvierat a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - náuka o živočíchoch – Animal Science (v anglickom jazyku) • študijné programy druhého stupňa vysokoškolského štúdia: - trh a kvalita potravín Vysokoškolské vzdelávanie na 3. stupni poskytuje univerzita v 17-tich akreditovaných študijných programoch.			

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 3

Meno a priezvisko, titul (štatutárneho orgánu): **Jana Mojžišová, prof. MVDr., PhD.**

Funkcia: **rektorka** v organizácii: **Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach**

Moja organizácia dáva plnú moc **Ochrane dravcov na Slovensku** konať v našom mene za účelom predkladania tejto žiadosti o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu.

Čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 5 840,65 EUR,
- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností,
- súhlasím s tým, že **Ochrana dravcov na Slovensku** predkladá v našom mene žiadosť o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu a že nebudeme dodatočne žiadať o spolufinancovanie v osobitnej žiadosti.

Pečiatka organizácie



Podpis
(štatutárneho orgánu) /

.....
[Redacted signature box]

V Košiciach dňa 9.9.2015

PROFIL ŽIADATEĽA 4			
Číslo žiadateľa	4	Skratka	VSD
Názov	Východoslovenská distribučná, a.s.		
IČO	36 599 361	DIČ	2022082997
Právna forma	Akciová spoločnosť		
Ulica	Mlynská 31		
Mesto	Košice	PSČ	042 91
Štatutár	Ing. Radoslav Haluška Ing. Jana Palková	Funkcia	predseda predstavenstva člen predstavenstva
Kontaktná osoba	Ing. Jozef Tóth	Funkcia	vedúci odboru Prevádzka vedení VVN a špecializované činnosti
Telefón	+421 905 250 181	Fax	
E-mail	toth_jozef@vsds.sk	Webstránka	www.vsds.sk
Banka	Citibank Europe, plc, pobočka zahraničnej banky	Číslo účtu	2008480001/8130
Stručná charakteristika Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) je energetická spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému spotrebiteľovi. VSD, a.s. vznikla v novembri 2005 a začala svoju činnosť 1. júla 2007, keď došlo k oddeleniu od spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (VSE). Na území východného Slovenska vlastní distribučnú sústavu s dĺžkou takmer 21 000 kilometrov. Elektrinu distribuuje do viac ako 600 000 odberných miest.			

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 4	
Meno a priezvisko, titul (štatutárneho orgánu): Radoslav Haluška, Ing. , Jana Palková Ing.	
Funkcia: predseda predstavenstva, člen predstavenstva v organizácii Východoslovenská distribučná, a.s.	
Moja organizácia dáva plnú moc Ochrane dravcov na Slovensku konať v našom mene za účelom predkladania tejto žiadosti o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu.	
Čestne vyhlasujem, že: - všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé, - mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 107 499,50 EUR, - zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností, - súhlasím s tým, že Ochrana dravcov na Slovensku predkladá v našom mene žiadosť o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu a že nebudeme dodatočne žiadať o spolufinancovanie v osobitnej žiadosti.	
Pečiatka organizácie Východoslovenská distribučná, a.s. Košice -16-	Podpis 
V Košiciach, dňa 8.9.2015	
Ing. Jozef Tóth, splnomocnený zástupca	

PROFIL ŽIADATEĽA 5			
Číslo žiadateľa	5	Skratka	ZSD
Názov	Západoslovenská distribučná, a.s.		
IČO	36361518	DIČ	2022189048
Právna forma	akciová spoločnosť		
Ulica	Čulenova 6		
Mesto	Bratislava	PSČ	816 47
Štatutár	Ing. Andrej Juris Ing. Ph.D. Tomáš Turek	Funkcia	predseda predstavenstva člen predstavenstva
Kontaktná osoba	Ing. Miloš Karas	Funkcia	Vedúci projektového inžinieringu
Telefón	02 5061 2461	Fax	
E-mail	milos.karas@zsdis.sk	Webstránka	
Banka	VUB,a.s.	Číslo účtu	SK20 1100 0000 0029 4100 2605
Stručná charakteristika			
Západoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „ZSD“), bola založená dňa 20. apríla 2006 ako ZSE Distribúcia, a. s.. Od 1. júla 2007 ako 100 % dcérska spoločnosť akciovej spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s.. vstúpila na trh na základe požiadaviek európskej a slovenskej legislatívy v súvislosti s liberalizáciou energetického trhu. 1 januára 2013 došlo k zmene obchodného názvu spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., na Západoslovenská distribučná, a. s. ZSD je monopolným prevádzkovateľom distribučnej siete na vymedzenom území západného Slovenska. Je držiteľom všetkých potrebných licencií pre výkon činností zabezpečujúcich distribúciu elektriny a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).			

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 2

Meno a priezvisko, titul (štatutárneho orgánu):

Ing. Andrej Juris

predseda predstavenstva v organizácii Západoslovenská distribučná, a.s.

Ing. PhD. Tomáš Turek

člen predstavenstva v organizácii Západoslovenská distribučná, a.s.

Moja organizácia dáva plnú moc **Ochrane dravcov na Slovensku** konať v našom mene za účelom predkladania tejto žiadosti o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu.

Čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 59 903 EUR,
- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností,
- súhlasím s tým, že **Ochrana dravcov na Slovensku** predkladá v našom mene žiadosť o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu a že nebudeme dodatočne žiadať o spolufinancovanie v osobitnej žiadosti.

Pečiatka organizácie



Podpis

(štatutárneho orgánu)



V Bratislave dňa 9.9.2015

OBLASŤ PODPORY		
☒	LIFE + Príroda	☐ LIFE + Biodiverzita
☐	LIFE + Environmentálna politika a riadenie:	
	☐ Zmena klímy	☐ Chemické látky
	☐ Voda	☐ Životné prostredie a zdravie
	☐ Ovzdušie	☐ Prírodné zdroje a odpad
	☐ Pôda	☐ Lesy
	☐ Mestské prostredie	☐ Inovácie
	☐ Hluk	☐ Strategické prístupy
☐	LIFE + Informácie a komunikácia:	
	☐ Národná alebo nadnárodná komunikácia alebo kampane na zvyšovanie povedomia týkajúce sa oblasti ochrany prírody a biodiverzity ☐ Národná alebo nadnárodná komunikácia alebo kampane zvyšovanie povedomia týkajúce sa implementácie, aktualizácie a rozvoja environmentálnej politiky a legislatívy EÚ v oblastiach okrem ochrany prírody a biodiverzity ☐ Kampane na zvyšovanie povedomia o prevencii lesných požiarov a/alebo tréningy pre pracovníkov v ochrane lesa pred požiarimi	

CIEĽ PROJEKTU
CIEĽOM JE SYSTEMATICKÝ PRÍSTUP K RIEŠENIU PROBLEMATIKY KOLÍZIÍ VTÁCTVA S ELEKTRICKÝMI VEDENIAMÍ, PROSTREDNÍCTVOM NAVRHNUTIA VHODNÝCH SPÔSOBOV IDENTIFIKÁCIE A ELIMINÁCIE TOHTO RIZIKA. PROJEKT SA TIEŽ ZAMERIAVA NA ZLEPŠENIE POTRAVNÝCH A HNIEZDNYCH PODMIENOK, ROVNAKO NA REHABILITÁCIU ŽIVOČÍCHOV, ZRANENÝCH V DÔSLEDKU STRETU S PREKÁŽKAMI.
ŠPECIFICKÉ CIELE Vďaka inštalácií zviditeľňovacích prvkov (odkloňovačov letu) bude zabezpečená zvýšená viditeľnosť rizikových elektrických vedení pre vtáctvo v rozsahu minimálne 74 kilometrov, na ďalších úsekoch bude bezpečnosť zvýšená revitalizáciou vetrolamov, ktoré bude vtáctvo nadletovať. Tým zachránime pred zranením a pravdepodobne aj usmrtením v dôsledku kolízie s vedením minimálne 250 vtákov ročne. Prostredníctvom inštalácie 55 búdok a 40 hniezdnych podložiek zlepšíme hniezdne príležitosti pre tak vzácne druhy, akými sú orol kráľovský a sokol rároh, čo významnou mierou prispeje k zlepšeniu stavu celkovej populácie týchto druhov na Slovensku a jej stabilizácii, pričom predpokladáme, že po ukončení projektu bude u nás stabilne hniezdiť nie menej ako 40 párov orla kráľovského a 40 párov sokola rároha. Prostredníctvom zabezpečenia vhodného spôsobu manažmentu na dvoch dôležitých lokalitách s výskytom sysľa pasienkového, v chránenom vtáčom území Slovenský kras, bude zvýšená početnosť tohto druhu v uvedenom území z pôvodných 170 na 340 jedincov. Rozloha vhodných biotopov pre sysľa, s uplatňovaním vhodných spôsobov hospodárenia, bude zvýšená zo štyroch hektárov na deväť hektárov. Okrem návratu sysľa do krajiny bude tiež zlepšená dostupnosť tejto historickej koristi pre dravce. Všetkým živočíchom, ktoré budú nájdené zranené, alebo inak hendikepované, bude v partnerských chovných a rehabilitačných zariadeniach poskytnutá odborná starostlivosť. V prípade úspešnej rehabilitácie budú živočíchy vypustené späť do voľnej prírody. Predpokladáme, že pacientmi budú predovšetkým rôzne druhy vtáctva, pričom počas

realizácie projektu je očakávaných viac ako 200 prípadov.

Cieľom aktivít zameraných na propagáciu projektu je zvýšenie povedomia verejnosti o všetkom, čo súvisí s problematikou vtáctvo a nadzemné elektrické vedenia, o programe LIFE, sieti Natura 2000, projektových územiach a cieľových druhoch. Chceme nie len zlepšiť odovzdávanie informácií, ale radi by sme tiež dostávali podnety a využívali skúsenosti ľudí.

Významným aspektom projektu je spolupráca s inými organizáciami, ktoré sa zameriavajú na riešenie príbuzných tém, či už v rámci vlastných zámerov, alebo mimo nich, na národnej, ale tiež medzinárodnej úrovni. Prezentácia slovenských výsledkov na medzinárodných konferenciách a stretnutiach je veľmi dôležitá, nenahraditeľná je výmena skúseností a poznatkov, čo prináša zefektívnenie našej práce a dosiahnutých výsledkov.

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 1			
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA			
Názov	CHVÚ Dunajské luhy		
Plocha (ha)	16,512		
Kategória**	Názov	Kraj	Plocha
CHVÚ	Dunajské luhy	NR, TT, BA	16,512
ÚEV			
NP			
CHKO			
CHA			
PR, NPR			
iné			
Vedecký popis územia			
Územie reprezentuje hlavný tok rieky Dunaj a jej ľavý breh s lužnými lesmi. Je súčasťou vnútrozemskej delty Dunaja v strednej Európe.			
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni			
Dunaj je najvýznamnejším územím pre zimovanie vodného vtáctva na Slovensku a patrí k najväčším medzinárodným migračným koridorom. Lokalita je jednou z najvýznamnejších slovenských hnieznych lokalít <i>Haliaeetus albicilla</i> , <i>Egretta garzetta</i> , <i>Milvus migrans</i> , <i>Ixobrychus minutus</i> , <i>Larus melanocephalus</i> , <i>Sterna hirundo</i> , <i>Alcedo atthis</i> , a je jednou z piatich hniezdných lokalít <i>Anas querquedula</i> , <i>Tringa totanus</i> , <i>Netta rufina</i> a <i>Anas strepera</i> . Viac ako 1% európskej migrujúcej populácie <i>Mergus albellus</i> , <i>Aythya fuligula</i> , <i>Aythya ferina</i> a <i>Bucephala clangula</i> využíva lokalitu počas migrácie alebo na prezimovanie. Hniezdi tu viac ako 1% of slovenskej populácie <i>Anthus campestris</i> , <i>Ciconia nigra</i> , <i>Circus aeruginosus</i> a <i>Riparia riparia</i> .			

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 2			
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA			
Názov	CHVÚ Medzibodrožie		
Plocha (ha)	33,754		
Kategória**	Názov	Kraj	Plocha
CHVÚ	Medzibodrožie	KE	33,754
ÚEV			
NP			
CHKO			
CHA			
PR, NPR			
iné			
Vedecký popis územia			
Územie tvorí spleť ramien a periodicky zaplavovaných biotopov s príslušnými lužnými lesmi a aluviálnymi lúkami a pasienkami.			
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni			
Jedna z troch najvýznamnejších hniezdných lokalít na Slovensku pre <i>Aquila heliaca</i> (15 párov), <i>Falco cherrug</i> (2 páry), <i>Aquila pomarina</i> (2 páry), <i>Aythya nyroca</i> (3 - 5 párov), <i>Milvus migrans</i> (3 - 5 párov), <i>Circus pygargus</i> (3 - 4 párov), <i>Chlidonias niger</i> (5 - 15 párov), <i>Egretta garzetta</i> (8 - 15 párov), <i>Egretta alba</i> (10 - 20 párov), <i>Porzana parva</i> (15 - 20 párov), <i>Ardea purpurea</i> (15 - 25 párov), <i>Botaurus stellaris</i> (25 - 30 párov), <i>Chlidonias hybridus</i> (10 - 60			

párov), *Ixobrychus minutus* (35 - 45 párov), *Anthus campestris* (40 - 60 párov), *Circus aeruginosus* (55 - 65 párov), *Ciconia ciconia* (85 - 100 párov), *Nycticorax nycticorax* (250 - 400), *Lanius collurio* (2700 - 5300) a je jednou z piatich hniezdnych lokalít *Otus scops*, *Tringa totanus*, *Anas querquedula* a *Merops apiaster*. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% slovenskej populácie *Alcedo atthis*, *Pernis apivorus*, *Dendrocopos syriacus*, *Ciconia nigra*, *Lullula arborea*, *Dendrocopos medius*, *Crex crex*, *Sylvia nisoria*, *Ficedula albicollis*, *Galerida cristata*, *Jynx torquilla*, *Coturnix coturnix*, *Muscicapa striata*, *Riparia riparia*, *Streptopelia turtur*, *Saxicola torquata* a *Lanius minor*. Najvýznamnejšia lokalita na Slovensku pre mnoho druhov vodného vtáctva, druhov viazaných na vodu a druhov, ktoré hniezdia na lúkach xerothermných pieskových habitatoch.

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 3			
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA			
Názov	CHVÚ Ostrovné lúky		
Plocha (ha)	8,298		
Kategória**	Názov	Kraj	Plocha
CHVÚ	Ostrovné lúky	NR, TT	8,298
ÚEV			
NP			
CHKO			
CHA			
PR, NPR			
iné			
Vedecký popis územia			
Územie typické rozvinutým poľnohospodárstvom, prevažnú časť územia tvorí poľnohospodárska pôda, s plochami remízok, vetrolamov a ďalšej vegetácie. Vodné plochy sú tvorené kanálmi alebo ťažobnými jamami.			
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni			
Otvorená nížinná oblasť Ostrovné lúky s jej typickým predstaviteľom avifauny sokolom červenonohým (<i>Falco vespertinus</i>) predstavuje jeden z najcennejších biotopov pre jeho hniezdenie a prežívanie. Stepný, lesostepný a agrárny typ krajiny vyhovuje aj strakošovi kolesárovi (<i>Lanius minor</i>) a ľabtuške poľnej (<i>Anthus campestris</i>). Ostrovné lúky sú jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie sokola červenonohého (<i>Falco vespertinus</i>). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie strakoša kolesára (<i>Lanius minor</i>) a ľabtušky poľnej (<i>Anthus campestris</i>).			

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 4			
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA			
Názov	CHVÚ Kráľová		
Plocha (ha)	1,216		
Kategória**	Názov	Kraj	Plocha
CHVÚ	Kráľová	TT, NR	1,216
ÚEV			
NP			
CHKO			
CHA			
PR, NPR			
iné			
Vedecký popis územia			

Územie významne ovplyvnené ľudskou činnosťou, najmä kvôli vodnej nádrži Kráľová a intenzívnej poľnohospodárskej činnosti.

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni

Jedno z troch najvýznamnejších hniezdných lokalít na Slovensku pre *Nycticorax Nycticorax* hniezdiaceho tu v počte 20 - 40 párov. *Nycticorax Nycticorax* tu hniezdi v zmiešanej kolónii s *Ardea cinerea*. Vodná nádrž je významná najmä počas hlavnej migrácie vtáčích druhov viazaných na vodu. Lesné druhy využívajú na hniezdenie pomerne hodnotné lesy okolo nádrže.

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 5			
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA			
Názov	CHVÚ Ondavská rovina		
Plocha (ha)	15,907		
Kategória**	Názov	Kraj	Plocha
CHVÚ	Ondavská rovina	KE	15,907
ÚEV			
NP			
CHKO			
CHA			
PR, NPR			
iné			
Vedecký popis územia			
Väčšina územia je poľnohospodársky využívaná. Brehy kanálov obrastené krovinou a stromovou vegetáciou slúžia ako biokoridory. Plochy na okrajoch polí sú vhodné pre hniezdenie napr. <i>Aquila heliaca</i> .			
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni			
Jedno z troch najvýznamnejších hniezdných lokalít na Slovensku pre <i>Aquila heliaca</i> (6 - 7 párov) a <i>Dendrocopos syriacus</i> . Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% slovenskej populácie <i>Falco cherrug</i> (4 – 5 párov), <i>Crex crex</i> (35 - 65 párov), <i>Ciconia ciconia</i> , <i>Anthus campestris</i> , <i>Alcedo atthis</i> , <i>Saxicola torquata</i> , <i>Coturnix coturnix</i> a <i>Galerida cristata</i> .			

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 6			
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA			
Názov	CHVÚ Lehnice		
Plocha (ha)			
Kategória**	Názov	Kraj	Plocha
CHVÚ	Lehnice	TT	2,345
ÚEV			
NP			
CHKO			
CHA			
PR, NPR			
iné			
Vedecký popis územia			
Prevažná časť územia je poľnohospodársky intenzívne využívaná. V území sa nachádzajú aj dve menšie vodné plochy, hospodársky nevyužívaná vinica, ovocný sad a severovýchodnú časť územia pretína kanál Malinovo-Blahovo. Dôležitou súčasťou biotopov sú trávne porasty okolo poľných ciest a vetrolamových pásov tvoriace refúgiá významné najmä pre zachovanie			

diverzity bezstavovcov a drobných zemných cicavcov. Biotopy CHVÚ majú ideálne ekologické a biologické parametre pre dlhodobé prežívanie kritériových druhov. Vyskytujú sa tu mnohé teplomilné, pontomediálne a panónske prvky.

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni

Lehnice sú jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie sokola červenonohého (*Falco vespertinus*) a pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie prepelice poľnej (*Coturnix coturnix*). Lokalita je významným hniezdnym areálom *Falco cherrug* (1 hniezdiaci pár) and *Aquila heliaca*. Je to jedno z najvýznamnejších historických hniezdných lokalít *Otis tarda*.

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 7

V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA

Názov	CHVÚ Záhorské Pomoravie		
Plocha (ha)	31,073		
Kategória**	Názov	Kraj	Plocha
CHVÚ	Záhorské Pomoravie	BA, TT	31,073
ÚEV			
NP			
CHKO			
CHA			
PR, NPR			
iné			

Vedecký popis územia

CHVÚ Záhorské Pomoravie predstavuje sústavu zachovaných a rôzne vyvinutých mokradí (toky, ramená, kanály, močiare, mokré lúky, lužné lesy a periodické mláky). Prevládajúcimi typmi biotopov sú poľnohospodárska pôda, lúky, zmiešané lesy.

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni

Z hľadiska avifauny predstavuje niva rieky Moravy jednu z najcennejších lokalít. Sústava zachovaných a rôzne vyvinutých mokradí (toky, ramená, kanály, močiare, mokré lúky, lužné lesy a periodické mláky) tvorí kvalitné podmienky pre hniezdenie druhov chriaštel' bodkovaný (*Porzana porzana*), bučiak trst'ový (*Botaurus stellaris*), haja červená (*Milvus milvus*), sokol rároh (*Falco cherrug*), haja tmavá (*Milvus migrans*), bučiačik močiarny (*Ixobrychus minutus*), kačica chrapľavá (*Anas querquedula*), kačica chripl'avá (*Anas strepera*), hrdzavka potápavá (*Netta rufina*) a kalužiak červenonohý (*Tringa totanus*). Pravidelne tu zimuje viac ako 20.000 jedincov viacerých druhov husí (*Anser* sp.). V území pravidelne hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov rybárik riečny (*Alcedo atthis*), muchárik bielokrký (*Ficedula albicollis*), prepelica poľná (*Coturnix coturnix*), hrdlička poľná (*Streptopelia turtur*), muchár sivý (*Muscicapa striata*), brehuľa hnedá (*Riparia riparia*), kaňa močiarna (*Circus aeruginosus*), bocian biely (*Ciconia ciconia*) a rybár riečny (*Sterna hirundo*).

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 8

V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA

Názov	Parížske močiare		
Plocha (ha)	377		
Kategória**	Názov	Kraj	Plocha
CHVÚ	Parížske močiare	NR	377
ÚEV			
NP			
CHKO			

CHA			
PR, NPR			
iné			
Vedecký popis územia			
Lokalita sa nachádza v údolí pahorkatiny, prevládajúcimi habitatmi sú mokrade, ktoré pokrývajú 73% územia, vrátane systému kanálov s úložiskami rašeliny.			
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni			
Lokalita patrí medzi územia s najvyššou hustotou močiarnych druhov v Strednej Európe a je jediným známym hniezdiskom <i>Acrocephalus melanopogon</i> na Slovensku (8 - 28 párov). Je to jedna z troch najvýznamnejších hniezdných lokalít <i>Porzana parva</i> (10 - 35 párov). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% celoeurópskej populácie <i>Anas querquedula</i> . Pravidelne tu zimuje viac ako 1% stredoeurópskej populácie <i>Anser anser</i> . Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% slovenskej populácie <i>Merops apiaster</i> , <i>Ixobrychus minutus</i> a <i>Circus aeruginosus</i> . Zimuje tu viac ako 1600 jedincov <i>Anser</i> sp..			

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 9			
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA			
Názov	CHVÚ Poiplie		
Plocha (ha)	8,063		
Kategória**	Názov	Kraj	Plocha
CHVÚ	Poiplie	BB, NR	8,063
ÚEV			
NP			
CHKO			
CHA			
PR, NPR			
iné			
Vedecký popis územia			
Územie zahŕňa typické biotopy južného Slovenska - vodné biotopy, poľnohospodársku krajinu a pasienky. Je to najviac zachovalá časť alúvia rieky Ipeľ s pobrežnou vegetáciou, mokřinami a nepravidelne zaplavovanými lúkami a mokraďmi. Meandrujúci tok rieky Ipeľ je silne regulovaný. Na väčšina brehov rieky sa nachádza viac-menej pobrežná vegetácia. V alúviu sa nachádzajú zväčša orné pôdy, mezofilné lúky a extenzívne pasienky.			
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni			
Mokrade Poiplia sú významné pre hniezdenie vodného vtáctva. Je to jedna z piatich najvýznamnejších hniezdných lokalít <i>Ciconia ciconia</i> (50 - 60 párov), <i>Circus aeruginosus</i> (20 - 30 párov), <i>Ixobrychus minutus</i> (6 - 15 párov), <i>Porzana porzana</i> (10 - 20 párov) and <i>Porzana parva</i> (10 - 20 párov). Otvorená poľnohospodárska krajina predstavuje potenciál pre hniezdenie stepných druhov. Lokalita je významným migračným koridorom vodného vtáctva. Významnými hniezdiacimi druhmi sú: <i>Lanius minor</i> , <i>Alcedo atthis</i> , <i>Dendrocopos syriacus</i> . SPA Poiplie jedna z piatich najvýznamnejších hniezdných lokalít <i>Merops apiaster</i> a <i>Otus scops</i> . Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% slovenskej populácie <i>Sylvia nisoria</i> , <i>Coturnix coturnix</i> , <i>Galerida cristata</i> , <i>Riparia riparia</i> , <i>Saxicola torquata</i> , <i>Circus aeruginosus</i> a <i>Ixobrychus minutus</i> . Lokalita je významná pre migrujúce jedince <i>Falco vespertinus</i> , v r. 2013 tu bolo počas jarnej migrácie pozorovaných 10 jedincov druhu.			

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 10	
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA	
Názov	CHVÚ Dolné Považie

Plocha (ha)	31,196		
Kategória**	Názov	Kraj	Plocha
CHVÚ	Dolné Považie	NR	31,196
ÚEV			
NP			
CHKO			
CHA			
PR, NPR			
iné			
Vedecký popis územia			
Lokalita je situovaná v alúviu riek Váh, Nitra a Žitava. Prevládajú tu černozeme. V severnej časti územia sa vyvinuli aj slaniská (kataster obcí Nové Zámky, Tvrdošovce, Palárikovo, Šurany). Územie má charakter roviny, alebo zvlnenej roviny. V alúviách riek sú lokality so zachovanými fragmentmi lužných lesov s prirodzenou druhovou skladbou. V súčasnosti pozostávajú lužné lesy predovšetkým z vysadených topoľových monokultúr. Dôležitou súčasťou územia je dolná časť riek Žitava a Nitra so zachovanými unikátnymi ekosystémami fragmentov lužného lesa, mokradí a extenzívne obhospodávanými lúkami.			
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni			
Dolné Považie je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov krakľa belasá (<i>Coracias garrulus</i>), kaňa močiarna (<i>Circus aeruginosus</i>), ľabtuška poľná (<i>Anthus campestris</i>), strakoš kolesár (<i>Lanius minor</i>) a ďateľ hnedkavý (<i>Dendrocopos syriacus</i>). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov rybárik riečny (<i>Alcedo atthis</i>), penica jarabá (<i>Sylvia nisoria</i>), pipiška chochlatá (<i>Galerida cristata</i>), prepelica poľná (<i>Coturnix coturnix</i>), pŕhľaviar čiernohlavý (<i>Saxicola torquata</i>) a sokol červenonohý (<i>Falco vespertinus</i>). V roku 2004 bola populácia <i>F. vespertinus</i> odhadovaná na 3 – 8 párov, v roku 2010 boli v hniezdnom období pozorované tri páry, zahniezdil iba jeden. Počas jarnej migrácie v roku 2010 boli pozorované dva jedince druhu.			

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 11			
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA			
Názov	CHVÚ Košická kotlina		
Plocha (ha)			
Kategória**	Názov	Kraj	Plocha
CHVÚ	Košická kotlina	KE	17,354
ÚEV			
NP			
CHKO			
CHA			
PR, NPR			
iné			
Vedecký popis územia			
Košickou kotlinou preteká rieka Hornád so svojimi prítokmi Torysa and Olšava. Nachádza sa tu väčší systém rybníkov (Perín – Chým) a dve veľké štrkové jamy pri rieke Hornád. Vo východnej časti kotlina prechádza do podhoria Slanských vrchov a stáva sa hornatejšou s lúkami a pasienkami. Na južnej časti pri hranici s Maďarskom sa nachádza Bodvianska pahorkatina heights s veľmi hodnotnými lúkami a pasienkami, s pozostatkami starých sádov a skupín stromov. Napriek silnému vplyvu šuádskej šinnosti územie pozostáva z bohatej mozaiky habitatov.			
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej			

a európskej úrovni

Lokalita je významná pre hniezdenie a obživu stepných druhov, najmä dravcov. Významné hniezdne populácie niektorých synantropných druhov vtákov, typických pre rovinatú krajinu, sa nachádzajú v mestských habitatoch. Vodné vtáky hniezdia v okolí rybníkov Perín – Chým. Ďalšie druhy vtákov sú viazané na habitaty lúk, pasienkov, sádov a listnatých lesov. Košická kotlina je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie sokola rároha (*Falco cherrug*) a pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov *Aquila heliaca* (4 pairs), *Aquila pomarina* (7 pairs), *Strix uralensis*, *Dendrocopos syriacus*, *Ciconia ciconia* (42 - 48 pairs) and *Coturnix coturnix*.

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 12**V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA**

Názov	CHVÚ Slovenský kras		
Plocha (ha)	43,860		
Kategória**	Názov	Kraj	Plocha
CHVÚ	Slovenský kras	KE	43,860
ÚEV			
NP			
CHKO			
CHA			
PR, NPR			
iné			

Vedecký popis územia

Slovenský kras je najväším krasovým územím v Strednej Európe. Viac ako 75% územia CHVÚ s pestrou mozaikou biotopov - skalné, lesné, vodné, pasienky, lúky, sady a vinice - pokrývajú lesy, ostatná časť je poľnohospodárska pôda.

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni

Slovenský kras je jedno z troch najvýznamnejších hniezdných lokalít *Sylvia nisoria*, *Caprimulgus europaeus* a *Monticola saxatilis*. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% slovenskej populácie *Aquila pomarina* (12 párov), *Botaurus stellaris* (1 - 3 párov), *Bubo bubo*, *Ciconia nigra*, *Circaetus gallicus* (1 - 3 párov), *Circus aeruginosus*, *Dendrocopos leucotos*, *Dendrocopos medius* (210 - 290 párov), *Dryocopus martius*, *Falco cherrug* (1 - 2 párov), *Falco peregrinus*, *Ficedula albicollis*, *Ficedula parva*, *Lanius collurio*, *Pernis apivorus*, *Picus canus*, *Strix uralensis*, *Coturnix coturnix*, *Jynx torquilla*, *Otus scops*, *Lullula arborea* (50 - 90 párov) and *Porzana porzana*. Nachádza sa tu niekoľko reziduálnych kolónií sysľa pasienkového s klesajúcou populáciou sysľa v dôsledku nevhodných manažmentových opatrení. Zabezpečením vhodného manažmentu lúk je možná stabilizácia a rast populácie sysľa pasienkového ako zdroja potravy pre *Falco cherrug* and *Aquila heliaca*. Bez týchto opatrení budú lokality ďalej degradovať a populácie sysľa zmiznú.

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 13**V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA**

Názov	CHVÚ Senianske rybníky		
Plocha (ha)	2,668		
Kategória**	Názov	Kraj	Plocha
CHVÚ	Senianske rybníky	KE	2,668
ÚEV			
NP			
CHKO			

CHA			
PR, NPR			
iné			
Vedecký popis územia			
Územie je tvorené systémom umelých rybníkov v Senianskej depresii, ktoré sú komerčne využívané, a vedľa nich ležiacom rybníkom, ktorý patrí do NPR Senianske rybníky. Rybníky sú silne zarastené vodnými makrofytmi. Okolo rybníkov sa nachádzajú zaplavované lúky, väčšinou poľnohospodársky nevyužívané.			
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni			
Významná hniezdna lokalita vodného vtáctva a vtáčích druhov viazaných na vodu. Systém rybníkov je jediným hniezdiskom <i>Platalea leucorodia</i> na Slovensku s asi 32 pármí a nepravidelnou hniezdnou lokalitou <i>Recurvirostra avosetta</i> s asi 11 pármí. Hniezdna lokalita najväčšej slovenskej populácie <i>Egretta alba</i> (43 - 65 párov), <i>Egretta garzetta</i> (10 - 20 párov) a <i>Chlidonias hybridus</i> (10 - 200 párov). Rybníky a okolité lúky sú významnou zastávkou na migračnej trase vodného vtáctva. Počas jarnej migrácie možno na mokrých lúkach nájsť obrovské množstvo brodivých vtákov, najmä <i>Philomachus pugnax</i> , a to až 30000 jedincov. Jedna z troch najvýznamnejších hniezdných lokalít na Slovensku pre <i>Ardea purpurea</i> (2 -24), <i>Nycticorax nycticorax</i> (80 - 130), <i>Botaurus stellaris</i> (5 - 11), <i>Circus aeruginosus</i> (20 - 40), <i>Recurvirostra avosetta</i> (0 - 11) a jedna z piatich hniezdných lokalít <i>Limosa limosa</i> a <i>Tringa totanus</i> .			

POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA		
Druhy priamo ovplyvnené projektom		
Vedecké meno	Stav ochrany	Odhadovaná veľkosť populácie v území
Anser erythropus	Severský druh, hniezdiaci v subarktickej zóne v oblasti tajgy a tundry Švédska, Nórska a Fínska. Začiatkom 19. storočia boli v Škandinávii bežné, ale od 40tych rokov 20.storočia zaznamenala populácia výrazný úbytok vplyvom likvidácie mokradí a zvýšeného odstrelu. Tento pokles mal vplyv aj na početnosť na zimoviskách, kedysi desaťtisícové krdle husí v Maďarsku klesli na niekoľko stoviek. Problémom je aj pomerne ťažká identifikácia druhu v teréne, keďže je ľahko zameniteľná s husou bieločelou, s ktorou často sa združujú do krdlov. Na území Slovenska bola hus malá zaznamenaná len na východnom a západnom Slovensku, najmä počas migrácie, zriedkavo v zimnom období. Hniezdenie sa vzhľadom k areálu rozšírenia nedá predpokladať. Z negatívnych faktorov možno spomenúť odstrel, ktorý sa realizuje na hus siatinnú, čo je čiastočným rizikom aj pre hus malú. Nepriaznivo môže pôsobiť aj vyrušovanie na nocoviskách.	15 prezimujúcich jedincov
Aquila heliaca	Populácia orla kráľovského utrpela výrazný pokles v Európe najmä v posledných desaťročiach. V mnohých krajinách je výskyt orla kráľovského veľmi zriedkavý, alebo je druh úplne vyhynutý. Na Slovensku hniezdi približne 40 párov, hniezdenie bolo zaznamenané len v západnej a východnej časti krajiny. Výrazne negatívny vplyv má na druh nelegálna činnosť, predovšetkým odstrel a otravy – ich obeťou sa každoročne stáva niekoľko orlov. Na druh nepriaznivo vplyvajú aj zmeny krajiny štruktúry, najmä tie, ktoré spôsobujú úbytok vhodných hniezdných a potravných biotopov, ako napríklad nevhodné lesohospodárske postupy, intenzifikácia a chemizácia poľnohospodárstva, odstraňovanie vetrolamov a remízok, ktoré sú orlami vyhľadávané za účelom odpočinku alebo hniezdenia. V rámci projektu bude okrem iného zabezpečená aj inštalácia hniezdných podložiek, za účelom zlepšenia hniezdných príležitostí v oblastiach, ktoré sú vhodné z hľadiska potravnej ponuky a bezpečnosti.	35-40
Aquila pomarina	Orol kriľavý je v rámci Európy ohrozeným a ustupujúcim druhom. Aj na Slovensku sa v posledných 15 rokoch zaznamenal pokles populácie až o 23 % a v súčasnosti sa početnosť hniezdnej populácie u nás odhaduje len na 600-800 párov. Najvýznamnejšou	800-900

POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA		
Druhy priamo ovplyvnené projektom		
Vedecké meno	Stav ochrany	Odhadovaná veľkosť populácie v území
	hrozbou pre európske populácie orla kriľavého je intenzívna a neusmernená lesohospodárska činnosť, nerešpektujúca princípy trvalo udržateľného hospodárenia v lesných ekosystémoch, spôsobujúca fragmentáciu, trvalé poškodzovanie a ničenie hniezdnych biotopov tohto chráneného druhu. Rovnako významnou hrozbou je aj nelegálny odstrel orla kriľavého počas migrácie do Afriky a späť v krajinách Blízkeho východu ako je Libanon a Sýria. Prípady nelegálneho odstrelu a vážnych poranení spôsobených nelegálnou činnosťou však boli zistené aj na Slovensku. Ďalším negatívnym faktorom ovplyvňujúcim populáciu orla kriľavého je intenzívne poľnohospodárstvo. Pestovanie energetických plodín (kukurica, repka, slnečnica) na veľkých plochách a záber poľnohospodárskej pôdy výstavbou priemyselných objektov a zariadení cestovného ruchu je vážnou hrozbou pre potravné biotopy a potravné zdroje orlov. Významným ohrozením pre dravé vtáky vrátane orla kriľavého sú aj kolízie s elektrickými vedeniami.	
<i>Aythya nyroca</i>	Chochlačka bieloooká je rozšírená v Európe a Ázii, v minulosti prekonala pomerne výrazné populačné a areálové zmeny. V Európe došlo v 19. Storočí k expanzii druhu, v 20. naopak k zmenšovaniu areálu aj početnosti. Momentálne činí európska populácia približne 20 000 párov, z toho veľká časť v Rumunsku (6 000 – 15 000). Na Slovensku hniezdi v močiarnych biotopoch, alebo na rybníkoch Podunajskej nížiny, Slovenského krasu, Košickej kotliny a Východoslovenskej nížiny. Všeobecne tieto lokality predstavujú najhodnotnejšie lokality z hľadiska diverzity. Druh je podľa kategórie IUCN uvedený ako takmer ohrozený. Príčinou je strata vhodných biotopov, zmeny klímy a nadmerný lov na migračných trasách a zimoviskách. Chochlačka preferuje mokrade a je veľmi citlivá na zmenu biotopu. Na Slovensku je len malý počet rozmnožujúcich sa párov (5-20), vyšší výskyt jedincov môžeme pozorovať počas jesennej migrácie (september). Vzácnu druh zimuje na západnom Slovensku.	5-20
<i>Botaurus stellaris</i>	Bučiak je palearktickým druhom, ktorého dominancia areálu výskytu je na území Ruska a Ukrajiny. Malé populácie sú prítomné vo väčšine Európy. V dôsledku straty a zhoršenia kvality mokradí, teda biotopu, ktorý preferuje, populácia bučiaka zaznamenala takmer 50% pokles početnosti v druhej polovici 20. storočia. Jeho život je viazaný na najmä trstinové porasty, preto jeho areál rozšírenia má ostrovčekovitý charakter. Na území Slovenska hniezdi približne 50-100 párov. Ojedinele sa u nás vyskytuje aj v zimnom období (5-30 jedincov). Hniezdenie bolo zaznamenané najmä na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. V prípade sťahovavých populácií jeho prilet na naše územia spadá do marca a samce sa ihneď začínajú typicky ozývať. Bučanie možno počuť až do letných mesiacov, kedy sú vyvádzané mláďatá. Ochrana bučiaka spočíva najmä v ochrane jeho biotopu – mokradí. Ešte aj v dnešnej dobe sú zaznamenané pokusy o meliorácie a likvidáciu týchto jedinečných ekosystémov, hoci ich význam pre krajinu je nespochybniteľný. Mokrade a teda aj bučiak sú ohrozované najmä vypaľovaním, kosením, rozorávaním či dokonca chemickým postrekom. Ďalším negatívnym faktorom je znečistenie a eutrofizácia vôd. V minimálnom rozsahu boli v minulosti zaznamenané aj odstrel.	50-100
<i>Coracias garrulus</i>	Krakľa prekonala globálny pokles početnosti aj zmenšenie areálu výskytu, v súčasnosti je považovaný druh už len za mierne ohrozený. Najväčšie populácie sú známe v Španielsku, Rumunsku, Bulharsku a na Ukrajine. Patrí do skupiny subsaharských migrantov, prilieťa v apríli a v máji, odlet z hniezdisk prebieha v auguste a septembri. Lokálna populácia na Slovensku zaznamenala úbytok, v súčasnosti možno druh považovať za prakticky vyhynutý. Posledné známe hniezdenie bolo zaznamenané v roku 2010. Hniezdenie bolo zaznamenané predovšetkým v nižších polohách v otvorenej mozaikovitej krajine s malými lesíkmi, stromoradiami, remízkami, či ovocnými sadiami. Ako dutinový hniezdič je krakľa viazaná na staré	2-11

POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA		
Druhy priamo ovplyvnené projektom		
Vedecké meno	Stav ochrany	Odhadovaná veľkosť populácie v území
	stromy s dostatkom dutín. Hniezdenie bolo zaznamenané predovšetkým na topoľoch a duboch v dutinách po tesároch čiernych a žlnách. Výnimočne bolo zaznamenané hniezdenie v hlinených stenách, v posledných rokoch aj v búdkach. Medzi príčiny poklesu patria najmä zánik tradičného spôsobu hospodárenia, čo zapríčinilo úbytok potravných zdrojov (najmä veľký hmyz), v dôsledku intenzívneho pretvárania krajiny, chemizácie a pod. a s tým súvisiaceho poklesu biodiverzity, teda aj preferovanej potravy. S pretváraním krajiny súvisí tiež strata vhodných biotopov na hniezdenie. Návrat krakle na naše územie podmieňuje zlepšenie stavu nížinnej poľnohospodársky využívannej krajiny. Nádejou pre rekolonizáciu historických hniezdisk populačný trend tohto druhu v Maďarsku, kde podarilo zastaviť negatívny populačný trend a v súčasnosti jej populácia zaznamenáva vzostup.	
<i>Crex crex</i>	Druh rozšírený v Európe a v Ázii, v Európe bol zaznamenaný pokles, v západnej časti v druhej polovici 20.storočia bol druh kriticky ohrozený. V posledných desaťročiach má druh stabilný populačný trend. Chrapkáč je sťahovavý, prilieťa najmä v máji. Typické pre druh je striedanie teritórií, najmä u samcov. Takýmto spôsobom môžu niektoré jedince prekonať značné vzdialenosti (niekoľko desiatok až stoviek kilometrov). Odlet je nenápadný, prebieha v septembri a októbri. Na Slovensku hniezdi na vlhkých lúkach a pasienkoch, jeho populácia relatívne stabilná, odhaduje sa na 1400 – 1700 párov. Hypsometricky vystupuje ako hniezdič do nadmorskej výšky približne 1000 m n. m. Ale volajúce samce boli zaznamenané aj vyššie. Z nárokov druhu na hniezdenie je zrejмый pokles početnosti v nížinách, ktoré v priebehu 20. storočia prešli intenzívnymi zmenami. Celosvetovo nepatrí medzi ohrozené druhy, napriek tomu je potrebné neustále zabezpečovať jeho ochranu vo významných lokalitách výskytu. Druh je ohrozený stratou biotopov v dôsledku ich umelej premeny na ornú pôdu, alebo prirodzenej premeny zanechaním pasienkov a ich následnej premeny na les. Významným faktorom znižujúcim ich početnosť je mortalita jedincov počas kosby. Zníženie uvedeného rizika spočíva v úprave spôsobu kosby (namiesto od kraja do stredu kosiť od stredu ku krajom) a posunutie termínu kosby.	1400-1700
<i>Falco cherrug</i>	Sokol rároh (<i>Falco cherrug</i> Gray 1834) je typickým druhom otvorenej krajiny; stepí, lesostepí a polopúští. Západná hranica rozšírenia je v strednej Európe. Veľkosť celosvetovej populácie je odhadovaná na šesť až osem tisíc párov, no tento počet sa znižuje v celom areáli rozšírenia, okrem strednej Európy. Celková maximálna veľkosť európskej populácie, vrátane východoeurópskej časti, bola v roku 2010 odhadnutá na 700-800 párov. Z toho dôvodu je obzvlášť dôležité venovať pozornosť ochrane maďarsko-slovenskej populácie, ktorá tvorí až 40 % európskej populácie a viac ako 80 % populácie Európskej únie. Je rovnako dôležité chrániť menšie populácie v susedných krajinách a vytvárať, či udržiavať potenciálne biotopy, ktoré sú vhodné pre rastúcu stredoeurópsku populáciu. Na Slovensku hniezdi sokol rároh v počte približne 40 párov, obdobne ako v prípade orla kráľovského je hniezdna populácia sústredená len v západnej a východnej časti krajiny. Dnes už celá populácia hniezdi v umelo vytvorených podmienkach – búdkach, v nížinnej, poľnohospodárskej krajine. Tu sú viaceré druhy prenasledované človekom, pytlákmi, ktorí ich prenasledujú a usmrcujú, či zraňujú najčastejšie odstreľmi, či otravami.	30-40
<i>Falco vespertinus</i>	Predovšetkým vplyvom ľudských aktivít je druh na území Slovenska na pokraji vyhynutia. Od roku 1990 je jeho populácia systematicky monitorovaná. V roku 2014 boli zaznamenané 3 hniezdiace páry. Druh hniezdil iba v nížinách západného a východného Slovenska a okolitých vrchovín. Celková početnosť hniezdiacej populácie bola v rokoch 1995 – 2000 približne 50-70 párov na západe a 10-20 párov na východe. Sokol červenonohý je výrazne závislý na hniezdach krkavcovitých vtákov a ich kolónií, nakoľko si nestavia vlastné	1-5

POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA		
Druhy priamo ovplyvnené projektom		
Vedecké meno	Stav ochrany	Odhadovaná veľkosť populácie v území
	hniezda. Mnohé z nich, ale boli zničené alebo opustené, nakoľko došlo k presunu havranov z polí do bezprostrednej blízkosti miest. Typickým hniezdnym biotopom sokola je otvorená poľnohospodárska krajina. Zásadným spôsobom je ovplyvnená aj potravná ponuka, pretože v dôsledku poklesu celkovej biodiverzity, spôsobeného chemizáciou a intenzifikáciou poľnohospodárstva, ubúdajú aj kľúčové druhy koristi, hlavne rozmanité druhy hmyzu. Ohrozenie druhu je natoľko závažné, že bez záchranných opatrení by nastalo jeho vyhynutie v období pár rokov.	
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	Druh rozšírený predovšetkým v juhovýchodnej Európe a Ázii. Početné populácie sú v dunajskej delte v Rumunsku (približne 4000 párov) a v okolitých štátoch (Rumunsko, Moldavsko, Albánsko, Grécko Srbsko a Ukrajina). Populácia kormorána malého prebehla výraznými zmenami. V 50tych rokoch došlo k poklesu, naopak v ďalšom období došlo k nárastu. Ten dokumentuje aj návrat na historické hniezdiská – napr. v 80tych rokoch opäť zahniezdil v Maďarsku. Uvedené zmeny v juhovýchodnej Európe mali vplyv aj na stav na Slovensku. Od roku 1983 boli zaznamenané výskyty na východnom Slovensku, kde dokonca v roku 1992 úspešne kormorány malé aj vyhniezdili v kolónii s volavkami popolavými, belušami veľkými a chavkošmi nočnými. Na západnom Slovensku sa vyskytol až v 90tych rokoch, odvtedy sa ale vyskytuje pravidelne a to početne najmä v zimnom období na Dunaji v počte až niekoľko desiatok. Na strednom Slovensku sú pozorovania ojedinelé. Populačný trend druhu má pozitívnu hodnotu a v súčasnosti nepatrí kormorán malý medzi zraniteľné z hľadiska ochrany. Druh vyžaduje vodné biotopy, pozdĺž riek a otvorených vodných plôch rôznych veľkostí. Ohrozenie pre druh predstavuje narušenie vodného režimu a degradácia mokradí. V oblasti Dunaja môže byť ohrozený odstrelom kormorána veľkého v zimnom období.	0-1 100-750 prezimujúcich jedincov
Biotopy priamo ovplyvnené projektom		
Kód Natura 2000	Názov	Stav ochrany v projektovom území

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Popis problému, ohrozenia

Nárazy vtáctva do nadzemných elektrických vedení je problém, ktorý bol identifikovaný dávnejšie, ale doteraz nebol skúmaný a riešený systematicky. V roku 2010 sa začali realizovať výskumy na východnom Slovensku, ktoré potvrdili závažnosť tohto problému a významný negatívny vplyv na voľne žijúce vtáctvo, najmä počas migrácie, ale aj v hniezdnom období. Vzťah vtáctva a siete nadzemných elektrických vedení má dve roviny – prvou sú zásahy elektrickým prúdom pri dosadnutí vtáka na konzolu stĺpu a druhou sú nárazy do nadzemných elektrických vedení - kolízie.

Konzoly stĺpov elektrických vedení predstavujú pre vtáctvo v otvorenej krajine veľmi atraktívne miesto. Ak na okolí nie je v dosahu vegetácia, takýto vyvýšený posed poskytuje najmä dravcom vhodný bod na pozorovanie koristi, zrýchleného útoku na korisť, príp. obrany teritória. V mnohých prípadoch však elektrické stĺpy a ich konzoly predstavujú riziko pre dosadajúce druhy. Malé druhy vtákov nie sú výraznejšie ohrozené zásahom prúdu, nakoľko ich rozmery im neumožňujú súčasne kontaktovať vodič pod napätím a konštrukciu konzoly, prípadne dva vodiče pod napätím naraz. Riziko zásahu sa pre dosadajúceho jedinca výrazne zvyšuje so zväčšením proporcií tela. Ohrozené sú najmä stredné a veľké druhy vtákov ako sú napr. aj sokol rároh (*Falco cherrug*), orol kráľovský (*Aquila heliaca*), myšiak hôrny (*Buteo buteo*). Tie patria medzi najčastejšie obeť zásahu elektrickým prúdom, najmä na miestach s ich najväčším výskytom v poľnohospodárskej krajine a okolí trávnatých porastov. Tie ponúkajú zvýšenú koncentráciu hraboša poľného, drobných hlodavcov, hlavných zdrojov potravy dravcov. Okrem nich pod elektrickým stĺpom môžeme nájsť napríklad bociany, volavky, sovy.

Nárazy vtákov do elektrických vedení predstavujú významný faktor úmrtnosti viacerých druhov v krajine. Takéto strety vo veľkej rýchlosti majú pre vtáky fatálne dôsledky. Najčastejšie ich môžeme pozorovať na územiach, kedy elektrické vedenie križuje potravné a hniezdne biotopy využívané vtákmi. Osobitný problém nastáva vtedy, keď dochádza k častému presunu veľkého krdľa medzi spomínanými biotopmi, prípadne ak takéto vedenie leží kolmo na hlavné migračné trasy. Kolízie vtákov vo významnej miere súvisia s hlavnou príčinou – letiaci jedinec nie je schopný zaregistrovať takúto prekážku pred sebou. Problém nárazu do elektrického vedenia, môžeme vo všeobecnosti na základe faktorov vzniku rozdeliť do štyroch kategórií, zahŕňajúce biologické, topografické, meteorologické a technické hľadisko. Medzi biologické faktory patrí fyziológia zraku vtákov, štýl a rýchlosť letu, správanie počas obdobia lovu, párenia, hniezdenia. Topografické faktory zahŕňajú výšku vedenia nad zemou, charakter reliéfu. Významne sa na nárazoch podieľajú meteorologické faktory ako sú nárazové prúdy vetra, nepriaznivé počasie znižujúce viditeľnosť vedenia. Technické faktory zahŕňajú výšku stĺpov a samotného vedenia, horizontálne a vertikálne členenie vedenia a prítomnosť uzemňovacieho kábla na 110 kV stĺpoch napätia, ktorý je takmer „neviditeľný“ pre vtáky.

Aktivity

- A1 Vypracovanie metodiky za účelom identifikácie nebezpečných úsekov elektrických vedení a vhodných riešení
- C1 Inštalácia odkloňovačov letu na najnebezpečnejších úsekoch elektrických vedení
- C2 Obnova vetrolamov
- C3 Vytváranie hniezdných príležitostí
- C4 Starostlivosť o zranené jedince
- C5 Obnova kolónií sysľa pasienkového v SKCHVU027 - Slovenský kras
- D1 Monitoring efektivity inštalácie odkloňovačov letu a obnovy vetrolamov
- D2 Monitoring efektivity inštalácie hniezdných búdok a podložiek
- D3 Monitoring obnovených kolónií sysľa pasienkového
- D4 Posúdenie socio-ekonomického vplyvu projektu
- E1 Putovná výstava Energia v krajine
- E2 Návrh a inštalácia informačných tabúl o projekte
- E3 Návrh a aktualizácia projektovej web stránky
- E4 Projektová komunikácia a šírenie výsledkov
- E5 Komunikácia so záujmovými skupinami
- E6 Správa pre verejnosť

- E7 Vypracovanie odbornej príručky
- F1 Projektový manažment, monitoring a podávanie správ
- F2 Stretnutia Riadiacej Rady projektu
- F3 Siet'ovanie s inými LIFE a ďalšími projektmi
- F4 Nezávislý Audit
- F5 Plán ochrany po skončení projektu

Výsledky, výstupy


1. Vytvorenie koncepcie riešenia problematiky vzťahu nadzemných elektrických vedení vs. vtáctvo, v spolupráci so všetkými energetickými spoločnosťami, organizáciami životného prostredia a v neposlednom rade s Ministerstvom životného prostredia, ktoré vyjadrilo podporné stanovisko projektu a záujem o spoluprácu.
2. Špecializovaným monitoringom bude preskúmaných takmer osem tisíc nadzemných elektrických vedení typu 22 kV a 110 kV, za účelom identifikácie najnebezpečnejších úsekov z hľadiska kolízií. Následne budú tieto úseky ekologizované, prostredníctvom inštalácie zviditeľňovacích prvkov – tzv. odkloňovače letu vtákov. Predpokladáme, že takto ekologizované budú vedenia v rozsahu približne 80 km. Dôležité je, že vďaka monitoringu budú identifikované skutočne rizikové vedenia, takže cielený, systematický monitoring zabezpečí efektívne využitie finančných prostriedkov na ekologizáciu a ochranu vtáctva. Prostriedky na ekologizáciu vedení poskytnú energetické spoločnosti ako finančný vklad za účelom spolufinancovania projektu.
3. Vysadených bude minimálne 500 stromov, za účelom revitalizácie existujúcich vetrolamov, prípadne vytvárania nových, nakoľko takéto porasty môžu zvýšiť viditeľnosť elektrických vedení pre vtáctvo a obmedziť tak prípady nárazov.
4. V rámci projektu bude zakúpené vybavenie pre 7 rehabilitačných staníc v pôsobnosti Štátnej ochrany prírody SR a bude kompletne zrekonštruovaná veľká rehabilitačná stanica UVLF KE. V týchto zariadeniach budú ošetrované a rehabilitované vtáky, nájdené počas monitoringu, alebo mimo neho. Predpokladáme, že počas trvania projektu bude odborná starostlivosť poskytnutá minimálne 250 jedincom rôznych druhov vtákov.
5. V spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s., bude na západnom a východnom Slovensku na stožiare vysokého elektrického napätia inštalovaných 55 hliníkových búdok pre sokola rároha.
6. Na stromy bude inštalovaných 40 hniezdnych podložiek pre sokola rároha a orla kráľovského. Cieľom týchto aktivít je stabilizovať a zvýšiť populáciu oboch spomenutých ohrozených druhov.
7. V rámci projektu bude zabezpečený manažment na dvoch kľúčových lokalitách s výskytom kolónie sysľa pasienkového v chránenom vtáčom území Slovenský kras. Sysel' pasienkový je veľmi dôležitou historickou korisťou sokola rároha a orla kráľovského, ale v dôsledku zániku pasienkov sa z krajiny vytráca nebezpečným tempom.
8. Súčasťou projektu bude putovná výstava, prezentujúca ekologizáciu vedení a ďalšie PR aktivity.

****Zoznam použitých skratiek kategórie územia:**

CHVÚ – chránené vtáacie územie
 ÚEV – územie európskeho významu
 NP – národný park
 CHKO – chránená krajinná oblasť
 CHA - chránený areál
 PR - prírodná rezervácia
 NPR - národná prírodná rezervácia

MAPA RIEŠENÉHO ÚZEMIA PROJEKTU

LIFE ENERGY - Project SPAs



POPIS PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT

A. doplňte názov aktivity podľa projektu

AKTIVITA A.1: Vypracovanie metodiky za účelom identifikácie nebezpečných úsekov elektrických vedení a vhodných riešení

Stručný popis: Bude vypracovaná špecializovaná metodika na identifikáciu nebezpečných elektrických vedení. Materiál bude podrobným návodom na moitoring počas prieskumu východiskového stavu (Aktivita C1) a monitoringu vplyvu projektových aktivít (Aktivita D1). Metodika bude diskutovaná s partnermi, bude zorganizované 1 stretnutie s týmto účelom. Metodika bude testovaná a vylepšovaná počas implementácie. Konečná verzia metodiky bude zapracovaná do odbornej príručky (Aktivita E7).

Zodpovedná organizácia: RPS, ŠOP SR, VSD, ZSD

Očakávané výsledky:

- špecializovaná jednotná metodika pripravená a použitá projektovým tímom;
- 1 úvodné školenie zorganizované na zabezpečenie správneho použitia metodiky;
- 1 stretnutie zorganizované na zhodnotenie a aktualizáciu metodiky.

C. doplňte názov aktivity podľa projektu

AKTIVITA C.1: Inštalácia odkloňovačov letu na najnebezpečnejších úsekoch elektrických vedení

Stručný popis: V období január 2015 až február 2016 bude vo všetkých 13 projektových územiach realizovaný základný prieskum, podľa metodiky pripravenej v rámci aktivity A1. Počas základného prieskumu bude skontrolovaných približne 7177 km vedení typu 22 kV a asi 685 km vedení typu 110 kV na západnom a východnom Slovensku. Počas prieskumu budú zaznamenané údaje o vtákoch uhynutých a zranených v dôsledku kolízie, ako aj údaje z priamych pozorovaní nárazov a správania vtákov a iné údaje v zmysle metodiky. Všetky vtáky, ktoré budú nájdené nažive, zranené, budú transportované do záchranných staníc v rámci aktivity C4. Pre účely zápisu údajov získaných v rámci aktivity C1, ale tiež D1, bude vytvorená špeciálna databáza. Na základe získaných údajov bude pre každé z 13 chránených vtáčích území vypracovaný plán realizácie projektových aktivít, vrátane návrhu na obnovu vetrolamov (C2). Každý plán bude obsahovať aj mapový podklad a bude diskutovaný s energetickými spoločnosťami v záujme plánovania ekologizácie liniek. Za západné Slovensko je zodpovedná ZSDIS a za východné Slovensko VSD. Na mapovaní sa bude podieľať 15 – 20 ľudí, ktorí budú pracovať v skupinách.

V prvej etape bude v období január 2015 až marec 2015 realizované prvotné mapovanie, za účelom zberu vstupných údajov. Údaje budú využité pre určenie lokalít na detailný monitoring, ktorý bude intenzívnejší a realizovaný od apríla 2015 do februára 2016. Predpokladaný rozsah liniek určených na vybavenie odkloňovačmi letu je minimálne 37 km 22 kV vedení na západnom Slovensku a 19 km 22 kV vedení a 18 km 110 kV vedení na východe. Na tieto budú umiestnené najefektívnejšie prvky. Vhodný prvok musí spĺňať požiadavky na ochranu vtáctva, ako aj technické požiadavky energetických spoločností. Do marca 2019 budú osadené prvky na všetky rizikové trasy. Monitoring efektivity inštalovaných prvkov bude realizovaný v rámci aktivity D1.

Zodpovedná organizácia: RPS, ŠOP SR

Očakávané výsledky:

1. Bude vytvorená špeciálna databáza za účelom zberu a vyhodnocovania údajov.
2. Pre každé z 13 projektových CHVÚ bude vytvorený plán implementácie projektových aktivít.
3. Predmetom monitoringu bude 7177 km 22 kV vedení a 685 km 110 kV vedení. Budú zadefinované najrizikovejšie úseky 22 kV (minimálne 56 km) a 110 kV (minimálne 18 km) vedení, ktoré budú vybavené vhodnými prvkami.
4. Minimálne 250 jedincov bude zachránených pred kolíziou s vedením.

AKTIVITA C.2: Obnova vetrolamov

Stručný popis: Počas základného monitoringu v rámci C1 budú zbierané údaje aj o vetrolamoch a remízkach. Na základe týchto údajov bude vybraných minimálne 5 lokalít, kde bude vysadených 500 stromov, v záujme revitalizácie existujúcich vetrolamov a podpory efektu prevencie nárazov vtáctva. Vetrolamy a remízky budú spĺňať kritériá určené v metodike (A1). Pred výsadbou bude podpísaná dohoda s vlastníkom. Vysadené budú viacročné stromy a bude zabezpečená profesionálna starostlivosť počas minimálne troch rokov po výsadbe. Vysadené budú pôvodné druhy drevín, vhodné pre vybrané lokality. Niektoré z revitalizovaných vetrolamov môžu byť využité na inštaláciu hniezd v rámci aktivity C3.

Zodpovedná organizácia: RPS

Očakávané výsledky: Na minimálne 5 lokalitách bude vysadených 500 stromov, ktoré posilnia účinok ochrany vtáctva pred kolíziami s elektrickým vedením.

AKTIVITA C.3: Vytváranie hniezdných príležitostí

Stručný popis: Na stožiare vysokého napätia na západnom Slovensku bude osadených 25 hliníkových búdok a 30 búdok bude osadených na východnom Slovensku, spolu teda 55 búdok. Hliníkové búdky budú využité namiesto súčasných drevených, v najvýznamnejších lokalitách sokola rároha, za účelom podpory populácie sokola rároha a aktivít realizovaných v rámci predošlého projektu (LIFE09 NAT/HU/000384).

Rozmiestnenie búdok na západnom Slovensku:

SKCHVU012 Lehnice – 4 búdky

SKCHVU016 Záhorské Pomoravie – 21 búdky

Rozmiestnenie búdok na východnom Slovensku

SKCHVU009 Košická kotlina – 7 búdky

SKCHVU027 Slovenský kras – 5 búdky

SKCHVU037 Ondavská rovina – 18 búdky

Ďalšie hniezdne možnosti budú vytvorené vo vetrolamoch a remízkach, kde bude umiestnených 40 prútených hniezd vhodných pre sokola rároha a orla kráľovského. 10 hniezd bude na východnom Slovensku a 30 na západnom Slovensku, po dohode s vlastníkom/užívateľom v SKCHVU009, SKCHVU016, SKCHVU027 a/alebo SKCHVU037.

Zodpovedná organizácia: RPS

Očakávané výsledky: Počas projektu bude vytvorených 95 nových hniezdných príležitostí pre sokola rároha a orla kráľovského.

AKTIVITA C.4: Starostlivosť o zranené jedince

Stručný popis: Približne 90 % zranených vtákov sa na Slovensku dostane do existujúcich záchranných centier. Problémom sú však nedostatočné podmienky vo väčšine záchranných staníc, preto vtáky nedostávajú dostatočnú starostlivosť. Projektom zabezpečíme zlepšenie týchto podmienok. V roku 2011 bol na východnom Slovensku realizovaný krátkodobý systematický monitoring, kedy bolo na úseku 400 km nájdených 6 živých jedincov. Ak tento počet vzťahujeme na rozsah vedení plánovaných v projekte (7862 km), môžeme počas projektu zachrániť minimálne 117 vtákov.

Táto aktivita bude realizovaná v záchrannej stanici v Rozhanovciach pri Košiciach, ktorú prevádzkuje UVLF v Košiciach a v 7 záchranných staniciach Štátnej ochrany prírody SR. Zranené jedince nájdené v rámci projektu budú prepravené do najbližšej stanice za účelom zabezpečenia odbornej starostlivosti.

V Rozhanovciach bude zrekonštruovaných 5 voliér a jedna rozlietavacia voliéra, okrem toho bude zakúpené vybavenie, veterinárne prípravky a pomôcky, prepravné boxy a pod.

Zrekonštruovaná bude aj ošetrovňa v areáli stanice. Na procese liečby budú participovať aj študenti univerzity.

Nevyhnutné vybavenie bude zakúpené a budú zlepšené podmienky v 7 záchranných staniách v pôsobnosti ŠOP SR. V prvom roku bude vybudovaná voliéra v záchrannej stanici v Malackách v

SKCHVU016. Počas projektu bude zabezpečená údržba, prevádzka, čistenie a dezinfekcia aj v ďalších 6 staniách, kde sa predpokladá rehabilitácia celkovo približne 210 dravcov (Malacky, Dunajská Streda, Trebišov, Nitra, Banská Štiavnica, Rimavská Sobota, Brzotín). Z rehabilitovaných jedincov bude asi 100 vypustených do voľnej prírody.

Zodpovedná organizácia: RPS, ŠOP SR, UVLF

Očakávané výsledky:

1. Vďaka rekonštrukcii stanice v Rozhanovciach bude vybudovaných 5 menších voliér a 1 rozlietavacia voliéra, tiež ošetrovňa s vybavením,
2. v 7 staniách ŠOP SR budú zlepšené podmienky,
3. starostlivosť bude poskytnutá 70 – 150 vtákom ročne.

AKTIVITA C.5: Obnova kolónií sysľa pasienkového v SKCHVU027

Stručný popis: V SKCHVU027 budú obnovené dve kolónie sysľa pasienkového, prostredníctvom zabezpečenia vhodného manažmentu a prikrmovaním. V apríli 2015 bude realizovaný základný prieskum za účelom zistenia presnej rozlohy a hraníc oboch kolónií (metóda hraničných nôr). Bude určená plocha pre prvé kosenie. Každá nora bude zameraná GPS. Hlavným cieľom v prvom roku je zvýšenie úspešnosti reprodukcie vhodným manažmentom – kosením a prikrmovaním jablkami, slnečnicou a pod. Nasledujúce roky bude realizované len kosenie, za účelom rozšírenia hraníc kolónie, obnovy populácie a zvýšenia počtu jedincov.

Kolónie budú manažované projektovým tímom, na základe dohody a vlastníckmi/užívateľmi, s ktorými už bola táto aktivita diskutovaná. Kosenie bude realizované dva krát ročne. V období máj – júl zaistí kosenie vhodné podmienky hlavne pre mladé jedince. V období september – november bude územie pripravované pre sysle po ich zobudení z hibernácie.

Prvé kosenie bude realizované v júni 2015, posledné v novembri 2017. Po projekte bude kosenie zabezpečené dobrovoľníkmi dva krát ročne. Biomasa bude darovaná miestnym farmárom a chovateľom koní, čo bolo s nimi vopred dohodnuté. Bude zakúpený traktor s príslušenstvom na spracovanie biomasy – zberačka, balíkovač a pod.

Rok	Hrhov		Gemerská hôrka	
	rozloha koseného územia	počet jedincov sysľa pasienkového	rozloha koseného územia	počet jedincov sysľa pasienkového
2015	1 ha	50	3 ha	120
2016	2 ha	75	4,5	180
2017	3 ha	100	6 ha	240

Obr. Prehľad rozlohy koseného územia a počtu jedincov

Zodpovedná organizácia: RPS

Očakávané výsledky: V Hrhove sa rozloha koseného územia zvýši z 1 na 3 ha a počet sysľov z 50 na 100 jedincov, v Gemerskej hôrke sa rozloha zvýši z 3 ha na 6 ha a počet sysľov narastie zo 120 na 240.

D. doplňte názov aktivity podľa projektu

AKTIVITA D.1: Monitoring efektivity inštalácie odkloňovačov letu a obnovy vetrolamov

Stručný popis: V rámci tejto aktivity bude overená účinnosť aktivít C1 a C2, prostredníctvom kontrolného monitoringu, počas ktorého budú zbierané údaje o úhynoch v dôsledku nárazov na vedeniach vybavených vhodnými prvkami, alebo na vedeniach v blízkosti zrevitalizovaných vetrolamov. Okrem samotných nálezov budú zohľadnené aj výsledky pozorovaní – správanie vtáctva, preferencie a pod.

Zodpovedná organizácia: RPS, ŠOP SR

Očakávané výsledky: Na základe tejto aktivity bude známa účinnosť aktivít C1 a C2.

AKTIVITA D.2: Monitoring efektivity inštalácie hniezdných búdok a podložiek

Stručný popis: Základné údaje budú získané monitoringom v rámci C3. V rámci aktivity D2 bude overená obsadenosť búdok a hniezd, pričom každý rok budú realizované dve kontroly pre každé hniezdo/búdku. Predmetom monitoringu bude aj hniezdná populácia orla kráľovského a sokola rároha, monitoring sa bude realizovať v hniezdnom období.

Predpokladaný počet kontrolovaných búdok/hniezd v jednotlivých rokoch:

2015: 15/10

2016: 25/18

2017: 35/26

2018: 45/34

2019: 55/40

Spolu: 303 kontrol.

Zodpovedná organizácia: RPS, ŠOP SR

Očakávané výsledky:

AKTIVITA D.3: Monitoring obnovených kolónií sysľa pasienkového

Stručný popis: Táto aktivita slúži na overenie účinnosti aktivity C5, pričom bude zaznamenávaná poloha hraničných nôr, rozloha koseného územia, úspešnosť reprodukcie (počet mláďat) a celková veľkosť populácie sysľa pasienkového.

Monitoring bude realizovaný v období apríl – júl 2016, 2017, 2018 a 2019. V apríli budú zamerané hraničné nory, každý rok nanovo, každý rok bude vytvorená nová vrstva. V polovici apríla bude realizovaný monitoring gravidných samíc. V júni bude overená natalita počítaním mladých jedincov, resp. skupín mláďat. V júli bude kontrolovaný vznik nových nôr, kedy bude zaznamenaný ich počet, ako aj biotopové preferencie sysľov pri ich vytváraní. Je dôležité zrealizovať túto kontrolu v júli, pretože v auguste už môže začať hybernácia, kedy sa jedince zoskupujú do stredu kolónie.

Zodpovedná organizácia: RPS

Očakávané výsledky: Bude overená účinnosť aktivity C5.

AKTIVITA D.4: Posúdenie socioekonomického vplyvu projektu

Stručný popis: Cieľom tejto aktivity je posúdenie socio-ekonomického vplyvu projektových aktivít na lokálnu ekonomiku a populáciu, ako aj ekosystémové funkcie.

Zodpovedná organizácia: RPS

Očakávané výsledky: Bude vypracovaná štúdia posudzujúca socio-ekonomické vplyvy projektu.

E. doplňte názov aktivity podľa projektu

AKTIVITA E.1: Putovná výstava Energia v krajine

Stručný popis: Vytvorená bude putovná výstava, prezentujúca vzťah vtáctva a nadzemných elektrických vedení v lokalitách Natura 2000. Výstava bude širokej verejnosti prezentovaná počas projektu, ako aj po jeho skončení. Bude pozostávať zo štyroch panelov veľkosti približne 180 x 100 cm a niekoľkých exponátov, približujúcich projekt. Súčasťou výstavy budú aj makety elektrického stĺpu a vedenia, s využitím znázornenia rizikovosti pre vtáctvo a návrhu opatrení pre prevenciu zásahov prúdom a nárazov. Súčasťou výstavy budú aj fotografie a videá. Počas projektu bude výstava prezentovaná na minimálne 10 miestach, napríklad v

múzeách, vestibuloch úradov životného prostredia alebo správ Štátnej ochrany prírody SR, v priestoroch energetických spoločností, na festivaloch a iných podujatiach. Očakávaná celková návštevnosť: 2000 návštevníkov.

Zodpovedná organizácia: RPS. Za realizáciu tejto aktivity je zodpovedný koordinujúci príjemca, pridružení príjemcovia poskytnú potrebnú súčinnosť pri jej realizácii.

Očakávané výsledky: Počas projektu bude výstava prezentovaná na minimálne 10 miestach a pozrie si ju viac ako 2000 ľudí.

AKTIVITA E.2: Návrh a inštalácia informačných tabúl o projekte

Stručný popis: Na dobre viditeľných, dostupných, navštevovaných a atraktívnych miestach bude nainštalovaných 5 informačných tabúl. 1 tabuľa bude umiestnená pri hlavnom vchode do areálu UVLF v Košiciach, 4 informačné tabule budú umiestnené v blízkosti riaditeľstva Správ chránených území ŠOP SR, kde budú zlepšené podmienky záchranných staníc, konkrétne Brzotín, Nitra, Banská Štiavnica, Rimavská Sobota.

Zodpovedná organizácia: Za dizajn informačných tabúl je zodpovedná RPS, za výrobu a inštaláciu 4 infotabúl je zodpovedná ŠOP SR a za výrobu a inštaláciu jednej infotabule UVLF KE.

Očakávané výsledky: 5 informačných tabúl v projektových územiach.

AKTIVITA E.3: Návrh a aktualizácia projektovej web stránky

Stručný popis: Koordinujúci príjemca vytvorí pre projekt webovú stránku na adrese www.lifeenergia.sk na rozširovanie informácií o činnostiach v rámci projektu, o pokroku pri jeho realizácii a o jeho výsledkoch. V správach sa uvádza webová adresa, na ktorej sa verejnosť môže zoznámiť s hlavnými výsledkami projektu. Táto webová stránka sa sprístupní najneskôr šesť mesiacov od začatia realizácie projektu, pravidelne sa aktualizuje a je dostupná minimálne päť rokov po ukončení projektu.

Zhrnutie projektu vrátane mena a kontaktných informácií koordinujúceho príjemcu sa uvedie na webovej stránke projektu a sprístupní sa širokej verejnosti.

Zodpovedná organizácia: Za vytvorenie, aktualizáciu a administráciu web stránky je zodpovedný koordinujúci príjemca, ostatní príjemcovia poskytnú podklady a články.

Očakávané výsledky: Aktualizovaná web stránka projektu.

AKTIVITA E.4: Projektová komunikácia a šírenie výsledkov

Stručný popis: Príjemcovia budú zabezpečovať šírenie výsledkov a aktivít projektu. Za účelom evidencie komunikačných projektových výstupov bude vedená priebežná evidencia výstupov vo forme prehľadnej tabuľky, s uvedením dátumu zverejnenia, resp. rozoslania výstupu, témy, zodpovednej osoby, spôsobu zverejnenia a druhu výstupu v archíve. Bude tiež zriadený audiovizuálny archív, kde budú priebežne evidované mediálne výstupy a iné projektové propagačné materiály. V audiovizuálnom archíve budú evidované: audiovizuálne záznamy televíznych reportáží, audio záznamy rozhlasových reportáží, skeny tlačených článkov, náhľady na online články. Na tvorbe archívu sa budú podieľať všetci príjemcovia.

Facebook stránka projektu je umiestnená na adrese <https://www.facebook.com/lifeenergia.sk>, za jej prevádzku je zodpovedný koordinujúci príjemca, príspevky môžu poskytovať všetci príjemcovia.

Zodpovedná organizácia: Všetci príjemcovia.

Očakávané výsledky:

1. Bude vytvorených 500 ks PR balíčka s predmetmi podľa zváženia koordinujúceho príjemcu.
2. Bude vytvorený film v trvaní približne 30 minút a distribuovaný prostredníctvom 500 ks DVD v dvoch jazykových mutáciách (slovenská a anglická). Ako zostrih filmu bude vytvorená krátka upútavka na film.
3. Bude vytvorených a distribuovaných 1000 ks letákov.

4. Bude vydané špeciálne číslo časopisu Slovak Raptor Journal v náklade 300 ks.
5. Na začiatku a na konci projektu budú zorganizované tlačové konferencie.
6. Médiam bude rozoslaných minimálne 15 tlačových správ.
7. Bude vytvorených a publikovaných minimálne 10 článkov v časopisoch, 10 rozhlasových výstupov a 20 televíznych výstupov a 40 článkov online.

AKTIVITA E.5: Komunikácia so záujmovými skupinami

Stručný popis: Kľúčovými záujmovými skupinami sú:

- Partnerské energetické spoločnosti (ZSD, VSD)
- Ostatné partnerské organizácie (SNC, UVLF)
- Ostatné energetické spoločnosti (SSD, SEPS)
- Zástupcovia orgánov a organizácii životného prostredia, ministerstva životného prostredia a pod.

Zástupcovia všetkých energetických spoločností a MŽP SR budú:

- vyzvaní na nomináciu zástupcu do Riadiacej Rady projektu,
- pozývaní na relevantné projektové stretnutia,
- informovaní o výsledkoch projektu, budú im tiež zaslané propagačné materiály,
- pozvaní na exkurziu do Maďarska,
- pozvaní na 5 špeciálnych workshopov.

Zodpovedná organizácia: Všetci príjemcovia.

Očakávané výsledky:

1. 20 stretnutí za účasti energetických spoločností
2. 3 stretnutia za účasti zástupcov MŽP SR
3. 20 stretnutí s užívateľmi
4. 1 workshop
5. 1 exkurzia

AKTIVITA E.6: Správa pre verejnosť

Stručný popis: Na konci projektu bude pripravená správa, sumarizujúca dosiahnuté výsledky, v dvojazyčnej slovensko-anglickej verzii v náklade 1000 ks, v rozsahu 5 – 10 strán.

Zodpovedná organizácia: RPS

Očakávané výsledky: Správa pre verejnosť.

AKTIVITA E.7: Vypracovanie odbornej príručky

Stručný popis: Bude pripravená koncepcia, strategický dokument, ktorý sa bude venovať problematike vzťahu vtáctva a nadzemných elektrických vedení. Na príprave sa budú podieľať všetci príjemcovia, dokument bude pripravený v spolupráci s MŽP SR, ako koncepčný materiál v súlade s Národnou stratégiou ochrany biodiverzity.

V dokumente budú zohľadnené výsledky projektových aktivít, dokument bude pripravený v období september 2018 – október 2019.

Zodpovedná organizácia: Všetci príjemcovia.

Očakávané výsledky: Stratégia ochrany vtáctva na nadzemných elektrických vedeniach.

F. doplňte názov aktivity podľa projektu

F.1: Projektový manažment, monitoring a podávanie správ

Stručný popis: Riadenie projektu bude zabezpečené prostredníctvom projektového manažéra na plný úväzok.

Zodpovedná organizácia: Všetci príjemcovia.

Očakávané výsledky: Plynulé riadenie projektu.

F.2: Stretnutia Riadiacej Rady projektu

Stručný popis: Každý z príjemcov nominuje zástupcu do RR, okrem toho aj zástupcovia záujmových skupín. Počas projektu sa uskutoční 6 stretnutí RR, spravidla vždy v septembri.

Zodpovedná organizácia: Všetci príjemcovia.

Očakávané výsledky: 6 stretnutí RR

F.3: Siet'ovanie s inými LIFE a ďalšími projektmi

Stručný popis: Bude zabezpečená aktívna komunikácia a spolupráca s nasledovnými projektmi:

- LIFE09 NAT/HU/000384.
- LIFE11 NAT/HU/000926
- LIFE09 NAT/SK/000396
- LIFE09 NAT/SK/000395

Zodpovedná organizácia: RPS

Očakávané výsledky: Spolupráca s projektmi a organizáciami

F.4: Nezávislý Audit

Stručný popis: V poslednom roku projektu bude realizovaný nezávislý audit.

Zodpovedná organizácia: Všetci príjemcovia.

Očakávané výsledky: Správa z nezávislého auditu

F.5: Plán ochrany po skončení projektu

Stručný popis: V poslednom roku projektu bude vypracovaný plán pokračovania aktivít pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu.

Zodpovedná organizácia: Všetci príjemcovia.

Očakávané výsledky: Plán ochrany po skončení projektu

VÝSTUPY PROJEKTU		
Názov	Kód aktivity	Termín ukončenia aktivity
Technická správa	D1	30.11.2019
Technická správa	D2	31.8.2019
13 programov implementácie aktivít	C1	31.3.2016
After LIFE plan	F5	31.12.2019
Technická správa	D3	31.8.2019
Metodika	A1	31.12.2014
Správa z auditu	F4	31.12.2019
Štúdia o socio-ekonomickom vplyve projektu	D4	31.12.2019
Komunikačná príručka	E4	15.12.2014
PR sety	E4	30.9.2015
Brožúry	E4	30.9.2015
Špeciálna edícia Slovak Raptor Journal	E4	31.12.2018
Stratégia ochrany vtáctva	E7	31.10.2019
Správa pre verejnosť	E6	30.9.2019

MÍLNIKY PROJEKTU		
Názov	Kód aktivity	Termín
1. stretnutie Riadiacej Rady	F 2	30.9.2014
Úvodné stretnutie projektu	F 1	30.9.2014
Nominácia projektového manažéra a podpis zmluvy	F 1	30.9.2014
Podpísané partnerské dohody	F 1	31.10.2014
Zazmluvnení projektoví riešitelia	F 1	31.10.2014
Úvodná tlačová konferencia	E 4	31.12.2014
Školenie projektového tímu	F 1	31.12.2014
Úvodné školenie a predstavenie metodiky	A 1	31.1.2015
Vytvorenie databázy	C 1	31.3.2015
Projektové logo	E 4	31.3.2015
Projektová web stránka	E 3	31.3.2015
2. stretnutie Riadiacej Rady	F 2	30.9.2015
Výstavba voliéry v SKCHVU016	C 4	30.9.2015
Rekonštrukcia stanice v Rozhanovciach	C 4	30.9.2015
Kosenie 1 ha v Hrhove a 3 ha v Gemerskej hôrke	C 5	30.11.2015
5 tabúl' osadených	E 2	31.12.2015
stretnutie	A 1	31.12.2015
exkurzia do Maďarska	E 5	31.12.2015
5 lokalít vybraných pre výsadbu stromov	C 2	29.2.2016
1. časť vedení ekologizovaná	C 1	30.6.2016
3. stretnutie Riadiacej Rady	F 2	30.9.2016
Kosenie 2 ha v Hrhove a 4,5 ha v Gemerskej hôrke	C 5	30.11.2016
výstava pripravená	E 1	31.12.2016
1. časť stromov vysadená (250)	C 2	31.8.2017
1. časť (30 búdok a 20 hniezd) inštalovaná	C 3	30.9.2017
4. stretnutie Riadiacej Rady	F 2	30.9.2017

MÍĽNIKY PROJEKTU		
Názov	Kód aktivity	Termín
Kosenie 3 ha v Hrhove a 6 ha v Gemerskej hôrke	C 5	30.11.2017
2. časť stromov vysadená (250)	C 2	31.8.2018
5. stretnutie Riadiacej Rady	F 2	30.9.2018
2. časť (25 búdok a 20 hniezd) inštalovaná	C 3	31.12.2018
všetky vedenia ekologizované	C 1	31.3.2019
zrealizované návštevy, e-mailová konferencia založená	F 3	31.3.2019
100 sysľov v Hrhove a 240 v Gemerskej hôrke	D 3	31.7.2019
stretnutia zrealizované	E 7	31.8.2019
5 workshopov zrealizovaných	E 5	30.9.2019
6. stretnutie Riadiacej Rady	F 2	30.9.2019
Záverečná konferencia	E 4	30.11.2019

ČASOVÝ PLÁN

Príloha č. 2 k zmluve o spolufinancovaní

[illegible]

PRÍLOHY***	
1.	Rozpočet projektu a časový harmonogram realizácie projektu
2.	Koordinujúcim príjemcom overená kópia grantovej zmluvy medzi koordinujúcim príjemcom projektu LIFE+ a EK bez príloh, kompletná grantová zmluva vrátane všetkých príloh v elektronickom formáte
3.	Koordinujúcim príjemcom overené kópie partnerských zmlúv (bez príloh) koordinujúceho príjemcu projektu LIFE+ so všetkými pridruženými príjemcami projektu, ktorí žiadajú o spolufinancovanie
4.	Originál alebo úradne overený doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľov o spolufinancovanie, podľa typu subjektu jeden z nasledujúcich dokladov: a. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace b. doklad o oprávnení na podnikanie – živnostenský list c. zriaďovaciu listinu/zakladaciu listinu d. štatút obce/mesta e. stanovy združenia f. stanovy a registrácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v prípade občianskeho združenia, g. štatút a rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja o registrácii v prípade neziskovej organizácie h. prípadne iné.
5.	Výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie nie starší ako 3 mesiace.
6.	Potvrdenie miestne príslušného správcu dane nie staršie ako tri mesiace pre každého žiadateľa o spolufinancovanie, že nemá daňové nedoplatky.
7.	Potvrdenie príslušného konkurzného súdu pre každého žiadateľa o spolufinancovanie nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
8.	Čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie, že voči ním nie je vedená exekúcia za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách;
9.	Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce pre každého žiadateľa o spolufinancovanie nie staršie ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;
10.	Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne pre každého žiadateľa o spolufinancovanie nie staršie ako tri mesiace, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie;
11.	Čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie, že voči nim nie je vedená exekúcia
12.	Informácia o zabezpečení udržateľnosti projektu po jeho ukončení vo vzťahu k možným požiadavkám na štátny rozpočet (napr. v súvislosti s realizáciou After Life plánov).

*** Rezortné organizácie nemajú povinnosť predkladať prílohy v zmysle kap. 9 Mechanizmu LIFE+.

		ROZPOČET PROJEKTU A ČASOVÝ HAMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU			
Názov projektu		ENERGIA V KRAJINE – ELEKTRICKÉ VEDENIA A OCHRANA PRIORITNÝCH DRUHOV VTÁKOV V ÚZEMIACH NATURA 2000 LIFE13 NAT/SK/001272			
ROZPOČET V EUR					
Rozpočtové kategórie (v EUR)	Príspevok EK	Požadovaný príspevok MŽP SR	Príspevok žiadateľa	Spolu	
1. Personálne výdavky	921 293,00	32 730,00	0,00	954 023,00	
2. Cestovné výdavky	149 546,00	0,00	0,00	149 546,00	
3. Externé služby	74 215,00	8 026,95	96 256,05	178 498,00	
4a. Dlhodobý majetok - infraštruktúra	27 451,00	27 430,35	4 840,65	59 722,00	
4b. Dlhodobý majetok - vybavenie	84 120,00	28 044,00	6 510,00	118 674,00	
4c. Dlhodobý majetok - prototypy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Nákup pôdy a dlhodobý prenájom pôdy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Spotrebný materiál	26 156,00	188 186,50	78 728,50	293 071,00	
7.1 Iné výdavky	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00	
7.2 Réžia	123 187,00	0,00	0,00	123 187,00	
SPOLU	1 412 258,00	284 417,80	186 335,20	1 883 011,00	
Rozdelenie príspevku (v EUR)	Príspevok EK	Požadovaný príspevok MŽP SR	Vlastný podiel	Spolu	
1. Koordinujúci príjemca RPS	1 226 504,00	62 854,95	13 092,05	1 302 451,00	
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	98 190,00	32 730,00	0,00	130 920,00	
3. Pridružený príjemca UVLF	77 664,00	27 430,35	5 840,65	110 935,00	
4. Pridružený príjemca VSD	6 300,00	102 499,50	107 499,50	216 299,00	
5. Pridružený príjemca ZSD	3 600,00	58 903,00	59 903,00	122 406,00	
SPOLU	1 412 258,00	284 417,80	186 335,20	1 883 011,00	
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU					
Rozdelenie výdavkov zo ŠR na jednotlivé aktivity projektu (v EUR)	Aktivita	začiatok realizácie aktivity (mm/rrrr)	ukončenie realizácie aktivity (mm/rrrr)	suma výdavkov (v EUR)	
1. Koordinujúci príjemca RPS	C2	1 / 2016	9 / 2018	34 810,95	
1. Koordinujúci príjemca RPS	C5	4 / 2015	12 / 2017	28 044,00	
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	C1	9 / 2014	12 / 2018	12 240,00	
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	C4	9 / 2014	12 / 2019	4 080,00	
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	D1	7 / 2016	9 / 2019	16 410,00	
3. Pridružený príjemca UVLF	C4	9 / 2014	12 / 2019	27 430,35	
4. Pridružený príjemca VSD	C1	9 / 2014	12 / 2018	102 499,50	
5. Pridružený príjemca ZSD	C1	9 / 2014	12 / 2018	58 903,00	
SPOLU				284 417,80	
Indikatívny časový plán čerpania výdavkov podľa rokov	Aktivita	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	
1. Koordinujúci príjemca RPS	C2		0,00	34 810,95	
1. Koordinujúci príjemca RPS	C5		28 044,00	0,00	
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	C1		6 120,00	6 120,00	
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	C4		0,00	1 020,00	
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	D1		0,00	0,00	
3. Pridružený príjemca UVLF	C4		27 430,35	0,00	
4. Pridružený príjemca VSD	C1		40 000,00	62 499,50	
5. Pridružený príjemca ZSD	C1		0,00	58 903,00	
SPOLU		0,00	101 594,35	163 353,45	

Rozpis nákladov jednotlivých partnerov				
Číslo a skratka partnera	Suma EUR	Príspevok EK EUR	Požadovaný príspevok MŽP SR EUR	Vlastný príspevok EUR
1. PERSONÁLNE VÝDAVKY				
1. Koordinujúci príjemca RPS	826 544,00	826 544,00	0,00	0,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	94 860,00	62 130,00	32 730,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	32 619,00	32 619,00	0,00	0,00
4. Pridružený príjemca VSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pridružený príjemca ZSD	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	954 023,00	921 293,00	32 730,00	0,00
2. CESTOVNÉ VÝDAVKY				
1. Koordinujúci príjemca RPS	138 993,00	138 993,00	0,00	0,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	9 456,00	9 456,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00
4. Pridružený príjemca VSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pridružený príjemca ZSD	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 546,00	149 546,00	0,00	0,00
3. VÝDAVKY NA EXTERNÉ SLUŽBY				
1. Koordinujúci príjemca RPS	85 118,00	69 955,00	8 026,95	7 136,05
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	760,00	760,00	0,00	0,00
4. Pridružený príjemca VSD	89 120,00	0,00	0,00	89 120,00
5. Pridružený príjemca ZSD	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	178 498,00	74 215,00	8 026,95	96 256,05
4a. DLHODOBÝ MAJETOK - VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU				
1. Koordinujúci príjemca RPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	53 182,00	20 911,00	27 430,35	4 840,65
4. Pridružený príjemca VSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pridružený príjemca ZSD	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 722,00	27 451,00	27 430,35	4 840,65
4b. DLHODOBÝ MAJETOK - VÝDAVKY NA VYBAVENIE				
1. Koordinujúci príjemca RPS	104 560,00	72 200,00	28 044,00	4 316,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	12 920,00	11 920,00	0,00	1 000,00
4. Pridružený príjemca VSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pridružený príjemca ZSD	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00
Spolu	118 674,00	84 120,00	28 044,00	6 510,00
4c. DLHODOBÝ MAJETOK - VÝDAVKY NA PROTOTYPY				
1. Koordinujúci príjemca RPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pridružený príjemca VSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pridružený príjemca ZSD	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. VÝDAVKY NA NÁKUP A PRENÁJOM PÔDY				
1. Koordinujúci príjemca RPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pridružený príjemca VSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pridružený príjemca ZSD	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. VÝDAVKY NA SPOTREBNÝ MATERIÁL				
1. Koordinujúci príjemca RPS	47 480,00	19 056,00	26 784,00	1 640,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
4. Pridružený príjemca VSD	120 879,00	0,00	102 499,50	18 379,50
5. Pridružený príjemca ZSD	117 612,00	0,00	58 903,00	58 709,00
Spolu	293 071,00	26 156,00	188 186,50	78 728,50
7.1 INÉ VÝDAVKY				
1. Koordinujúci príjemca RPS	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4. Pridružený príjemca VSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pridružený príjemca ZSD	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00
7.2 RÉŽIA				
1. Koordinujúci príjemca RPS	97 466,00	97 466,00	0,00	0,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	8 564,00	8 564,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00
4. Pridružený príjemca VSD	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
5. Pridružený príjemca ZSD	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
Spolu	123 187,00	123 187,00	0,00	0,00
SPOLU =>	1 883 011,00	1 412 258,00	284 417,80	186 335,20

Rozpis položiek					
Číslo a skratka partnera	Podrobný popis položky	Suma EUR	Príspevok EK EUR	Požadovaný príspevok MŽP SR EUR	Vlastný príspevok EUR
1. PERSONÁLNE VÝDAVKY					
1. Koordinujúci príjemca RPS	Personálne náklady	826 544,00	826 544,00	0,00	0,00
2. Prídružený príjemca ŠOP SR	Personálne náklady	94 860,00	62 130,00	32 730,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	Personálne náklady	32 619,00	32 619,00	0,00	0,00
4. Prídružený príjemca VSD		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Prídružený príjemca ZSD		0,00	0,00	0,00	0,00
Personálne výdavky spolu		954 023,00	921 293,00	32 730,00	0,00
2. CESTOVNÉ VÝDAVKY					
1. Koordinujúci príjemca RPS	Cestovné náklady	138 993,00	138 993,00	0,00	0,00
2. Prídružený príjemca ŠOP SR	Cestovné náklady	9 456,00	9 456,00	0,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	Cestovné náklady	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00
4. Prídružený príjemca VSD		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Prídružený príjemca ZSD		0,00	0,00	0,00	0,00
Cestovné výdavky spolu		149 546,00	149 546,00	0,00	0,00
3. VÝDAVKY NA EXTERNÉ SLUŽBY					
1. Koordinujúci príjemca RPS	tlač metodiky A1	100,00	100,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	organizácia úvodného tréningu A1 -prenájom miestnosti a catering	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	tlač máp na priekum	312,00	312,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	návrh a prevádzka databázy	7 616,00	7 616,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	dodávka a výsadba stromov	16 500,00	1 337,00	8 026,95	7 136,05
1. Koordinujúci príjemca RPS	odborná starostlivosť o stromy	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	preprava mobilnej výstavy	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	návrh informačných tabúl	800,00	800,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	návrh a prevádzka webstránky	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	návrh projektového loga	800,00	800,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	PR set	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	design a tlač letákov E4	900,00	900,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	design a tlač Slovak Raptor Journal	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	výroba filmu	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	tlačové konferencie - prenájom miestnosti a catering	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	workshop E5 - prenájom miestnosti a catering	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	prenájom autobusu	190,00	190,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	správa pre verejnosť - design a tlač	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	verejné obstarávanie	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	úvodný tréning projektového tímu - prenájom miestnosti a catering	800,00	800,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	nezávislý audit	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
2. Prídružený príjemca ŠOP SR	veterinárne služby	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	infotabula s inštaláciou	760,00	760,00	0,00	0,00
4. Prídružený príjemca VSD	inštalácia odkloňovačov	89 120,00	0,00	0,00	89 120,00
5. Prídružený príjemca ZSD		0,00	0,00	0,00	0,00
výdavky na externé služby spolu		178 498,00	74 215,00	8 026,95	96 256,05
4a. DLHODOBÝ MAJETOK - VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU					
1. Koordinujúci príjemca RPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Prídružený príjemca ŠOP SR	voliéry, prístrešky, transportné boxy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
2. Prídružený príjemca ŠOP SR	informačné tabule	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	základy	211,00	211,00	0,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	úpravy povrchov, podlahy, výplne	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	práce a dodávky v ošetrovni	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	konštrukcie klampiarske	842,00	842,00	0,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	komunikácie	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	ostatné konštrukcie a práce	6 390,00	4 467,00	1 923,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	konštrukcie stolárske	308,00	308,00	0,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	dokončovacie práce	10 293,00	0,00	5 452,35	4 840,65
3. Prídružený príjemca UVLF	elektromontáže	633,00	633,00	0,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	zemné práce	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	náklady umiestnenia stavby	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	kompletačná činnosť	956,00	956,00	0,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	konštrukcie tesárske	11 835,00	0,00	11 835,00	0,00
3. Prídružený príjemca UVLF	konštrukcie doplnk. kovové stavebné	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00
4. Prídružený príjemca VSD		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Prídružený príjemca ZSD		0,00	0,00	0,00	0,00
výdavky na infraštruktúru spolu		59 722,00	27 451,00	27 430,35	4 840,65

4b. DLHODOBÝ MAJETOK - VÝDAVKY NA VYBAVENIE					
1. Koordinujúci príjemca RPS	notebook so základným SW a príslušenstvom A1	1 300,00			
			1 300,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	kopírovací stroj	360,00	0,00	0,00	360,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	serverový počítač na databázu a ukladanie dát	2 300,00		0,00	0,00
			2 300,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	terénne auto s príslušenstvom	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	terénne GPS	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	monokuláre	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	binokuláre	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	fotoaparát a teleobjektívom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	notebook so základným SW a príslušenstvom C3	1 300,00			
			1 300,00	0,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	traktor	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	kosačka	5 000,00	0,00	3 022,00	1 978,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	hrabačka	5 000,00	0,00	3 022,00	1 978,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	balíkovač	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1. Koordinujúci príjemca RPS	materiál pre výstavu	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	okná zabezpečené sieťkou	70,00	70,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	chladnička s mrazničkou	300,00	300,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	prenosné operačné svetlo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	kyslíkový generátor ku kyslíkovému prístroju	1 500,00			
			1 500,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	operačný stôl	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	skriňa na lieky a inštrumenty, kovová s možnosťou uzamykania	500,00		0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	kuchynský pult s nerezovým umývadlom	800,00	800,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	Inštrumentálny stolík	300,00	300,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	hospitalizačný box 1 m x 0,6 x 0,6 m	300,00	300,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	ručný otoskop, endoskop so svetelným zdrojom	800,00			
			800,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	mraziaci box na krmivo, uskladnenie kadáverov 300 l	400,00			
			0,00	0,00	400,00
3. Pridružený príjemca UVLF	podberák rybársky na chytanie vtákov	50,00	50,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	liaheň – inkubátor na mláďatá	600,00	0,00	0,00	600,00
3. Pridružený príjemca UVLF	prepravky na vtáky 3 rôzne veľkosti	300,00	300,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	sterilizátor inštrumentov – autokláv	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	anesteziologický prístroj	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4. Pridružený príjemca VSD		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pridružený príjemca ZSD	nástroj na inštaláciu odkloňovačov	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00
	výdavky na vybavenie spolu	118 674,00	84 120,00	28 044,00	6 510,00
4c. DLHODOBÝ MAJETOK - VÝDAVKY NA PROTOTYPY					
1. Koordinujúci príjemca RPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pridružený príjemca VSD		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pridružený príjemca ZSD		0,00	0,00	0,00	0,00
	výdavky na prototypy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. VÝDAVKY NA NÁKUP A PRENÁJOM PÔDY					
1. Koordinujúci príjemca RPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pridružený príjemca VSD		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pridružený príjemca ZSD		0,00	0,00	0,00	0,00
	výdavky na nákup a prenájom spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. VÝDAVKY NA SPOTREBNÝ MATERIÁL					
1. Koordinujúci príjemca RPS	spotrebný materiál - stromy 500 ks	28 000,00	1 216,00	26 784,00	
1. Koordinujúci príjemca RPS	spotrebný materiál - ostatné	19 480,00	17 840,00		1 640,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	spotrebný materiál	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	spotrebný materiál	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
4. Pridružený príjemca VSD	spotrebný materiál - odkloňovače	120 879,00	0,00	102 499,50	18 379,50
5. Pridružený príjemca ZSD	spotrebný materiál - odkloňovače	117 612,00	0,00	58 903,00	58 709,00
	výdavky na materiál spolu	293 071,00	26 156,00	188 186,50	78 728,50
7.1 INÉ VÝDAVKY					
1. Koordinujúci príjemca RPS	iné výdavky	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	iné výdavky	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	iné výdavky	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4. Pridružený príjemca VSD	iné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pridružený príjemca ZSD	iné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné výdavky spolu	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00
7.2 RÉŽIA					
1. Koordinujúci príjemca RPS	réžia	97 466,00	97 466,00	0,00	0,00
2. Pridružený príjemca ŠOP SR	réžia	8 564,00	8 564,00	0,00	0,00
3. Pridružený príjemca UVLF	réžia	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00
4. Pridružený príjemca VSD	réžia	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
5. Pridružený príjemca ZSD	réžia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	Iné výdavky spolu	123 187,00	123 187,00	0,00	0,00
SPOLU =>		1 883 011,00	1 412 258,00	284 417,80	186 335,20

PODPISOVÝ VZOR OSÔB OPRÁVNENÝCH KONAŤ V MENE PRÍJEMCU

Príjemca:

Názov : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Sídlo : Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

Konajúci : Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ

IČO : 17058250

Názov projektu: Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000, kód projektu (LIFE13 NAT/SK/001272)

Statutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Boroš	Priezvisko: Adamec
Meno: Milan	Meno: Michal
Titul: Ing.	Titul: Mgr.
Funkcia: generálny riaditeľ	Funkcia: riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny
Dátum narodenia: [redacted]	Dátum narodenia: [redacted]
Trvale bytom: [redacted]	Trvale bytom: [redacted]
Miesto pre podpis: [redacted]	Miesto pre podpis: [redacted]
Splnomocnený zástupca	
Priezvisko: Balgová	
Meno: Ľubica	
Titul: Ing., Mgr.	
Funkcia: riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky	
Dátum narodenia: [redacted]	
Trvale bytom: [redacted]	
Miesto [redacted]	




ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TAJOVSKÉHO 28B, 974 01 Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica

Splnomocnenie

Ja dolu podpísaný Ing. Milan Boroš, narodený [redacted] rodné číslo [redacted] štatutárny zástupca organizácie Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica


splnomocňujem

Mgr. Michala Adamca, narodeného [redacted] rodné číslo [redacted] povereného funkciou riaditeľa sekcie ochrany prírody a krajiny v rámci organizácie Štátna ochrana prírody SR na realizáciu týchto úkonov:

1. predkladanie žiadostí o platbu v rámci projektu Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000, ktorý bol za ŠOP SR predložený hlavným partnerom projektu Ochranou dravcov na Slovensku na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, kód žiadosti 01/FM 2015 – MŽP;
2. overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;

Uvedené splnomocnenie zaniká ukončením platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní, resp. iným spôsobom.

Štatutárny zástupca Ing. Milan Boroš

Vyjadrenie poverenej osoby: poverenie prijímané.

Banská Bystrica, [redacted]

Mgr. Michal Adamec



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TAJOVSKÉHO 28B, 974 01 Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica

Splnomocnenie

Ja dolu podpísaný Ing. Milan Boroš, narodený [REDACTED] rodné číslo [REDACTED] štatutárny zástupca organizácie Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

splnomocňujem

Ing., Mgr. Ľubicu Balgovú, narodenú [REDACTED] rodné číslo [REDACTED] poverenú funkciou riaditeľky sekcie ekonomiky a prevádzky v rámci organizácie Štátna ochrana prírody SR na realizáciu týchto úkonov:

1. predkladanie žiadostí o platbu v rámci projektu Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000, ktorý bol za ŠOP SR predložený hlavným partnerom projektu Ochranou dravcov na Slovensku na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, kód žiadosti 01/FM 2015 – MŽP;
2. overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;

Uvedené splnomocnenie zaniká ukončením platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní, resp. iným spôsobom.

štatutárny zástupca Ing. Milan Boroš

Vyjadrenie poverenej osoby: poverenie prijímané.

Banská Bystrica: [REDACTED]

Ing., Mgr. Ľubica Balgová