
Príloha č. 2 k rozhodnutiu ministra 

životného prostredia Slovenskej 

republiky z 9. marca 2015 č. 4/2015-5.4. 

  

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV 

NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU V RÁMCI 

FINANČNÉHO NÁSTROJA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE LIFE+ 

PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 – 2013 

ČÍSLO ZMLUVY: 166/2015/5.4 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

sídlo : Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO : 42181810 

DIČ : 2023106679 

banka : Štátna pokladnica, Bratislava 

číslo účtu : SK14 8180 0000 0070 0038 9046 

konajúci : Ing. Peter Žiga, PhD.,  

   minister životného prostredia Slovenskej republiky,  

   štatutárny orgán 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

1.2. Príjemca 

názov  : Východoslovenská distribučná, a.s. 

sídlo : Mlynská 31, 042 91 Košice 

zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, v. č.  

   1411/V 

IČO :  36599361 

DIČ :  2022082997 

banka :  Citibank Europe, plc, pobočka zahraničnej banky 

číslo účtu1 :  SK83 8130 0000 0020 0484 0001 

konajúci :  Ing. Radoslav Haluška,   

    predseda predstavenstva, 

    štatutárny orgán 

      zastúpení Ing. Jozefom Tóthom na základe poverenia  zo dňa         

                             15.10.2015. 

(ďalej len „Príjemca“) 

 

                                                 
1 vo formáte IBAN 

Ing. Jana Palková,  

člen predstavenstva, 

štatutárny orgán 
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1.3. Poskytovateľ a Príjemca uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí prostriedkov                      

na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu (ďalej len „prostriedky na 

spolufinancovanie“).  

1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje ako „Zmluva 

o spolufinancovaní“. Poskytovateľ a Príjemca sa pre účely tejto Zmluvy 

o spolufinancovaní označujú ďalej spoločne ako „Zmluvné strany.“ 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je úprava zmluvných podmienok, práv 

a povinností medzi Poskytovateľom a Príjemcom pri poskytnutí prostriedkov                        

na spolufinancovanie zo strany Poskytovateľa Príjemcovi za účelom spolufinancovania 

realizácie aktivít projektu schváleného a spolufinancovaného Európskou komisiou (EK) 

v programe LIFE+:  

Kód projektu :   LIFE13 NAT/SK/001272 

                   Názov projektu :   Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana    

     prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000 

Kód žiadosti o spolufinancovanie : 01/FM 2015 - MŽP SR 

(ďalej len „Projekt“). 

2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy o spolufinancovaní poskytne 

prostriedky na spolufinancovanie Príjemcovi, a to v súlade s ustanoveniami tejto 

Zmluvy o spolufinancovaní, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva 

o spolufinancovaní odkazuje a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a právne záväznými aktmi Európskej únie (ďalej len „právne predpisy SR 

a EÚ“). 

2.3. Účelom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je spolufinancovanie schváleného Projektu 

Príjemcu, a to poskytnutím  prostriedkov na spolufinancovanie na základe schválenej 

žiadosti o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – kód žiadosti 01/FM 2015 - MŽP 

SR. Účelom poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie je úhrada oprávnených 

výdavkov Príjemcu v dohodnutom pomere k celkovým výdavkom Projektu, a to po 

predložení vyúčtovania a za podmienok uvedených v tejto Zmluve o spolufinancovaní.  

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že začiatkom realizácie Projektu je dátum: 01. 09. 2014, 

ktorý sa zhoduje so začiatkom realizácie Projektu stanoveným v zmluve medzi 

koordinujúcim príjemcom projektu LIFE+ a EK.  

2.5. Príjemca sa zaväzuje prijať poskytnuté prostriedky na spolufinancovanie a použiť ich 

v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve o spolufinancovaní a aktivity 

Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít 

Projektu, ktorým je 31.12.2019. Finančné ukončenie Projektu nastáva dňom pripísania 

záverečnej platby na účet Príjemcu. 

2.6. Prostriedky na spolufinancovanie poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy o spolufinancovaní 

sú prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na kontrolu a vládny audit 

použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie 

finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä 

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach 

finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov). 

3. VÝDAVKY PROJEKTU 

3.1. Poskytovateľ a Príjemca sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu, ktoré neposkytne EK na 

jemu zverené aktivity, predstavujú sumu 209 999,00 EUR (slovom dvestodeväťtisíc 

deväťstodeväťdesiatdeväť eur).  

b) Poskytovateľ poskytne Príjemcovi prostriedky na spolufinancovanie do výšky 

102 499,50 EUR (slovom stodvatisíc štyristodeväťdesiatdeväť eur aj päťdesiat 

centov), čo predstavuje 48,81 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu 

jemu zverených aktivít Projektu, ktoré neposkytne EK uvedených v bode 3.1. písm. 

a) tohto článku Zmluvy o spolufinancovaní.  

c) Príjemca zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 107 499,50 EUR 

(slovom stosedemtisíce štyristodeväťdesiatdeväť eur aj päťdesiat centov), čo 

predstavuje 51,19 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu jemu 

zverených aktivít Projektu, ktoré neposkytne EK, uvedených v bode 3.1. písm. a) 

tohto článku Zmluvy o spolufinancovaní.  

d) Príjemca zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých 

neoprávnených výdavkov jemu zverených aktivít Projektu.   

3.2. Konečná výška poskytnutých prostriedkov na spolufinancovanie Projektu uvedená 

v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy o spolufinancovaní môže byť upravená 

v prípade korekcie podľa čl. 3 ods. 8 prílohy č. 1 k Zmluve o spolufinancovaní - 

Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o spolufinancovaní.  

3.3. Príjemca sa zaväzuje použiť prostriedky na spolufinancovanie výlučne na úhradu 

oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok 

stanovených Zmluvou o spolufinancovaní. 

3.4. Oprávneným obdobím pre náklady je obdobie realizácie aktivít Projektu schválené EK, 

a to od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2019. Oprávnené obdobie pre výdavky je zhodné 

s oprávneným obdobím pre náklady, v preukázaných prípadoch môže byť predĺžené 

o lehotu nevyhnutnú pre úhradu mzdových výdavkov, ktoré vznikli v čase realizácie 

aktivít projektu, ako aj  faktúr prijatých v čase realizácie aktivít projektu.  

3.5. Príjemca nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo 

príspevok, ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo 

spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, 

štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EK a Recyklačného fondu. 

3.6. Príjemca berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo 

Poskytovateľa vykonať finančnú opravu.  

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou 

o spolufinancovaní si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú 

Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. 

tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú 
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písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1. tejto Zmluvy 

o spolufinancovaní, pričom Príjemca je povinný adresovať zásielky na odbor technickej 

pomoci a programov nadnárodnej spolupráce, sekcie environmentálnych programov 

a projektov. 

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou 

o spolufinancovaní bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom, 

a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem 

komunikácie je Príjemca povinný uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 

2 ods. 2.1. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu 

komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany 

sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré 

budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. 

4.3    Bližšie podmienky komunikácie Zmluvných strán sú upravené v článku 13 prílohy č. 1 

Zmluvy o spolufinancovaní - Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve 

o spolufinancovaní. 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Zmluva o spolufinancovaní nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

5.2 Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 

uplynutím 5 rokov odo dňa finančného ukončenia Projektu podľa článku 2 ods. 2.5. 

tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o 

spolufinancovaní sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o 

spolufinancovaní, 2. Žiadosť o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu, 

3. Rozpočet  projektu a indikatívny harmonogram realizácie výdavkov projektu, 

4. Podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene Príjemcu, 5. Rozhodnutie ministra o 

schválení žiadosti o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Príjemca týmto vyhlasuje, 

že sa s obsahom príloh k Zmluve o spolufinancovaní oboznámil a berie na vedomie, že 

je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.  

5.3 Osoby oprávnené konať v mene Príjemcu (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej 

moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 4 k Zmluve o spolufinancovaní, vrátane ich 

podpisových vzorov a v prípade zástupcu vrátane plnej moci. Príjemca je povinný 

bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie týchto oprávnených osôb 

a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia 

zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je Príjemca povinný doručiť aj 

odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu. 

5.4 Príjemca vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu 

žiadosti o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu.  

5.5 Príjemca vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti, ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú pravdivé 

a zostávajú účinné aj v čase podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní v nezmenenej 

forme.  

5.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy o spolufinancovaní stane neplatným 

v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej 

Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne 

vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným 
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ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o spolufinancovaní a obsah 

jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní formou dodatku k Zmluve 

o spolufinancovaní. 

5.7 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy o spolufinancovaní, vrátane sporov o jej 

platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä 

v zmysle zákonov uvedených v článku 2 ods. 2.6. tejto Zmluvy o spolufinancovaní, 

ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné 

spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o 

spolufinancovaní alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli 

a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o spolufinancovaní, vrátane sporov 

o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom 

súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

5.8 Táto Zmluva o spolufinancovaní je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom po podpise 

Zmluvy o spolufinancovaní obdrží Príjemca 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane 

Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého 

u Poskytovateľa.  

5.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy o spolufinancovaní riadne a dôsledne 

prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné 

prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené 

k podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní, a preto ju na znak súhlasu podpísali. 

 

 

 

Prílohy: 

1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o spolufinancovaní,  

2. Žiadosť o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu, 

3. Rozpočet projektu a indikatívny harmonogram realizácie výdavkov projektu, 

4. Podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene príjemcu.  



Príloha č. 1 k zmluve o spolufinancovaní  

 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO 

ROZPOČTU V RÁMCI FINANČNÉHO NÁSTROJA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

LIFE+ PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 - 2013  

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (VZP) upravujú vzájomné práva a povinnosti 

Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ a na strane druhej Príjemca 

prostriedkov na spolufinancovanie.  

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie 

projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ pre 

programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Zmluva o spolufinancovaní“). Ak by niektoré 

ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy bez VZP, platia ustanovenia 

Zmluvy o spolufinancovaní bez VZP.  

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Príjemcom sa riadia Zmluvou 

o spolufinancovaní,  všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovaní odkazuje, 

v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ. Postupy a pravidlá prideľovania 

a čerpania prostriedkov spolufinancovania zo štátneho rozpočtu upravuje Mechanizmus 

čerpania finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov LIFE+ zo štátneho rozpočtu 

pre programové obdobie 2007 – 2013, ktorý bol vydaný rozhodnutím ministra životného 

prostredia Slovenskej republiky z 9. marca 2015 č. 4/2015-5.4., ktorým bol vydaný dodatok 

č. 1 k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 5. novembra 2013 

č. 32/2013-5.4. (ďalej len „Mechanizmus LIFE+“). Ustanovenia v Mechanizme LIFE+ sú 

pre príjemcu záväzné.  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY A VÝKLAD POJMOV  

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Príjemcom tvoria 

najmä: 

Právne predpisy  

- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej 

kontrole a vnútornom audite“),  

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 

pravidlách“),  

- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

Pojmy a skratky 

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Príjemcom na účely Zmluvy 

o spolufinancovaní, ak nie je v Zmluve o spolufinancovaní osobitne dohodnuté inak, sú 

najmä: 

- Aktivita – súhrn činností realizovaných Príjemcom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú 

definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Príjemcu a/alebo cieľovú 

skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je 

jasne vymedzená časom, finančnými prostriedkami a výdavkami;  

- Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre počítanie 

lehoty; 
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- Celkové oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Príjemcu, ktoré súvisia výlučne                 

s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia vo forme nákladov (v období 

realizácie aktivít) a výdavkov Príjemcu (v odôvodnených prípadoch môžu byť výdavky 

uhradené po ukončení realizácie aktivít v období do finančného ukončenia projektu);  

- Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve o spolufinancovaní nie je 

výslovne uvedené, že ide o pracovný deň; 

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom 

substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

- Dodávateľ Projektu – subjekt, s ktorým Príjemca na základe výsledkov verejného 

obstarávania, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2 týchto VZP, uzatvoril 

zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

- Monitorovacia správa – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu 

a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Príjemca Poskytovateľovi vo formáte určenom 

Poskytovateľom;  

- Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej 

strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 

zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by 

v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 

obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 

Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola 

zmluvná strana v omeškaní so plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj 

uzatvorenie Štátnej pokladnice; 

- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

- Koordinujúci/pridružený príjemca Projektu – Príjemca podľa tejto Zmluvy 

o spolufinancovaní, ktorý je koordinujúcim/pridruženým príjemcom v Projekte žiadateľa 

schváleného Európskou komisiou (EK); 

- Preukázané porušenie právnych predpisov - napr. porušenie právnych predpisov SR                

a EÚ deklarované rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, súdu a pod.;  

- Realizácia aktivít projektu – obdobie, v rámci ktorého Príjemca realizuje jednotlivé 

aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu až do ukončenia 

všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve o spolufinancovaní najneskôr v termíne 

podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o spolufinancovaní;  

- Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní, právnymi 

predpismi SR a EÚ; 

- Schválená žiadosť o prostriedky na spolufinancovanie – žiadosť o prostriedky na 

spolufinancovanie, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom, a ktorá je 

uložená u Poskytovateľa; 

- Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

výdavky Príjemcu schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít 

Projektu; 

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“);  

- Ukončenie realizácie projektu - projekt sa považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému 

ukončeniu aktivít projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu). Momentom 
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ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu; finančné ukončenie 

projektu nastáva dňom pripísania záverečnej platby na účet Príjemcu. 

- Verejné obstarávanie – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s výberom Dodávateľa aktivít Projektu; 

- Žiadosť o platbu – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na 

základe ktorého sú Príjemcovi uhrádzané finančné prostriedky na spolufinancovanie 

projektu LIFE+ zo štátneho rozpočtu. 

Článok 1  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Príjemca sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o spolufinancovaní tak, aby bol 

Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii 

aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Príjemca zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez 

ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. 

3. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Príjemcom. Akákoľvek zmena 

týkajúca sa Príjemcu najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj 

podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj 

akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Príjemcu počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o spolufinancovaní sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje 

Poskytovateľa od tejto Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť. 

4. Príjemca sa zaväzuje, že v období 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu 

nedôjde k podstatnej zmene Projektu.  

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o spolufinancovaní. 

6. Príjemca je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu 

a účelu tejto Zmluvy o spolufinancovaní s tretími stranami výhradne v písomnej forme, 

pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak. 

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 

PRÍJEMCOM 

1. Príjemca má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných 

prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. 

2. Príjemca je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných 

prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní.  

3. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Príjemcu aj inú dokumentáciu z verejného 

obstarávania v súlade článkom 3 týchto VZP. 

4. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje 

nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu         

a vyzve Príjemcu na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej 

ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Poskytovateľ môže postúpiť kontrolu 

procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, a súčasne zašle 

v lehote 21 dní Príjemcovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu verejného 

obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie. 



 

 

4 

 

5. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov EÚ a SR (napr. zákona 

o verejnom obstarávaní), nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného 

obstarávania do financovania. 

6. Príjemca akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného 

obstarávania  nemôžu byť Poskytovateľom uznané za oprávnené, resp. vyplatené skôr, 

ako bude skontrolovaný súlad so zákonom o verejnom obstarávaní a právnymi 

predpismi SR a EÚ s pozitívnym výsledkom. 

7. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje porušenie zákona o verejnom obstarávaní, resp. 

porušenie pravidiel stanovených v právnych predpisoch SR a EÚ, až počas realizácie 

projektu, po úhrade oprávnených výdavkov vo vyúčtovaní zálohovej platby / Žiadosti o 

platbu, vzťahujúcej sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného 

obstarávania (napr. na základe výsledkov kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP), 

Poskytovateľ postupuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

Článok 3  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE, PREDKLADAŤ 

MONITOROVACIE SPRÁVY A ÚPRAVA ROZPOČTU VO VZŤAHU K EK 

1. Príjemca je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní pravidelne 

predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy s predpísaným obsahom 

a v predpísanej forme (príloha č. 3b k Mechanizmu LIFE+) v súlade s ustanoveniami 

Mechanizmu LIFE+.  

2. Príjemca je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu, spolu 

so záverečnou žiadosťou o platbu, do 10 pracovných dní od doručenia celkového 

finančného zúčtovania Projektu schváleného EK. Ak Príjemca  nesplní túto povinnosť 

a ak to určí Poskytovateľ, Príjemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie 

alebo ich časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v monitorovacích 

správach je Príjemca povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky 

monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Príjemca 

povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade 

rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu alebo  

so Zmluvou o spolufinancovaní je Príjemca povinný v lehote určenej Poskytovateľom 

tento rozpor odôvodniť. 

4. Príjemca je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania 

voči Príjemcovi, o vstupe Príjemcu do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku 

okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa 

článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo 

na povahu a účel Projektu.  

5. Príjemca je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 

6. V prípade modifikácie rozpočtu Projektu na úrovni EK je Príjemca povinný 

Poskytovateľa bezodkladne informovať o takejto zmene a predložiť záväzný dokument 

potvrdzujúci modifikáciu.  

7. Príjemca je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o finančných korekciách 

rozpočtu zo strany EK. Porušenie tejto povinnosti zo strany Príjemcu je podstatným 

porušením Zmluvy o spolufinancovaní.  
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8. Ak EK upraví výšku oprávnených výdavkov Projektu a tým upraví výšku 

spolufinancovania, Poskytovateľ si vyhradzuje právo korigovať výšku poskytnutých 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie tak, že úprava % spolufinancovania zo 

strany Poskytovateľa bude totožná s úpravou % spolufinancovania zo strany EK. 

Rozhodnutie Poskytovateľa o úprave čl. 3 ods. 3.1 Zmluvy o spolufinancovaní bude 

Príjemcovi doručené v písomnej forme. Rozhodnutie Poskytovateľa sa stane 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o spolufinancovaní.  

Článok 4   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 

1. Príjemca je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní informovať 

verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy o spolufinancovaní získa, resp. získal 

formou prostriedkov na spolufinancovanie.  

2. Príjemca sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané 

na verejnosť budú obsahovať odkaz na Poskytovateľa.  

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

Príjemca sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, 

a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na 

použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou 

o spolufinancovaní pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Príjemcu. 

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Príjemca je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o spolufinancovaní na 

iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Príjemca 

prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy o spolufinancovaní na iný subjekt 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Príjemca je povinný vrátiť 

prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2. Príjemca je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde 

k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o spolufinancovaní a to bezodkladne, ako 

sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.  

3. Postúpenie pohľadávky Príjemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie                 

na tretiu osobu nie je na základe dohody Zmluvných strán možné. V prípade postúpenia 

pohľadávky Príjemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie na tretiu osobu, 

Príjemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie, alebo ich časť v súlade 

s článkom 10 VZP. 

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Príjemca sa zaväzuje zrealizovať aktivity Projektu v súlade so Zmluvou 

o spolufinancovaní a s Grantovou zmluvou LIFE13 NAT/SK/001272 v rámci 

finančného nástroja LIFE+ uzavretou medzi koordinujúcim príjemcom projektu LIFE+ 

a EK dňa 15.7.2014. 

2. Príjemca je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní 

a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.5. 

Zmluvy o spolufinancovaní. Porušenie tejto povinnosti Príjemcom sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní, s ktorým súvisí povinnosť Príjemcu 
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vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť postupom stanoveným v čl. 10 

ods. 3 až 10 týchto VZP, v opačnom prípade sa na toto porušenie Zmluvy 

o spolufinancovaní bude aplikovať ustanovenie § 31 ods. 7 druhá veta zákona 

o rozpočtových pravidlách. 

3. Príjemca je povinný podávať čiastkové žiadosti o vyúčtovanie zálohových platieb podľa 

čl. 16 ods. 2 týchto VZP, záverečnú žiadosť o platbu podľa čl. 16 ods. 3.6 týchto VZP, 

resp. čiastkové žiadosti o platbu podľa čl. 16 ods. 3.2 týchto VZP. 

4. Príjemca počas realizácie projektu najmä: 

a) nesmie podstatne meniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena narušila povahu 

Projektu; 

b) nesmie podstatne meniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena znamenala 

poskytnutie neoprávnenej výhody podnikateľskému subjektu alebo právnickej 

osobe verejného práva; nesmie meniť Projekt ani tak, aby došlo k porušeniu 

ustanovení zákona č.136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene                    

a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky                     

v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov; 

c) nesmie jednostranne meniť Projekt akýmkoľvek iným spôsobom, ako je uvedené 

vyššie pod písm. a) až b); 

d) je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré 

majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy o spolufinancovaní alebo sa 

akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy o spolufinancovaní týkajú alebo môžu týkať, 

a to aj v prípade, ak má Príjemca čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich 

záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy o spolufinancovaní, a to do 15 pracovných 

dní od ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú 

ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy 

o spolufinancovaní. Pokiaľ ide o zmenu, ktorej uskutočnenie závisí od vydania 

rozhodnutia Poskytovateľom o tejto zmene, kladné rozhodnutie Poskytovateľa 

o tejto zmene sa stane prílohou tejto Zmluvy o spolufinancovaní;  

e) je povinný na požiadanie Poskytovateľa bezodkladne predložiť doplňujúce 

informácie týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu. 

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie prostriedkov na spolufinancovanie 

v prípade: 

a) nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní Príjemcom, a to až do doby 

odstránenia tohto porušenia zo strany Príjemcu, 

b) podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní Príjemcom, pokiaľ Poskytovateľ 

neodstúpil od Zmluvy o spolufinancovaní, a to až do doby odstránenia tohto 

porušenia zo strany Príjemcu, 

c) ak poskytnutiu prostriedkov na spolufinancovanie bráni okolnosť vylučujúca 

zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti, 

d) začatia trestného stíhania Príjemcu alebo osôb konajúcich v mene Príjemcu za 

trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.  

6. Poskytovateľ oznámi Príjemcovi pozastavenie poskytovania prostriedkov                         

na spolufinancovanie, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 tohto článku VZP. 
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Doručením tohto oznámenia Príjemcovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania  

prostriedkov na spolufinancovanie.  

7. Ak Príjemca odstráni zistené porušenia Zmluvy o spolufinancovaní v zmysle ods. 5 

tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie 

o odstránení zistených porušení Zmluvy o spolufinancovaní. Poskytovateľ overí,                     

či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy o spolufinancovaní a v prípade,                 

že nedostatky boli Príjemcom odstránené, obnoví poskytovanie prostriedkov                     

na spolufinancovanie Príjemcovi.   

8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 písm. c)  tohto 

článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie spolufinancovania 

Príjemcovi.  

9. Príjemca je povinný Poskytovateľa informovať o prijatí prvej platby z EK, spolu 

s výpisom z účtu, na ktorý Príjemca prijal prvú platbu z EK, bezodkladne po podpise 

tejto Zmluvy o spolufinancovaní alebo bezodkladne po tejto skutočnosti, ak táto nastane 

až po podpise tejto Zmluvy o spolufinancovaní. V prípade, že Príjemca je pridruženým 

príjemcom Projektu, preukazuje poskytnutie finančných prostriedkov z EK na základe 

výpisu z účtu, na ktorý Príjemca ako pridružený príjemca v Projekte                                    

od koordinujúceho príjemcu prijal prvú platbu. 

10. Príjemca je povinný do 10 pracovných dní od prijatia záverečnej platby zo strany EK 

túto skutočnosť písomne oznámiť Poskytovateľovi. Spolu s oznámením Poskytovateľovi 

zasiela aj výpis z účtu, na ktorý prijal záverečnú platbu z EK, resp. záverečnú platbu od 

koordinujúceho príjemcu, v prípade, že Príjemcom prostriedkov na spolufinancovanie je 

pridružený príjemca Projektu. 

11. Príjemca je povinný informovať Poskytovateľa o predĺžení realizácie aktivít Projektu do 

14 dní od vydania rozhodnutia EK o umožnení predĺženia realizácie aktivít Projektu. 

V prípade, že toto predĺženie realizácie Projektu môže mať vplyv na aktivity Projektu 

financované z  prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na základe tejto Zmluvy 

o spolufinancovaní, Zmluvné strany uzavrú písomný dodatok k tejto Zmluve 

o spolufinancovaní o predĺžení realizácie aktivít Projektu. 

12. Príjemca je povinný do 10 pracovných dní od mimoriadneho ukončenia zmluvy 

o realizácii Projektu LIFE13 NAT/SK/001272 s EK písomne oznámiť Poskytovateľovi 

dôvody a dátum ukončenia zmluvy.  

Článok 8 ZMENA ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ 

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch 

Zmluvných strán, pričom akékoľvek podstatné zmeny a doplnky musia byť vykonané vo 

forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve o spolufinancovaní, pokiaľ 

v Zmluve o spolufinancovaní nie je uvedené inak. Podstatné zmeny projektu sú najmä 

predĺženie realizácie aktivít projektu, ktoré sú financované z prostriedkov poskytnutých 

na základe tejto Zmluvy o spolufinancovaní, zmena výšky položiek rozpočtu a presuny 

medzi položkami rozpočtu nad 10% z hodnoty položky rozpočtu alebo nad 30 000 EUR. 

2. V prípadoch, kedy zmena Projektu podlieha schvaľovaniu na úrovni EK a schválenie 

takejto zmeny má za následok uzavretie dodatku ku zmluve o realizácii Projektu 

LIFE13 NAT/SK/001272 s EK a takáto zmena má vplyv na aktivity Projektu 

financované z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na základe tejto Zmluvy,  

úprava dotknutých častí tejto Zmluvy o spolufinancovaní sa vždy vykoná formou 

písomného a očíslovaného dodatku podľa ods. 1 tohto článku VZP. 
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3. Príjemca je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 

vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy o spolufinancovaní, alebo sa akýmkoľvek 

spôsobom tejto Zmluvy o spolufinancovaní týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, 

ak má Príjemca čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich 

z tejto Zmluvy o spolufinancovaní, a to bezodkladne od ich vzniku. 

4. Zmena Zmluvy o spolufinancovaní nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu 

identifikačných a kontaktných údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu 

v subjekte Poskytovateľa, resp. Príjemcu, a touto zmenou nedôjde k porušeniu 

podmienok definovaných v príslušnej Výzve na spolufinancovanie; v takomto prípade 

postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej 

strane formou doporučeného listu. Zmena Zmluvy o spolufinancovaní nie je potrebná 

taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne 

záväzného právneho predpisu. 

5. Zmeny a doplnky týkajúce sa príloh tejto Zmluvy o spolufinancovaní je možné vykonať 

len po dohode oboch Zmluvných strán, a to aj formou písomného súhlasu dožiadanej 

zmluvnej strany s písomným návrhom druhej zmluvnej strany v prípade zmien, ktoré nie 

sú podstatné. Upravené prílohy udelením písomného súhlasu dožiadanej zmluvnej 

strany nahrádzajú pôvodné prílohy a v plnom rozsahu sa stávajú súčasťou tejto Zmluvy 

o spolufinancovaní. 

6. Zmeny podľa čl. 8, ods. 5 VZP nadobúdajú účinnosť dňom prijatia žiadosti Príjemcu 

o zmenu. Uvedené platí iba v prípade zmien schválených Poskytovateľom. 

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o spolufinancovaní nastane splnením 

záväzkov Zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva 

o spolufinancovaní uzatvorená podľa článku 5 bod 5.2. Zmluvy o spolufinancovaní. 

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o spolufinancovaní nastáva 

dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o spolufinancovaní. 

2.2 Od Zmluvy o spolufinancovaní môže Príjemca alebo Poskytovateľ odstúpiť 

v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní, nepodstatného 

porušenia Zmluvy o spolufinancovaní a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú 

právne predpisy SR a EÚ. 

2.3 Porušenie Zmluvy o spolufinancovaní je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o spolufinancovaní vedela v čase uzavretia Zmluvy o spolufinancovaní alebo 

v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy 

o spolufinancovaní, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 

Zmluva o spolufinancovaní uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem 

na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o spolufinancovaní. Porušenie 

Zmluvy o spolufinancovaní je podstatné aj v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva 

o spolufinancovaní.  

2.4 Na účely Zmluvy o spolufinancovaní sa za podstatné porušenie Zmluvy 

o spolufinancovaní zo strany Príjemcu považuje najmä: 
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a) vznik nepredvídaných okolností na strane Príjemcu, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia Zmluvy o spolufinancovaní a Projektu a súčasne nejde 

o okolnosti vylučujúce zodpovednosť,  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu,  

c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít 

Projektu súvisiacich s činnosťou Príjemcu, 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít 

Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Príjemcovi 

vyplývajú zo Zmluvy o spolufinancovaní (najmä nezabezpečenie verejného 

obstarávania, respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné 

porušenie zmluvných povinností), 

e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Príjemcu, 

f) mimoriadne ukončenie Zmluvy o realizácii projektu  

LIFE13 NAT/SK/001272 s EK, 

g) porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky na 

spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu poskytnuté, resp. porušenie finančnej 

disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, 

h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie 

informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o spolufinancovaní zo strany 

Príjemcu, 

i) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Príjemcu, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Príjemcu 

do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Príjemcovi,  

j) porušenie článku 5 bod 5.4 a 5.5 Zmluvy o spolufinancovaní, 

k) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 ods. 3, porušenie článku 1 ods. 4, 

článku 3 ods. 4, článku 3 ods. 7, článku 6 ods. 1, článku 10 ods. 1, článku 12 

ods. 4, článku 12 ods. 14 a článku 12 ods. 12 týchto VZP, 

l) porušenie povinnosti zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou 

o spolufinancovaní a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne 

podľa čl. 2 bod 2.5. Zmluvy o spolufinancovaní s následkami vyplývajúcimi 

z čl. 7 ods. 2 týchto VZP. 

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní je aj vykonanie takého úkonu 

zo strany Príjemcu, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

Poskytovateľa, v prípade, ak súhlas zo strany Poskytovateľa nebol udelený, alebo 

ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Príjemcu bez žiadosti o  súhlas 

Poskytovateľa.  

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o spolufinancovaní alebo 

v právnych predpisoch SR a EÚ, okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o spolufinancovaní považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o spolufinancovaní.  

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto 

porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy 

o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je  

v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 
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na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy 

o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom 

porušení Zmluvy o spolufinancovaní. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy 

o spolufinancovaní bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy 

o spolufinancovaní. 

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o spolufinancovaní je účinné dňom doručenia písomného 

odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní druhej zmluvnej strane. 

2.9 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, 

je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť len 

vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej 

nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o spolufinancovaní a pod.) 

sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od 

Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť okamžite. 

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní zostávajú zachované tie 

práva a povinnosti  Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po 

skončení Zmluvy o spolufinancovaní, a to najmä právo a povinnosť požadovať 

vrátenie poskytnutých prostriedkov na spolufinancovanie, právo na náhradu škody, 

ktorá vznikla porušením Zmluvy o spolufinancovaní. 

2.11 Ak sa Príjemca dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy o spolufinancovaní 

v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, 

zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o spolufinancovaní 

Príjemcom. 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Príjemca je povinný: 

a) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak ich nevyčerpal 

v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy o spolufinancovaní, 

b) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v prípade platby poskytnutej 

omylom, 

c) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak porušil povinnosti 

uvedené v Zmluve o spolufinancovaní a porušenie povinnosti znamená porušenie 

finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách,  

d) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak Príjemca porušil pravidlá 

a postupy verejného obstarávania,  

e) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v prípade zníženia príspevku 

zo strany EK v poskytovateľom určenej výške, tak aby bol dodržaný pomer 

spolufinancovania určený v článku 3 ods. 3.1 Zmluvy o spolufinancovaní, 

f) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v iných prípadoch, ak to 

ustanovuje táto Zmluva o spolufinancovaní, 

g) odviesť výnos z prostriedkov na spolufinancovanie podľa § 7 ods. 1 písm. m) 

zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých 

prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „výnos“), 

h) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak poskytovateľ určí vrátiť 

prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, v prípade, že Príjemca porušil 

povinnosti uvedené v Zmluve o spolufinancovaní alebo ustanovenia právnych 
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predpisov SR alebo ES, a Príjemca tieto prostriedky na spolufinancovanie alebo ich 

časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 10 tohto článku, bude sa na toto 

porušenie podmienok Zmluvy o spolufinancovaní aplikovať ustanovenie druhej vety 

§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách.  

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o spolufinancovaní, je Príjemca povinný vrátiť 

Poskytovateľovi prostriedky na spolufinancovanie vyplatené do času odstúpenia od 

Zmluvy o spolufinancovaní. 

3. V prípade vzniku povinnosti odvedenia výnosu podľa ods. 1 písm.  g) tohto článku je 

Príjemca povinný  odviesť výnos na príjmový účet Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 7000076023/8180 vedený v Štátnej pokladnici raz ročne, 

najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. Zároveň 

do tohto termínu Príjemca zašle avízo o vykonanej platbe spolu s kópiou bankového 

výpisu na odbor financovania a účtovníctva (sekcia financovania a rozpočtu) a odbor 

riadenia programov (sekcia environmentálnych programov a projektov) Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky. Uvedené platí len v prípade poskytnutia 

prostriedkov na spolufinancovanie systémom zálohovej platby.    

4. Rozsah povinnosti vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti, alebo 

povinnosti odvedenia výnosu (podľa ods. 1 písm. g) tohto článku) stanoví Poskytovateľ 

v žiadosti o vrátenie prostriedkov na spolufinancovanie (ŽoV), ktorú zašle Príjemcovi. 

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku  prostriedkov na spolufinancovanie alebo výnosu, 

ktorú má Príjemca vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Príjemca 

povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.  

6. Príjemca je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo 

ich časť uvedenú v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Príjemca túto 

povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej 

kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny). 

7. Príjemca je povinný v lehote do 10 dní od uskutočnenia vrátenia prostriedkov na 

spolufinancovanie alebo ich časti,  ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet určený 

Poskytovateľom, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie. Prílohou 

oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je výpis z bankového účtu. 

8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Príjemcovi na vrátenie prostriedkov na 

spolufinancovanie alebo ich časti a pohľadávku Príjemcu voči Poskytovateľovi na 

poskytnutie prostriedkov na spolufinancovanie podľa Zmluvy o spolufinancovaní je 

možné vzájomne započítať. To neplatí, ak je Príjemcom štátna rozpočtová organizácia. 

9. Započítanie podľa ods. 8 tohto článku môže vykonať Poskytovateľ z podnetu 

ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Príjemcu je 

predloženie žiadosti o platbu v lehote splatnosti vrátenia prostriedkov na 

spolufinancovanie alebo ich časti podľa ods. 6 tohto článku. Poskytovateľ vykoná 

započítanie z vlastného podnetu na základe žiadosti o platbu predloženej Príjemcom 

a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Príjemcovi.  

10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Príjemcu 

spôsobom podľa ods.  9 tohto článku VZP nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná 

a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Príjemcovi. V takomto prípade je Príjemca 

povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť určenú v ŽoV už 

doručenej Príjemcovi podľa ods. 4 až 7 tohto článku do 30 dní od doručenia oznámenia 

podľa prvej vety tohto odseku. Ustanovenia ods. 4 až 7 tohto článku sa použijú 

primerane s výnimkou lehoty stanovenej v ods. 6 tohto článku.  
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11. Ak Príjemca zistí nesúlad so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi predpismi SR 

a EÚ týkajúcu sa Projektu, je povinný tento nesúlad bezodkladne oznámiť 

Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tohto 

nesúladu. 

12. Príjemca sa zaväzuje, že ak dôjde k navýšeniu nákladov na realizáciu projektových 

aktivít, Projekt riadne a včas ukončí a dodatočné výdavky uhradí z vlastných finančných 

prostriedkov.  

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

 

1. Príjemca, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve  sa zaväzuje účtovať 

o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v  

a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých 

projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,  

b) účtovných knihách podľa § 15  zákona o účtovníctve so slovným a číselným 

označením projektu  v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého 

účtovníctva.  

2. Príjemca, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve vedie evidenciu 

majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona 

o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa  § 15 ods. 1 zákona 

o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so 

slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto 

evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa 

primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej 

dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  

a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Príjemca uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa ods. 1 tohto článku, 

evidenciu podľa ods. 2 tohto článku a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade 

so zákonom o účtovníctve a po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu podľa 

článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o spolufinancovaní. 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Po doručení každého vyúčtovania zálohovej platby a každej žiadosti o platbu 

v požadovanej forme Poskytovateľ vykoná predbežnú finančnú kontrolu vyúčtovania 

zálohovej platby alebo žiadosti o platbu, vrátane deklarovaných uhradených výdavkov 

Projektu. 

2. V rámci predbežnej finančnej kontroly Poskytovateľ overuje hospodárnosť, účinnosť, 

účelnosť a efektívnosť vynaloženia prostriedkov Príjemcu. 

3. Poskytovateľ uskutoční predbežnú finančnú kontrolu v súlade s § 9a zákona o finančnej 

kontrole a vnútornom audite.  

4. Administratívnou kontrolou Príjemcu Poskytovateľ overuje najmä realizáciu aktivít 

projektu, dodržiavanie postupov a plnenie povinností Príjemcu, ako aj finančné operácie 

alebo ich časti.  
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5. Príjemca je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia prostriedkov na 

spolufinancovanie v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní.  

6. Príjemca je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu 

a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 

kontroly/auditu.  

7. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Príjemcu 

kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní až po dobu 5 rokov                       

od ukončenia realizácie projektu podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o spolufinancovaní.  

8. V prípade zistenia formálnych nedostatkov je Príjemca povinný na základe vyzvania 

Poskytovateľom do 10 pracovných dní doplniť vyúčtovanie zálohovej platby alebo 

žiadosť o platbu. V prípade zistenia závažných nedostatkov alebo nedoplnenia 

požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ vyúčtovanie zálohovej platby 

alebo žiadosť o platbu zamietne a platba sa považuje za nevyúčtovanú. O výšku takto 

nevyúčtovanej platby Poskytovateľ zníži Príjemcovi poskytnuté prostriedky na 

spolufinancovanie. Toto zníženie nie je potrebné vykonať úpravou článku 3 Zmluvy 

o spolufinancovaní formou dodatku. 

9. V prípade zistenia neoprávneného použitia finančných prostriedkov na Projekt je 

Príjemca povinný príslušnú sumu vyčíslenú Poskytovateľom vrátiť na účet určený 

Poskytovateľom v súlade s postupom stanoveným v článku 10 VZP. 

10. Poskytovateľ vykoná kontrolu realizácie projektu na mieste podľa potreby, 

minimálne raz počas realizácie Projektu. O všetkých kontrolách Poskytovateľ 

vystaví  Správu z kontroly, ktorá sa uchováva v projektovom spise. 

11. Poskytovateľ kontroluje priebeh projektu aj na zasadnutiach riadiaceho výboru 

Projektu. Riadiaci výbor Projektu zriaďuje Príjemca, ktorý je koordinujúcim príjemcom 

v projekte. 

12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Správa finančnej kontroly,  

c) Ministerstvo financií SR, 

d) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ.  

13. Príjemca sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o spolufinancovaní.  

14. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok alebo na pozemky a do iných priestorov 

Príjemcu, ak to súvisí s predmetom kontroly ak je to nevyhnutné na výkon kontroly,  

b) požadovať od Príjemcu, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na 

pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 

výstupov projektu a ostatných informácií a  dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné 
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doklady potrebné pre výkon kontroly a ďalšie doklady súvisiace s Projektom 

v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly,  

c) odoberať aj mimo priestorov Príjemcu originály dokladov, záznamy dát na 

pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné 

informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom 

zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov 

nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom, 

d) vyžadovať od Príjemcu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba 

odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených 

kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného 

zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,   

e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly, 

f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly. 

15. Príjemca je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 

kontrolou v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na 

výkon kontroly. Príjemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 

kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 

bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku. 

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou 

o spolufinancovaní si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať 

prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme 

zásielku zasielanú doporučenou poštou na adresu uvedenú v článku 1 Zmluvy 

o spolufinancovaní a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude 

považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky 

nedozvedel.  

3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 

zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra. Takéto doručenie 

Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa 

zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4. Príjemca je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. 

6. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo  

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

7. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, 

ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej 

začiatok lehoty, a ak taký v mesiaci nie je, posledným dňom mesiaca. Ak koniec 

lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší 

nasledujúci pracovný deň. 
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8. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá subjektu, ktorý má 

povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 Zmluvy o spolufinancovaní a ktoré spĺňajú 

nasledujúce podmienky: 

a) náklad vznikol v čase realizácie aktivít Projektu  v súvislosti s realizáciou aktivít 

Projektu,  

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu, ktorý tvorí prílohu 

č. 3 k Zmluvy o spolufinancovaní, 

c) boli uhradené Príjemcom v súlade s čl. 3 ods. 3.4. Zmluvy o spolufinancovaní, 

d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku, 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve a boli riadne 

zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné 

preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých 

Príjemcovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, 

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými 

prostriedkami z verejných zdrojov, 

g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 ods. 3.4. Zmluvy o spolufinancovaní, 

v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy o spolufinancovaní a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a EÚ, 

h) boli vynaložené hospodárne, efektívne, účinne, účelne a v súlade so Zmluvou 

o spolufinancovaní a právnymi predpismi SR a EÚ. 

2. Výdavky Príjemcu deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 

miesta. 

3. Prostriedky na spolufinancovanie nemožno použiť na splácanie úverov, pôžičiek 

a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek. 

4. Oprávneným výdavkom nie sú dane a clá ako napr. priame dane, daň z nehnuteľnosti, 

daň z prevodu nehnuteľnosti, cestná daň a pod., dane z pridanej hodnoty (DPH) - 

v prípade, že Príjemca je platiteľom DPH a má právo na odpočítanie dane v zmysle § 49 

ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Článok 15  ÚČET PRÍJEMCU 

1. Príjemca je povinný mať zriadený osobitný bankový účet (ďalej len „účet príjemcu“) 

vedený v EUR pre  príjem zálohových platieb v rámci programu LIFE+ s analytickým 

účtovaním podľa jednotlivých projektov. Číslo účtu vo formáte IBAN  je uvedené 

v článku 1 ods. 1.2. Zmluvy o spolufinancovaní. 

2. Príjemca je povinný udržiavať účet Príjemcu otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby 

úplného finančného vysporiadania projektu v zmysle tejto Zmluvy o spolufinancovaní. 

3. V prípade zálohovej platby je Príjemca povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa 

článku 10 ods. 1 písm. g) týchto VZP. 
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4. V prípade refundácie môže Príjemca realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj 

z iných účtov otvorených Príjemcom pri dodržaní ustanovení Mechanizmu LIFE+.  

5. V prípade refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Príjemcu príjmom Príjemcu. 

Článok 16  PLATBY 

1. Spôsob poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie 

1. Poskytovateľ poskytuje prostriedky na spolufinancovanie v lehotách ustanovených 

v  tomto článku ako jednu alebo dve zálohové platby a/alebo platby vo forme 

refundácie finančných prostriedkov na základe čiastkových žiadostí o platbu a 

záverečnej žiadosti o platbu, prípadne výlučne formou refundácie na základe 

čiastkových žiadostí o platbu a záverečnej žiadosti o platbu. 

2. Zálohová platba vo výške podľa žiadosti o zálohovú platbu je uhradená do 30 

kalendárnych dní od prijatia žiadosti. 

3. Zálohové platby môžu byť maximálne dve a každá vo výške maximálne 40% 

z prostriedkov na spolufinancovanie. Príjemcovi môžu byť prostredníctvom 

zálohových platieb a refundácie poskytnuté finančné prostriedky maximálne do 

výšky 95%2 z prostriedkov na spolufinancovanie. Posledných 5%,  t. j. záverečná 

platba, je príjemcovi vyplatená po prijatí záverečnej žiadosti o platbu na 

zostávajúcu časť prostriedkov na spolufinancovanie v súlade s čl. 16, ods. 3.6. 

VZP, do 30 kalendárnych dní od schválenia záverečnej žiadosti o platbu.  

4. Platby vo forme refundácie zvyšných prostriedkov na spolufinancovanie 

(v celkovej výške až do 95%, resp. 100% v prípade   organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ministerstva, sumy podľa článku 3 ods. 3.1 písm. b) Zmluvy 

o spolufinancovaní) sú pripisované na účet Príjemcu postupne na základne 

čiastkových žiadostí o platbu formou refundácie. Žiadosti o platbu obsahujú 

zaplatené faktúry v požadovanej výške prostriedkov na spolufinancovanie. 

Čiastkové sumy na základe čiastkových žiadostí o platbu Poskytovateľ vyplatí                  

do 30 kalendárnych dní od schválenia konkrétnej čiastkovej žiadosti o platbu. 

5. Prostriedky zo spolufinancovania je možné poskytnúť aj formou refundácie 

všetkých výdavkov v celkovej výške až do 95%, resp. 100% v prípade   organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,  sumy podľa článku 3 ods. 3.1 písm. b) 

Zmluvy o spolufinancovaní na základne čiastkových žiadostí o platbu formou 

refundácie. Žiadosti o platbu obsahujú zaplatené faktúry v požadovanej výške 

prostriedkov na spolufinancovanie. Čiastkové sumy na základe čiastkových žiadostí 

o platbu podľa ods. 1.5. 

6. Posledná čiastka prostriedkov na spolufinancovanie v rámci refundácie, t. j. 

záverečná platba, je Príjemcovi vyplatená až po tom, ako Príjemca doručí 

Poskytovateľovi kompletnú záverečnú žiadosť o platbu na zostávajúcu časť 

prostriedkov na spolufinancovanie v súlade s čl. 16, ods. 3.6. VZP, a to do 30 

kalendárnych dní po schválení tejto záverečnej žiadosti o platbu. Uvedené neplatí 

pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. 

7. Deň pripísania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na účet Príjemcu sa 

považuje za deň čerpania prostriedkov na spolufinancovanie, resp. ich časti. 

 

                                                 
2 V prípade organizácií v zriaďovateľskej kompetencii MŽP SR až do výšky 100%. 
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8. Príjemca je povinný pri predkladaní žiadostí o platbu a vyúčtovaní/ ŽoP dodržiavať 

ustanovenia v Mechanizme LIFE+. 

2. Vyúčtovanie zálohových platieb 

1. Príjemca je povinný predkladať priebežne vyúčtovanie výdavkov minimálne raz 

ročne (či už vo forme čiastkovej žiadosti o platby alebo vyúčtovania zálohovej 

platby) a v súlade s ustanoveniami Mechanizmu LIFE+.  

2. Príjemca je povinný vykonať zúčtovanie zálohovej platby podľa rozpočtovej 

klasifikácie a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v zmysle Opatrenia 

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.decembra 2004 č. MF/010175/2004-

42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, 

pričom rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové zasiela v termíne určenom 

Poskytovateľom ku koncu rozpočtového roka, za ktorý bude vyúčtovanie 

predložené.  

3. Príjemca je povinný predkladať účtovné doklady, ako aj podklady k týmto 

účtovným dokladom, v ktorých jednotlivé aj sumárne finančné čiastky v EUR sú  

zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

4. Celkové vyúčtovanie zálohovej platby obsahuje vyplatené účtovné doklady 

v maximálnej výške 40% z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na 

základe Zmluvy o spolufinancovaní tak, aby poslednou vyúčtovanou faktúrou bola 

pokrytá výška poskytnutej zálohovej platby. 

5. Vyúčtovanie použitia prostriedkov obsahuje: 

a) vyúčtovanie výdavkov v predpísanom formáte podľa prílohy č. 3a 

k Mechanizmu LIFE+, 

b) monitorovaciu správu s predpísaným obsahom  a v predpísanej forme podľa 

prílohy č. 3b k Mechanizmu LIFE+, 

c) uhradené účtovné doklady (faktúry, pokladničné bloky) a výpisy z účtov, na 

ktoré sa prostriedky zo štátneho rozpočtu prevádzajú a z ktorých boli faktúry 

a iné výdavky platené, 

d) kumulatívny prehľad čerpania rozpočtu podľa položiek a podpoložiek podľa 

prílohy č. 3c k Mechanizmu LIFE+, 

e) v prípade, že je Príjemcom, a teda účtovateľom pridružený príjemca Projektu, 

vyžaduje sa písomné stanovisko koordinujúceho príjemcu Projektu (ak je 

koordinujúci príjemca organizácia so sídlom v SR), že predložené účtovné 

doklady sú v súlade s projektovou dokumentáciou a pravidlami pre projekty 

financované z programu LIFE+. 

6. Príjemca k vyúčtovaniu predkladá rovnopis originálov faktúr, príp. dokladov 

rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje 

uhradenie výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu. Druhý rovnopis originálu 

faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Príjemca. 

V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov 

originálov (napr. pokladničný blok), Príjemca predkladá overenú kópiu s pečiatkou 

a podpisom štatutárneho zástupcu Príjemcu v súlade s podpisovým vzorom 

uvedeným v prílohe č. 4 k Zmluve o spolufinancovaní, prípadne predkladá čestné 

vyhlásenie, uvedené v prílohe č. 4 k Mechanizmu LIFE+. 
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3. Žiadosť o platbu 

1. Nad rámec poskytnutých zálohových platieb, Príjemca uhrádza všetky ďalšie 

výdavky z vlastných zdrojov a Poskytovateľovi predkladá čiastkové žiadosti 

o platbu v súlade s ustanoveniami Mechanizmu LIFE+. 

2. Žiadosť o platbu Príjemca predkladá na predpísanom formulári, ktorý tvorí prílohu 

č.   3a k Mechanizmu LIFE+. Spolu so žiadosťou o platbu v predpísanom formáte 

Príjemca predkladá: 

a) monitorovaciu správu s predpísaným obsahom podľa prílohy č.   3b 

k Mechanizmu LIFE+, 

b) uhradené účtovné doklady (faktúry, pokladničné bloky) a výpisy z účtov, na 

ktoré sa prostriedky zo štátneho rozpočtu prevádzajú a z ktorých boli faktúry 

a iné výdavky platené, 

c) kumulatívny prehľad čerpania rozpočtu podľa položiek a podpoložiek podľa 

prílohy č. 3c k Mechanizmu LIFE+, 

d) v prípade, že je Príjemcom a teda účtovateľom pridružený príjemca Projektu, 

vyžaduje sa písomné stanovisko koordinujúceho príjemcu Projektu (ak je 

koordinujúci príjemca organizácia so sídlom v SR), že predložené účtovné 

doklady sú v súlade s projektovou dokumentáciou a pravidlami pre projekty 

financované z programu LIFE+. 

3. Príjemca k žiadosti o platbu predkladá rovnopis originálov faktúr, príp. dokladov 

rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje 

uhradenie výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu. Druhý rovnopis originálu 

faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Príjemca. 

V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov 

originálov (napr. pokladničný blok), Príjemca predkladá overenú kópiu s pečiatkou 

a podpisom štatutárneho zástupcu Príjemcu v súlade s podpisovým vzorom, 

uvedeným v prílohe č. 4 k Zmluve o spolufinancovaní, prípadne predkladá čestné 

vyhlásenie, uvedené v prílohe č. 4 k mechanizmu LIFE+. 

4. Príjemcovi vznikne nárok na prostriedky na spolufinancovanie, resp. ich časť iba v 

prípade, ak podá úplnú žiadosť o platbu, ktorej predmetom sú výdavky spĺňajúce 

všetky podmienky uvedené v článku 14 týchto VZP. Nárok Príjemcu na zarátanie, 

príp. vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ 

rozhodol o oprávnenosti výdavkov. 

5. Ako poslednú Príjemca predkladá záverečnú žiadosť o platbu, kde je vyúčtované 

použitie zvyšnej sumy vo výške 5% prostriedkov na spolufinancovanie po uhradení 

celkových oprávnených nákladov na realizáciu projektu najneskôr do 10 

pracovných dní od doručenia celkového finančného zúčtovania Projektu 

schváleného EK.  

6. Poskytovateľ po doručení záverečnej žiadosti o platbu s celkovým finančným 

zúčtovaním Projektu schváleným zo strany EK od Príjemcu vykoná záverečné 

finančné zúčtovanie Projektu. V rámci záverečného finančného zúčtovania 

Poskytovateľ overí, či bol zachovaný podiel spolufinancovania zo štátneho 

rozpočtu podľa článku 3 ods. 3.1. písm. b) Zmluvy o spolufinancovaní.   

7. Záverečnú žiadosť o platbu, ak počas predbežnej finančnej kontroly podľa článku 

12 VZP nebol zistený žiadny nesúlad so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi  
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predpismi SR a EÚ, Poskytovateľ schváli a uvoľní poslednú časť prostriedkov 

spolufinancovania.  

8. Poskytovateľ je oprávnený znížiť výšku záverečnej platby v prípade zníženia 

príspevku zo strany EK, tak aby bol dodržaný pomer spolufinancovania zo štátneho 

rozpočtu ustanovený v článku 3 ods. 3.1 Zmluvy o spolufinancovaní. 

9. V prípade, ak Poskytovateľ upraví celkovú výšku prostriedkov spolufinancovania, 

Príjemca je povinný sumu stanovenú Poskytovateľom vrátiť na účet Poskytovateľa 

do 30 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy na vrátenie. 

 

 



  Príloha č. 2 k zmluve o spolufinancovaní 

 

 

ŽIADOSŤ O SPOLUFINANCOVANIE 
LIFE+ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU  

 

PROJEKT  
(rovnaké údaje ako v schválenom projekte LIFE+) 

NÁZOV PROJEKTU  

Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach 
Natura 2000 

Akronym LIFE ENERGY 

Kód projektu EK LIFE13 NAT/SK/001272 

Krajina Slovensko 

Región / y Západné Slovensko, Východné Slovensko 

Začiatok projektu 01.09.2014 Koniec projektu 31.12.2019 

 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU 

1. Žiadateľ 1 Ochrana dravcov na Slovensku (koordinujúci príjemca) 

2. Žiadateľ 2 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (pridružený príjemca) 

3. Žiadateľ 3 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (pridružený príjemca) 

4. Žiadateľ 4 Východoslovenská distribučná, a.s. (pridružený príjemca) 

5. Žiadateľ 5 Západoslovenská distribučná, a.s. (pridružený príjemca) 

 

ROZPOČET PROJEKTU V EUR 

 Príspevok EK * 
Príspevok * 

MŽP SR 
Vlastný podiel * Spolu 

 EUR % EUR % EUR % EUR 

1. Žiadateľ 1 
1 226 

504,00 
94,17 62 854,95 4,83% 13 092,05 1,01% 1 302 451,00 

2. Žiadateľ 2 98 190,00 75,00 32 730,00 25,00% 0,00 0,00% 130 920,00 

3. Žiadateľ 3 77 664,00 70,01 27 430,35 24,73% 5 840,65 5,26% 110 935,00 

4. Žiadateľ 4 6 300,00 2,91 102 499,50 47,39% 107 499,50 49,70% 216 299,00 

5. Žiadateľ 5 3 600,00 2,94 58 903,00 48,12% 59 903,00 48,94% 122 406,00 

Spolu 
1 412 

258,00 
75,00 284 417,80 15,10% 186 335,20 9,90% 1 883 011,00 

* s presnosťou na dve desatiny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROFIL ŽIADATEĽA 1 (organizácie, ktorá predkladá spoločnú žiadosť)   

Číslo žiadateľa 1 Skratka RPS 

Názov Ochrana dravcov na Slovensku 

IČO 31797717 DIČ 2021518851 

Právna forma Občianske združenie 

Ulica Kuklovská 5 

Mesto Bratislava PSČ 84104 

Štatutár Jozef Chavko Funkcia predseda 

Kontaktná 
osoba 

Mgr. Lucia Deutschová Funkcia výkonná riaditeľka 

Telefón 0911219520 Fax  

E-mail deutschova@dravce.sk Webstránka www.dravce.sk 

Banka Tatra banka, a.s. Číslo účtu SK25 1100 0000 0029 2185 0738 

Stručná charakteristika 

Ochrana dravcov na Slovensku je mimovládna organizácia - občianske združenie, ktorá sa 
venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov na celom území Slovenska. 
História organizácie siaha až do roku 1975, kedy jeden z najvýznamnejších ornitológov na 
Slovensku, Mgr. Štefan Danko, založil Skupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov 
(SVODAS). Od roku 2004 vystupuje organizácia pod súčasným názvom, pričom skratka 
organizácie vychádza z anglického názvu – Raptor Protection of Slovakia. RPS v súčasnosti 
združuje vyše 150 členov a sympatizantov z celého Slovenska, medzi ktorými sú profesionálni 
i dobrovoľní ochrancovia prírody, odborníci, i aktívni a nadaní študenti vysokých škôl s 
prírodovedným zameraním. 

Poslaním RPS je združovať záujemcov o ochranu a výskum dravcov a sov, vzdelávať svojich 
členov i verejnosť a realizovať ďalšie aktivity na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej 
prírode s pôsobnosťou v rámci celého Slovenska. 

 

 
 



 

 

 

PROFIL ŽIADATEĽA 2 

Číslo žiadateľa 2 Skratka ŠOP SR 

Názov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

IČO 17058520 DIČ 2021526188 

Právna forma Štátna príspevková organizácia 

Ulica Tajovského 28/B 

Mesto Banská Bystrica PSČ 974 01 

Štatutár Ing. Milan Boroš Funkcia generálny riaditeľ 

Kontaktná 
osoba 

Mgr. Michal Adamec Funkcia riaditeľ sekcie 

Telefón 048/4722034 Fax 048/4722036 

E-mail michal.adamec@sopsr.sk Webstránka www.sopsr.sk 

Banka Štátna pokladnica Číslo účtu SK73 8180 0000 0070 0054 8131 

Stručná charakteristika 

ŠOP SR je odbornou organizáciou MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou najmä 
na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň podľa 
ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou 
obchodu s nimi podľa ustanovení zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich 
živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci hlavnej činnosti zabezpečuje najmä 
spracovávanie koncepčných a metodických materiálov, podkladov pre tvorbu právnych 
predpisov v oblasti ochrany prírody a krajiny, odborných stanovísk a podkladov pre 
rozhodovaciu činnosť orgánov ochrany prírody, spracovávanie/obstarávanie vybranej 
dokumentácie ochrany prírody, odbornú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a 
krajiny, realizáciu opatrení v chránených územiach súvisiacich s ich obhospodarovaním za 
účelom zlepšovania stavu predmetu ich ochrany, environmentálnu výchovu s dôrazom na 
ochranu prírody, výskum a monitoring osobitne chránených častí prírody a krajiny, prevádzku, 
sprístupňovanie a iné využívanie jaskýň. ŠOP SR koordinuje budovanie sústavy NATURA 
2000 na Slovensku, plní úlohy vedeckého orgánu (CITES), úlohy vyplývajúce z 
medzinárodných dohovorov na úseku ochrany prírody/ biodiverzity,  implementuje projekty v 
rámci rôznych finančných mechanizmov a schém. 

 



 

 

 

 



 

 

 

PROFIL ŽIADATEĽA 3 

Číslo žiadateľa 3 Skratka UVLF 

Názov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

IČO 00397474 DIČ 2020486699 

Právna forma verejnoprávna inštitúcia  

Ulica Komenského 73 

Mesto Košice PSČ 041 81 

Štatutár Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Funkcia rektorka 

Kontaktná 
osoba 

MVDr. Jaroslav Soroka Funkcia 

vedúci Účelového 
zariadenia pre chov a 
choroby zveri, rýb a 
včiel v Rozhanovciach 

Telefón +421  905 717 254  Fax +421 55 6325293 

E-mail jaroslav.soroka@uvlf.sk Webstránka www.uvlf.sk 

Banka Štátna pokladnica Číslo účtu SK11 8180 0000 0070 0054 0711 

Stručná charakteristika 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF v Košiciach) je jedinou 
vysokou školou pre veterinárne vzdelávanie na Slovensku, ktoré poskytuje domácim i 
zahraničným študentom, a jednou z dvoch vysokých škôl ponúkajúcich štúdium farmácie. 
Univerzita bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady dňa 16. 12. 1949 ako Vysoká 
škola veterinárska v Košiciach.  
V súčasnosti poskytuje UVLF v Košiciach vzdelanie v týchto akreditovaných študijných 
programoch:  
• študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia: 

- všeobecné veterinárske lekárstvo (v slovenskom a anglickom jazyku) 
- farmácia 

• študijné programy prvého stupňa vysokoškolského štúdia: 
- kynológia 
- bezpečnosť krmív a potravín 
- vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 
- náuka o živočíchoch – Animal Science (v anglickom jazyku) 

• študijné programy druhého stupňa vysokoškolského štúdia: 
- trh a kvalita potravín 

Vysokoškolské vzdelávanie na 3. stupni poskytuje univerzita v 17-tich akreditovaných 
študijných programoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

PROFIL ŽIADATEĽA 4 

Číslo žiadateľa 4 Skratka VSD 

Názov Východoslovenská distribucná, a.s. 

IČO 36 599 361 DIČ 2022082997 

Právna forma Akciová spoločnosť 

Ulica Mlynská 31 

Mesto Košice PSČ 042 91 

Štatutár 
Ing. Radoslav Haluška 
Ing. Jana Palková 

Funkcia 
predseda 
predstavenstva 
člen predstavenstva 

Kontaktná 
osoba 

Ing. Jozef Tóth Funkcia 

vedúci odboru 
Prevádzka vedení 
VVN a špecializované 
činnosti 

Telefón +421 905 250 181 Fax  

E-mail toth_jozef@vsds.sk Webstránka www.vsds.sk 

Banka 
Citibank Europe, plc, 
pobočka zahraničnej banky 

Číslo účtu 2008480001/8130 

Stručná charakteristika 

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) je energetická spoločnosť, ktorej hlavnou 
činnosťou je distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému 
spotrebiteľovi. VSD, a.s. vznikla v novembri 2005 a začala svoju činnosť 1. júla 2007, keď 
došlo k odčleneniu od spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (VSE). Na území 
východného Slovenska vlastní distribučnú sústavu s dĺžkou takmer 21 000 kilometrov.  
Elektrinu distribuuje do viac ako 600 000 odberných miest. 

 

 



 

 

 

PROFIL ŽIADATEĽA 5 

Číslo žiadateľa 5 Skratka ZSD 

Názov Západoslovenská distribucná, a.s. 

IČO 36361518 DIČ 2022189048 

Právna forma akciová spoločnosť 

Ulica Čulenova 6 

Mesto Bratislava PSČ 816 47 

Štatutár 
Ing. Andrej Juris 

Ing. PhD. Tomáš Turek 
Funkcia 

predseda 
predstavenstva 
člen predstavenstva 

Kontaktná 
osoba 

Ing. Miloš Karas Funkcia 
Vedúci projektového 
inžinieringu 

Telefón 02 5061 2461 Fax  

E-mail milos.karas@zsdis.sk Webstránka  

Banka VUB,a.s. Číslo účtu SK20 1100 0000 0029 4100 2605 

Stručná charakteristika 

Západoslovenská distribučná, a. s. ( d'alej len ,,ZSD"), bola založená dňa 20. apríla 2006 ako 
ZSE Distribúcia, a. s.. 

Od 1. jula 2007 ako 100 % dcérska spoločnost' akciovej spoločnosti Západoslovenská 
energetika, a. s.. vstúpila na trh na základe požiadaviek európskej a slovenskej legislatívy v 
súvislosti s liberalizáciou energetického trhu. 

1 januara 2013 došlo k zmene obchodneho názvu spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., na 
Západoslovenská distribucná, a. s. 

ZSD je monopolnym prevádzkovatel'om distribučnej siete na vyrnedzenom území západného 
Slovenska. Je držitel'om všetkých potrebných licencií pre výkon činností zabezpečujúcich 
distribúciu elektriny a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu 
siet'ovych odvetvi (URSO). 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

OBLASŤ PODPORY 

      LIFE + Príroda       LIFE + Biodiverzita 

      LIFE + Environmentálna politika a riadenie: 

 

      Zmena klímy       Chemické látky 

      Voda       Životné prostredie a zdravie 

     Ovzdušie       Prírodné zdroje a odpad 

      Pôda       Lesy 

      Mestské prostredie       Inovácie 

      Hluk        Strategické prístupy 

      LIFE + Informácie a komunikácia: 

 

      Národná alebo nadnárodná komunikácia alebo kampane na zvyšovanie 
povedomia týkajúce sa oblasti ochrany prírody a biodiverzity 

      Národná alebo nadnárodná komunikácia alebo kampane zvyšovanie 
povedomia týkajúce sa implementácie, aktualizácie a rozvoja environmentálnej 
politiky a legislatívy EÚ v oblastiach okrem ochrany prírody a biodiverzity  

      Kampane na zvyšovanie povedomia o prevencii lesných požiarov a/alebo 
tréningy pre pracovníkov v ochrane lesa pred požiarmi 

 
 

CIEĽ PROJEKTU 

CIEĽOM JE SYSTEMATICKÝ PRÍSTUP K RIEŠENIU PROBLEMATIKY KOLÍZIÍ VTÁCTVA 
S ELEKTRICKÝMI VEDENIAMI, PROSTREDNÍCTVOM NAVRHNUTIA VHODNÝCH 
SPÔSOBOV IDENTIFIKÁCIE A ELIMINÁCIE TOHTO RIZIKA. PROJEKT SA TIEŽ 
ZAMERIAVA NA ZLEPŠENIE POTRAVNÝCH A HNIEZDNYCH PODMIENOK, ROVNAKO 
NA REHABILITÁCIU ŽIVOČÍCHOV, ZRANENÝCH V DÔSLEDKU STRETU S 
PREKÁŽKAMI. 

ŠPECIFICKÉ CIELE 

Vďaka inštalácií zviditeľňovacích prvkov (odkloňovačov letu) bude zabezpečená zvýšená 
viditeľnosť rizikových elektrických vedení pre vtáctvo v rozsahu minimálne 74 kilometrov, na 
ďalších úsekoch bude bezpečnosť zvýšená revitalizáciou vetrolamov, ktoré bude vtáctvo 
nadletovať. Tým zachránime pred zranením a pravdepodobne aj usmrtením v dôsledku kolízie 
s vedením minimálne 250 vtákov ročne. 
 
Prostredníctvom inštalácie 55 búdok a 40 hniezdnych podložiek zlepšíme hniezdne príležitosti 
pre tak vzácne druhy, akými sú orol kráľovský a sokol rároh, čo významnou mierou prispeje k 
zlepšeniu stavu celkovej populácie týchto druhov na Slovensku a jej stabilizácii, pričom 
predpokladáme, že po ukončení projektu bude u nás stabilne hniezdiť nie menej ako 40 párov 
orla kráľovského a 40 párov sokola rároha. 
 
Prostredníctvom zabezpečenia vhodného spôsobu manažmentu na dvoch dôležitých 
lokalitách s výskytom sysľa pasienkového, v chránenom vtáčom území Slovenský kras, bude 
zvýšená početnosť tohto druhu v uvedenom území z pôvodných 170 na 340 jedincov. Rozloha 
vhodných biotopov pre sysľa, s uplatňovaním vhodných spôsobov hospodárenia, bude 
zvýšená zo štyroch hektárov na deväť hektárov. Okrem návratu sysľa do krajiny bude tiež 
zlepšená dostupnosť tejto historickej koristi pre dravce. 
 
Všetkým živočíchom, ktoré budú nájdené zranené, alebo inak hendikepované, bude v 
partnerských chovných a rehabilitačných zariadeniach poskytnutá odborná starostlivosť. V 
prípade úspešnej rehabilitácie budú živočíchy vypustené späť do voľnej prírody. 
Predpokladáme, že pacientmi budú predovšetkým rôzne druhy vtáctva, pričom počas 



 

 

 

realizácie projektu je očakávaných viac ako 200 prípadov. 
 
Cieľom aktivít zameraných na propagáciu projektu je zvýšenie povedomia verejnosti o 
všetkom, čo súvisí s problematikou vtáctvo a nadzemné elektrické vedenia, o programe LIFE, 
sieti Natura 2000, projektových územiach a cieľových druhoch. Chceme nie len zlepšiť 
odovzdávanie informácií, ale radi by sme tiež dostávali podnety a využívali skúsenosti ľudí. 
 
Významným aspektom projektu je spolupráca s inými organizáciami, ktoré sa zameriavajú na 
riešenie príbuzných tém, či už v rámci vlastných zámerov, alebo mimo nich, na národnej, ale 
tiež medzinárodnej úrovni. Prezentácia slovenských výsledkov na medzinárodných 
konferenciách a stretnutiach je veľmi dôležitá, nenahraditeľná je výmena skúseností a 
poznatkov, čo prináša zefektívnenie našej práce a dosiahnutých výsledkov. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 1 
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Dunajské luhy 

Plocha (ha) 16,512 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Dunajské luhy NR, TT, BA 16,512 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

Územie reprezentuje hlavný tok rieky Dunaj a jej ľavý breh s lužnými lesmi. Je súčasťou 
vnútrozemskej delty Dunaja v strednej Európe.  

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej 
a európskej úrovni 

Dunaj je najvýznamnejším územím pre zimovanie vodného vtáctva na Slovensku a patrí 
k najväčším medzinárodným migračným koridorom. Lokalita je jedou z najvýznamnejších 
slovenských hnieznych lokalít Haliaeetus albicilla, Egretta garzetta, Milvus migrans, 
Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Sterna hirundo, Alcedo atthis, a je jednou 
z piatich hniezdnych lokalít Anas querquedula, Tringa totanus, Netta rufina a Anas strepera. 
Viac ako 1% európskej migrujúcej populácie Mergus albellus, Aythya fuligula, Aythya ferina a 
Bucephala clangula využíva lokalitu počas migrácie alebo na prezimovanie. Hniezdi tu viac 
ako 1% of slovenskej populácie Anthus campestris, Ciconia nigra, Circus aeruginosus a 
Riparia riparia. 

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 2 
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Medzibodrožie 

Plocha (ha) 33,754 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Medzibodrožie KE 33,754 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

Územie tvorí spleť ramien a periodicky zaplavovaných biotopov s priľahlými lužnými lesmi a 
aluviálnymi lúkami a pasienkami.  

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej 
a európskej úrovni 

Jedna z troch najvýznamnejších hniezdnych lokalít na Slovensku pre Aquila heliaca (15 
párov), Falco cherrug (2 páry), Aquila pomarina (2 páry), Aythya nyroca (3 - 5 párov), Milvus 
migrans (3 – 5 párov), Circus pygargus (3 - 4 párov), Chlidonias niger (5 - 15 párov), Egretta 
garzetta (8 - 15 párov), Egretta alba (10 - 20 párov), Porzana parva (15 - 20 párov), Ardea 
purpurea (15 - 25 párov), Botaurus stellaris (25 - 30 párov), Chlidonias hybridus (10 - 60 



 

 

 

párov), Ixobrychus minutus (35 - 45 párov), Anthus campestris (40 - 60 párov), Circus 
aeruginosus (55 - 65 párov), Ciconia ciconia (85 - 100 párov), Nycticorax nycticorax (250 - 
400), Lanius collurio (2700 - 5300) a je jednou z piatich hniezdnych lokalít Otus scops, Tringa 
totanus, Anas querquedula a Merops apiaster. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% slovenskej 
populácie Alcedo atthis, Pernis apivorus, Dendrocopos syriacus, Ciconia nigra, Lullula 
arborea, Dendrocopos medius, Crex crex, Sylvia nisoria, Ficedula albicollis, Galerida cristata, 
Jynx torquilla, Coturnix coturnix, Muscicapa striata, Riparia riparia, Streptopelia turtur, 
Saxicola torquata a Lanius minor. Najvýznamnejšia lokalta na Slovensku pre mnoho druhov 
vodného vtáctva, druhov viazaných na vodu a druhov, ktoré hniezdia na lúkach 
xerothermných pieskových habitatoch. 

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 3 
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Ostrovné lúky 

Plocha (ha) 8,298 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Ostrovné lúky NR, TT 8,298 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

Územie typické rozvinutým poľnohospodárstvom, prevažnú časť územia tvorí 
poľnohospodárska pôda, s plochami remízok, vetrolamov a ďalšej vegetácie. Vodné plochy sú 
tvorené kanálmi alebo ťažobnými jamami.  

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej 
a európskej úrovni 

Otvorená nížinná oblasť Ostrovné luky s jej typickým predstaviteľom avifauny sokolom 
červenonohým (Falco vespertinus) predstavuje jeden z najcennejších biotopov pre jeho 
hniezdenie a prežívanie. Stepný, lesostepný a agrárny typ krajiny vyhovuje aj strakošovi 
kolesárovi (Lanius minor) a ľabtuške poľnej (Anthus campestris). Ostrovné lúky sú jedným z 
troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie sokola červenonohého (Falco 
vespertinus). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie strakoša kolesára (Lanius 
minor) a ľabtušky poľnej (Anthus campestris). 

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 4 
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Kráľová 

Plocha (ha) 1,216 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Kráľová TT, NR 1,216 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 



 

 

 

Územie významne ovplyvnené ľudskou činnosťou, najmä kvôli vodnej nádrži Kráľová 
a intenzívnej poľnohospodárkej činnosti. 

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej 
a európskej úrovni 

Jedno z troch najvýznamnejších hniezdnych lokalít na Slovensku pre Nycticorax Nycticorax 
hniezdiaceho tu v počte  20 - 40 párov. Nycticorax Nycticorax tu hniezdi v zmiešanej kolónii s 
Ardea cinerea. Vodná nádrž je významná najmä počas hlavnej migrácie vtáčích druhov 
viazaných na vodu. Lesné druhy využívajú na hniezdenie pomerne hodnotné lesy okolo 
nádrže.   

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 5 
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Ondavská rovina 

Plocha (ha) 15,907 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Ondavská rovina KE 15,907 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

Väčšina územia je pošnohospodársky využívaná. Brehy kanálov obrastené krovinnou 
a stromovou vegetáciou slúžia ako biokoridory. Plochy na okrajoch polí sú vhodné pre 
hniezdenie napr. Aquila heliaca. 

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej 
a európskej úrovni 

Jedno z troch najvýznamnejších hniezdnych lokalít na Slovensku pre Aquila heliaca (6 - 7 
párov) a Dendrocopos syriacus. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% slovenskej populácie Falco 
cherrug (4 – 5 párov), Crex crex (35 - 65 párov), Ciconia ciconia, Anthus campestris, Alcedo 
atthis,Saxicola torquata, Coturnix coturnix a Galerida cristata. 

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 6 
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Lehnice 

Plocha (ha)  

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Lehnice TT 2,345 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

Prevažná časť územia je polnohospodársky intenzívne využívaná. V území sa nachádzajú aj 
dve menšie vodné plochy, hospodársky nevyužívaná vinica, ovocný sad a severovýchodnú 
časť územia pretína kanál Malinovo-Blahovo. Dôležitou súčasťou biotopov sú trávne porasty 
okolo poľných ciest a vetrolamových pásov tvoriace refúgiá významné najmä pre zachovanie 



 

 

 

diverzity bezstavovcov a drobných zemných cicavcov. Biotopy CHVÚ majú ideálne ekologické 
a biologické parametre pre dlhodobé prežívanie kritériových druhov. Vyskytujú sa tu mnohé 
teplomilné, pontomediálne a panónske prvky. 

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej 
a európskej úrovni 

Lehnice sú jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie sokola 
červenonohého (Falco vespertinus) a pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie 
prepelice poľnej (Coturnix coturnix). Lokalita je významným hniedznym areálom Falco cherrug 
(1 hniezdiaci pár) and Aquila heliaca. Je to jedno z najvýznamnejších historických hniezdnych 
lokalít Otis tarda. 

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 7 
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Záhorské Pomoravie 

Plocha (ha) 31,073 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Záhorské Pomoravie BA, TT 31,073 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

CHVÚ Záhorské Pomoravie predstavuje sústavu zachovaných a rôzne vyvinutých mokradí 
(toky, ramená, kanály, močiare, mokré lúky, lužné lesy a periodické mláky). Prevládajúcimi 
typmi biotopov sú poľnohospodárska pôda, lúky, zmiešané lesy.  

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej 
a európskej úrovni 

Z hľadiska avifauny predstavuje niva rieky Moravy jednu z najcennejších lokalít. Sústava 
zachovaných a rôzne vyvinutých mokradí (toky, ramená, kanály, močiare, mokré lúky, lužné 
lesy a periodické mláky) tvorí kvalitné podmienky pre hniezdenie druhov chriašteľ bodkovaný 
(Porzana porzana), bučiak trsťový (Botaurus stellaris), haja červená (Milvus milvus), sokol 
rároh (Falco cherrug), haja tmavá (Milvus migrans), bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), 
kačica chrapľavá (Anas querquedula), kačica chripľavá (Anas strepera), hrdzavka potápavá 
(Netta rufina) a kalužiak červenonohý (Tringa totanus). Pravidelne tu zimuje viac ako 20.000 
jedincov viacerých druhov husí (Anser sp.). V území pravidelne hniezdi viac ako 1% národnej 
populácie druhov rybárik riečny (Alcedo atthis), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), 
prepelica poľná (Coturnix coturnix), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), muchár sivý 
(Muscicapa striata), brehuľa hnedá (Riparia riparia), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), 
bocian biely (Ciconia ciconia) a rybár riečny (Sterna hirundo). 

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 8 
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov Parížske močiare 

Plocha (ha) 377 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Parížske močiare NR 377 

ÚEV    

NP    

CHKO    



 

 

 

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

Lokalita sa nachádza v údolí pahorkatiny, prevládajúcimi habitatmi sú mokrade, ktoré 
pokrývajú 73% územia, vrátane systému kanálov s úložiskami rašeliny.  

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej 
a európskej úrovni 

Lokalita patrí medzi územia s najvyššou hustotou močiarnych druhov v Strednej Európe a je 
jediným známym hniezdiskom Acrocephalus melanopogon na Slovensku (8 - 28 párov). Je to 
jedna z troch najvýznamnejších hniezdnych lokalít Porzana parva (10 - 35 párov). Pravidelne 
tu hniezdi viac ako 1% celoeurópskej populácie Anas querquedula.Pravidelne tu zimuje viac 
ako 1% stredoeurópskej populácie Anser anser. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% slovenskej 
populácie Merops apiaster, Ixobrychus minutus a Circus aeruginosus. Zimuje tu viac ako 1600 
jedincov Anser sp.. 

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 9 
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Poiplie 

Plocha (ha) 8,063 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Poiplie BB, NR 8,063 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

Územie zahŕňa typické biotopy južného Slovenska - vodné biotopy, poľnohospodársku krajinu 
a pasienky. Je to najviac zachovalá časť alúvia rieky Ipeľ s pobrežnou vegetáciou, mokrými 
a nepravidelne zaplavovanými líkami a mokraďmi. Meandrujúci rok rieky Ipeľ je silne 
regulovaný. Na väčšina brehov rieky sa nachádza viac-menej pobrežná vegetácia. V alúviu sa 
nachádzajú zväčša orné pôdy, mezofilné lúky a extenzívne pasienky.  

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej 
a európskej úrovni 

Mokrade Poiplia sú významné pre hniezdenie vodného vtáctva. Je to jedna z piatich 
najvýznamnejších hniezdnych lokalít  Ciconia ciconia (50 - 60 párov), Circus aeruginosus (20 - 
30 párov), Ixobrychus minutus (6 – 15 párov), Porzana porzana (10 - 20 párov) and Porzana 
parva (10 - 20 párov). Otvorená poľnohospodáska krajina predstavuje potenciál pre 
hniezdenie stepných druhov. Lokalita je významným migračným koridorom vodného vtáctva. 
Významnými hniezdiacimi druhmi sú: Lanius minor, Alcedo atthis, Dendrocopos syriacus. SPA 
Poilpie jedna z piatich najvýznamnejších hniezdnych lokalít Merops apiaster a Otus scops. 
Pravidlene tu hniezdi viac ako 1% slovenskej populácie Sylvia nisoria, Coturnix coturnix, 
Galerida cristata, Riparia riparia, Saxicola torquata, Circus aeruginosus a Ixobrychus minutus. 
Lokalita je významné pre migrujúce jedince Falco vespertinus, v r. 2013 tu bolo počas jarnej 
migrácie pozorovaných 10 jedincov druhu.  

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 10 
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Dolné Považie 



 

 

 

Plocha (ha) 31,196 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Dolné Považie NR 31,196 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

Lokalita je situovaná v alúviu riek Váh, Nitra a Źitava. Prevládajú tu černozeme. V severnej 
časti územia sa vyvinuli aj slaniská (kataster obcí Nové Zámky, Tvrdošovce, Palárikovo, 
Šurany). Územie má charakter roviny, alebo zvlnenej roviny. V alúviách riek sú lokality so 
zachovanými fragmentmi lužných lesov s prirodzenou druhovou skladbou. V súčasnosti 
pozostávajú lužné lesy predovšetkým z vysadených topoľových monokultúr. Dôležitou 
súčasťou územia je dolná časť riek Žitava a Nitra so zachovanými unikátnymi ekosystémami 
fragmentov lužného lesa, mokradí a extenzívne obhospodarovanými lúkami.  

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej 
a európskej úrovni 

Dolné Považie je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie 
druhov krakľa belasá (Coracias garrulus), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), ľabtuška poľná 
(Anthus campestris), strakoš kolesár (Lanius minor) a ďateľ hnedkavý (Dendrocopos 
syriacus). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov rybárik riečny (Alcedo 
atthis), penica jarabá (Sylvia nisoria), pipíška chochlatá (Galerida cristata), prepelica poľná 
(Coturnix coturnix), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata) a sokol červenonohý (Falco 
vespertinus). V roku 2004 bola populácia F. vespertinus odhadovaná na 3 – 8 párov, v roku 
2010 boli v hniezdnom období pozorované tri páry, zahniezdil iba jeden. Počas jarnej migrácie 
v roku 2010 boli pozorované dva jedince druhu. 

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 11 
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Košická kotlina 

Plocha (ha)  

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Košická kotlina KE 17,354 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

Košickou kotlinou preteká rieka Hornád so sovjimi prítokmi Torysa and Olšava. Nachádza sa 
tu väčší systém rybníkov (Perín – Chým) a dve veľké štrkové jamy pri rieke Hornád. Vo 
východnej časti kotlina prechádza do podhoria Slanských vrchov a stáva sa hornatejšou 
s lúkami a pasienkami.  Na južnej časti pri hranici s Maďarskom sa nachádza Bodvianska 
pahorkatina heights s veľmi hodnotnými lúkami a pasienakmi, s pozostatkami starých sadov 
a skupín stromov. Napriek silnému vplyvu šuädskej šinnosti územie pozostáva z bohatej 
mozaiky habitatov. 

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej 



 

 

 

a európskej úrovni 

Lokalita je významná pre hniezdenie a obživu stepných druhov, najmä dravcov. Významné 
hniezdne populácie niektorých synantropných druhov vtákov, typických pre rovinatú krajinu, sa 
nachádzajú v mestských habitatoch.   Vodné vtáky hniezdia v okolí rybníkov Perín – Chým. 
Ďalšie druhy vtákov sú viazané na habitaty lúk, pasienkov, sadov a listnatých lesov. Košická 
kotlina je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie sokola rároha 
(Falco cherrug) a pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov Aquila heliaca 
(4 pairs), Aquila pomarina (7 pairs), Strix uralensis, Dendrocopos syriacus, Ciconia ciconia (42 
- 48 pairs) and Coturnix coturnix. 

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 12 
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Slovenský kras 

Plocha (ha) 43,860 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Slovenský kras KE 43,860 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

Slovenský kras je najväším krasovým územím v Strednej Európe.  Viac ako 75% územia 
CHVÚ s pestrou mozaikou biotopov - skalné, lesné, vodné, pasienky, lúky, sady a vinice - 
pokrývajú lesy, ostatná časť je poľnohospodárska pôda.  

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej 
a európskej úrovni 

Slovenský kras je jedno z troch najvýznamnejších hniezdnych lokalít Sylvia nisoria, 
Caprimulgus europaeus a Monticola saxatilis. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% slovenskej 
populácieAquila pomarina (12 párov), Botaurus stellaris (1 - 3 párov), Bubo bubo, Ciconia 
nigra, Circaetus gallicus (1 - 3 párov), Circus aeruginosus, Dendrocopos leucotos, 
Dendrocopos medius (210 - 290 párov), Dryocopus martius, Falco cherrug (1 - 2 párov), Falco 
peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius collurio, Pernis apivorus, Picus canus, 
Strix uralensis, Coturnix coturnix, Jynx torquilla, Otus scops, Lullula arborea (50 - 90 párov) 
and Porzana porzana. Nachádza sa tu niekoľko reziduálnych kolónií sysľa pasienkového 
s klesajúcou populáciou sysľa v dôsledku nevhodných manažmentových opatrení. 
Zabezpečením vhodného manažmentu lúk je možná stabilizácia a rast populácie sysľa 
pasienkového ako zdroja potravy pre Falco cherrug and Aquila heliaca. Bez týchto opatrení 
budú lokality ďalej degradovať az populácie sysľa zmiznú.  

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 13 
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Senianske rybníky 

Plocha (ha) 2,668 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Senianske rybníky KE 2,668 

ÚEV    

NP    

CHKO    



 

 

 

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

Územie je tvorené systémom umelých rybníkov v Senianskej depresii, ktoré sú komerčne 
využívané, a vedľa nich ležiacom rybníkom, ktorý patrí do NPR Senianske rybníky. Rybníky sú 
silne zarastené vodnými maktofytmi. Okolo rybníkov sa nachádzajú zaplavované lúky, 
väčšinou poľnohospodársky nevyužívané. 

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej 
a európskej úrovni 

Významná hniezdna lokalita vodného vtáctva a vtáčích druhov viazaných na vodu. Systém 
rybníkov je jediným hniezdiskom Platalea leucorodia na Slovensku s asi 32 pármi 
a nepravidelnou hniezdnou lokalitou Recurvirostra avosetta s asi 11 pármi. Hniezdna lokalita 
najväčšej slovenskej populácie Egretta alba (43 - 65 párov), Egretta garzetta (10 - 20 párov) a 
Chlidonias hybridus (10 - 200 párov). Rybníky a okolité lúky sú významnou zastávkou na 
migračnej trase vodného vtáctva. Počas jarnej migrácie možno na mokrých lúkach nájsť 
obrovské množstvo brodivých vtákov, najmä Philomachus pugnax, a to až 30000 jedincov. 
Jedna z troch najvýznamnejších hniezdnych lokalít na Slovensku pre Ardea purpurea (2 -24), 
Nycticorax nycticorax (80 - 130), Botaurus stellaris (5 - 11), Circus aeruginosus (20 - 40), 
Recurvirostra avosetta (0 - 11) a jedna z piatich hniezdnych lokalít Limosa limosa a Tringa 
totanus. 

 

POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE 
V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Druhy priamo ovplyvnené projektom 
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populácie v území 

Anser 
erythropus 

Severský druh, hniezdiaci v subarktickej zóne v oblasti tajgy a tundry 
Švédska, Nórska a Fínska. Začiatkom 19. storočia boli v Škandinávii 
bežné, ale od 40tych rokov 20.storočia zaznamenala populácia 
výrazný úbytok vplyvom likvidácie mokradí a zvýšeného odstrelu. 
Tento pokles mal vplyv aj na početnosť na zimoviskách, kedysi 
desaťtisícové kŕdle husí v Maďarsku klesli na niekoľko stoviek. 
Problémom je aj pomerne ťažká idetifikácia druhu v teréne, keďže je 
ľahko zameniteľná s husou bieločelou, s ktorou často sa združujú do 
kŕdľov. Na území Slovenska bola hus malá zaznamenaná len na 
východnom a západnom Slovensku, najmä počas migrácie, 
zriedkavo v zimnom období. Hniezdenie sa vzhľadom k areálu 
rozšírenia nedá predpokladať. Z negatívnych faktorov možno 
spomenúť odstrel, ktorý sa realizuje na hus siatinnú, čo je 
čiastočným rizikom aj pre hus malú. Nepriaznivo môže pôsobiť aj 
vyrušovanie na nocoviskách. 

15 prezimujúcich 
jedincov 

Aquila heliaca 

Populácia orla kráľovského utrpela výrazný pokles v Európe najmä v 
posledných desaťročiach. V mnohých krajinách je výskyt orla 
kráľovského veľmi zriedkavý, alebo je druh úplne vyhynutý. Na 
Slovensku hniezdi približne 40 párov, hniezdenie bolo zaznamenané 
len v západnej a východnej časti krajiny. Výrazne negatívny vplyv má 
na druh nelegálna činnosť, predovšetkým odstrely a otravy – ich 
obeťou sa každoročne stáva niekoľko orlov. Na druh nepriaznivo 
vplývajú aj zmeny krajinnej štruktúry, najmä tie, ktoré spôsobujú 
úbytok vhodných hniezdnych a potravných biotopov, ako napríklad 
nevhodné lesohospodárske postupy, intenzifikácia a chemizácia 
poľnohospodárstva, odstraňovanie vetrolamov a remízok, ktoré sú 
orlami vyhľadávané za účelom odpočinku alebo hniezdenia. V rámci 
projektu bude okrem iného zabezpečená aj inštalácia hniezdnych 
podložiek, za účelom zlepšenia hniezdnych príležitostí v oblastiach, 
ktoré sú vhodné z hľadiska potravnej ponuky a bezpečnosti. 

35-40 

Aquila 
pomarina 

Orol krikľavý je v rámci Európy ohrozeným a ustupujúcim druhom. Aj 
na Slovensku sa v posledných 15 rokoch zaznamenal pokles 
populácie až o 23 % a v súčasnosti sa početnosť hniezdnej 
populácie u nás odhaduje len na 600-800 párov. Najvýznamnejšou 

800-900 
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populácie v území 
hrozbou pre európske populácie orla krikľavého je intenzívna a 
neusmernená lesohospodárska činnosť, nerešpektujúca princípy 
trvalo udržateľného hospodárenia v lesných ekosystémoch, 
spôsobujúca fragmentáciu, trvalé poškodzovanie a ničenie 
hniezdnych biotopov tohto chráneného druhu. Rovnako významnou 
hrozbou je aj nelegálny odstrel orla krikľavého počas migrácie do 
Afriky a späť v krajinách Blízkeho východu ako je Libanon a Sýria. 
Prípady nelegálneho odstrelu a vážnych poranení spôsobených 
nelegálnou činnosťou však boli zistené aj na Slovensku. Ďalším 
negatívnym faktorom ovplyvňujúcim populáciu orla krikľavého je 
intenzívne poľnohospodárstvo. Pestovanie energetických plodín 
(kukurica, repka, slnečnica) na veľkých plochách a záber 
poľnohospodárskej pôdy výstavbou priemyselných objektov a 
zariadení cestovného ruchu je vážnou hrozbou pre potravné biotopy 
a potravné zdroje orlov. Významným ohrozením pre dravé vtáky 
vrátane orla krikľavého sú aj kolízie s elektrickými vedeniami. 

Aythya nyroca 

Chochlačka bielooká je rozšírená v Európe a Ázii, v minulosti 
prekonala pomerne výrazné populačné a areálové zmeny. V Európe 
došlo v 19. Storočí k expanzii druhu, v 20. naopak k zmenšovaní 
areálu aj početnosti. Momentálne činí európska populácia približne 
20 000 párov, z toho veľká časť v Rumunsku (6 000 – 15 0000). Na 
Slovensku hniezdi v močiarnych biotopoch, alebo na rybníkoch 
Podunajskej nížiny, Slovenského krasu, Košickej kotliny a 
Východoslovenskej nížiny. Všeobecne tieto lokality predstavujú 
najhodnotnejšie lokality z hľadiska diverzity. Druh je podľa kategórie 
IUCN uvedený ako takmer ohrozený. Príčinou je strata vhodných 
biotopov, zmeny klímy a nadmerný lov na migračných trasách a 
zimoviskách. Chochlačka preferuje mokrade a je veľmi citlivá na 
zmenu biotopu. Na Slovensku je len malý počet rozmnožujúcich sa 
párov (5-20), vyšší výskyt jedincov môžeme pozorovať počas 
jesennej migrácie (september). Vzácne druh zimuje na západnom 
Slovensku. 

5-20 

Botaurus 
stellaris 

Bučiak je paleartickým druhom, ktorého dominancia areálu výskytu je 
na území Ruska a Ukrajiny. Malé populácie sú prítomné vo väčšine 
Európy. V dôsledku straty a zhoršenia kvality mokradí, teda biotopu, 
ktorý preferuje, populácia bučiaka zaznamenala takmer 50% pokles 
početnosti v druhej polovici 20. storočia. Jeho život je viazaný na 
najmä trstinové porasty, preto jeho areál rozšírenia má 
ostrovčekovitý charakter. Na území Slovenska hniezdi približne 50-
100 párov. Ojedinele sa u nás vyskytuje aj v zimnom období (5-30 
jedincov). Hniezdenie bolo zaznamenané najmä na Podunajskej a 
Východoslovenskej nížine. V prípade sťahovavých populácii jeho 
prílet na naše územia spadá do marca a samce sa ihneď začínajú 
typicky ozývať. Bučanie možno počuť až do letných mesiacov, kedy 
sú vyvádzané mláďatá. Ochrana bučiaka spočíva najmä v ochrane 
jeho biotopu – mokradí. Ešte aj v dnešnej dobe sú zaznamenané 
pokusy o meliorácie a likvidáciu týchto jedinečných ekosystémov, 
hoci ich význam pre krajinu je nespochybniteľný. Mokrade a teda aj 
bučiak sú ohrozované najmä vypaľovaním, kosením, rozorávaním či 
dokonca chemickým postrekom. Ďalším negatívnym faktorom je 
znečistenie a eutrofizácia vôd. V minimálnom rozsahu boli v minulosti 
zaznamenané aj odstrely. 

50-100 

Coracias 
garrulus 

Krakľa prekonala globálny pokles početnosti aj zmenšenie areálu 
výskytu, v súčasnosti je považovaný druh už len za mierne ohrozený. 
Najväčšie populácie sú známe v Španielsku, Rumunsku, Bulharsku a 
na Ukrajine. Patrí do skupiny subsaharských migrantov, prilieta v 
apríli a v máji, odlet z hniezdisk prebieha v auguste a septembri. 
Lokálna populácia na Slovensku zaznamenala úbytok, v súčasnosti 
možno druh považovať za prakticky vyhynutý. Posledné známe 
hniezdenie bolo zaznamenané v roku 2010. Hniezdenie bolo 
zaznamenané predovšetkým v nižších polohách v otvorenej 
mozaikovitej krajine s malými lesíkmi, stromoradiami, remízkami, či 
ovocnými sadmi. Ako dutinový hniezdič je krakľa viazaná na staré 
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populácie v území 
stromy s dostatkom dutín. Hniezdenie bolo zaznamenané 
predovšetkým na topoľoch a duboch v dutinách po tesároch čiernych 
a žlnách. Výnimočne bolo zaznamenané hniezdenie v hlinených 
stenách, v posledných rokoch aj v búdkach. Medzi príčiny poklesu 
patria najmä zánik tradičného spôsobu hospodárenia, čo zapríčinilo 
úbytok potravných zdrojov (najmä veľký hmyz), v dôsledku 
intenzívneho pretvárania krajiny, chemizácie a pod. a s tým 
súvisiaceho poklesu biodiverzity, teda aj preferovanej potravy. S 
pretváraním krajiny súvisí tiež strata vhodných biotopov na 
hniezdenie. Návrat krakle na naše územie podmieňuje zlepšenie 
stavu nížinnej poľnohospodársky využívanej krajiny. Nádejou pre 
rekolonizáciu historických hniezdisk populačný trend tohto druhu v 
Maďarsku, kde podarilo zastaviť negatívny populačný trend a v 
súčasnosti jej populácia zaznamenáva vzostup. 

Crex crex 

Druh rozšírený v Európe a v Ázii, v Európe bol zaznamenaný pokles, 
v západnej časti v druhej polovici 20.storočia bol druh kriticky 
ohrozený. V posledných desaťročiach má druh stabilný populačný 
trend. Chrapkáč je sťahovavý, prilieta najmä v máji. Typické pre druh 
je striedanie teritórii, najmä u samcov. Takýmto spôsobom môžu 
niektoré jedince prekonať značné vzdialenosti (niekoľko desiatok až 
stoviek kilometrov). Odlet je nenápadný, prebieha v septembri a 
októbri. Na Slovensku hniezdi na vlhkých lúkach a pasienkoch, jeho 
populácia relatívne stabilná, odhaduje sa na 1400 – 1700 párov. 
Hypsometricky vystupuje ako hniezdič do nadmorskej výšky približne 
1000 m n. m. Ale volajúce samce boli zaznamenané aj vyššie. Z 
nárokov druhu na hniezdenie je zrejmý pokles početnosti v nížinách, 
ktoré v priebehu 20. storočia prešli intenzívnymi zmenami. 
Celosvetovo nepatrí medzi ohrozené druhy, napriek tomu je potrebné 
neustále zabezpečovať jeho ochranu vo významných lokalitách 
výskytu. Druh je ohrozený stratou biotopov v dôsledku ich umelej 
premeny na ornú pôdu, alebo prirodzenej premeny zanechaním 
pasienkov a ich následnej premeny na les. Významným faktorom 
znižujúcim ich početnosť je mortalita jedincov počas kosby. Zníženie 
uvedeného rizika spočíva v úprave spôsobu kosby (namiesto od 
kraja do stredu kosiť od stredu ku krajom) a posunutie termínu 
kosby. 

1400-1700 

Falco cherrug 

Sokol rároh (Falco cherrug Gray 1834) je typickým druhom otvorenej 
krajiny; stepí, lesostepí a polopúští. Západná hranica rozšírenia je v 
strednej Európe. Veľkosť celosvetovej populácie je odhadovaná na 
šesť až osem tisíc párov, no tento počet sa znižuje v celom areáli 
rozšírenia, okrem strednej Európy. Celková maximálna veľkosť 
európskej populácie, vrátane východoeurópskej časti, bola v roku 
2010 odhadnutá na 700-800 párov. Z toho dôvodu je obzvlášť 
dôležité venovať pozornosť ochrane maďarsko-slovenskej populácie, 
ktorá tvorí až 40 % európskej populácie a viac ako 80 % populácie 
Európskej únie. Je rovnako dôležité chrániť menšie populácie v 
susedných krajinách a vytvárať, či udržiavať potenciálne biotopy, 
ktoré sú vhodné pre rastúcu stredoeurópsku populáciu. Na 
Slovensku hniezdi sokol rároh v počte približne 40 párov, obdobne 
ako v prípade orla kráľovského je hniezdna populácia sústredená len 
v západnej a východnej časti krajiny. Dnes už celá populácia hniezdi 
v umelo vytvorených podmienkach – búdkach, v nížinnej, 
poľnohospodárskej krajine. Tu sú viaceré druhy prenasledované 
človekom, pytliakmi, ktorí ich prenasledujú a usmrcujú, či zraňujú 
najčastejšie odstrelmi, či otravami. 

30-40 

Falco 
vespertinus 

Predovšetkým vplyvom ľudských aktivít je druh na území Slovenska 
na pokraji vyhynutia. Od roku 1990 je jeho populácia systematicky 
monitorovaná. V roku 2014 boli zaznamenané 3 hniezdiace páry. 
Druh hniezdil iba v nížinách západného a východného Slovenska a 
okolitých vrchovín. Celková početnosť hniezdiacej populácie bola v 
rokoch 1995 – 2000 približne 50-70 párov na západe a 10-20 párov 
na východe. Sokol červenonohý je výrazne závislý na hniezdach 
krkavcovitých vtákov a ich kolónií, nakoľko si nestavia vlastné 
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populácie v území 
hniezda. Mnohé z nich, ale boli zničené alebo opustené, nakoľko 
došlo k presunu havranov z polí do bezprostrednej blízkosti miest. 
Typickým hniezdnym biotopom sokola je otvorená poľnohospodárska 
krajina. Zásadným spôsobom je ovplyvnená aj potravná ponuka, 
pretože v dôsledku poklesu celkovej biodiverzity, spôsobeného 
chemizáciou a intenzifikáciou poľnohospodárstva, ubúdajú aj kľúčové 
druhy koristi, hlavne rozmanité druhy hmyzu. Ohrozenie druhu je 
natoľko závažné, že bez záchranných opatrení by nastalo jeho 
vyhynutie v období pár rokov. 

Phalacrocorax 
pygmaeus 

Druh rozšírený predovšetkým v juhovýchodnej Európe a Ázii. 
Početné populácie sú v dunajskej delte v Rumunsku (približne 4000 
párov) a v okolitých štátoch (Rumunsko, Moldavsko, Albánsko, 
Grécko Srbsko a Ukrajina). Populácia kormorána malého prebehla 
výraznými zmenami. V 50tych rokoch došlo k poklesu, naopak v 
ďalšom období došlo k nárastu. Ten dokumentuje aj návrat na 
historické hniezdiská – napr. v 80tych rokoch opäť zahniezdil v 
Maďarsku. Uvedené zmeny v juhovýchodnej Európe mali vplyv aj na 
stav na Slovensku. Od roku 1983 boli zaznamenané výskyty na 
východnom Slovensku, kde dokonca v roku 1992 úspešne 
kormorány malé aj vyhniezdili v kolónii s volavkami popolavými, 
belušami veľkými a chavkošmi nočnými. Na západnom Slovensku sa 
vyskytol až v 90tych rokoch, odvtedy sa ale vyskytuje pravidelne a to 
početne najmä v zimnom období na Dunaji v počte až niekoľko 
desiatok. Na strednom Slovensku sú pozorovania ojedinelé. 
Populačný trend druhu má pozitívnu hodnotu a v súčasnosti nepatrí 
kormorán malý medzi zraniteľné z hľadiska ochrany. Druh vyžaduje 
vodné biotopy, pozdĺž riek a otvorených vodných plochách rôznych 
veľkostí. Ohrozenie pre druh predstavuje narušenie vodného režimu 
a degradácia mokradí. V oblasti Dunaja môže byť ohrozený 
odstrelom kormorána veľkého v zimnom období. 
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STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 

Popis problému, ohrozenia 

Nárazy vtáctva do nadzemných elektrických vedení je problém, ktorý bol identifikovaný 
dávnejšie, ale doteraz nebol skúmaný a riešený systematicky. V roku 2010 sa začali realizovať 
výskumy na východnom Slovensku, ktoré potvrdili závažnosť tohto problému a významný 
negatívny vplyv na voľne žijúce vtáctvo, najmä počas migrácie, ale aj v hniezdnom období. 
Vzťah vtáctva a siete nadzemných elektrických vedení má dve roviny – prvou sú zásahy 
elektrickým prúdom pri dosadnutí vtáka na konzolu stĺpu a druhou sú nárazy do nadzemných 
elektrických vedení - kolízie. 
Konzoly stĺpov elektrických vedení predstavujú pre vtáctvo v otvorenej krajine veľmi atraktívne 
miesto. Ak na okolí nie je v dosahu vegetácia, takýto vyvýšený posed poskytuje najmä 
dravcom vhodný bod na pozorovanie koristi, zrýchleného útoku na korisť, príp. obrany 
teritória. V mnohých prípadoch však elektrické stĺpy a ich konzoly predstavujú riziko pre 
dosadajúce druhy. Malé druhy vtákov nie sú výraznejšie ohrozené zásahom prúdu, nakoľko 
ich rozmery im neumožňujú súčasne kontaktovať vodič pod napätím a konštrukciu konzoly, 
prípadne dva vodiče pod napätím naraz. Riziko zásahu sa pre dosadajúceho jedinca výrazne 
zvyšuje so zväčšením proporcií tela. Ohrozené sú najmä stredné a veľké druhy vtákov ako sú 
napr. aj sokol rároh (Falco cherrug), orol kráľovský (Aquila heliaca), myšiak hôrny (Buteo 
buteo). Tie patria medzi najčastejšie obete zásahu elektrickým prúdom, najmä na miestach s 
ich najväčším výskytom v poľnohospodárskej krajine a okolí trávnatých porastov. Tie ponúkajú 
zvýšenú koncentráciu hraboša poľného, drobných hlodavcov, hlavných zdrojov potravy 
dravcov. Okrem nich pod elektrickým stĺpom môžeme nájsť napríklad bociany, volavky, sovy. 
Nárazy vtákov do elektrických vedení predstavujú významný faktor úmrtnosti viacerých druhov 
v kajine. Takéto strety vo veľkej rýchlosti majú pre vtáky fatálne dôsledky. Najčastejšie ich 
môžeme pozorovať na územiach, kedy elektrické vedenie križuje potravné a hniezdne biotopy 
využívané vtákmi. Osobitný problém nastáva vtedy, keď dochádza k častému presunu 
veľkého kŕdľa medzi spomínanými biotopmi, prípadne ak takéto vedenie leží kolmo na hlavné 
migračné trasy. Kolízie vtákov vo významnej miere súvisia s hlavnou príčinou – letiaci jedinec 
nie je schopný zaregistrovať takúto prekážku pred sebou. Problém nárazu do elektrického 
vedenia, môžeme vo všeobecnosti na základe faktorov vzniku rozdeliť do štyroch kategórií, 
zahŕňajúce biologické, topografické, meteorologické a technické hľadisko. Medzi biologické 
faktory patrí fyziológia zraku vtákov, štýl a rýchlosť letu, správanie počas obdobia lovu, 
párenia, hniezdenia. Topografické faktory zahŕňajú výšku vedenia nad zemou, charakter 
reliéfu. Významne sa na nárazoch podieľajú meteorologické faktory ako sú nárazové prúdy 
vetra, nepriaznivé počasie znižujúce viditeľnosť vedenia. Technické faktory zahŕňajú výšku 
stĺpov a samotného vedenia, horizontálne a vertikálne členenie vedenia a prítomnosť 
uzemňovacieho kábla na 110 kV stĺpoch napätia, ktorý je takmer „neviditeľný“ pre vtáky. 

Aktivity 

A1  Vypracovanie metodiky za účelom identifikácie nebezpečných úsekov elektrických 
vedení a vhodných riešení 

C1  Inštalácia odkloňovačov letu na najnebezpečenejších úsekoch elektrických vedení 
C2  Obnova vetrolamov 
C3  Vytváranie hniezdnych príležitostí 
C4  Starostlivosť o zranené jedince 
C5  Obnova kolónií sysľa pasienkového v SKCHVU027 - Slovenský kras 
D1  Monitoring efektivity inštalácie odkloňovačov letu a obnovy vetrolamov 
D2  Monitoring efektivity inštalácie hniezdnych búdok a podložiek 
D3  Monitoring obnovených kolónií sysľa pasienkového 
D4  Posúdenie socio-ekonomického vplyvu projektu 
E1  Putovná výstava Energia v krajine 
E2  Návrh a inštalácia informačných tabúľ o projekte 
E3  Návrh a aktualizácia projektovej web stránky 
E4  Projektová komunikácia a šírenie výsledkov 
E5  Komunikácia so záujmovými skupinami 
E6  Správa pre verejnosť 



 

 

 

E7  Vypracovanie odbornej príručky 
F1  Projektový manažment, monitoring a podávanie správ 
F2  Stretnutia Riadiacej Rady projektu 
F3  Sieťovanie s inými LIFE a ďalšími projektmi 
F4  Nezávislý Audit 
F5  Plán ochrany po skončení projektu 

Výsledky, výstupy 

1. Vytvorenie koncepcie riešenia problematiky vzťahu nadzemných elektrických vedení vs. 
vtáctvo, v spolupráci so všetkými energetickými spoločnosťami, organizáciami životného 
prostredia a v neposlednom rade s Ministerstvom životného prostredia, ktoré vyjadrilo 
podporné stanovisko projektu a záujem o spoluprácu. 

2. Špecializovaným monitoringom bude preskúmaných takmer osem tisíc nadzemných 
elektrických vedení typu 22 kV a 110 kV, za účelom identifikácie najnebezpečnejších 
úsekov z hľadiska kolízii. Následne budú tieto úseky ekologizované, prostredníctvom 
inštalácie zviditeľňovacích prvkov – tzv. odkloňovače letu vtákov. Predpokladáme, že takto 
ekologizované budú vedenia v rozsahu približne 80 km. Dôležité je, že vďaka monitoringu 
budú identifikované skutočne rizikové vedenia, takže cielený, systematický monitoring 
zabezpečí efektívne využitie finančných prostriedkov na ekologizáciu a ochranu vtáctva. 
Prostriedky na ekologizáciu vedení poskytnú energetické spoločnosti ako finančný vklad 
za účelom spolufinancovania projektu.  

3. Vysadených bude minimálne 500 stromov, za účelom revitalizácie existujúcich vetrolamov, 
prípadne vytvárania nových, nakoľko takéto porasty môžu zvýšiť viditeľnosť elektrických 
vedení pre vtáctvo a obmedziť tak prípady nárazov.  

4. V rámci projektu bude zakúpené vybavenie pre 7 rehabilitačných staníc v pôsobnosti 
Štátnej ochrany prírody SR a bude kompletne zrekonštruovaná veľká rehabilitačná stanica 
UVLF KE. V týchto zariadeniach budú ošetrované a rehabilitované vtáky, nájdené počas 
monitoringu, alebo mimo neho. Predpokladáme, že počas trvania projektu bude odborná 
starostlivosť poskytnutá minimálne 250 jedincom rôznych druhov vtákov.  

5. V spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s., bude na západnom 
a východnom Slovensku na stožiare vysokého elektrického napätia inštalovaných 55 
hliníkových búdok pre sokola rároha.  

6. Na stromy bude inštalovaných 40 hniezdnych podložiek pre sokola rároha a orla 
kráľovského. Cieľom týchto aktivít je stabilizovať a zvýšiť populáciu oboch spomenutých 
ohrozených druhov.  

7. V rámci projektu bude zabezpečený manažment na dvoch kľúčových lokalitách s výskytom 
kolónie sysľa pasienkového v chránenom vtáčom území Slovenský kras. Syseľ pasienkový 
je veľmi dôležitou historickou korisťou sokola rároha a orla kráľovského, ale v dôsledku 
zániku pasienkov sa z krajiny vytráca nebezpečným tempom.  

8. Súčasťou projektu bude putovná výstava, prezentujúca ekologizáciu vedení a ďalšie PR 
aktivity.  

 
 

**Zoznam použitých skratiek kategórie územia: 
CHVÚ – chránené vtáčie územie 
ÚEV – územie európskeho významu 
NP – národný park 
CHKO – chránená krajinná oblasť  
CHA - chránený areál 
PR - prírodná rezervácia 
NPR - národná prírodná rezervácia 
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POPIS PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT 

A. doplňte názov aktivity podľa projektu 

AKTIVITA A.1:  Vypracovanie metodiky za účelom identifikácie nebezpečných úsekov 
elektrických vedení a vhodných riešení 
Stručný popis: Bude vypracovaná špecializovaná metodika na identifikáciu nebezpečných 
elektrických vedení. Materiál bude podrobným návodom na moitoring počas prieskumu 
východiskového stavu (Aktivita C1) a monitoringu vplyvu projektových aktivít (Aktivita D1). 
Metodika bude diskutovaná s partnermi, bude zorganizované 1 stretnutie s týmto účelom. 
Metodika bude testovaná a vylepšovaná počas implementácie. Konečná verzia metodiky bude 
zapracovaná do odbornej príručky (Aktivita E7).  

 
Zodpovedná organizácia:    RPS, ŠOP SR, VSD, ZSD 
 
Očakávané výsledky:  
- špecializovaná jednotná metodika pripravená a použitá projektovým tímom; 
- 1 úvodné školenie zorganizované na zabezpečenie správneho použitia metodiky; 
- 1 stretnutie zorganizované na zhodnotenie a aktualizáciu metodiky.  

C. doplňte názov aktivity podľa projektu  

AKTIVITA C.1:  Inštalácia odkloňovačov letu na najnebezpečenejších úsekoch 
elektrických vedení 
Stručný popis: V období január 2015 až február 2016 bude vo všetkých 13 projektových 
územiach realizovaný základný prieskum, podľa metodiky pripravenej v rámci aktivity A1. 
Počas základného prieskumu bude skontrolovaných približne 7177 km vedení typu 22 kV a 
asi 685 km vedení typu 110 kV na západnom a východnom Slovensku. Počas prieskumu 
budú zaznamenané údaje o vtákoch uhynutých a zranených v dôsledku kolízie, ako aj údaje z 
priamych pozorovaní nárazov a správania vtákov a iné údaje v zmysle metodiky. Všetky vtáky, 
ktoré budú nájdené nažive, zranené, budú transportované do záchranných staníc v rámci 
aktivity C4. Pre účely zápisu údajov získaných v rámci aktivity C1, ale tiež D1, bude vytvorená 
špeciálna databáza. Na základe získaných údajov bude pre každé z 13 chránených vtáčích 
území vypracovaný plán realizácie projektových aktivít, vrátane návrhu na obnovu vetrolamov 
(C2). Každý plán bude obsahovať aj mapový podklad a bude diskutovaný s energetickými 
spoločnosťami v záujme plánovania ekologizácie liniek. Za západné Slovensko je zodpovedná 
ZSDIS a za východné Slovensko VSD. Na mapovaní sa bude podieľať 15 – 20 ľudí, ktorí budú 
pracovať v skupinách.  
V prvej etape bude v období január 2015 až marec 2015 realizované prvotné mapovanie, za 
účelom zberu vstupných údajov. Údaje budú využité pre určenie lokalít na detailný monitoring, 
ktorý bude intenzívnejší a realizovaný od apríla 2015 do februrára 2016. Predpokladaný 
rozsah liniek určených na vybavenie odkloňovačmi letu je minimálne 37 km 22 kV vedení na 
západnom Slovensku a 19 km 22 kV vedení a 18 km 110 kV vedení na východe. Na tieto 
budú umiestnené najefektívnejšie prvky. Vhodný prvok musí spĺňať požiadavky na ochranu 
vtáctva, ako aj technické požiadavky energetických spoločností. Do marca 2019 budú 
osadené prvky na všetky rizikové trasy. Monitoring efektivity inštalovaných prvkov bude 
realizovaný v rámci aktivity D1. 
 

 
Zodpovedná organizácia:    RPS, ŠOP SR 
 
Očakávané výsledky: 
1. Bude vytvorená špeciálna databáza za účelom zberu a vyhodnocovania údajov. 
2. Pre každé z 13 projektových CHVÚ bude vytvorený plán implementácie projektových aktivít. 
3. Predmetom monitoringu bude 7177 km 22 kV vedení a 685 km 110 kV vedení. Budú 
zadefinované najrizikovejšie úseky 22 kV (minimálne 56 km) a 110 kV (minimálne 18 km)  
vedení, ktoré budú vybavené vhodnými prvkami. 
4. Minimálne 250 jedincov bude zachránených pred kolíziou s vedením. 



 

 

 

AKTIVITA C.2:  Obnova vetrolamov 
Stručný popis: Počas základného monitoringu v rámci C1 budú zbierané údaje aj o 
vetrolamoch a remízkach. Na základe týchto údajov bude vybraných minimálne 5 lokalít, kde 
bude vysadených 500 stromov, v záujme revitalizácie existujúcich vetrolamov a podpory 
efektu prevencie nárazov vtáctva. Vetrolamy a remízky budú spĺňať kritériá určené v metodike 
(A1). Pred výsadbou bude podpísaná dohoda s vlastníkom. Vysadené budú viacročné stromy 
a bude zabezpečená profesionálna starostlivosť počas minimálne troch rokov po výsadbe. 
Vysadené budú pôvodné druhy drevín, vhodné pre vybrané lokality. Niektoré z 
revitalizovaných vetrolamov môžu byť využité na inštaláciu hniezd v rámci aktivity C3. 

 
Zodpovedná organizácia: RPS     
 
Očakávané výsledky: Na minimálne 5 lokalitách bude vysadených 500 stromov, ktoré posilnia 
účinok ochrany vtáctva pred kolíziami s elektrickým vedením. 
 

AKTIVITA C.3:  Vytváranie hniezdnych príležitostí 
Stručný popis: Na stožiare vysokého napätia na západnom Slovensku bude osadených 25 
hliníkových búdok a 30 búdok bude osadených na východnom Slovensku, spolu teda 55 
búdok. Hliníkové búdky budú využité namiesto súčasných drevených, v najvýznamnejších 
lokalitách sokola rároha, za účelom podpory populácie sokola rároha a aktivít realizovaných v 
rámci predošlého projektu (LIFE09 NAT/HU/000384). 
 
Rozmiestnenie búdok na západnom Slovensku: 
SKCHVU012 Lehnice – 4 búdky 
SKCHVU016 Záhorské Pomoravie – 21 búdky 
 
Rozmiestnenie búdok na východnom Slovensku  
SKCHVU009 Košická kotlina – 7 búdky 
SKCHVU027 Slovenský kras – 5 búdky 
SKCHVU037 Ondavská rovina – 18 búdky 
 
Ďalšie hniezdne možnosti budú vytvorené vo vetrolamoch a remízkach, kde bude 
umiestnených 40 prútených hniezd vhodných pre sokola rároha a orla kráľovského. 10 hniezd 
bude na východnom Slovensku a 30 na západnom Slovensku, po dohode s 
vlastníkom/užívateľom v SKCHVU009, SKCHVU016, SKCHVU027 a/alebo SKCHVU037. 

 
Zodpovedná organizácia: RPS 
   
Očakávané výsledky: Počas projektu bude vytvorených 95 nových hniezdnych príležitostí pre 
sokola rároha a orla kráľovského. 
 

AKTIVITA C.4:  Starostlivosť o zranené jedince 
Stručný popis: Približne 90 % zranených vtákov sa na Slovensku dostane do existujúcich 
záchranných centier. Problémom sú však nedostatočné podmienky vo väčšine záchranných 
staníc, preto vtáky nedostávajú dostatočnú starostlivosť. Projektom zabezpečíme zlepšenie 
týchto podmienok. V roku 2011 bol na východnom Slovensku realizovaný krátkodobý 
systematický monitoring, kedy bolo na úseku 400 km nájdených 6 živých jedincov. Ak tento 
počet vztiahneme na rozsah vedení plánovaných v projekte (7862 km), môžeme počas 
projektu zachrániť minimálne 117 vtákov.  
Táto aktivita bude realizovaná v záchrannej stanici v Rozhanovciach pri Košiciach, ktorú 
prevádzkuje UVLF v Košiciach a v 7 záchranných staniciach Štátnej ochrany prírody SR. 
Zranené jedince nájdené v rámci projektu budú prepravené do najbližšej stanice za účelom 
zabezpečenia odbornej starostlivosti.  
V Rozhanovciach bude zrekonštruovaných 5 voliér a jedna rozlietavacia voliéra, okrem toho 
bude zakúpené vybavenie, veterinárne prípravky a pomôcky, prepravné boxy a pod. 
Zrekonštruovaná bude aj ošetrovňa v areáli stanice. Na procese liečby budú participovať aj 
študenti univerzity. 



 

 

 

Nevyhnutné vybavenie bude zakúpené a budú zlepšené podmienky v 7 záchranných 
staniciach v pôsobnosti ŠOP SR. V prvom roku bude vybudovaná voliéra v záchrannej stanici 
v Malackách v  
SKCHVU016. Počas projektu bude zabezpečená údržba, prevádzka, čistenie a dezinfekcia aj 
v ďalších 6 staniciach, kde sa predpokladá rehabilitácia celkovo približne 210 dravcov 
(Malacky, Dunajská Streda, Trebišov, Nitra, Banská Štiavnica, Rimavská Sobota, Brzotín). Z 
rehabilitovaných jedincov bude asi 100 vypustených do voľnej prírody. 

 
Zodpovedná organizácia: RPS, ŠOP SR, UVLF    
 
Očakávané výsledky:  
1. Vďaka rekonštrukcii stanice v Rozhanovciach bude vybudovaných 5 menších voliér a 1 

rozlietavacia voliéra, tiež ošetrovňa s vybavením, 
2. v 7 staniciach ŠOP SR budú zlepšené podmienky, 
3. starostlivosť bude poskytnutá 70 – 150 vtákom ročne. 

AKTIVITA C.5:  Obnova kolónií sysľa pasienkového v SKCHVU027 
Stručný popis: V SKCHVU027 budú obnovené dve kolónie sysľa pasienkového, 
prostredníctvom zabezpečenia vhodného manažmentu a prikrmovaním. V apríli 2015 bude 
realizovaný základný prieskum za účelom zistenia presnej rozlohy a hraníc oboch kolónií 
(metóda hraničných nôr). Bude určená plocha pre prvé kosenie. Každá nora bude zameraná 
GPS. Hlavným cieľom v prvom roku je zvýšenie úspešnosti reprodukcie vhodným 
manažmentom – kosením a prikrmovaním jablkami, slnečnicou a pod. Nasledujúce roky bude 
realizované len kosenie, za účelom rozšírenia hraníc kolónie, obnovy populácie a zvýšenia 
počtu jedincov. 
Kolónie budú manažované projektovým tímom, na základe dohody a vlastníkmi/užívateľmi, s 
ktorými už bola táto aktivita diskutovaná. Kosenie bude realizované dva krát ročne. V období 
máj – júl zaistí kosenie vhodné podmienky hlavne pre mladé jedince. V období september – 
november bude územie pripravované pre sysle po ich zobudení z hybernácie. 
Prvé kosenie bude realizované v júni 2015, posledné v novembri 2017. Po projekte bude 
kosenie zabezpečené dobrovoľníkmi dva krát ročne. Biomasa bude darovaná miestnym 
farmárom a chovateľom koní, čo bolo s nimi vopred dohodnuté. Bude zakúpený traktor s 
príslušenstvom na spracovanie biomasy – zberačka, balíkovač a pod.  
 

Rok Hrhov  Gemerská hôrka 

 rozloha 
koseného 
územia 

počet jedincov 
sysľa 

pasienkového 

rozloha 
koseného 
územia 

počet jedincov 
sysľa 

pasienkového 

2015 1 ha 50 3 ha 120 

2016 2 ha 75 4,5 180 

2017 3 ha 100 6 ha 240 

Obr. Prehľad rozlohy koseného územia a počtu jedincov 
 

Zodpovedná organizácia: RPS 
 
Očakávané výsledky: V Hrhove sa rozloha koseného územia zvýši z 1 na 3 ha a počet sysľov 
z 50 na 100 jedincov, v Gemerskej hôrke sa rozloha zvýši z 3 ha na 6 ha a počet sysľov 
narastie zo 120 na 240. 

D. doplňte názov aktivity podľa projektu  

AKTIVITA D.1:  Monitoring efektivity inštalácie odkloňovačov letu a obnovy vetrolamov 
Stručný popis: V rámci tejto akivity bude overená účinnosť aktivít C1 a C2, prostredníctvom 
kontrolného monitoringu, počas ktorého budú zbierané údaje o úhynoch v dôsledku nárazov 
na vedeniach vybavených vhodnými prvkami, alebo na vedeniach v blízkosti zrevitalizovaných 
vetrolamov. Okrem samotných nálezov budú zohľadnené aj výsledky pozorovaní – správanie 
vtáctva, preferencie a pod. 

 
Zodpovedná organizácia:  RPS, ŠOP SR   



 

 

 

 
Očakávané výsledky: Na základe tejto aktivity bude známa účinnosť aktivít C1 a C2. 

AKTIVITA D.2:  Monitoring efektivity inštalácie hniezdnych búdok a podložiek 
Stručný popis: Základné údaje budú získané monitoringom v rámci C3. V rámci aktivity D2 
bude overená obsadenosť búdok a hniezd, pričom každý rok budú realizované dve kontroly 
pre každé hniezdo/búdku. Predmetom monitoringu bude aj hniedna populácia orla 
kráľovského a sokola rároha, monitoring sa bude realizovať v hniezdnom období. 
 
Predpokladaný počet kontrolovaných búdok/hniezd v jednotlivých rokoch: 
2015: 15/10 
2016: 25/18 
2017: 35/26 
2018: 45/34 
2019: 55/40 
Spolu: 303 kontrol. 

 
Zodpovedná organizácia: RPS, ŠOP SR    
 
Očakávané výsledky: 

AKTIVITA D.3:  Monitoring obnovených kolónií sysľa pasienkového 
Stručný popis: Táto aktivita slúži na overenie účinnosti aktivity C5, pričom bude 
zaznamenávaná poloha hraničných nôr, rozloha koseného územia, úspešnosť reprodukcie 
(počet mláďat) a celková veľkosť populácie sysľa pasienkového. 
Monitoring bude realizovaný v období apríl – júl 2016, 2017, 2018 a 2019. V apríli budú 
zamerané hraničné nory, každý rok nanovo, každý rok bude vytvorená nová vrstva. V polovici 
apríla bude realizovaný monitoring gravidných samíc. V júni bude overená natalita počítaním 
mladých jedincov, resp. skupín mláďat. V júli bude kontrolovaný vznik nových nôr, kedy bude 
zaznamenaný ich počet, ako aj biotopové preferencie sysľov pri ich vytváraní. Je dôležité 
zrealizovať túto kontrolu v júli, pretože v auguste už môže začať hybernácia, kedy sa jedince 
zoskupujú do stredu kolónie. 

 
Zodpovedná organizácia: RPS 
 
Očakávané výsledky: Bude overená účinnosť aktivity C5. 

AKTIVITA D.4:  Posúdenie socioekonomického vplyvu projektu 
Stručný popis: Cieľom tejto aktivity je posúdenie socio-ekonomického vplyvu projektových 
aktivít na lokálnu ekonomiku a populáciu, ako aj ekosystémové funkcie. 

 
Zodpovedná organizácia: RPS    
 
Očakávané výsledky: Bude vypracovaná štúdia posudzujúca socio-ekonomické vplyvy 
projektu. 

E. doplňte názov aktivity podľa projektu  

AKTIVITA E.1:  Putovná výstava Energia v krajine 
Stručný popis: Vytvorená bude putovná výstava, prezentujúca vzťah vtáctva a nadzemných 
elektrických vedení v lokalitách Natura 2000. Výstava bude širokej verejnosti prezentovaná 
počas projektu, ako aj po jeho skončení. Bude pozostávať zo štyroch panelov veľkosti 
približne 180 x 100 cm a niekoľkých exponátov, približujúcich projekt. Súčasťou výstavy budú 
aj makety elektrického stĺpu a vedenia, s využitím znázornenia rizikovosti pre vtáctvo a návrhu 
opatrení pre prevenciu zásahov prúdom a nárazov. Súčaťou výstavy budú aj fotografie a 
videá. Počas projektu bude výstava prezentovaná na minimálne 10 miestach, napríklad v 



 

 

 

múzeách, vestibuloch úradov životného prostredia alebo správ Štátnej ochrany prírody SR, v 
priestoroch energetických spoločností, na festivaloch a iných podujatiach. Očakávaná celková 
návštevnosť: 2000 návštevníkov. 

 
Zodpovedná organizácia: RPS. Za realizáciu tejto aktivity je zodpovedný koordinujúci 
príjemca, pridružení príjemcovia poskytnú potrebnú súčinnosť pri jej realizácii.    
 
Očakávané výsledky: Počas projektu bude výstava prezentovaná na minimálne 10 miestach a 
pozrie si ju viac ako 2000 ľudí. 

AKTIVITA E.2:  Návrh a inštalácia informačných tabúľ o projekte 
Stručný popis: Na dobre viditeľných, dostupných, navštevovaných a atraktívnych miestach 
bude nainštalovaných 5 informačných tabúľ. 1 tabuľa bude umiestnená pri hlavnom vchode do 
areálu UVLF v Košiciach, 4 informačné tabule budú umiestnené v blízkosti riaditeľstva Správ 
chránených území ŠOP SR, kde budú zlepšené podmienky záchranných staníc, konkrétne 
Brzotín, Nitra, Banská Štiavnica, Rimavská Sobota. 

 
Zodpovedná organizácia: Za dizajn informačných tabúľ je zodpovedná RPS, za výrobu a 
inštaláciu 4 infotabúľ je zodpovedná ŠOP SR a za výrobu a inštaláciu jednej infotabule UVLF 
KE.    
 
Očakávané výsledky: 5 informačných tabúľ v projektových územiach. 

AKTIVITA E.3:  Návrh a aktualizácia projektovej web stránky 
Stručný popis: Koordinujúci príjemca vytvorí pre projekt webovú stránku na adrese 
www.lifeenergia.sk na rozširovanie informácií o činnostiach v rámci projektu, o pokroku pri 
jeho realizácii a o jeho výsledkoch. V správach sa uvádza webová adresa, na ktorej sa 
verejnosť môže zoznámiť s hlavnými výsledkami projektu. Táto webová stránka sa sprístupní 
najneskôr šesť mesiacov od začatia realizácie projektu, pravidelne sa aktualizuje a je 
dostupná minimálne päť rokov po ukončení projektu.  
Zhrnutie projektu vrátane mena a kontaktných informácií koordinujúceho príjemcu sa uvedie 
na webovej stránke projektu a sprístupní sa širokej verejnosti. 

 
Zodpovedná organizácia: Za vytvorenie, aktualizáciu a administráciu web stránky je 
zodpovedný koordinujúci príjemca, ostatní príjemcovia poskytnú podklady a články. 
 
Očakávané výsledky: Aktualizovaná web stránka projektu. 

AKTIVITA E.4:  Projektová komunikácia a šírenie výsledkov 
Stručný popis: Príjemcovia budú zabezpečovať šírenie výsledkov a aktivít projektu. Za účelom 
evidencie komunikačných projektových výstupov bude vedená priebežná evidencia výstupov 
vo forme prehľadnej tabuľky, s uvedením dátumu zverejnenia, resp. rozoslania výstupu, témy, 
zodpovednej osoby, spôsobu zverejnenia a druhu výstupu v archíve. Bude tiež zriadený 
audiovizuálny archív, kde budú priebežne evidované mediálne výstupy a iné projektové 
propagačné materiály. V audiovizuálnom archíve budú evidované: audiovizuálne záznamy 
televíznych reportáží, audio záznamy rozhlasových reportáží, skeny tlačených článkov, 
náhľady na online články. Na tvorbe archívu sa budú podieľať všetci príjemcovia. 
Facebook stránka projektu je umiestnená na adrese https://www.facebook.com/lifeenergia.sk, 
za jej prevádzku je zodpovedný koordinujúci príjemca, príspevky môžu poskytovať všetci 
príjemcovia. 

 
Zodpovedná organizácia: Všetci príjemcovia.   
 
Očakávané výsledky: 
1. Bude vytvorených 500 ks PR balíčka s predmetmi podľa zváženia koordinujúceho 

príjemcu. 
2. Bude vytvorený film v trvaní približne 30 minút a distribuovaný prostredníctvom 500 ks 

DVD v dvoch jazykových mutáciách (slovenská a anglická). Ako zostrih filmu bude 
vytvorená krátka upútavka na film. 

3. Bude vytvorených a distribuovaných 1000 ks letákov. 



 

 

 

4. Bude vydané bude špeciálne číslo časopisu Slovak Raptor Journal v náklade 300 ks. 
5. Na začiatku a na konci projektu budú zorganizované tlačové konferencie. 
6. Médiám bude rozoslaných minimálne 15 tlačových správ. 
7. Bude vytvorených a publikovaných minimálne 10 článkov v časopisoch, 10 rozhlasových 

výstupov a 20 televíznych výstupov a 40 článkov online. 

AKTIVITA E.5:  Komunikácia so záujmovými skupinami 
Stručný popis: Kľúčovými záujmovými skupinami sú: 
- Partnerské energetické spoločnosti (ZSD, VSD) 
- Ostatné partnerské organizácie (SNC, UVLF) 
- Ostatné energetické spoločnosti (SSD, SEPS) 
- Zástupcovia orgánov a organizácii životného prostredia, ministerstva životného 
prostredia a pod. 
 
Zástupcovia všetkých energetických spoločností a MŽP SR budú: 
- vyzvaní na nomináciu zástupcu do Riadiacej Rady projektu, 
- pozývaní na relevantné projektové stretnutia, 
- informovaní o výsledkoch projektu, budú im tiež zaslané propagačné materiály, 
- pozvaní na exkurziu do Maďarska, 
- pozvaní na 5 špeciálnych workshopov. 

 
Zodpovedná organizácia: Všetci príjemcovia.       
 
Očakávané výsledky: 
1. 20 stretnutí za účasti energetických spoločností 
2. 3 stretnutia za účasti zástupcov MŽP SR 
3. 20 stretnutí s užívateľmi 
4. 1 workshop 
5. 1 exkurzia 

AKTIVITA E.6:  Správa pre verejnosť 
Stručný popis: Na konci projektu bude pripravená správa, sumarizujúca dosiahnuté výsledky, 
v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii v náklade 1000 ks, v rozsahu 5 – 10 strán. 

 
Zodpovedná organizácia: RPS     
 
Očakávané výsledky: Správa pre verejnosť. 

AKTIVITA E.7:  Vypracovanie odbornej príručky 
Stručný popis: Bude pripravená koncepcia, strategický dokument, ktorý sa bude venovať 
problematike vzťahu vtáctva a nadzemných elektrických vedení. Na príprave sa budú podieľať 
všetci príjemcovia, dokument bude pripravený v spolupráci s MŽP SR, ako koncepčný 
materiál v súlade s Národnou stratégiou ochrany biodiverzity. 
V dokumente budú zohľadnené výsledky projektových aktivít, dokument bude pripravený v 
období september 2018 – október 2019. 

 
Zodpovedná organizácia: Všetci príjemcovia.     
 
Očakávané výsledky: Stratégia ochrany vtáctva na nadzemných elektrických vedeniach. 



 

 

 

F. doplňte názov aktivity podľa projektu  

F.1: Projektový manažment, monitoring a podávanie správ 
Stručný popis: Riadenie projektu bude zabezpečené prostredníctvom projektového manažéra 
na plný úväzok. 

 
Zodpovedná organizácia: Všetci príjemcovia.     
 
Očakávané výsledky: Plynulé riadenie projektu. 
 
F.2: Stretnutia Riadiacej Rady projektu 
Stručný popis: Každý z príjemcov nominuje zástupcu do RR, okrem toho aj zástupcovia 
záujmových skupín. Počas projektu sa uskutoční 6 stretnutí RR, spravidla vždy v septembri. 

 
Zodpovedná organizácia: Všetci príjemcovia.     
 
Očakávané výsledky: 6 stretnutí RR 
 
F.3: Sieťovanie s inými LIFE a ďalšími projektmi 
Stručný popis: Bude zabezpečená aktívna komunikácia a spolupráca s nasledovnými 
projektmi: 
• LIFE09 NAT/HU/000384. 
• LIFE11 NAT/HU/000926  
• LIFE09 NAT/SK/000396  
• LIFE09 NAT/SK/000395 

 
Zodpovedná organizácia: RPS 
 
Očakávané výsledky: Spolupráca s projektmi a organizáciami 
 
F.4: Nezávislý Audit 
Stručný popis: V poslednom roku projektu bude realizovaný nezávislný audit. 

 
Zodpovedná organizácia: Všetci príjemcovia.     
 
Očakávané výsledky: Správa z nezávislého auditu 
 
F.5: Plán ochrany po skončení projektu 
Stručný popis: V poslednom roku projektu bude vypracovaný plán pokračovania aktivít pre 
zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu. 

 
Zodpovedná organizácia: Všetci príjemcovia.     
 
Očakávané výsledky: Plán ochrany po skončení projektu 

 
 



 

 

 

 

VÝSTUPY PROJEKTU 

Názov Kód aktivity Termín ukončenia aktivity 

Technická správa D1 30.11.2019 

Technická správa D2 31.8.2019 

13 programov implementácie aktivít C1 31.3.2016 

After LIFE plan F5 31.12.2019 

Technická správa D3 31.8.2019 

Metodika A1 31.12.2014 

Správa z auditu F4 31.12.2019 

Štúdia o socio-ekonomickom vplyve 
projektu 

D4 31.12.2019 

Komunikačná príručka E4 15.12.2014 

PR sety E4 30.9.2015 

Brožúry E4 30.9.2015 

Špeciálna edícia Slovak Raptor 
Journal 

E4 31.12.2018 

Stratégia ochrany vtáctva E7 31.10.2019 

Správa pre verejnosť E6 30.9.2019 
 

MÍĽNIKY PROJEKTU 

Názov Kód aktivity Termín 

1. stretnutie Riadiacej Rady F 2 30.9.2014 

Úvodné stretnutie projektu F 1 30.9.2014 

Nominácia projektového manažéra a 
podpis zmluvy 

F 1 30.9.2014 

Podpísané partnerské dohody F 1 31.10.2014 

Zazmluvnení projektoví riešitelia F 1 31.10.2014 

Úvodná tlačová konferencia E 4 31.12.2014 

Školenie projektového tímu F 1 31.12.2014 

Úvodné školenie a predstavenie 
metodiky 

A 1 31.1.2015 

Vytvorenie databázy C 1 31.3.2015 

Projektové logo E 4 31.3.2015 

Projektová web stránka E 3 31.3.2015 

2. stretnutie Riadiacej Rady F 2 30.9.2015 

Výstavba voliéry v SKCHVU016 C 4 30.9.2015 

Rekonštrukcia stanice v 
Rozhanovciach 

C 4 30.9.2015 

Kosenie 1 ha v Hrhove a 3 ha v 
Gemerskej hôrke 

C 5 30.11.2015 

5 tabúľ osadených E 2 31.12.2015 

stretnutie A 1 31.12.2015 

exkurzia do Maďarska E 5 31.12.2015 

5 lokalít vybraných pre výsadbu 
stromov 

C 2 29.2.2016 

1. časť vedení ekologizovaná C 1 30.6.2016 

3. stretnutie Riadiacej Rady F 2 30.9.2016 

Kosenie 2 ha v Hrhove a 4,5 ha v 
Gemerskej hôrke 

C 5 30.11.2016 

výstava pripravená E 1 31.12.2016 

1. časť stromov vysadená (250) C 2 31.8.2017 

1. časť (30 búdok a 20 hniezd) 
inštalovaná 

C 3 30.9.2017 

4. stretnutie Riadiacej Rady F 2 30.9.2017 



 

 

 

MÍĽNIKY PROJEKTU 

Názov Kód aktivity Termín 

Kosenie 3 ha v Hrhove a 6 ha v 
Gemerskej hôrke 

C 5 30.11.2017 

2. časť stromov vysadená (250) C 2 31.8.2018 

5. stretnutie Riadiacej Rady F 2 30.9.2018 

2. časť (25 búdok a 20 hniezd) 
inštalovaná 

C 3 31.12.2018 

všetky vedenia ekologizované C 1 31.3.2019 

zrealizované návštevy, e-mailová 
konferencia založená 

F 3 31.3.2019 

100 sysľov v Hrhove a 240 v 
Gemerskej hôrke 

D 3 31.7.2019 

stretnutia zrealizované E 7 31.8.2019 

5 workshopov zrealizovaných E 5 30.9.2019 

6. stretnutie Riadiacej Rady F 2 30.9.2019 

Záverečná konferencia E 4 30.11.2019 
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ČASOVÝ PLÁN 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Č. akt. Názov aktivity I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 A.   

A.1 
Vypracovanie metodiky za účelom identifikácie nebezpečných úsekov elektrických 
vedení a vhodných riešení   ■ ■ ■   ■                 

C. 

C.1 Inštalácia odkloňovačov letu na najnebezpečnejších úsekoch elektrických vedení   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■     
C.2 Obnova vetrolamov         ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■      
C.3 Vytváranie hniezdnych príležitostí    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■     
C.4 Starostlivosť o zranené jedince   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
C.5 Obnova kolónií sysľa pasienkového v SKCHVU027      ■ ■ ■  ■ ■ ■  ■ ■ ■         

D.  

D.1 Monitoring efektivity inštalácie odkloňovačov letu a obnovy vetrolamov           ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
D.2 Monitoring efektivity inštalácie hniezdnych búdok a podložiek     ■ ■ ■  ■ ■ ■  ■ ■ ■  ■ ■ ■  ■ ■ ■  
D.3 Monitoring obnovených kolónií sysľa pasienkového          ■ ■   ■ ■   ■ ■   ■ ■  
D.4 Posúdenie socioekonomického vplyvu projektu   ■ ■ ■                ■ ■ ■ ■ 

E. 

E.1 Putovná výstava Energia v krajine          ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
E.2 Návrh a inštalácia informačných tabúľ o projekte      ■ ■ ■                 
E.3 Návrh a aktualizácia projektovej web stránky     ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
E.4 Projektová komunikácia a šírenie výsledkov   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
E.5 Komunikácia so záujmovými skupinami   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
E.6 Správa pre verejnosť                     ■ ■ ■  
E.7 Vypracovanie odbornej príručky                   ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

F.  

F.1 Projektový manažment, monitoring a podávanie správ   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
F.2 Hold Steering Committee Meetings   ■    ■    ■    ■    ■    ■  
F.3 Sieťovanie s inými LIFE a ďalšími projektmi      ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    
F.4 Nezávislý Audit                     ■ ■ ■ ■ 
F.5 Plán ochrany po skončení projektu                       ■ ■ 
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PRÍLOHY*** 

1. Rozpočet projektu a časový harmonogram realizácie projektu  

2.  

Koordinujúcim príjemcom overená kópia grantovej zmluvy medzi koordinujúcim 
príjemcom projektu LIFE+ a EK bez príloh, kompletná grantová zmluva vrátane 
všetkých príloh v elektronickom formáte  
 

3. 

Koordinujúcim príjemcom overené kópie partnerských zmlúv (bez príloh) 
koordinujúceho príjemcu projektu LIFE+ so všetkými pridruženými príjemcami 
projektu, ktorí žiadajú o spolufinancovanie 
 

4. 

Originál alebo úradne overený doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľov 
o spolufinancovanie, podľa typu subjektu jeden z nasledujúcich dokladov:  

a. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace  
b. doklad o oprávnení na podnikanie – živnostenský list  
c. zriaďovaciu listinu/zakladaciu listinu 
d. štatút obce/mesta  
e. stanovy združenia  
f. stanovy a registrácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, 

rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v prípade 
občianskeho združenia, 

g. štatút a rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja o registrácii 
v prípade neziskovej organizácie  

h. prípadne iné.  

5.  
Výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov všetkých žiadateľov o 
spolufinancovanie nie starší ako 3 mesiace. 

6.  
Potvrdenie miestne príslušného správcu dane nie staršie ako tri mesiace pre 
každého žiadateľa o spolufinancovanie, že nemá daňové nedoplatky. 

7. 

Potvrdenie príslušného konkurzného súdu pre každého žiadateľa 
o spolufinancovanie nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči žiadateľovi vedené 
konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; 
 

8. 

Čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie, 
že voči ním nie je vedená exekúcia za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 
ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách; 
 

9. 

Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce pre každého žiadateľa 
o spolufinancovanie nie staršie ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálnej 
práce a nelegálneho zamestnávania; 
 

10. 

Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne pre každého 
žiadateľa o spolufinancovanie nie staršie ako tri mesiace, že nemá evidované 
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie;  
 

  

11. 
Čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie, 
že voči nim nie je vedená exekúcia 

12.  
Informácia o zabezpečení udržateľnosti projektu po jeho ukončení vo vzťahu k 
možným požiadavkám na štátny rozpočet (napr. v súvislosti s realizáciou After Life 
plánov). 

*** Rezortné organizácie nemajú povinnosť predkladať prílohy v zmysle kap. 9 Mechanizmu LIFE+.
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Názov projektu

Rozpočtové kategórie (v EUR) Príspevok EK

Požadovaný 

príspevok MŽP 

SR

Príspevok 

žiadateľa
Spolu

1. Personálne výdavky 921 293,00 32 730,00 0,00 954 023,00

2. Cestovné výdavky 149 546,00 0,00 0,00 149 546,00

3. Externé služby 74 215,00 8 026,95 96 256,05 178 498,00

4a. Dlhodobý majetok - infraštruktúra 27 451,00 27 430,35 4 840,65 59 722,00

4b. Dlhodobý majetok - vybavenie 84 120,00 28 044,00 6 510,00 118 674,00

4c. Dlhodobý majetok - prototypy 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Nákup pôdy a dlhodobý prenájom 

pôdy
0,00 0,00 0,00 0,00

6. Spotrebný materiál 26 156,00 188 186,50 78 728,50 293 071,00

7.1 Iné výdavky 6 290,00 0,00 0,00 6 290,00

7.2 Réžia 123 187,00 0,00 0,00 123 187,00

SPOLU 1 412 258,00 284 417,80 186 335,20 1 883 011,00

Rozdelenie príspevku (v EUR) Príspevok EK

Požadovaný 

príspevok MŽP 

SR

Vlastný podiel Spolu

1. Koordinujúci príjemca RPS 1 226 504,00 62 854,95 13 092,05 1 302 451,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR 98 190,00 32 730,00 0,00 130 920,00

3. Pridružený príjemca UVLF 77 664,00 27 430,35 5 840,65 110 935,00

4. Pridružený príjemca VSD 6 300,00 102 499,50 107 499,50 216 299,00

5. Pridružený príjemca ZSD 3 600,00 58 903,00 59 903,00 122 406,00

SPOLU 1 412 258,00 284 417,80 186 335,20 1 883 011,00

Rozdelenie výdavkov zo ŠR na 

jednotlivé aktivity projektu (v EUR)
Aktivita začiatok 

realizácie 

aktivity 

(mm/rrrr)

ukončenie 

realizácie 

aktivity 

(mm/rrrr)

suma výdavkov 

(v EUR)

1. Koordinujúci príjemca RPS C2 1 / 2016 9 / 2018 34 810,95

1. Koordinujúci príjemca RPS C5 4 / 2015 12 / 2017 28 044,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR C1 9 / 2014 12 / 2018 12 240,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR C4 9 / 2014 12 / 2019 4 080,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR D1 7 / 2016 9 / 2019 16 410,00

3. Pridružený príjemca UVLF C4 9 / 2014 12 / 2019 27 430,35

4. Pridružený príjemca VSD C1 9 / 2014 12 / 2018 102 499,50

5. Pridružený príjemca ZSD C1 9 / 2014 12 / 2018 58 903,00

SPOLU 284 417,80

1. Koordinujúci príjemca RPS C2 0,00 34 810,95 0,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS C5 28 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR C1 6 120,00 6 120,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR C4 0,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR D1 0,00 0,00 5 655,00 5 655,00 5 100,00

3. Pridružený príjemca UVLF C4 27 430,35 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Pridružený príjemca VSD C1 40 000,00 62 499,50 0,00 0,00 0,00

5. Pridružený príjemca ZSD C1 0,00 58 903,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU 0,00 101 594,35 163 353,45 6 675,00 6 675,00 6 120,00

Rok 2018 Rok 2019

        ROZPOČET PROJEKTU A ČASOVÝ HAMONOGRAM 

REALIZÁCIE PROJEKTU

ROZPOČET V EUR

ENERGIA V KRAJINE – ELEKTRICKÉ VEDENIA A 

OCHRANA PRIORITNÝCH DRUHOV VTÁKOV V 

ÚZEMIACH NATURA 2000

LIFE13 NAT/SK/001272

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Indikatívny časový plán čerpania 

výdavkov podľa rokov
Aktivita Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017

 

 

 

 



 

 

 

Číslo a skratka partnera Suma Príspevok EK
Požadovaný 

príspevok MŽP SR
Vlastný príspevok

EUR EUR EUR EUR

1. Koordinujúci príjemca RPS 826 544,00 826 544,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR 94 860,00 62 130,00 32 730,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF 32 619,00 32 619,00 0,00 0,00

4. Pridružený príjemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pridružený príjemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu 954 023,00 921 293,00 32 730,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS 138 993,00 138 993,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR 9 456,00 9 456,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF 1 097,00 1 097,00 0,00 0,00

4. Pridružený príjemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pridružený príjemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu 149 546,00 149 546,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS 85 118,00 69 955,00 8 026,95 7 136,05

2. Pridružený príjemca ŠOP SR 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF 760,00 760,00 0,00 0,00

4. Pridružený príjemca VSD 89 120,00 0,00 0,00 89 120,00

5. Pridružený príjemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu 178 498,00 74 215,00 8 026,95 96 256,05

1. Koordinujúci príjemca RPS 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR 6 540,00 6 540,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF 53 182,00 20 911,00 27 430,35 4 840,65

4. Pridružený príjemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pridružený príjemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu 59 722,00 27 451,00 27 430,35 4 840,65

1. Koordinujúci príjemca RPS 104 560,00 72 200,00 28 044,00 4 316,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF 12 920,00 11 920,00 0,00 1 000,00

4. Pridružený príjemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pridružený príjemca ZSD 1 194,00 0,00 0,00 1 194,00

Spolu 118 674,00 84 120,00 28 044,00 6 510,00

1. Koordinujúci príjemca RPS 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Pridružený príjemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pridružený príjemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Pridružený príjemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pridružený príjemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS 47 480,00 19 056,00 26 784,00 1 640,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00

4. Pridružený príjemca VSD 120 879,00 0,00 102 499,50 18 379,50

5. Pridružený príjemca ZSD 117 612,00 0,00 58 903,00 58 709,00

Spolu 293 071,00 26 156,00 188 186,50 78 728,50

1. Koordinujúci príjemca RPS 2 290,00 2 290,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

4. Pridružený príjemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pridružený príjemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu 6 290,00 6 290,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS 97 466,00 97 466,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR 8 564,00 8 564,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF 7 257,00 7 257,00 0,00 0,00

4. Pridružený príjemca VSD 6 300,00 6 300,00 0,00 0,00

5. Pridružený príjemca ZSD 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00

Spolu 123 187,00 123 187,00 0,00 0,00

SPOLU => 1 883 011,00 1 412 258,00 284 417,80 186 335,20

Rozpis nákladov jednotlivých partnerov

1. PERSONÁLNE VÝDAVKY

2. CESTOVNÉ VÝDAVKY

3. VÝDAVKY NA EXTERNÉ SLUŽBY

7.1 INÉ VÝDAVKY

4a. DLHODOBÝ MAJETOK - VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU

4b. DLHODOBÝ MAJETOK - VÝDAVKY NA VYBAVENIE

4c. DLHODOBÝ  MAJETOK - VÝDAVKY NA PROTOTYPY

5. VÝDAVKY NA NÁKUP A PRENÁJOM PÔDY

6. VÝDAVKY NA SPOTREBNÝ MATERIÁL

7.2 RÉŽIA

 



 

 

 

Rozpis položiek

Číslo a skratka partnera Podrobný popis položky Suma
Príspevok 

EK

Požadovaný 

príspevok 

MŽP SR

Vlastný 

príspevok

EUR EUR EUR EUR

1. PERSONÁLNE VÝDAVKY

1. Koordinujúci príjemca RPS Personálne náklady 826 544,00 826 544,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR Personálne náklady 94 860,00 62 130,00 32 730,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF Personálne náklady 32 619,00 32 619,00 0,00 0,00

4. Pridružený príjemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pridružený príjemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

954 023,00 921 293,00 32 730,00 0,00

2. CESTOVNÉ VÝDAVKY

1. Koordinujúci príjemca RPS Cestovné náklady 138 993,00 138 993,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR Cestovné náklady 9 456,00 9 456,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF Cestovné náklady 1 097,00 1 097,00 0,00 0,00

4. Pridružený príjemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pridružený príjemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

149 546,00 149 546,00 0,00 0,00

3. VÝDAVKY NA EXTERNÉ SLUŽBY

1. Koordinujúci príjemca RPS tlač metodiky A1 100,00 100,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS
organizácia úvodného tréningu A1 -prenájom 

miestnosti a catering
1 800,00

1 800,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS tlač máp na priekum 312,00 312,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS návrh a prevádzka databázy 7 616,00 7 616,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS dodávka a výsadba stromov 16 500,00 1 337,00 8 026,95 7 136,05

1. Koordinujúci príjemca RPS odborná starostlivosť o stromy 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS preprava mobilnej výstavy 3 920,00 3 920,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS návrh informačných tabúľ 800,00 800,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS návrh a prevádzka webstránky 6 960,00 6 960,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS návrh projektového loga 800,00 800,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS PR set 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS design a tlač letákov E4 900,00 900,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS design a tlač Slovak Raptor Journal 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS výroba filmu 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS
tlačové konferencie - prenájom miestnosti a 

catering
1 000,00

1 000,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS
workshop E5 - prenájom miestnosti a 

catering
4 500,00

4 500,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS prenájom autobusu 190,00 190,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS správa pre verejnosť - design a tlač 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS verejné obstarávanie 1 120,00 1 120,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS
úvodný tréning projektového tímu - prenájom 

miestnosti a catering
800,00

800,00 0,00 0,00

1. Koordinujúci príjemca RPS nezávislý audit 7 300,00 7 300,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR veterinárne služby 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF infotabuľa s inštaláciou 760,00 760,00 0,00 0,00

4. Pridružený príjemca VSD inštalácia odkloňovačov 89 120,00 0,00 0,00 89 120,00

5. Pridružený príjemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

výdavky na externé služby spolu 178 498,00 74 215,00 8 026,95 96 256,05

4a. DLHODOBÝ MAJETOK - VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU

1. Koordinujúci príjemca RPS 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR voliéry, prístrešky, transportné boxy 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca ŠOP SR informačné tabule 3 040,00 3 040,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF základy 211,00 211,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF úpravy povrchov, podlahy, výplne 3 168,00 3 168,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF práce a dodávky  v ošetrovni 1 525,00 1 525,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF konštrukcie klampiarske 842,00 842,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF komunikácie 1 002,00 1 002,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF ostatné konštrukcie a práce 6 390,00 4 467,00 1 923,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF konštrukcie stolárske 308,00 308,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF dokončovacie práce 10 293,00 0,00 5 452,35 4 840,65

3. Pridružený príjemca UVLF elektromontáže 633,00 633,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF zemné práce 5 274,00 5 274,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF náklady umiestnenia stavby 2 525,00 2 525,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF kompletačná činnosť 956,00 956,00 0,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF konštrukcie tesárske 11 835,00 0,00 11 835,00 0,00

3. Pridružený príjemca UVLF konštrukcie doplnk. kovové stavebné 8 220,00 0,00 8 220,00 0,00

4. Pridružený príjemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pridružený príjemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

výdavky na infraštruktúru spolu 59 722,00 27 451,00 27 430,35 4 840,65

Personálne výdavky spolu

Cestovné výdavky spolu

 

 

 



 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


