Priloha ¢. 2 krozhodnutiu ministra
zivotného prostredia Slovenske;j
republiky z 9. marca 2015 ¢. 4/2015-5.4.

ZMLUVA O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO STATNEHO ROZPOCTU V RAMCI
FINANCNEHO NASTROJA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE LIFE+
PRE PROGRAMOVE OBDOBIE 2007 - 2013

CiSLO ZMLUVY: 167/2015/5.4
TATO ZMLUVA je uzavreta medzi:

1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Poskytovatel’

nazov : Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky
sidlo : Nam. L. Stura 1, 812 35 Bratislava

ICO 1 42181810

DIC : 2023106679

banka : Statna pokladnica, Bratislava

¢islo Gctu : SK14 8180 0000 0070 0038 9046

konajuci : Ing. Peter Ziga, PhD.,

minister Zivotného prostredia Slovenskej republiky,

Statutarny orgéan
(d’alej len ,,Poskytovatel*)

1.2. Prijemca

nazov : Zapadoslovenska distribucna, a.s.

sidlo : Culenova 6, 816 47 Bratislava

zapisany v : Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sa, v. ¢.
3879/B

ICO : 36361518

DIC : 2022189048

banka :VUB, a.s.

gislo uétut : SK20 1100 0000 0029 4100 2605

konajtci . Ing. Andrej Juris Ing. PhD. Tomas Turek
predseda predstavenstva, &len predstavenstva
Statutarny organ Statutdrny organ

(d’alej len ,,Prijemca‘)

L vo formate IBAN



1.3.

14.

Poskytovatel' a Prijemca uzatvaraji v zmysle § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, v zmysle zédkona ¢. 523/2004 Z. z.
0 rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov medzi sebou tito zmluvu o poskytnuti prostriedkov
na spolufinancovanie projektu zo S$tatneho rozpoctu (d’alej len ,,prostriedky na
spolufinancovanie®).

Tato zmluva vratane vSetkych jej priloh sa dalej oznacuje ako ,,Zmluva
o spolufinancovani“. Poskytovate aPrijemca sa pre ucely tejto Zmluvy
0 spolufinancovani oznacuju d’alej spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany.*

2. PREDMET A UCEL ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANI

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Predmetom tejto Zmluvy o spolufinancovani je Gprava zmluvnych podmienok, prav
apovinnosti medzi Poskytovatelom a Prijemcom pri poskytnuti prostriedkov
na spolufinancovanie zo strany Poskytovatel'a Prijemcovi za ucelom spolufinancovania
realizacie aktivit projektu schvaleného a spolufinancovaného Eurdpskou komisiou (EK)
v programe LIFE+:

Kod projektu . LIFE13 NAT/SK/001272

Nazov projektu . Energia v krajine — elektrické vedenia a ochrana

prioritnych druhov vtikov v izemiach Natura 2000
Kéd Ziadosti o spolufinancovanie : 01/FM 2015 - MZP SR
(d’alej len ,,Projekt®).

Poskytovatel' sa zavdzuje, ze na zaklade tejto Zmluvy o spolufinancovani poskytne
prostriedky na spolufinancovanie Prijemcovi, ato v sulade s ustanoveniami tejto
Zmluvy o spolufinancovani, so vSetkymi dokumentmi, na ktoré Zmluva
0 spolufinancovani odkazuje a so v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a pravne zavéznymi aktmi Eur6pskej unie (dalej len ,,pravne predpisy SR
a EU%).

Utelom tejto Zmluvy o spolufinancovani je spolufinancovanie schvileného Projektu
Prijemcu, ato poskytnutim prostriedkov na spolufinancovanie na zaklade schvalenej
ziadosti o spolufinancovanie zo §titneho rozpoétu — kod Ziadosti 01/FM 2015 - MZP
SR. Ugelom poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie je thrada opravnenych
vydavkov Prijemcu v dohodnutom pomere k celkovym vydavkom Projektu, ato po
predlozeni vyuctovania a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve o spolufinancovani.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zaciatkom realizacie Projektu je datum: 01. 09. 2014,
ktory sa zhoduje so zaliatkom realizacie Projektu stanovenym v zmluve medzi
koordinujucim prijemcom projektu LIFE+ a EK.

Prijemca sa zavézuje prijat’ poskytnuté prostriedky na spolufinancovanie a pouzit’ ich
v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto Zmluve o spolufinancovani a aktivity
Projektu realizovat riadne a v€as, avSak najneskor v termine ukoncenia realizacie aktivit
Projektu, ktorym je 31.12.2019. Finan¢né ukoncenie Projektu nastdva diiom pripisania
zéaverecnej platby na tcet Prijemcu.

Prostriedky na spolufinancovanie poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy o spolufinancovani
st prostriedkami Statneho rozpoctu Slovenskej republiky. Na kontrolu a vladny audit
pouzitia tychto finanénych prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie
finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v pravnych predpisoch EU a SR (najma
zakon €. 523/2004 Z. z. 0 rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni
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niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon ¢. 440/2000 Z. z. o spravach
finan¢nej kontroly v zneni neskorsich predpisov, zdkon ¢. 502/2001 Z. z. o financnej
kontrole a vnatornom audite a0 zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov).

3. VYDAVKY PROJEKTU

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Poskytovatel’ a Prijemca sa dohodli na nasledujucom:

a) Celkové opravnené vydavky na realizaciu aktivit Projektu, ktoré neposkytne EK na
jemu zverené aktivity, predstavuju sumu 118 806,00 EUR (slovom stoosemnast'tisic
osemstosest’ eur).

b) Poskytovatel' poskytne Prijemcovi prostriedky na spolufinancovanie do vysky
58 903,00 EUR (slovom pétdesiatosemtisic devét'stotri eur), ¢o predstavuje 49,58 %
z celkovych opravnenych vydavkov na realizéciu jemu zverenych aktivit Projektu,
ktoré neposkytne EK uvedenych v bode 3.1. pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy 0
spolufinancovani.

€) Prijemca zabezpeci vlastné zdroje financovania Projektu vo vyske 59 903,00 EUR
(slovom pit'desiatdevittisic osemstoSest’ eur), ¢o predstavuje 50,42 % z celkovych
opravnenych vydavkov na realizaciu jemu zverenych aktivit Projektu, ktoré
neposkytne EK, uvedenych vbode 3.1. pism. a) tohto <¢lanku Zmluvy
0 spolufinancovani.

d) Prijemca zabezpeci d’alSie vlastné zdroje financovania Projektu na uhradu vsetkych
neopravnenych vydavkov jemu zverenych aktivit Projektu.

Konecna vyska poskytnutych prostriedkov na spolufinancovanie Projektu uvedena
vV bode 3.1. pism. b) tohto ¢lanku Zmluvy 0 spolufinancovani mdze byt upravena
Vv pripade korekcie podla ¢l. 3 ods. 8 prilohy ¢. 1 k Zmluve o spolufinancovani -
Vseobecné zmluvné podmienky k Zmluve o spolufinancovani.

Prijemca sa zavédzuje pouzit prostriedky na spolufinancovanie vyluéne na Uhradu
opravnenych vydavkov na realizaciu aktivit Projektu aza splnenia podmienok
stanovenych Zmluvou o spolufinancovani.

Opravnenym obdobim pre naklady je obdobie realizacie aktivit Projektu schvalené EK,
ato od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2019. Opravnené obdobie pre vydavky je zhodné
s opravnenym obdobim pre néklady, v preukdzanych pripadoch moze byt predizené
0 lehotu nevyhnutnt pre thradu mzdovych vydavkov, ktoré vznikli v ase realizacie
aktivit projektu, ako aj faktlr prijatych v ¢ase realizacie aktivit projektu.

Prijemca nesmie pozadovat’ na realizdciu opravnenych aktivit Projektu dotaciu alebo
prispevok, ani inu formu pomoci, ktora by umoznila dvojité financovanie alebo
spolufinancovanie zo zdrojov inych rozpoctovych kapitol $tatneho rozpoctu SR,
Statnych fondov, z inych verejnych zdrojov alebo zdrojov EK a Recyklaéného fondu.

Prijemca berie na vedomie, ze ustanovenim 0ds. 3.1 tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo
Poskytovatel'a vykonat’ finan¢nu opravu.

4. KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A KONTAKTNE UDAJE

4.1.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich vzajomna komunikacia stvisiaca s touto Zmluvou
0 spolufinancovani si pre svoju zaviznost' vyzaduje pisomnu formu, v ramci ktorej st
Zmluvné strany povinné uvadzat’ kod Projektu a nazov Projektu podl'a ¢lanku 2 ods. 2.1.
tejto Zmluvy o spolufinancovani. Zmluvné strany sa zavizuju, ze budu pre vzajomnua
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4.2

4.3

pisomnu komunikaciu pouzivat’ poStové adresy uvedené v ¢lanku 1. tejto Zmluvy
0 spolufinancovani, priCom Prijemca je povinny adresovat’ zasielky na odbor technickej
pomoci a programov nadnarodnej spoluprace, sekcie environmentalnych programov
a projektov.

Poskytovatel moze ur¢it, ze vzdjomna komunikacia stvisiaca s touto Zmluvou
0 spolufinancovani bude prebiehat’ aj elektronicky prostrednictvom emailu alebo faxom,
a zarovenn moze urCit' aj podmienky takejto komunikéacie. Aj v ramci tychto foriem
komunikacie je Prijemca povinny uvadzat’ kéd Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku
2 ods. 2.1. tejto Zmluvy o spolufinancovani. Ak Poskytovatel’ ur¢i elektronick formu
komunikacie prostrednictvom emailu alebo faxova formu komunikacie, zmluvné strany
sa zavizuju vzajomne pisomne ozndmit’ svoje emailové adresy, resp. faxové ¢isla, ktoré
budu v ramci tejto formy komunikacie zavézne pouzivat'.

Blizsie podmienky komunikacie Zmluvnych stran st upravené v ¢lanku 13 prilohy ¢. 1
Zmluvy o spolufinancovani - VSeobecné zmluvné podmienky k Zmluve
0 spolufinancovani.

5. ZAVERECNE USTANOVENIA

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Zmluva o spolufinancovani nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi
stranami a ucinnost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmluv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Zmluva o spolufinancovani sa uzatvara na dobu uréitu a jej platnost’ a a¢innost’ kon¢i
uplynutim 5 rokov odo dia finanéného ukoncenia Projektu podla ¢lanku 2 ods. 2.5.
tejto Zmluvy o spolufinancovani. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy O
spolufinancovani su nasledujtce prilohy: 1. V§eobecné zmluvné podmienky k Zmluve o
spolufinancovani, 2. Ziadost o spolufinancovanie LIFE+ zo S§tatneho rozpoétu,
3. RozpoCet  projektu a indikativny harmonogram realizdcie vydavkov projektu,
4. Podpisovy vzor 0s6b opravnenych konat’ v mene Prijemcu, 5. Rozhodnutie ministra o
schvaleni ziadosti o spolufinancovanie zo $tatneho rozpoctu. Prijemca tymto vyhlasuje,
Ze sa s obsahom priloh k Zmluve o spolufinancovani oboznamil a berie na vedomie, ze
je tymito prilohami v celom rozsahu viazany.

Osoby opravnené konat’ v mene Prijemcu (Statutdrny organ a v pripade udelenia plne;j
moci aj zastupca) st uvedené v prilohe ¢. 4 k Zmluve o spolufinancovani, vratane ich
podpisovych vzorov av pripade zastupcu vratane plnej moci. Prijemca je povinny
bezodkladne oznamit’ Poskytovatel'ovi zmenu alebo doplnenie tychto opravnenych osdb
a dorucit’ Poskytovatel'ovi nové podpisové vzory aV pripade zmeny alebo doplnenia
zastupcu aj novl plnti moc. V pripade zmeny zastupcu je Prijemca povinny dorucit’ aj
odvolanie alebo vypoved’ plnej moci na predchadzajuceho zéastupcu.

Prijemca vyhlasuje, Ze mu nie su zndme Ziadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho
opravnenost alebo opravnenost’ Projektu v zmysle podmienok, ktoré viedli k schvaleniu
ziadosti o spolufinancovanie LIFE+ zo Statneho rozpoctu.

Prijemca vyhlasuje, ze vSetky vyhlasenia pripojené k Ziadosti, ako aj zaslané
Poskytovatelovi pred podpisom tejto Zmluvy o spolufinancovani su pravdivé
a zostavaju ucinné aj v Case podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovani v nezmenenej
forme.

Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy o spolufinancovani stane neplatnym
v dosledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR a EU, nespdsobi to neplatnost’ celej
Zmluvy o spolufinancovani. Zmluvné strany sa v takom pripade zaviazuju bezodkladne
vzdjomnym rokovanim nahradit’ neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym
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5.7

5.8

5.9

Za Poskytovatela v Rratislave. dia~— i .

Podpis: .
Ing. Peter Ziga, PhD., miléé( iivoLléhu prostredia Slovenskej republiky, $tatutirny organ

ustanovenim tak, aby zostal zachovany 0cel Zmluvy o spolufinancovani a obsah
jednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy o spolufinancovani formou dodatku k Zmluve
0 spolufinancovani.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy o spolufinancovani, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukoncenie s Zmluvné strany povinné prednostne riesit’ najméa
v zmysle zakonov uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.6. tejto Zmluvy o spolufinancovani,
d’alej vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzajomné
spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim zavidzkov podla Zmluvy o
spolufinancovani alebo v suvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné strany sa dohodli
a suhlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy o spolufinancovani, vratane sporov
0 jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prisluSnom
sude Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Tato Zmluva o spolufinancovani je vyhotovena v 5 rovnopisoch, priCom po podpise
Zmluvy o spolufinancovani obdrzi Prijemca 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane
Poskytovatel. V pripade sporu sa bude postupovat podla rovnopisu ulozeného
u Poskytovatel’a.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy o spolufinancovani riadne a dosledne
precitali, jej obsahu a prdvnym ucinkom z nej vyplyvajucim porozumeli, ich zmluvné
prejavy si dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné, podpisujice osoby su opravnené
k podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovani, a preto ju na znak stthlasu podpisali.

Za Prijemcu v Bratislave. dita ... s

Zapodoslovenska distribuing, o.s.
19
ERMEUNA“ ¥ _
Podpis:

Podpis: ..o=pes - - e M

Ing. Andrej Juris, red Lredstavenstva o .

Zg dosl J ka ElS[l’ uénd, a.s., Statutdrn Ing. ~PhD. —Tomas 'Turck, Clen
apadoslovens o Y predstavenstva Zapadoslovenska

e distribucna, a.s., $tatutarny organ

Prilohy:

1.

2.
3.
4

Vseobecné zmluvné podmienky k Zmluve o spolufinancovani,

Ziadost’ o spolufinancovanie LIFE+ zo §tatneho rozpoétu,

Rozpocet projektu a indikativny harmonogram realizacie vydavkov projektu,
Podpisovy vzor osdb opravnenych konat’ v mene prijemcu.



Priloha €. 1 k zmluve o spolufinancovani

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI
PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO STATNEHO
ROZPOCTU V RAMCI FINANCNEHO NASTROJA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE
LIFE+ PRE PROGRAMOVE OBDOBIE 2007 - 2013

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (VZP) upravuju vzdjomné prava a povinnosti
Zmluvnych stran, ktorymi su na strane jednej Poskytovatel a na strane druhej Prijemca
prostriedkov na spolufinancovanie.

VZP st neoddelitelnou sacastou Zmluvy o poskytnuti prostriedkov na spolufinancovanie
projektu zo Statneho rozpoctu v rdmci finanéného nastroja pre zivotné prostredie LIFE+ pre
programové obdobie 2007 — 2013 (d’alej len ,,Zmluva o spolufinancovani®). Ak by niektoré
ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy bez VZP, platia ustanovenia
Zmluvy o spolufinancovani bez VZP.

Vzajomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijemcom sa riadia Zmluvou
0 spolufinancovani, vSetkymi dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovani odkazuje,
vich platnom zneni a pravnymi predpismi SR aEU. Postupy apravidla pridelovania
a ¢erpania prostriedkov spolufinancovania zo Statneho rozpoctu upravuje Mechanizmus
cerpania finan¢nych prostriedkov na spolufinancovanie projektov LIFE+ zo $tatneho rozpoctu
pre programové obdobie 2007 — 2013, ktory bol vydany rozhodnutim ministra Zivotného
prostredia Slovenskej republiky z 9. marca 2015 ¢. 4/2015-5.4., ktorym bol vydany dodatok
¢. 1 K rozhodnutiu ministra zivotného prostredia Slovenskej republiky z 5. novembra 2013
¢. 32/2013-5.4. (dalej len ,,Mechanizmus LIFE+*). Ustanovenia v Mechanizme LIFE+ su
pre prijemcu zavazné.

VSEOBECNE ZAVAZNE PRAVNE PREDPISY A VYKLAD POJMOV

Zakladny pravny ramec upravujuci vztahy medzi Poskytovateom a Prijemcom tvoria
najma:

Pravne predpisy

%

- zakon ¢. 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vniitornom audite a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o finan¢nej
kontrole a vnutornom audite®),

- zékon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o rozpoctovych
pravidlach®),

- zakon €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
V zneni neskorsSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®).

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky pouZzivané vo vzt'ahu medzi Poskytovatel'om a Prijemcom na ucely Zmluvy
0 spolufinancovani, ak nie je v Zmluve o spolufinancovani osobitne dohodnuté inak, su
najma:

- Aktivita — suhrn ¢innosti realizovanych Prijemcom v ramci Projektu na to vyclenenymi
finanénymi zdrojmi, ktoré prispievaju k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a maju
definovany vystup, ktory predstavuje pridant hodnotu pre Prijemcu a/alebo cielova
skupinu/uzivatel'ov vysledkov Projektu nezavisle na realizacii ostatnych aktivit. Aktivita je
jasne vymedzena ¢asom, finanénymi prostriedkami a vydavkami;

- Bezodkladne — najneskér do 7 dni od vzniku skutoc¢nosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty;



Celkové opravnené vydavky — opravnené vydavky Prijemcu, ktoré suvisia vylucne
s realizaciou aktivit Projektu v rdmci opravneného obdobia vo forme nakladov (v obdobi
realizécie aktivit) a vydavkov Prijemcu (v odovodnenych pripadoch mézu byt vydavky
uhradené po ukonceni realizacie aktivit v obdobi do finan¢ného ukoncenia projektu);

Deii — dilom sa rozumie kalendarny den, pokial v Zmluve o spolufinancovani nie je
vyslovne uvedené, ze ide o pracovny dei;

Dokumentacia — akakol'vek informdacia alebo subor informacii zachytené na hmotnom
substrate tykajtce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

Dodavatel’ Projektu — subjekt, sktorym Prijemca na zaklade vysledkov verejného
obstaravania, ak je splnend podmienka uvedena v ¢lanku 2 ods. 2 tychto VZP, uzatvoril
zmluvu na dodavku tovarov, uskuto¢nenie prac a poskytnutie sluzieb;

Monitorovacia sprava — komplexna sprava o pokroku v realizacii aktivit Projektu
aoudrzani Projektu, ktoru poskytuje Prijemca Poskytovatel'ovi vo formate urcenom
Poskytovatel'om;

Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej
strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by
zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by
v ¢ase vzniku zavizku tato prekazku predvidala. Uinky vyluéujice zodpovednost st
obmedzené¢ iba na dobu dokial trvd prekazka, s ktorou su tieto UcCinky spojené.
Zodpovednost’ zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v case, ked’ bola
zmluvna strana v omeSkani so plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Za okolnost vyluujuicu zodpovednost sa povazuje aj
uzatvorenie Statnej pokladnice;

Opakovany — vyskyt urcitej identickej skuto¢nosti najmenej dvakrat;

Koordinujuci/pridruzeny prijemca Projektu — Prijemca podla tejto Zmluvy
0 spolufinancovani, ktory je koordinujucim/pridruzenym prijemcom v Projekte ziadatel'a
schvaleného Eurdpskou komisiou (EK);

Preukazané porusenie pravnych predpisov - napr. porusenie pravnych predpisov SR
a EU deklarované rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie, sudu a pod.;

Realizacia aktivit projektu — obdobie, v ramci ktorého Prijemca realizuje jednotlivé
aktivity Projektu, ktoré zacina terminom zacatia realizacie aktivit Projektu aZ do ukoncenia
vSetkych aktivit Projektu uvedenych v Zmluve o spolufinancovani najneskor v termine
podla ¢lanku 2 ods. 2.5 Zmluvy 0 spolufinancovant;

Riadne — konanie, resp. nekonanie v stlade so Zmluvou 0 spolufinancovani, pravnymi
predpismi SR a EU;

Schvalena Ziadost’® o prostriedky na spolufinancovanie — ziadost' o prostriedky na
spolufinancovanie, v rozsahu a obsahu ako bola schvalena Poskytovatel'om, a ktora je
uloZena u Poskytovatel’a;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, odévodnené a riadne preukézané
vydavky Prijemcu schvalené Poskytovatel'om, ktoré suvisia vylucne s realizéciou aktivit
Projektu;

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona ¢. 431/2002 Z.z. o uétovnictve
Vv zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o uétovnictve®);

Ukoncenie realizacie projektu - projekt sa povazuje za ukonceny, ak doslo k fyzickému
ukonceniu aktivit projektu (skuto¢ne sa zrealizovali vSetky aktivity projektu). Momentom
ukoncenia realizacie projektu sa zac¢ina obdobie udrzatel'nosti projektu; finanéné ukoncenie
projektu nastdva dilom pripisania zaverecnej platby na ucet Prijemcu.



- Verejné obstaravanie — postupy obstaravania tovarov, sluzieb a stavebnych prac v zmysle
zakona o verejnom obstaravani v suvislosti s vyberom Dodévatel’a aktivit Projektu;

- Ziadost’ o platbu — doklad, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zéklade ktorého st Prijemcovi uhrddzané finan¢né prostriedky na spolufinancovanie
projektu LIFE+ zo Statneho rozpoctu.

Clénok 1 VSEOBECNE POVINNOSTI

1. Prijemca sa zavizuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy o spolufinancovani tak, aby bol
Projekt realizovany riadne, vcas a Vv stilade s jej podmienkami a postupovat’ pri realizacii
aktivit Projektu s odbornou starostlivost'ou.

2.  Prijemca zodpoveda Poskytovatel'ovi za realizaciu aktivit Projektu v celom rozsahu, bez
ohl'adu na osobu, ktora Projekt skuto¢ne realizuje.

3. Zmluva sa uzatvara vyhradne medzi Poskytovatelom a Prijemcom. Akakol'vek zmena
tykajuca sa Prijemcu najma splynutie, zli¢enie, rozdelenie, zmena pravnej formy, predaj
podniku alebo jeho casti, transformécia a iné formy pravneho néstupnictva, ako aj
akdkol'vek zmena vlastnickych pomerov Prijemcu pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy
0 spolufinancovani sa povazuje za podstatni zmenu Projektu, ktora opréaviuje
Poskytovatela od tejto Zmluvy o spolufinancovani odstupit’.

4.  Prijemca sa zavizuje, Ze v obdobi 5 rokov od ukoncenia realizacie aktivit Projektu
nedojde k podstatnej zmene Projektu.

5.  Zmluvné strany sa vzdjomne zavdzuji poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost’
na plnenie zavézkov z tejto Zmluvy o spolufinancovani.

6. Prijemca je povinny uzatvarat’ zmluvné vztahy v stvislosti S realizaciou predmetu
a ucelu tejto Zmluvy o spolufinancovani s tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme,
pokial’ Poskytovatel’ neurci inak.

Cldanok 2 OBSTARAVANIE  SLUZIEB, TOVAROV A STAVEBNYCH PRAC
PRIJEMCOM

1. Prijemca ma pravo zabezpecit’ od tretich os6b dodavku tovarov, sluZieb, stavebnych
prac potrebnych pre realizaciu aktivit Projektu.

2.  Prijemca je povinny postupovat’ pri zaddvani zdkaziek na dodanie tovarov, stavebnych
prac asluzieb potrebnych pre realizaciu aktivit Projektu v stlade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

3.  Poskytovatel' je opravneny pozadovat' od Prijemcu aj ini dokumentaciu z verejného
obstaravania v sulade ¢lankom 3 tychto VZP.

4. Ak Poskytovatel vramci vykonu administrativnej kontroly  identifikuje
nedostatky/pozaduje oddvodnenie zvoleného postupu, prerusi administrativau kontrolu
a vyzve Prijemcu na ich odstranenie/odovodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratSej
ako 10 pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy. Poskytovatel moZe postipit’ kontrolu
procesu verejného obstaravania na Urad pre verejné obstaravanie, a si¢asne zasle
Vlehote 21 dni Prijemcovi oznadmenie, ze postipil kontrolu procesu verejného
obstaravania na Urad pre verejné obstaravanie.

5. Ak Poskytovatel' identifikuje porusenie pravnych predpisov EU a SR (napr. zikona
0 verejnom obstaravani), nepripusti vydavky vzniknuté na zaklade verejného
obstardvania do financovania.

6. Prijemca akceptuje skutoCnost, ze vydavky vzniknuté na zaklade verejného
obstaravania nemozu byt Poskytovatelom uznané za opravnené, resp. vyplatené skor,



ako bude skontrolovany sulad so zdkonom o verejnom obstaravani a pravnymi
predpismi SR a EU s pozitivnym vysledkom.

V pripade ak Poskytovatel’ identifikuje porusenie zakona o verejnom obstaravani, resp.
porusenie pravidiel stanovenych v pravnych predpisoch SR a EU, az podas realizacie
projektu, po tihrade opravnenych vydavkov vo vyaétovani zalohovej platby / Ziadosti o
platbu, vztahujicej sa k ndkladom Projektu, ktoré vyplyvaju z realizacie verejného
obstaravania (napr. na zaklade vysledkov kontroly v zmysle ¢lanku 12 tychto VZP),
Poskytovatel’ postupuje v zmysle zdkona o verejnom obstaravani.

Clanok 3 POVINNOST POSKYTOVAT INFORMACIE, PREDKLADAT

MONITOROVACIE SPRAVY A UPRAVA ROZPOCTU VO VZTAHU K EK

Prijemca je povinny pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o spolufinancovani pravidelne
predkladat’” Poskytovatelovi monitorovacie spravy s predpisanym obsahom
a Vv predpisanej forme (priloha ¢. 3b k Mechanizmu LIFE+) v stlade s ustanoveniami
Mechanizmu LIFE+.

Prijemca je povinny predlozit’ Poskytovatelovi Zavere¢ni monitorovaciu spravu, spolu
so zaverecnou ziadostou o platbu, do 10 pracovnych dni od dorucenia celkového
finan¢ného zuctovania Projektu schvaleného EK. Ak Prijemca nesplni tuto povinnost’
a ak to ur¢i Poskytovatel’, Prijemca je povinny vratit’ prostriedky na spolufinancovanie
alebo ich Cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

V pripade chyb v pisani, pocitani alebo inych zrejmych nespravnosti v monitorovacich
spravach je Prijemca povinny v lehote urcenej Poskytovatelom tieto nedostatky
monitorovacich sprav odstranit’. Pokial' je monitorovacia sprava nelplna, je Prijemca
povinny v lehote urCenej Poskytovatelom monitorovaciu spravu doplnit’. V pripade
rozporu monitorovacej spravy so skutkovym stavom realizdcie aktivit Projektu alebo
so Zmluvou o spolufinancovani je Prijemca povinny V lehote ur¢enej Poskytovatelom
tento rozpor oddvodnit’.

Prijemca je povinny bezodkladne pisomne informovat’ Poskytovatela o zacati
a ukonceni akéhokol'vek sudneho, exekuéného, konkurzného alebo spravneho konania
vo¢i Prijemcovi, o vstupe Prijemcu do likvidacie ajej ukonéeni, o vzniku a zaniku
okolnosti vylucujucich zodpovednost’, o vSetkych zisteniach opravnenych oséb podla
¢lanku 12 tychto VZP, pripadne inych kontrolnych organov, ako aj o inych
skuto¢nostiach, ktoré maji alebo mézu mat’ vplyv na realizaciu aktivit Projektu a/alebo
na povahu a ucel Projektu.

Prijemca je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost’ vSetkych
informacii poskytovanych Poskytovatelovi.

V pripade modifikdcie rozpoctu Projektu na twrovni EK je Prijemca povinny
Poskytovatel'a bezodkladne informovat’ o takejto zmene a predlozit’ zavizny dokument
potvrdzujlici modifikaciu.

Prijemca je povinny bezodkladne informovat’ Poskytovatel'a o finan¢nych korekciach
rozpoctu zo strany EK. PoruSenie tejto povinnosti zo strany Prijemcu je podstatnym
porusenim Zmluvy o spolufinancovani.

Ak EK wupravi vySku opravnenych vydavkov Projektu a tym upravi vysku
spolufinancovania, Poskytovatel’ si vyhradzuje pravo korigovat vysku poskytnutych
finan¢nych prostriedkov na spolufinancovanie tak, ze uprava % spolufinancovania zo
strany Poskytovatel'a bude totoznd s upravou % spolufinancovania zo strany EK.
Rozhodnutie Poskytovatel'a o uprave ¢l. 3 ods. 3.1 Zmluvy 0 spolufinancovani bude
Prijemcovi dorucené v pisomnej forme. Rozhodnutie Poskytovatela sa stane
neoddelite'nou stucastou tejto Zmluvy o spolufinancovani.



Cldanok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOST

1.

Prijemca je povinny pocas platnosti a i€innosti Zmluvy o spolufinancovani informovat’
verejnost’” o0 pomoci, ktor na zaklade Zmluvy o spolufinancovani ziska, resp. ziskal
formou prostriedkov na spolufinancovanie.

Prijemca sa zavézuje, Ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané
na verejnost’ budu obsahovat’ odkaz na Poskytovatela.

Clanok 5 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

Prijemca sa zavizuje poskytnit’ Poskytovatelovi a prislusnym orgdanom SR a EU vietku
Dokumentaciu vytvorenu pri realizécii alebo v suvislosti s realizaciou aktivit Projektu,
atymto zaroveti udeluje Poskytovatelovi a prislu§nym organom SR a EU pravo na
pouzitic udajov ztejto Dokumenticie na Ucely suvisiace stouto Zmluvou
0 spolufinancovani pri zohl'adneni autorskych a priemyselnych prav Prijemcu.

Clanok 6 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1.

Prijemca je opravneny previest’ prava a povinnosti z tejto Zmluvy o spolufinancovani na
iny subjekt len s predchadzajiicim pisomnym suhlasom Poskytovatela. Ak Prijemca
prevedie prava a povinnosti ztejto Zmluvy o spolufinancovani na iny subjekt
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Poskytovatela, Prijemca je povinny vratit
prostriedky na spolufinancovanie alebo ich cast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Prijemca je povinny pisomne informovat Poskytovatela o skutocnosti, Ze dojde
Kk prechodu prav a povinnosti z tejto Zmluvy o spolufinancovani a to bezodkladne, ako
sa dozvie 0 moznosti vzniku tejto skuto¢nosti alebo vzniku tejto skutocnosti.

Postiipenie pohladavky Prijemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie
na tretiu osobu nie je na zdklade dohody Zmluvnych stran mozné. V pripade postipenia
pohladavky Prijemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie na tretiu osobu,
Prijemca je povinny vratit' prostriedky na spolufinancovanie, alebo ich ¢ast’ v sulade
S ¢lankom 10 VZP.

Clénok 7 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijemca sa zavdzuje zrealizovat aktivity Projektu vstlade so Zmluvou
o spolufinancovani as Grantovou zmluvou LIFE13 NAT/SK/001272 v ramci
finanéného néstroja LIFE+ uzavretou medzi koordinujicim prijemcom projektu LIFE+
a EK dna 15.7.2014.

Prijemca je povinny zrealizovat' Projekt v stlade so Zmluvou o spolufinancovani
a ukoncit’ realizaciu aktivit Projektu najneskor v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.5.
Zmluvy o spolufinancovani. Porusenie tejto povinnosti Prijemcom sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy 0 spolufinancovani, S ktorym stvisi povinnost’ Prijemcu
vratit’ prostriedky na spolufinancovanie alebo ich Cast’ postupom stanovenym v ¢l. 10
ods. 3 az 10 tychto VZP, vopatnom pripade sa na toto poruSenie Zmluvy
0 spolufinancovani bude aplikovat ustanovenie § 31 ods. 7 druha veta zékona
0 rozpoctovych pravidlach.

Prijemca je povinny podavat ¢iastkové Ziadosti o vylictovanie zalohovych platieb podl'a
¢l. 16 ods. 2 tychto VZP, zavere¢nt ziadost' o platbu podla ¢l. 16 ods. 3.6 tychto VZP,
resp. ¢iastkové ziadosti o platbu podla ¢l. 16 ods. 3.2 tychto VZP.

Prijemca pocas realizacie projektu najma:



a) nesmie podstatne menit’ schvaleny Projekt v tej miere, ze by zmena narusila povahu
Projektu;

b) nesmie podstatne menit schvaleny Projekt v tej miere, Z¢ by zmena znamenala
poskytnutie neopravnenej vyhody podnikatel'skému subjektu alebo pravnickej
osobe verejného prava; nesmie menit’ Projekt ani tak, aby doSlo k poruSeniu
ustanoveni zakona ¢.136/2001 Z. z. o ochrane hospodérskej sutaze a o zmene
a doplneni zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 347/1990 Zb. o organizacii
ministerstiev a ostatnych ustrednych organov Statnej spravy Slovenskej republiky
v zneni neskor$ich predpisov v zneni neskorSich predpisov;

C) nesmie jednostranne menit’ Projekt akymkol'vek inym spdsobom, ako je uvedené
vyssie pod pism. a) az b);

d) je povinny pisomne oznamit' Poskytovatel'ovi vSetky zmeny a skutocnosti, ktoré
maju vplyv alebo stvisia s plnenim tejto Zmluvy o spolufinancovani alebo sa
akymkol'vek spdsobom tejto Zmluvy o spolufinancovani tykaja alebo mozu tykat,
ato aj vpripade, ak ma Prijemca ¢o ilen pochybnost o dodrziavani svojich
zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy o spolufinancovani, a to do 15 pracovnych
dni od ich vzniku. Zmluvné strany nasledne bez zbytocného odkladu prerokuji
d’alsie moznosti a spOsoby plnenia predmetu a ucelu tejto Zmluvy
0 spolufinancovani. Pokial' ide o zmenu, ktorej uskuto¢nenie zdvisi od vydania
rozhodnutia Poskytovatelom o tejto zmene, kladné rozhodnutie Poskytovatela
0 tejto zmene sa stane prilohou tejto Zmluvy o spolufinancovani;

e) je povinny na poziadanie Poskytovatela bezodkladne predlozit dopliujuce
informdcie tykajiice sa monitorovania realizacie Projektu.

Poskytovatel’ je opravneny pozastavit' poskytovanie prostriedkov na spolufinancovanie
V pripade:

a) nepodstatného porusenia Zmluvy o spolufinancovani Prijemcom, a to az do doby
odstranenia tohto poruSenia zo strany Prijemcu,

b) podstatného porusenia Zmluvy o spolufinancovani Prijemcom, pokial’ Poskytovatel
neodstipil od Zmluvy o spolufinancovani, a to az do doby odstranenia tohto
porusenia zo strany Prijemcu,

c) ak poskytnutiu prostriedkov na spolufinancovanie brani okolnost’ vyluéujuca
zodpovednost’, a to az do doby zéaniku tejto okolnosti,

d) =zacatia trestného stihania Prijemcu alebo o0s6b konajucich v mene Prijemcu za
trestny Cin suvisiaci s realizaciou aktivit Projektu.

Poskytovatel  oznami  Prijemcovi  pozastavenie  poskytovania  prostriedkov
na spolufinancovanie, pokial’ budt splnené podmienky podla ods. 5 tohto ¢lanku VZP.
Dorucenim tohto oznamenia Prijemcovi nastavaji u¢inky pozastavenia poskytovania
prostriedkov na spolufinancovanie.

Ak Prijemca odstrani zistené poruSenia Zmluvy o spolufinancovani v zmysle ods. 5
tohto clanku VZP, je povinny bezodkladne dorucit Poskytovatelovi ozndmenie
0 odstraneni zistenych poruseni Zmluvy o spolufinancovani. Poskytovatel overi,
¢1 doslo k odstraneniu predmetnych poruseni Zmluvy o spolufinancovani a Vv pripade,
ze mnedostatky boli Prijemcom odstranené, obnovi poskytovanie prostriedkov
na spolufinancovanie Prijemcovi.

V pripade zaniku okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost’ v zmysle ods. 5 pism. ¢) tohto
clanku VZP sa Poskytovatel zavdzuje obnovit poskytovanie spolufinancovania
Prijemcovi.



10.

11.

12.

Prijemca je povinny Poskytovatela informovat o prijati prvej platby z EK, spolu
S vypisom z Uctu, na ktory Prijemca prijal prva platbu z EK, bezodkladne po podpise
tejto Zmluvy o spolufinancovani alebo bezodkladne po tejto skutocnosti, ak tato nastane
az po podpise tejto Zmluvy o spolufinancovani. V pripade, Ze Prijemca je pridruzenym
prijemcom Projektu, preukazuje poskytnutie finanénych prostriedkov z EK na zaklade
vypisu z UCtu, na ktory Prijemca ako pridruzeny prijemca v Projekte
od koordinujiceho prijemcu prijal prva platbu.

Prijemca je povinny do 10 pracovnych dni od prijatia zdverecnej platby zo strany EK
tato skutoCnost’ pisomne oznamit’ Poskytovatel'ovi. Spolu s oznamenim Poskytovatel'ovi
zasiela aj vypis z uctu, na ktory prijal zavere¢nu platbu z EK, resp. zavere¢nu platbu od
koordinujticeho prijemcu, v pripade, ze Prijemcom prostriedkov na spolufinancovanie je
pridruzeny prijemca Projektu.

Prijemca je povinny informovat’ Poskytovatel'a o prediZeni realizacie aktivit Projektu do
14 dni od vydania rozhodnutia EK o umozneni predizenia realizicie aktivit Projektu.
V pripade, Ze toto prediZenie realizacie Projektu mdze mat’ vplyv na aktivity Projektu
financované z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutych na zéklade tejto Zmluvy
0 spolufinancovani, Zmluvné strany uzavra pisomny dodatok ktejto Zmluve
o spolufinancovani 0 predizeni realizacie aktivit Projektu.

Prijemca je povinny do 10 pracovnych dni od mimoriadneho ukoncenia zmluvy
0 realizacii Projektu LIFE13 NAT/SK/001272 s EK pisomne oznamit’ Poskytovatel'ovi
dovody a datum ukoncéenia zmluvy.

Clanok 8 ZMENA ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANI

1.

Zmluvu je mozné menit alebo dopiiiat’ len na zaklade vzajomnej dohody oboch
Zmluvnych strén, pricom akékol'vek podstatné zmeny a doplnky musia byt vykonané vo
forme pisomného a ocislovaného dodatku k tejto Zmluve 0 spolufinancovani, pokial
v Zmluve o spolufinancovani nie je uvedené inak. Podstatné zmeny projektu si najma
prediZenie realizacie aktivit projektu, ktoré su financované z prostriedkov poskytnutych
na zaklade tejto Zmluvy 0 spolufinancovani, zmena vysky poloZiek rozpoctu a presuny
medzi polozkami rozpoc¢tu nad 10% z hodnoty polozky rozpoctu alebo nad 30 000 EUR.

V pripadoch, kedy zmena Projektu podlieha schvalovaniu na trovni EK a schvalenie
takejto zmeny ma za nasledok uzavretie dodatku ku zmluve o realizcii Projektu
LIFE13 NAT/SK/001272 sEK a takdto zmena ma vplyv na aktivity Projektu
financované z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutych na zaklade tejto Zmluvy,
uprava dotknutych casti tejto Zmluvy 0 spolufinancovani sa vzdy vykona formou
pisomného a o€islovaného dodatku podl'a ods. 1 tohto ¢lanku VZP.

Prijemca je povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi vSetky zmeny a skuto¢nosti, ktoré maju
vplyv alebo suvisia s plnenim tejto Zmluvy 0 spolufinancovani, alebo sa akymkol'vek
sposobom tejto Zmluvy 0 spolufinancovani tykaji alebo mozu tykat’, a to aj v pripade,
ak mé Prijemca ¢o ilen pochybnost o dodrziavani svojich zaviazkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy o spolufinancovani, a to bezodkladne od ich vzniku.

Zmena Zmluvy o spolufinancovani nie je potrebna v pripade, ak ide o zmenu
identifikacnych a kontaktnych udajov Zmluvnych stran, ktora nema za nasledok zmenu
v subjekte Poskytovatel'a, resp. Prijemcu, a touto zmenou neddjde k poruSeniu
podmienok definovanych v prislusnej Vyzve na spolufinancovanie; v takomto pripade
postacuje bezodkladné pisomné oznamenie o zmene udajov dorucené druhej zmluvnej
strane formou doporuceného listu. Zmena Zmluvy 0 spolufinancovani nie je potrebna
taktiez v pripade, ze dojde k zmene v subjekte Poskytovatela na ziklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu.



Zmeny a doplnky tykajtce sa priloh tejto Zmluvy 0 spolufinancovani je mozné vykonat’
len po dohode oboch Zmluvnych stran, a to aj formou pisomného sthlasu doziadanej
zmluvnej strany s pisomnym navrhom druhej zmluvnej strany v pripade zmien, ktoré nie
su podstatné. Upravené prilohy udelenim pisomného suhlasu doziadanej zmluvnej
strany nahradzaji povodné prilohy a v plnom rozsahu sa stavaju stcastou tejto Zmluvy
0 spolufinancovani.

Zmeny podla ¢l. 8, ods. 5 VZP nadobudaju ucinnost’ dilom prijatia ziadosti Prijemcu
0 zmenu. Uvedené plati iba v pripade zmien schvalenych Poskytovatel'om.

Clanok 9 UKONCENIE ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANI

1.

Riadne ukoncéenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy o spolufinancovani nastane splnenim
zavizkov Zmluvnych strdn astcasne uplynutim doby, na ktord bola Zmluva
0 spolufinancovani uzatvorena podl'a ¢lanku 5 bod 5.2. Zmluvy o spolufinancovani.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vzt’ahu

2.1 Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy o spolufinancovani nastava
dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od Zmluvy o spolufinancovani.

2.2 0Od Zmluvy o spolufinancovani moéze Prijemca alebo Poskytovatel' odstapit
Vv pripadoch podstatného porusenia Zmluvy o spolufinancovani, nepodstatného
poruSenia Zmluvy o spolufinancovani a dalej v pripadoch, ktoré ustanovuju
pravne predpisy SR a EU.

2.3 PoruSenie Zmluvy o spolufinancovani je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu
0 spolufinancovani vedela v Case uzavretia Zmluvy o spolufinancovani alebo
vtomto case bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na ucel Zmluvy
0 spolufinancovani, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola
Zmluva o spolufinancovani uzavreta, ze druha zmluvna strana nebude mat’ zaujem
na plneni povinnosti pri takom poruSeni Zmluvy o spolufinancovani. PoruSenie
Zmluvy o spolufinancovani je podstatné aj v pripade, ak tak ustanovuje Zmluva
0 spolufinancovani.

24 Na ucely Zmluvy o spolufinancovani sa za podstatné poruSenie Zmluvy
0 spolufinancovani zo strany Prijemcu povaZuje najma:

a) vznik nepredvidanych okolnosti na strane Prijemcu, ktoré zasadne zmenia
podmienky plnenia Zmluvy o spolufinancovani a Projektu a stcasne nejde
0 okolnosti vylu€ujuce zodpovednost’,

b) opakované narokovanie neopravnenych vydavkov Projektu,

€) preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie aktivit
Projektu stvisiacich s ¢innost'ou Prijemcu,

d) porusenie zaviazkov vyplyvajucich z vecnej alebo Casovej realizacie aktivit
Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinnosti, ktoré Prijemcovi
vyplyvaji zo Zmluvy o spolufinancovani (najméd nezabezpecenie verejného
obstaravania, respektive obchodnej verejnej sitaze alebo iné zdvazné
poruSenie zmluvnych povinnosti),

e) zastavenie realizacie aktivit Projektu z dovodov na strane Prijemcu,

f) mimoriadne ukoncenie Zmluvy o realizacii projektu
LIFE13 NAT/SK/001272 s EK,



2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

g) porusenie pravidiel a zmluvnych podmienok, za ktorych boli prostriedky na
spolufinancovanie zo $tatneho rozpocétu poskytnuté, resp. porusenie financne;j
discipliny v zmysle § 31 ods. 1 zdkona o rozpoctovych pravidlach,

h) poskytnutie nepravdivych a zavadzajtcich informacii, resp. neposkytovanie
informacii v stlade s podmienkami Zmluvy o spolufinancovani zo strany
Prijemcu,

i) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Prijemcu, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijemcu
do likvidacie alebo zacatie exeku¢ného konania vo¢i Prijemcovi,

J) porusenie ¢lanku 5 bod 5.4 a 5.5 Zmluvy o spolufinancovani,

k) ak dojde ku skuto¢nosti uvedenej v ¢lanku 1 ods. 3, porusenie ¢lanku 1 ods. 4,
¢lanku 3 ods. 4, ¢lanku 3 ods. 7, ¢lanku 6 ods. 1, ¢lanku 10 ods. 1, ¢lanku 12
ods. 4, ¢lanku 12 ods. 14 a ¢lanku 12 ods. 12 tychto VZP,

I) porusenie povinnosti zrealizovat' Projekt vsulade so Zmluvou
0 spolufinancovani a ukoncit’ realizdciu aktivit Projektu najneskor v termine
podla ¢l. 2 bod 2.5. Zmluvy o spolufinancovani s nasledkami vyplyvajicimi
z ¢l. 7 ods. 2 tychto VZP.

Podstatnym poruSenim Zmluvy o spolufinancovani je aj vykonanie takého ukonu
zo strany Prijemcu, na ktory je potrebny predchddzajici pisomny suhlas
Poskytovatel’a, v pripade, ak suhlas zo strany Poskytovatel’a nebol udeleny, alebo
ak doSlo k vykonaniu takého ukonu zo strany Prijemcu bez Ziadosti o suhlas
Poskytovatela.

Porusenie d’alSich povinnosti stanovenych v Zmluve o spolufinancovani alebo
v pravnych predpisoch SR a EU, okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy
0 spolufinancovani povazujui za podstatné poruSenia, su nepodstatnym porusenim
Zmluvy o spolufinancovani.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy o spolufinancovani je zmluvna strana
opravnend od Zmluvy o spolufinancovani odstupit’ okamzite, len ¢o sa o tomto
poruSeni  dozvedela. = V pripade  nepodstatného  poruSenia = Zmluvy
0 spolufinancovani je zmluvnd strana opravnena odstipit, ak strana, ktora je
v omeSkani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej
na to bola poskytnuta. Aj vpripade podstatného porusenia Zmluvy
0 spolufinancovani je zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy o spolufinancovani. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy
0 spolufinancovani bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy
0 spolufinancovani.

Odsttpenie od Zmluvy o spolufinancovani je u¢inné¢ ditom dorucenia pisomného
odstipenia od Zmluvy o spolufinancovani druhej zmluvne;j strane.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani okolnost’ vylucujlica zodpovednost,
je druhd zmluvna strana opravnena od Zmluvy o spolufinancovani odstupit’ len
vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspon jeden rok. V pripade objektivnej
nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu Zmluvy o spolufinancovani a pod.)
sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany s opravnené od
Zmluvy o spolufinancovani odstupit’ okamzite.

V pripade odstipenia od Zmluvy o spolufinancovani zostavaji zachované tie
prava a povinnosti Poskytovatela, ktoré podla svojej povahy maju platit’ aj po
skon¢eni Zmluvy o spolufinancovani, a to naymi pravo a povinnost pozadovat’



vratenie poskytnutych prostriedkov na spolufinancovanie, pravo na nahradu skody,
ktora vznikla porusenim Zmluvy o spolufinancovani.

2.11 Ak sa Prijemca dostane do omeskania s plnenim tejto Zmluvy o spolufinancovani
v dobsledku poruSenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatela,
zmluvné strany suhlasia, ze nejde o porusenie Zmluvy o spolufinancovani
Prijemcom.

Clanok 10 VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV A ZMLUVNA POKUTA

1.

Prijemca je povinny:

a) vratit prostriedky na spolufinancovanie alebo ich cast, ak ich nevycerpal
V opravnenom obdobi pre vydavky podla tejto Zmluvy 0 spolufinancovant,

b) wvratit prostriedky na spolufinancovanie alebo ich Cast’ v pripade platby poskytnute;j
omylom,

c) vratit prostriedky na spolufinancovanie alebo ich cast, ak porusil povinnosti
uvedené v Zmluve 0 spolufinancovani a porusenie povinnosti znamena porusenie
finan¢nej discipliny podla § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach,

d) wvratit' prostriedky na spolufinancovanie alebo ich ¢ast’, ak Prijemca porusil pravidla
a postupy verejného obstaravania,

e) vratit' prostriedky na spolufinancovanie alebo ich ¢ast’ v pripade zniZzenia prispevku
zo strany EK v poskytovatelom uréenej vyske, tak aby bol dodrzany pomer
spolufinancovania ur¢eny v ¢lanku 3 ods. 3.1 Zmluvy 0 spolufinancovani,

f) wvratit' prostriedky na spolufinancovanie alebo ich ¢ast’ v inych pripadoch, ak to
ustanovuje tdto Zmluva 0 spolufinancovani,

g) odviest’ vynos z prostriedkov na spolufinancovanie podla § 7 ods. 1 pism. m)
zakona o rozpoCtovych pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych
prostriedkov na spolufinancovanie (d’alej len ,,vynos),

h) wvratit’ prostriedky na spolufinancovanie alebo ich ¢ast, ak poskytovatel’ ur¢i vratit’
prostriedky na spolufinancovanie alebo ich cast, v pripade, ze Prijemca porusil
povinnosti uvedené v Zmluve o spolufinancovani alebo ustanovenia pravnych
predpisov SR alebo ES, a Prijemca tieto prostriedky na spolufinancovanie alebo ich
Cast’ nevrati postupom stanovenym v ods. 3 az 10 tohto ¢lanku, bude sa na toto
porusenie podmienok Zmluvy 0 spolufinancovani aplikovat’ ustanovenie druhej vety
§ 31 ods. 7 zakona o rozpoctovych pravidlach.

Ak dojde k odstapeniu od Zmluvy o spolufinancovani, je Prijemca povinny vratit’
Poskytovatel'ovi prostriedky na spolufinancovanie vyplatené do ¢asu odstipenia od
Zmluvy o spolufinancovani.

V pripade vzniku povinnosti odvedenia vynosu podla ods. 1 pism. g) tohto ¢lanku je
Prijemca povinny odviest vynos na prijmovy ucet Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢ 7000076023/8180 vedeny v Statnej pokladnici raz roéne,
najneskor do 31. janudra roku nasledujiiceho po roku, v ktorom vznikol vynos. Zaroven
do tohto terminu Prijemca zasle avizo o vykonanej platbe spolu s kopiou bankového
vypisu na odbor financovania a uctovnictva (sekcia financovania a rozpoétu) a odbor
riadenia programov (sekcia environmentalnych programov a projektov) Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky. Uvedené plati len v pripade poskytnutia

prostriedkov na spolufinancovanie systtmom zalohovej platby.



10.

11.

12.

Rozsah povinnosti vratenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich casti, alebo
povinnosti odvedenia vynosu (podl'a ods. 1 pism. g) tohto ¢lanku) stanovi Poskytovatel
v ziadosti o vratenie prostriedkov na spolufinancovanie (ZoV), ktora zasle Prijemcovi.

Poskytovatel' v ZoV uvedie vysku prostriedkov na spolufinancovanie alebo vynosu,
ktora ma Prijemca vratit’, resp. odviest’ a zdroven urci Cisla actov, na ktoré je Prijemca
povinny vratenie, resp. odvedenie vykonat'.

Prijemca je povinny odviest’ vynos, resp. vratit’ prostriedky na spolufinancovanie alebo
ich &ast’ uvedent v ZoV do 50 dni odo diia doru¢enia ZoV. V pripade, ak Prijemca tito
povinnost’ nesplni, Poskytovatel oznami toto poruSenie prislusnej sprave financnej
kontroly (ak ide 0 porusenie finan¢nej discipliny).

Prijemca je povinny v lehote do 10 dni od uskutoCnenia vratenia prostriedkov na
spolufinancovanie alebo ich casti, ktoré sa uskuto¢nilo formou platby na ucet urceny
Poskytovatelom, oznamit’ Poskytovatel'ovi toto vratenie, resp. odvedenie. Prilohou
ozndmenia o vysporiadani finan¢nych vztahov je vypis z bankového uctu.

Pohladavku Poskytovatela vo¢i Prijemcovi na vratenie prostriedkov na
spolufinancovanie alebo ich casti apohladavku Prijemcu voci Poskytovatelovi na
poskytnutie prostriedkov na spolufinancovanie podl'a Zmluvy o spolufinancovani je
mozné vzajomne zapocitat. To neplati, ak je Prijemcom $tatna rozpoc¢tova organizacia.

Zapocitanie podla ods. 8 tohto clanku modze vykonat Poskytovatel z podnetu
ktorejkol'vek Zmluvnej strany. Podnetom na vzajomné zapocitanie zo strany Prijemcu je
predlozenie ziadosti o platbu Vlehote splatnosti vratenia prostriedkov na
spolufinancovanie alebo ich casti podla ods. 6 tohto ¢lanku. Poskytovatel vykona
zapoCitanie z vlastného podnetu na zéaklade ziadosti o platbu predlozenej Prijemcom
a tato skutocnost’ oznami bezodkladne Prijemcovi.

V pripade, ak Poskytovatel’ so vzajomnym zapocitanim (navrhnutym zo strany Prijemcu
sposobom podla ods. 9 tohto ¢lanku VZP nesuhlasi, vzdjomne zapocitanie nevykona
aoznami tito skutoCnost bezodkladne Prijemcovi. V takomto pripade je Prijemca
povinny vratit prostriedky na spolufinancovanie alebo ich &ast uréent v ZoV uz
dorucenej Prijemcovi podl'a ods. 4 az 7 tohto ¢lanku do 30 dni od doru¢enia oznamenia
podla prvej vety tohto odseku. Ustanovenia ods. 4 az 7 tohto ¢lanku sa pouZzij
primerane s vynimkou lehoty stanovenej v ods. 6 tohto ¢lanku.

Ak Prijemca zisti nestlad so Zmluvou 0 spolufinancovani a pravnymi predpismi SR
aEU tykajicu sa Projektu, je povinny tento nesulad bezodkladne oznamit
Poskytovatelovi a zarovenn mu predlozit’ prislusné dokumenty tykajice sa tohto
nesutladu.

Prijemca sa zavézuje, ze ak dojde k navySeniu nédkladov na realizaciu projektovych
aktivit, Projekt riadne a v€as ukon¢i a dodatocné vydavky uhradi z vlastnych finanénych
prostriedkov.

Clinok 11~ UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

Prijemca, ktory je uctovnou jednotkou podl'a zdkona o uctovnictve sa zavdzuje uctovat

o skuto¢nostiach tykajucich sa projektu v

a) analytickej evidencii a na analytickych uc¢toch v ¢leneni podla jednotlivych
projektov, ak Gctuju v stistave podvojného uctovnictva,

b) uctovnych knihdch podla § 15 =zdkona o uctovnictve so slovnym a ciselnym
oznaCenim projektu v uctovnych zapisoch, ak uctuje v sustave jednoduchého
uctovnictva.



Prijemca, ktory nie je uctovnou jednotkou podl'a zakona o ucCtovnictve vedie evidenciu
majetku, zavdzkov, prijmov a vydavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zikona
0 uctovnictve) tykajacich sa projektu v uctovnych knihach podla § 15 ods. 1 zédkona
0 uctovnictve (ide o uctovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so
slovnym a ¢iselnym oznacenim projektu pri zépisoch v nich, priCom na vedenie tejto
evidencie, preukazovanie zapisov aspdsob ocefiovania majetku a zdvizkov sa
primerane pouziju ustanovenia zakona o Gétovnictve o uctovnych zapisoch, uctovnej
dokumentécii a spdsobe ocenovania.

Zaznamy v uctovnictve musia zabezpecit Udaje na ucCely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri realizacii aktivit Projektu, vytvorit’” zaklad pre ndrokovanie platieb
a ulah¢it’ proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

Prijemca uchovava a ochranuje uctovni dokumentaciu podla ods. 1 tohto ¢lanku,
evidenciu podl'a ods. 2 tohto ¢lanku a intt dokumentaciu tykajicu sa Projektu v stlade
so zékonom o uctovnictve a po dobu 5 rokov od ukoncenia realizécie projektu podla
¢lanku 2 ods. 2.5 Zmluvy 0 spolufinancovani.

Clanok 12 KONTROLA/ AUDIT

1.

Po doruceni kazdého vyuctovania zalohovej platby a kazdej Zziadosti o platbu
V pozadovanej forme Poskytovatel vykond predbeznt finanénu kontrolu vyuctovania
zalohovej platby alebo ziadosti o platbu, vratane deklarovanych uhradenych vydavkov
Projektu.

V ramci predbeznej financnej kontroly Poskytovatel’ overuje hospodarnost’, u¢innost,
ucelnost” a efektivnost’ vynaloZenia prostriedkov Prijemcu.

Poskytovatel’ uskuto¢ni predbeznti financnu kontrolu v sulade s § 9a zdkona 0 financne;j
kontrole a vntitornom audite.

Administrativnou kontrolou Prijemcu Poskytovatel overuje najmé realizaciu aktivit
projektu, dodrziavanie postupov a plnenie povinnosti Prijemcu, ako aj financné operacie
alebo ich casti.

Prijemca je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najméd preukazat opravnenost’
vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia prostriedkov na
spolufinancovanie v zmysle Zmluvy o spolufinancovani.

Prijemca je povinny zabezpecit' pritomnost’ osdb zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit’ primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu
azdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zafatie a riadny priebeh vykonu
kontroly/auditu.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mo6zu vykonat’ kontrolu/audit u Prijemcu
kedykol'vek od podpisu tejto Zmluvy o0 spolufinancovani az po dobu 5 rokov
od ukoncenia realizacie projektu podla ¢lanku 2 ods. 2.5 Zmluvy 0 spolufinancovani.

V pripade zistenia formalnych nedostatkov je Prijemca povinny na zéklade vyzvania
Poskytovatelom do 10 pracovnych dni doplnit’ vyuctovanie zalohovej platby alebo
ziadost' o platbu. V pripade zistenia zavaznych nedostatkov alebo nedoplnenia
pozadovanych tdajov v stanovenej lehote, Poskytovatel'’ vyactovanie zalohovej platby
alebo ziadost’ o platbu zamietne a platba sa povazuje za nevyuctovant. O vysku takto
nevyuctovanej platby Poskytovatel' znizi Prijemcovi poskytnuté prostriedky na
spolufinancovanie. Toto zniZenie nie je potrebné vykonat upravou c¢lanku 3 Zmluvy
0 spolufinancovani formou dodatku.



11.

12.

13.

14.

15.

V pripade zistenia neopravnené¢ho pouzitia financnych prostriedkov na Projekt je
Prijemca povinny prislusni sumu vy¢islena Poskytovatelom vratit' na et urceny
Poskytovatel'om v sulade s postupom stanovenym v ¢lanku 10 VZP.

10. Poskytovatel' vykona kontrolu realizacie projektu na mieste podla potreby,
minimalne raz pocas realizacie Projektu. O vSetkych kontrolach Poskytovatel
vystavi Spravu z kontroly, ktora sa uchovava v projektovom spise.

Poskytovatel' kontroluje priebeh projektu aj na zasadnutiach riadiaceho vyboru
Projektu. Riadiaci vybor Projektu zriad’uje Prijemca, ktory je koordinujicim prijemcom
Vv projekte.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny tirad Slovenskej republiky, Sprava finan¢nej kontroly,
C) Ministerstvo financii SR,

d) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c¢) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Prijemca sa zavizuje, ze umozni vykon kontroly zo strany opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmid zékona
0 finan¢nej kontrole a vniitornom audite a tejto Zmluvy o spolufinancovani.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu st opradvnené najmé:

a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok alebo na pozemky a do inych priestorov
Prijemcu, ak to stuvisi s predmetom kontroly ak je to nevyhnutné na vykon kontroly,

b) pozadovat od Prijemcu, aby predlozil originalne doklady, zaznamy dat na
pamédtovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vyjadreni,
vystupov projektu a ostatnych informacii a dokumentov, vzorky vyrobkov alebo iné

doklady potrebné pre vykon kontroly a dal$ie doklady stvisiace s Projektom
v zmysle poZiadaviek opravnenych osob na vykon kontroly,

C) odoberat’ aj mimo priestorov Prijemcu originaly dokladov, zaznamy dat na
pamitovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisy a ostatné
informacie, ktorych vydanie nie je vSeobecne zavdznym pravnym predpisom
zakdzané a ktoré si potrebné na zabezpecenie dokazov, vratane inych materidlov
nevyhnutnych na d’alsie tkony stvisiace s kontrolou/auditom,

d) vyzadovat’ od Prijemcu prepracovanie opatreni na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou/auditom ana odstranenie pri¢in ich vzniku, ak opravnena osoba
odovodnene predpokladda vzhladom na zavaznost nedostatkov zistenych
kontrolou/auditom, Ze tieto opatrenia budi neucinné, a predloZenie pisomného
zoznamu tychto opatreni v lehote urenej opravnenou osobou,

e) oboznamovat sa s idajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly,
f) vyhotovovat kopie tidajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly.

Prijemca je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou v zmysle spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na
vykon kontroly. Prijemca je zaroven povinny zaslat osobam opravnenym na vykon
kontroly pisomnu spravu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov
bezodkladne po ich splneni a taktiez o odstraneni pric¢in ich vzniku.



Clanok 13~ KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A POCITANIE LEHOT
1.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich vzajomna komunikacia stvisiaca s touto Zmluvou
0 spolufinancovani si pre svoju zavaznost’ vyzaduje pisomnu formu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnd forma komunikacie sa bude uskutoc¢iiovat’
prostrednictvom doporucenej zasielky. V pripade, Ze si zmluvna strana neprevezme
zasielku zasielani doporucenou postou na adresu uvedentt v Clanku 1 Zmluvy
0 spolufinancovani a ulozeni na poste, piaty deii od ulozenia na poSte sa bude
povazovat’ za den dorucenia zasielky, aj ked’ sa adresat o obsahu ulozenej zasielky
nedozvedel.

Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob doruc¢ovania pisomnych
zéasielok dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra. Takéto dorucenie
Poskytovatelovi je mozné vyluéne v tradnych hodindch podatelne Poskytovatela
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Prijemca je zodpovedny za riadne oznacenie postovej schranky na ucely pisomnej
komunikacie Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavizujl, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat’ v slovenskom
jazyku.

Pre pocitanie lehdt plati, ze do plynutia lehoty sa nezapocitava den, ked doslo
k skuto¢nosti urcujicej zaciatok lehoty.

Lehoty urcené podla tyzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho dna,
ktory sa svojim oznaCenim zhoduje s diiom, ked doSlo k skutocnosti urcujice;j
zaciatok lehoty, a ak taky v mesiaci nie je, poslednym dinom mesiaca. Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu, nedel’'u alebo sviatok, je poslednym diiom lehoty najblizsi
nasledujuci pracovny den.

Lehota je zachovana, ak sa posledny deni lehoty podanie odovzda subjektu, ktory ma
povinnost” ho dorucit’ alebo sa odoSle emailom alebo faxom.

Clanok 14 ~ OPRAVNENE VYDAVKY

1.

0

pravnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktoré si nevyhnutné na realiziciu aktivit

Projektu tak, ako je uvedené v ¢lanku 2 Zmluvy o spolufinancovani a ktoré spinaju
nasledujice podmienky:

a)

naklad vznikol v Case realizacie aktivit Projektu V stvislosti s realizaciou aktivit
Projektu,

b) patria do skupiny vydavkov odsthlasené¢ho rozpocétu Projektu, ktory tvori prilohu

c)

¢. 3 k Zmluvy o spolufinancovani,

boli uhradené Prijemcom v stlade s ¢l. 3 ods. 3.4. Zmluvy o spolufinancovani,

d) zodpovedaju cenam beznym na trhu v ¢ase ich vzniku a v mieste ich vzniku,

€)

f)

st podlozené uctovnymi dokladmi v zmysle zakona o uctovnictve a boli riadne
zauCtované. Za uctovny doklad sa povazuje aj doklad, ktory slizi na interné
preti¢tovanie osobnych vydavkov, nepriamych vydavkov a odpisov vzniknutych
Prijemcovi v suvislosti s realizaciou aktivit Projektu,

navzajom sa casovo avecne neprekryvaju aneprekryvaji sa aj sinymi
prostriedkami z verejnych zdrojov,



g) vznikli v opravnenom obdobi podla ¢lanku 3 ods. 3.4. Zmluvy 0 spolufinancovani,
Vv pripade prac, tovarov asluzieb od tretich subjektov boli obstarané v sulade
s ustanoveniami Zmluvy o spolufinancovani a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi SR a EU,

h) boli vynalozené hospodarne, efektivne, ucinne, ucelne a v sulade so Zmluvou
0 spolufinancovani a pravnymi predpismi SR a EU.

Vydavky Prijemcu deklarované v Ziadosti o platbu st zaokrithlené na dve desatinné
miesta.

vvvvv

Opravnenym vydavkom nie st dane a cla ako napr. priame dane, daii z nehnutel'nosti,
dan z prevodu nehnutelnosti, cestna dan a pod., dane z pridanej hodnoty (DPH) -
Vv pripade, ze Prijemca je platitelom DPH a ma pravo na odpocitanie dane v zmysle § 49
ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 15  UCET PRIJEMCU

1.

5.

Prijemca je povinny mat’ zriadeny osobitny bankovy ucet (d’alej len ,,icet prijemcu*)
vedeny v EUR pre prijem zalohovych platieb v rdmci programu LIFE+ s analytickym
Giétovanim podla jednotlivych projektov. Cislo tétu vo formate IBAN je uvedené
Vv ¢lanku 1 ods. 1.2. Zmluvy 0 spolufinancovani.

Prijemca je povinny udrziavat’ ucet Prijemcu otvoreny a nesmie ho zru$it’ az do doby
uplného finan¢ného vysporiadania projektu v zmysle tejto Zmluvy o spolufinancovani.

V pripade zélohovej platby je Prijemca povinny vynosy z tohto uctu vysporiadat’ podla
¢lanku 10 ods. 1 pism. g) tychto VZP.

V pripade refundicie moze Prijemca realizovat uhrady opravnenych vydavkov aj
zZ inych Uctov otvorenych Prijemcom pri dodrzani ustanoveni Mechanizmu LIFE+.

V pripade refundacie st vynosy vzniknuté na i¢te Prijemcu prijmom Prijemcu.

Clanok 16 PLATBY

1.

Sposob poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie

1. Poskytovatel' poskytuje prostriedky na spolufinancovanie v lehotach ustanovenych
v tomto ¢lanku ako jednu alebo dve zalohové platby a/alebo platby vo forme
refundacie finanénych prostriedkov na zaklade ciastkovych Zziadosti o platbu a
zéverecne] ziadosti o platbu, pripadne vylucne formou refundéacie na zéklade
Ciastkovych ziadosti o platbu a zaverecnej ziadosti o platbu.

2. Zalohova platba vo vyske podla ziadosti o zalohovu platbu je uhradend do 30
kalendarnych dni od prijatia Ziadosti.

3. Zalohové platby mozu byt maximalne dve akazdd vo vyske maximalne 40%
z prostriedkov na spolufinancovanie. Prijemcovi moézu byt prostrednictvom
zalohovych platieb a refundacie poskytnuté financné prostriedky maximalne do
vysky 95%? z prostriedkov na spolufinancovanie. Poslednych 5%, t. j. zdvere&na
platba, je prijemcovi vyplatena po prijati zavereénej ziadosti o platbu na
zostavajicu cCast’ prostriedkov na spolufinancovanie v stlade s ¢l. 16, ods. 3.6.
VZP, do 30 kalendarnych dni od schvalenia zavere¢nej ziadosti o platbu.

2V pripade organizécii v zriad'ovatel'skej kompetencii MZP SR az do vysky 100%.



Platby vo forme refundicie zvySnych prostriedkov na spolufinancovanie
(v celkovej vyske az do 95%, resp. 100% v pripade organizacie v zriad'ovatel'skej
pOsobnosti ministerstva, sumy podlaclanku 3 ods. 3.1 pism. b) Zmluvy
0 spolufinancovani) st pripisované na ucet Prijemcu postupne na zékladne
Ciastkovych Ziadosti o platbu formou refundacie. Ziadosti o platbu obsahuju
zaplatené faktiry v pozadovanej vySke prostriedkov na spolufinancovanie.
Ciastkové sumy na zaklade ¢iastkovych Zziadosti o platbu Poskytovatel' vyplati
do 30 kalendarnych dni od schvalenia konkrétnej Ciastkovej ziadosti o platbu.

Prostriedky zo spolufinancovania je mozné poskytnat aj formou refundacie
vsetkych vydavkov v celkovej vyske az do 95%, resp. 100% v pripade organizécie
Vv zriad’ovatel'skej posobnosti ministerstva, sumy podl'a ¢lanku 3 ods. 3.1 pism. b)
Zmluvy o spolufinancovani na zakladne Cciastkovych ziadosti o platbu formou
refundacie. Ziadosti o platbu obsahujii zaplatené faktiry v pozadovanej vyske
prostriedkov na spolufinancovanie. Ciastkové sumy na zaklade &iastkovych Ziadosti
0 platbu podla ods. 1.5.

Posledna ciastka prostriedkov na spolufinancovanie v ramci refundacie, t. j.
zévereCna platba, je Prijemcovi vyplatend az po tom, ako Prijemca doruci
Poskytovatelovi kompletnu zaverecnu ziadost' o platbu na zostavajucu cast
prostriedkov na spolufinancovanie v salade s ¢l. 16, ods. 3.6. VZP, ato do 30
kalendarnych dni po schvaleni tejto zaverecnej Ziadosti o platbu. Uvedené neplati
pre organizacie v zriad'ovatel'skej posobnosti ministerstva.

Den pripisania finanénych prostriedkov zo §tatneho rozpoctu na ucet Prijemcu sa
povaZzuje za deil Cerpania prostriedkov na spolufinancovanie, resp. ich Casti.

Prijemca je povinny pri predkladani Ziadosti o platbu a vyaétovani/ ZoP dodrziavat
ustanovenia v Mechanizme LIFE+.

Vytcétovanie zalohovych platieb

1.

Prijemca je povinny predkladat’ priebeZzne vyuctovanie vydavkov minimdlne raz
ro¢ne (€1 uz vo forme Ciastkovej zZiadosti o platby alebo vyuctovania zalohovej
platby) a v sulade s ustanoveniami Mechanizmu LIFE+.

Prijemca je povinny vykonat' zi¢tovanie zalohovej platby podla rozpoctovej
klasifikacie a ekonomickej klasifikacie rozpoc¢tovej klasifikacie v zmysle Opatrenia
Ministerstva financii Slovenskej republiky z 8.decembra 2004 ¢. MF/010175/2004-
42, ktorym sa ustanovuje druhovad Kklasifikdcia, organizacnd klasifikacia
a ekonomicka klasifikacia rozpoctovej klasifikacie v zneni neskorSich predpisov,
pricom rozdelenie vydavkov na beZzné a kapitdlové zasiela v termine urenom
Poskytovatelom ku koncu rozpoctového roka, za ktory bude vyuctovanie
predloZené.

Prijemca je povinny predkladat’ U¢tovné doklady, ako aj podklady k tymto
uctovnym dokladom, v ktorych jednotlivé aj sumarne finan¢né Ciastky v EUR st
zaokruhlené na dve desatinné miesta.

Celkové vyuctovanie zalohovej platby obsahuje vyplatené uctovné doklady
v maximalnej vySke 40% z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutych na
zaklade Zmluvy 0 spolufinancovani tak, aby poslednou vyuctovanou faktirou bola
pokryta vySka poskytnutej zalohovej platby.

Vyuctovanie pouZitia prostriedkov obsahuje:

a) vyuctovanie vydavkov v predpisanom formate podla prilohy ¢. 3a
k Mechanizmu LIFE+,



b) monitorovaciu spravu s predpisanym obsahom a V predpisanej forme podla
prilohy ¢. 3b k Mechanizmu LIFE+,

c) uhradené uctovné doklady (faktury, pokladniéné bloky) a vypisy z uctov, na
ktoré sa prostriedky zo Statneho rozpoctu prevadzaju a z ktorych boli faktary
a iné vydavky platené,

d) kumulativny prehl'ad Cerpania rozpoétu podla poloziek a podpoloziek podl'a
prilohy ¢. 3¢ k Mechanizmu LIFE+,

e) Vpripade, ze je Prijemcom, a teda uctovatelom pridruzeny prijemca Projektu,
vyzaduje sa pisomné stanovisko koordinujuceho prijemcu Projektu (ak je
koordinujici prijemca organizacia so sidlom v SR), ze predlozené uctovné
doklady su v sulade s projektovou dokumentaciou a pravidlami pre projekty
financované z programu LIFE+.

Prijemca k vyuctovaniu predkladd rovnopis originalov faktar, prip. dokladov
rovnocennej dokaznej hodnoty a vypis z bankového uctu, ktory potvrdzuje
uhradenie vydavkov deklarovanych v ziadosti o platbu. Druhy rovnopis originalu
faktury, prip. dokladu rovnocennej dokaznej hodnoty, si ponechdva Prijemca.
V pripade, Ze povaha tohto dokladu neumoziiuje vyhotovit viac rovnopisov
originalov (napr. pokladni¢ny blok), Prijemca predkladd overent kopiu s peciatkou
a podpisom Statutdrneho zastupcu Prijemcu v sulade s podpisovym vzorom
uvedenym V prilohe ¢. 4 k Zmluve 0 spolufinancovani, pripadne predklada cestné
vyhlasenie, uvedené v prilohe ¢. 4 k Mechanizmu LIFE+.

3. Ziadost o platbu

1.

Nad ramec poskytnutych zalohovych platieb, Prijemca uhraddza vsetky dalSie
vydavky z vlastnych zdrojov a Poskytovatelovi predkladd Cciastkové Ziadosti
o0 platbu v sulade s ustanoveniami Mechanizmu LIFE+.

Ziadost' o platbu Prijemca predklad4 na predpisanom formulari, ktory tvori prilohu

¢. 3a k Mechanizmu LIFE+. Spolu so ziadost'ou o platbu v predpisanom formate
Prijemca predklada:

a) monitorovaciu spravu s predpisanym obsahom podla prilohy ¢. 3b
k Mechanizmu LIFE+,

b) uhradené uctovné doklady (faktiry, pokladni¢né bloky) a vypisy z uétov, na
ktoré sa prostriedky zo Statneho rozpoctu prevadzaju a z ktorych boli faktary
a in¢ vydavky platené,

c) kumulativny prehlad Cerpania rozpoctu podla poloziek a podpoloziek podla
prilohy ¢. 3¢ k Mechanizmu LIFE+,

d) v pripade, Ze je Prijemcom a teda uctovatelom pridruzeny prijemca Projektu,
vyzaduje sa pisomné stanovisko koordinujuceho prijemcu Projektu (ak je
koordinujici prijemca organizacia so sidlom v SR), ze predlozené uctovné
doklady su v stilade s projektovou dokumentaciou a pravidlami pre projekty
financované z programu LIFE+.

Prijemca k ziadosti o platbu predklada rovnopis originalov faktar, prip. dokladov
rovnocennej dokaznej hodnoty a vypis z bankového uctu, ktory potvrdzuje
uhradenie vydavkov deklarovanych v ziadosti o platbu. Druhy rovnopis originalu
faktary, prip. dokladu rovnocennej dokaznej hodnoty, si ponechava Prijemca.
V pripade, Ze povaha tohto dokladu neumoziiuje vyhotovit' viac rovnopisov
originalov (napr. pokladni¢ny blok), Prijemca predklada overenu kdpiu s peciatkou



a podpisom Statutdrneho zastupcu Prijemcu v stlade s podpisovym vzorom,
uvedenym v prilohe ¢. 4 k Zmluve 0 spolufinancovani, pripadne predklada cestné
vyhlasenie, uvedené v prilohe ¢. 4 k mechanizmu LIFE+.

Prijemcovi vznikne narok na prostriedky na spolufinancovanie, resp. ich ¢ast’ iba v
pripade, ak poda tplnu Ziadost' o platbu, ktorej predmetom st vydavky spinajace
vSetky podmienky uvedené v ¢lanku 14 tychto VZP. Narok Prijemcu na zaratanie,
prip. vyplatenie prislusnej platby vznika len v rozsahu v akom Poskytovatel
rozhodol o opravnenosti vydavkov.

Ako poslednti Prijemca predklada zéverecnu ziadost’ o platbu, kde je vyuctované
pouzitie zvysnej sumy vo vyske 5% prostriedkov na spolufinancovanie po uhradeni
celkovych opravnenych nakladov na realizaciu projektu najneskor do 10
pracovnych dni od dorucenia celkového finanéného zUc¢tovania Projektu
schvalené¢ho EK.

Poskytovatel'’ po doruceni zavereénej ziadosti o platbu s celkovym finanénym
zuctovanim Projektu schvalenym zo strany EK od Prijemcu vykonad zavere¢né
finanéné zOcCtovanie Projektu. V rdmci zaveretného finan¢ného zctovania
Poskytovatel overi, ¢i bol zachovany podiel spolufinancovania zo Statneho
rozpoctu podla ¢lanku 3 ods. 3.1. pism. b) Zmluvy 0 spolufinancovani.

Zaverecnu ziadost’ o platbu, ak pocas predbeznej finan¢nej kontroly podla ¢lanku
12 VZP nebol zisteny Ziadny nesulad so Zmluvou 0 spolufinancovani a pravnymi
predpismi SR a EU, Poskytovatel' schvali a uvolni posledna &ast’ prostriedkov
spolufinancovania.

Poskytovatel' je oprdvneny znizit vySku zaverecnej platby v pripade zniZenia
prispevku zo strany EK, tak aby bol dodrzany pomer spolufinancovania zo $tatneho
rozpoctu ustanoveny v ¢lanku 3 ods. 3.1 Zmluvy 0 spolufinancovani.

V pripade, ak Poskytovatel’ upravi celkova vysku prostriedkov spolufinancovania,
Prijemca je povinny sumu stanovent Poskytovatel'om vratit’ na ucet Poskytovatel’a
do 30 pracovnych dni od doru¢enia pisomnej vyzvy na vratenie.



Priloha €. 2 k zmluve o spolufinancovani

* X %

*x .7 x| .
*x /) % ZIADOST O SPOLUFINANCOVANIE ﬁ

N N LIFE+ ZO STATNEHO ROZPOCTU Y a T

* 5 X

PROJEKT
(rovnaké udaje ako v schvalenom projekte LIFE+)
NAZOV PROJEKTU
Energia v krajine — elektrické vedenia a ochrana prioritnych druhov vtakov v uzemiach
Natura 2000

Akronym LIFE ENERGY
Kéd projektu EK LIFE13 NAT/SK/001272
Krajina Slovensko
Region/y Zapadné Slovensko, Vychodné Slovensko
Zaciatok projektu 01.09.2014 Koniec projektu 31.12.2019

UCASTNICI PROJEKTU

1. Ziadatel 1 Ochrana dravcov na Slovensku (koordinujuci prijemca)

2. Ziadatel 2 | Statna ochrana prirody Slovenskej republiky (pridruzeny prijemca)

3. Ziadatel 3 Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v KoSiciach (pridruzeny prijemca)

4. Ziadatel 4 Vychodoslovenska distribu€na, a.s. (pridruzeny prijemca)

5. Ziadatel 5 Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. (pridruzeny prijemca)

ROZPOCET PROJEKTU V EUR

, * Prispevok * , I
Prispevok EK MZP SR Vlastny podiel Spolu
EUR % EUR % EUR % EUR
1. Ziadatel 1 51022060 94,17 62 854,95 4,83% 13 092,05 1,01% | 1302451,00
2. Ziadatel 2 98 190,00 75,00 | 32730,00 | 25,00% 0,00 0,00% 130 920,00

3. Ziadatel 3 77 664,00 70,01 | 27 430,35 | 24,73% 5 840,65 5,26% 110 935,00

4. Ziadatel 4 6 300,00 2,91 | 102 499,50 | 47,39% | 107 499,50 | 49,70% | 216 299,00

5. Ziadatel 5 3 600,00 2,94 58 903,00 | 48,12% | 59 903,00 | 48,94% | 122 406,00

1412

Spolu 258,00

75,00 | 284 417,80 | 15,10% | 186 335,20 | 9,90% | 1883011,00

* s presnostou na dve desatiny



PROFIL ZIADATELA 1 (organizacie, ktora predklada spoloénu ziadost)

Cislo Ziadatela |1 Skratka RPS

Nazov Ochrana dravcov na Slovensku

ICO 31797717 DIC 2021518851

Pravna forma | ObcCianske zdruzenie

Ulica Kuklovska 5

Mesto Bratislava PSC 84104

Statutar Jozef Chavko Funkcia |predseda
?;)gl’;zktné Mgr. Lucia Deutschova Funkcia |vykonna riaditelka
Telefon 0911219520 Fax

E-mail deutschova@dravce.skd Webstranka |www.dravce.sk(d

Banka Tatra banka, a.s. Cislo uétu SK25 1100 0000 0029 2185 0738

Struéna charakteristika

Ochrana dravcov na Slovensku je mimovladna organizacia - obgianske zdruzenie, ktora sa
venuje vyskumu a ochrane volne Zijucich dravych vtakov a sov na celom uzemi Slovenska.
Histéria organizacie siaha aZ do roku 1975, kedy jeden z najvyznamnejSich ornitolégov na
Slovensku, Mgr. Stefan Danko, zaloZil Skupinu pre vyskum a ochranu dravcov a sov
(SVODAS). Od roku 2004 vystupuje organizacia pod su¢asnym nazvom, pricom skratka
organizacie vychadza z anglického nazvu — Raptor Protection of Slovakia. RPS v su¢asnosti
zdruzuje vySe 150 €lenov a sympatizantov z celého Slovenska, medzi ktorymi su profesionalni
i dobrovolni ochrancovia prirody, odbornici, i aktivni a nadani Studenti vysokych $kél s
prirodovednym zameranim.

Poslanim RPS je zdruzovat zaujemcov o ochranu a vyskum dravcov a sov, vzdelavat’ svojich
Clenov i verejnost a realizovat dalSie aktivity na ochranu dravych vtakov a sov vo volnej
prirode s p6sobnostou v ramci celého Slovenska.

CESTNE VYHLASENIE ZIADATELA 1 (organizacie, ktora predklada spoloénu Zziadost)

Meno a priezvisko, titul ($tatutarneho organuy):
Lucia Deutschova
funkcia: vykonna riaditefka v organizacii Ochrana dravcov na Slovensku

Cestne vyhlasujem, Ze:
- vietky informacie obsiahnute v Ziadosti, v jej prilohach a sprievodnych dokumentoch
sl pravdivé,
- mam alebo zabezpecim vlastné zdroje na spelufinancovanie projekiu vo vyske
13 082,05 EUR,
- zavézujem sa bezodkladne pisomne informovat o vEetkych zmenach, kioré sa tykaju
uvedenych Odajov a skutofnosti.

Petiatka organizacie Podpis ziadatela
Ochrana dravcov na 5|ﬂ'0‘ﬂl1“u [létatutérneho Drgénu]
Raptor Protection of Slovakia

Kuklovskd 5 i I}
4104 Bratislavad ...
IC0: 31797717, DIC: 2021518851

\ Bratislave, diia 11.9..2015




PROFIL ZIADATELA 2

Cislo Ziadatela |2 Skratka SOP SR

Nazov Statna ochrana prirody Slovenskej republiky

ICO 17058520 DIC 2021526188

Pravna forma |Statna prispevkova organizacia

Ulica Tajovského 28/B

Mesto Banska Bystrica PSC 974 01

Statutar Ing. Milan Boro$ Funkcia |generalny riaditel
Egggzktné Mgr. Michal Adamec Funkcia |riaditel sekcie
Telefén 048/4722034 Fax 048/4722036

E-mail michal.adamec@sopsr.sk Webstranka |www.sopsr.sk

Banka Statna pokladnica Cislo Gétu SK73 8180 0000 0070 0054 8131

Struéna charakteristika

SOP SR je odbornou organizaciou MZP SR s celoslovenskou pésobnostou zameranou najma
na zabezpecCovanie uloh na useku ochrany prirody a krajiny vratane spravy jaskyfi podla
ustanoveni zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov
a na useku ochrany druhov vofne Zijucich Zivo€ichov a volne rastucich rastlin regulaciou
obchodu s nimi podla ustanoveni zakona €. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov volne zijucich
zivoCichov a volne rastucich rastlin regulaciou obchodu s nimi a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V rdmci hlavnej ¢innosti zabezpecuje najma
spracovavanie konceptnych a metodickych materidlov, podkladov pre tvorbu pravnych
predpisov v oblasti ochrany prirody a krajiny, odbornych stanovisk a podkladov pre
rozhodovaciu ¢innost organov ochrany prirody, spracovavanie/obstaravanie vybranej
dokumentacie ochrany prirody, odbornu starostlivost o osobitne chranené Casti prirody a
krajiny, realizaciu opatreni v chranenych uzemiach suvisiacich s ich obhospodarovanim za
ucelom zlepSovania stavu predmetu ich ochrany, environmentalnu vychovu s doérazom na
ochranu prirody, vyskum a monitoring osobitne chranenych Casti prirody a krajiny, prevadzku,
spristupfiovanie a iné vyuzivanie jaskyfi. SOP SR koordinuje budovanie sustavy NATURA
2000 na Slovensku, plni ulohy vedeckého organu (CITES), ulohy vyplyvajuce z
medzinarodnych dohovorov na useku ochrany prirody/ biodiverzity, implementuje projekty v
ramci roznych finanénych mechanizmov a schém.




VYHLASENIE ZIADATELA 2

Meno a priezvisko, titul (Statutarneho organu):
Milan Boros, Ing.

Funkcia: generalny riaditel v organizacii Stdtna ochrana prirody Slovenske] republiky

Moja organizacia ddva pInd moc Ochrane dravcov na Slovensku konat v nafom mene za Géelom
predkladania tejto Ziadosti o spolufinancovanie LIFE+ zo Statneho rozpocdtu.

Cestne vyhlasujem, Ze:

- vietky informécie obsiahnuté v Ziadosti, v jej prilohach a sprievodnych dokumentoch st
pravdivé,

- madm alebo zabezpetim vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo vy$ke 0 EUR,

- zavdzujem sa bezodkladne pisomne informovat o vetkych zmendch, ktoré sa tykaju
uvedenych Udajov a skutocnosti,

- sthlasim s tym, Ze Ze Ochrana dravcov na Slovensku predklada v naSom mene #iadost
o spolufinancovanie LIFE+ zo §tatneho rozpottu a Ze nebudeme dodatocne Ziadat
o spolufinancovanie v osobitnej Ziadosti.

Peciatka organizacie Podpis

V Banskej Bystrici, diia 31.3.2015




PROFIL ZIADATELA 3

Cislo ziadatela |3 Skratka UVLF

Nazov Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v KosSiciach

ICO 00397474 DIC 2020486699

Pravna forma | verejnopravna institucia

Ulica Komenského 73

Mesto Kosice PSC 041 81

Statutar Prof. MVDr. Jana MojziSova, PhD. Funkcia |rektorka

] ved_L'Jci U_c":elového

Eé)gtt)zktna MVDr. Jaroslav Soroka Funkcia iﬁg?gfynggf rcyhbo;/ a
vCiel v Rozhanovciach

Telefon +421 905 717 254 Fax +421 55 6325293

E-mail jaroslav.soroka@uvlf.sk Webstranka | www.uvlf.sk

Banka Statna pokladnica Cislo ugtu SK11 8180 0000 0070 0054 0711

Struéna charakteristika

Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v Ko8iciach (UVLF v KoSiciach) je jedinou
vysokou Skolou pre veterinarne vzdelavanie na Slovensku, ktoré poskytuje domacim i
zahrani¢nym Studentom, a jednou z dvoch vysokych §kél ponukajucich studium farmacie.
Univerzita bola zriadena zakonom Slovenskej narodnej rady dia 16. 12. 1949 ako Vysoka
Skola veterinarska v KoSiciach.
V sucCasnosti poskytuje UVLF v KoSiciach vzdelanie v tychto akreditovanych sStudijnych
programoch:
» Studijné programy spojeného prvého a druhého stuprfia vysokoskolského Studia:

- v8eobecné veterinarske lekarstvo (v slovenskom a anglickom jazyku)

- farmacia
+ Studijné programy prvého stupna vysokoSkolského studia:

- kynolégia

- bezpecénost krmiv a potravin

- vztah Clovek — zviera a jeho vyuzitie v canisterapii a hipoterapii

- ndauka o ZivoCichoch — Animal Science (v anglickom jazyku)
+ Studijné programy druhého stupna vysokoskolského Studia:

- trh a kvalita potravin
Vysoko8kolské vzdelavanie na 3. stupni poskytuje univerzita v 17-tich akreditovanych
Studijnych programoch.




pr— A 3
VYHLASENIE ZIADATELA 3
Meno 3@ priezvisko, titul (3tatutarneho orgénu): Jana Mojzisova, prof. MVDr., PhD

Funkcia: rektorka Vv organizacii: Univerzita veterindrskeho lekarstva a farmacie v Kosiciach

Moja organizacia dava pIni moc Ochrane dravcov na Slovensku konat vnasom mene za ucel

; . 8 ; ‘ . ucelom
predkladama tejto Ziadosti o spolufinancovanie LIFE+ zo $tatneho rozpoctu.

Zestne vyhlasujem, Ze:

_  yietky informacie obsiahnuté v Ziadosti, v jej prilohach a sprievodnych dokumentoch su

pravdivé,
mém alebo zabezpetim vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo vyske 5 840,65 EUR
zujem sa bezodkladne pisomne informovat o vdetkych zmendch, ktoré sa tykaju’ ’

- zavd
uvedenych udajov a skutoénosti,
_  sghlasim s tym, Ze Ochrana dravcov na Slovensku predklada v naSom mene Ziadost

o spolufinancovanie LIFE+ zo $tatneho rozpottu a Ze nebudeme dodatocne Ziadat
o spolufinancovanie v osobitnej Ziadosti.

3 L 5ReKEHO
peciatka organizacie ‘83. rc% Podpis
& 7 2 o
/S S L %) ($tatutdrneho orgénu) /
= !
\C/{r\/ }‘T,’;
-741/ NG » .&é‘b/ ........... 4
2. ey v

\/ Kogiciach diia 9.9.2015




PROFIL ZIADATELA 4

Cislo ziadatela | 4 Skratka VSD
Nazov Vychodoslovenska distribucna, a.s.
ICO 36 599 361 DIC 2022082997
Pravna forma | Akciova spolo¢nost
Ulica Mlynska 31
Mesto Kosice PSC 042 91
B x predseda
Statutar :ng. Tadoslia;:(Hall uska Funkcia |predstavenstva
ng. Jana rFalkova Clen predstavenstva
veduci odboru
Kontaktna . .| Prevadzka vedeni
. Ing. Jozef Toth Funkcia VVN a $pecializované
¢innosti
Telefén +421 905 250 181 Fax
E-mail toth_jozef@vsds.sk Webstranka |www.vsds.sk
Banka Citioank Eurape, ple, Cislo Gtu | 2008480001/8130
poboc€ka zahrani¢nej banky

Struéna charakteristika

Vychodoslovenska distribuéna, a.s. (VSD, a.s.) je energeticka spolocnost, ktorej hlavnou
Cinnostou je distribucia elektriny vlastnou distribuénou sustavou az ku kone&nému

spotrebitelovi. VSD, a.s. vznikla v novembri 2005 a zacala svoju €innost' 1. jula 2007, ked

doslo k odcleneniu od spolocnosti Vychodoslovenska energetika a.s. (VSE). Na uUzemi
vychodného Slovenska vlastni distribuénu sustavu s dizkou takmer 21 000 kilometrov.
Elektrinu distribuuje do viac ako 600 000 odbernych miest.

VYHLASENIE ZIADATELA 4

Meno a priezvisko, titul (3tatutarmeho organu):
Radoslav Haluska, Ing. , Jana Palkova Ing.

Peciatka organizacie

Sk0 pistngeng, 0.5
Kodice
RIS

Yychooosiowe

V Kosiciach, dna 8.9.2015

Funkcia: predseda predstavenstva, ¢len predstavenstva v organizacii Vychodoslovenska
distribuéna, a.s.

Moja organvize'acia dava pIni moc Ochrane dravcov na Slovensku konat v nagom mene za Géelom
predkladania tejto Ziadosti o spolufinancovanie LIFE+ zo tatneho rozpoctu.
Cestne vyhlasujem, Ze:
- vsetky informacie obsiahnuté v Ziadosti, v jej prilohach a sprievodnych dokumentoch
s pravdivé,
- mam alebo zabezpec¢im viastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo vyske
107 499,50 EUR,
- Zzavazujem sa bezodkladne pisomne informovat' o véetkych zmenach, ktoré sa tykaju
uvedenych Gdajov a skuto&nosti,
- suhlasim s tym, Ze Ochrana dravcov na Slovensku predklada v nagom mene Ziadost
o spolufinancovanie LIFE+ zo $tatneho rozpoétu a Ze nebudeme dodato&ne Ziadat'
o spolufinancovanie v osobitnej Ziadosti.

Ing. Jozef Téth, splnomocnen& ﬁéétﬁpca

Podpis




PROFIL ZIADATELA 5

Cislo Ziadatela |5 Skratka ZSD
Nazov Zapadoslovenska distribucna, a.s.
ICO 36361518 DIC 2022189048
Pravna forma |akciova spolo¢nost
Ulica Culenova 6
Mesto Bratislava PSC 816 47
Statutar Ing. Andrej Juris Funkcia gﬁng;vinstva
Ing. PhD. Tomas Turek ¢len predstavenstva
gggézktné Ing. Milo§ Karas Funkcia i\rl]ztijn(;giri;r)];odektového
Telefén 02 5061 2461 Fax
E-mail milos.karas@zsdis.sk Webstranka
Banka VUB,a.s. Cislo uétu SK20 1100 0000 0029 4100 2605

Struéna charakteristika

Zapadoslovenska distribuénd, a. s. ( d'alej len ,,ZSD"), bola zalozena dna 20. aprila 2006 ako
ZSE Distribucia, a. s..

Od 1. jula 2007 ako 100 % dcérska spolo¢nost' akciovej spoloCnosti Zapadoslovenska
energetika, a. s.. vstupila na trh na zaklade poZiadaviek europskej a slovenskej legislativy v
suvislosti s liberalizaciou energetického trhu.

1 januara 2013 doSlo k zmene obchodneho nazvu spolonosti ZSE Distribucia, a. s., na
Zapadoslovenska distribucna, a. s.

ZSD je monopolnym prevadzkovatel'om distribu¢nej siete na vyrnedzenom uzemi zapadného
Slovenska. Je drzitel'om vSetkych potrebnych licencii pre vykon ¢innosti zabezpecujucich
distriblciu elektriny a podlieha pravidlam regulacie podla vynosov Uradu pre regulaciu
siet'ovych odvetvi (URSO).




VYHLASENIE ZIADATEL'A 2

Meno a}r;ezvlsko, titul (Statutdrneho organu):

Ing. Andrej Juris

predseda predstavenstva v organizacii Zdpadoslovenska distribuéna, a.s.

Ing. PhD. Tomd&3s Turek

¢len predstavenstva v organizacii Zapadoslovenska distribuénd, a.s.

Moja organizacia ddva pind moc Ochrane dravcov na Slovensku konaf vnaSom mene za G&elom
predkladania tejto Zladosti o spolufinancovanie LIFE+ zo §tatneho rozpoétu.

Cestne wyhlasujem, Ze:

= vietky informdcie obsiahnuté v Ziadosti, v jej prilohach a sprievodnych dokumentoch s
pravdivé,
- mam alebo zabezpeéim viastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo vyske 59 903 EUR,
= zavazujem sa bezodkladne pisomne informovat o vietkych zmenach, ktoré sa tykaja
uvedenych udajov a skutocnosti,
- sthlasim s tym, e Ochrana dravcov na Slovensku predklada v nadom mene #adost
0 spolufinancovanie LIFE+ zo $tatneho rozpoétu a Ze nebudeme dodatoéne ziadat
o spolufinancovanie v osobitnej Ziadosti.

Peciatka organizacie Podpis

Lipadeslovenska distribuing, a5, |
' 2%
____GRATISLAVA - J

($tatutdrneho organu)

V Bratislave dria 9.9.2015




OBLAST PODPORY

XI  LIFE + Priroda [] LIFE + Biodiverzita

[l LIFE + Environmentalna politika a riadenie:

O Zmena klimy O  Chemické latky

O Voda O  Zivotné prostredie a zdravie
O Ovzdusie O  Prirodné zdroje a odpad

o Pbda O Lesy

O  Mestské prostredie O Inovacie

O  Hiuk O  Strategické pristupy

[ ] LIFE + Informacie a komunikacia:

O  Narodna alebo nadnarodna komunikacia alebo kampane na zvySovanie
povedomia tykajuce sa oblasti ochrany prirody a biodiverzity

O  Narodna alebo nadnarodna komunikacia alebo kampane zvySovanie
povedomia tykajuce sa implementacie, aktualizacie a rozvoja environmentalnej
politiky a legislativy EU v oblastiach okrem ochrany prirody a biodiverzity

O Kampane na zvy3ovanie povedomia o prevencii lesnych poziarov a/alebo
tréningy pre pracovnikov v ochrane lesa pred poZiarmi

CIEL PROJEKTU

CIELOM JE SYSTEMATICKY PRISTUP K RIESENIU PROBLEMATIKY KOLIzIl VTACTVA
S ELEKTRICKYMI VEDENIAMI, PROSTREDNICTVOM NAVRHNUTIA VHODNYCH
SPOSOBOV IDENTIFIKACIE A ELIMINACIE TOHTO RIZIKA. PROJEKT SA TIEZ
ZAMERIAVA NA ZLEPSENIE POTRAVNYCH A HNIEZDNYCH PODMIENOK, ROVNAKO
NA REHABILITACIU ZIVOCICHOV, ZRANENYCH V DOSLEDKU STRETU S
PREKAZKAMI.

SPECIFICKE CIELE

Vdaka inStalacii zviditelfiovacich prvkov (odklofiovacov letu) bude zabezpefena zvySena
viditefnost' rizikovych elektrickych vedeni pre vtactvo v rozsahu minimalne 74 kilometrov, na
dalSich usekoch bude bezpefnost zvySena revitalizaciou vetrolamov, ktoré bude vtactvo
nadletovat. Tym zachranime pred zranenim a pravdepodobne aj usmrtenim v dosledku kolizie
s vedenim minimalne 250 vtakov rocne.

Prostrednictvom in&talacie 55 budok a 40 hniezdnych podlozZiek zlepSime hniezdne prileZitosti
pre tak vzacne druhy, akymi su orol kralovsky a sokol raroh, €o vyznamnou mierou prispeje k
zlepSeniu stavu celkovej populacie tychto druhov na Slovensku a jej stabilizacii, pricom
predpokladame, Ze po ukon&eni projektu bude u nas stabilne hniezdit' nie menej ako 40 parov
orla kralovského a 40 parov sokola raroha.

Prostrednictvom zabezpeéenia vhodného spbsobu manaZzmentu na dvoch dobleZitych
lokalitach s vyskytom sysla pasienkového, v chranenom vtacom uzemi Slovensky kras, bude
zvySena pocetnost’ tohto druhu v uvedenom uzemi z pévodnych 170 na 340 jedincov. Rozloha
vhodnych biotopov pre sysla, s uplathovanim vhodnych spdsobov hospodarenia, bude
zvysSena zo Styroch hektarov na devat hektarov. Okrem navratu sysfa do krajiny bude tiez
zlepSena dostupnost tejto historickej koristi pre dravce.

Vsetkym ZzivoCichom, ktoré budu najdené zranené, alebo inak hendikepované, bude v
partnerskych chovnych a rehabilitatnych zariadeniach poskytnutd odborna starostlivost. V
pripade uspesSnej rehabilitacie budu Zivo€ichy vypustené spat do volnej prirody.
Predpokladame, Ze pacientmi budu predovSetkym rbézne druhy vtactva, priCom pocas




realizacie projektu je o€akavanych viac ako 200 pripadov.

Ciefom aktivit zameranych na propagaciu projektu je zvySenie povedomia verejnosti o
vSetkom, €o suvisi s problematikou vtactvo a nadzemné elektrické vedenia, o programe LIFE,
sieti Natura 2000, projektovych uUzemiach a cielovych druhoch. Chceme nie len zlepSit
odovzdavanie informacii, ale radi by sme tiez dostavali podnety a vyuzivali skusenosti ludi.

Vyznamnym aspektom projektu je spolupraca s inymi organizaciami, ktoré sa zameriavaju na
rieSenie pribuznych tém, i uz v ramci vlastnych zamerov, alebo mimo nich, na narodnej, ale
tiez medzinarodnej urovni. Prezentacia slovenskych vysledkov na medzinarodnych
konferenciach a stretnutiach je velmi doélezita, nenahraditelna je vymena skusenosti a
poznatkov, ¢o prinaSa zefektivnenie nadej prace a dosiahnutych vysledkov.




, POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA 1
V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Nazov CHVU Dunajské luhy

Plocha (ha) | 16,512

Kategoria** Nazov Kraj Plocha

CHVU Dunajskeé luhy NR, TT,BA | 16,512

UEV

NP

CHKO

CHA

PR, NPR

iné

Vedecky popis uzemia

Uzemie reprezentuje hlavny tok rieky Dunaj a jej favy breh s luznymi lesmi. Je suéastou
vnutrozemskej delty Dunaja v strednej Eurépe.

Vyznam Gzemia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionalnej, narodnej
a eurdpskej urovni

Dunaj je najvyznamnej§im Uzemim pre zimovanie vodného vtactva na Slovensku a patri
k najva¢s§im medzinarodnym migraénym koridorom. Lokalita je jedou z najvyznamnejSich
slovenskych hnieznych lokalit Haliaeetus albicilla, Egretta garzetta, Milvus migrans,
Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Sterna hirundo, Alcedo atthis, aje jednou
z piatich hniezdnych lokalit Anas querquedula, Tringa totanus, Netta rufina a Anas strepera.
Viac ako 1% eurdpskej migrujucej populacie Mergus albellus, Aythya fuligula, Aythya ferina a
Bucephala clangula vyuziva lokalitu po¢as migracie alebo na prezimovanie. Hniezdi tu viac
ako 1% of slovenskej populacie Anthus campestris, Ciconia nigra, Circus aeruginosus a
Riparia riparia.

, POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA 2
V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Nazov CHVU Medzibodrozie

Plocha (ha) | 33,754

Kategoria*™* Nazov Kraj Plocha

CHVU MedzibodroZie KE 33,754

UEV

NP

CHKO

CHA

PR, NPR

iné

Vedecky popis Uzemia

Uzemie tvori splet ramien a periodicky zaplavovanych biotopov s prifahlymi luznymi lesmi a
aluvialnymi ldkami a pasienkami.

Vyznam Uzemia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionalnej, narodnej
a eurdpskej urovni

Jedna z troch najvyznamnejSich hniezdnych lokalit na Slovensku pre Aquila heliaca (15
parov), Falco cherrug (2 pary), Aquila pomarina (2 pary), Aythya nyroca (3 - 5 parov), Milvus
migrans (3 — 5 parov), Circus pygargus (3 - 4 parov), Chlidonias niger (5 - 15 parov), Egretta
garzetta (8 - 15 parov), Egretta alba (10 - 20 parov), Porzana parva (15 - 20 parov), Ardea
purpurea (15 - 25 parov), Botaurus stellaris (25 - 30 parov), Chlidonias hybridus (10 - 60




parov), Ixobrychus minutus (35 - 45 parov), Anthus campestris (40 - 60 parov), Circus
aeruginosus (55 - 65 parov), Ciconia ciconia (85 - 100 parov), Nycticorax nycticorax (250 -
400), Lanius collurio (2700 - 5300) a je jednou z piatich hniezdnych lokalit Otus scops, Tringa
totanus, Anas quergquedula a Merops apiaster. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% slovenskej
populacie Alcedo atthis, Pernis apivorus, Dendrocopos syriacus, Ciconia nigra, Lullula
arborea, Dendrocopos medius, Crex crex, Sylvia nisoria, Ficedula albicollis, Galerida cristata,
Jynx torquilla, Coturnix coturnix, Muscicapa striata, Riparia riparia, Streptopelia turtur,
Saxicola torquata a Lanius minor. NajvyznamnejSia lokalta na Slovensku pre mnoho druhov
vodného vtactva, druhov viazanych na vodu adruhov, ktoré hniezdia na lukach
xerothermnych pieskovych habitatoch.

~ POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA 3
V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Nazov CHVU Ostrovné luky

Plocha (ha) |8,298

Kategoria** Nazov Kraj Plocha

CHVU Ostrovné luky NR, TT 8,298
UEV

NP

CHKO

CHA

PR, NPR

iné

Vedecky popis uzemia

Uzemie typické rozvinutym polnohospodarstvom, prevazni &ast Uzemia tvori
polnohospodarska pdda, s plochami remizok, vetrolamov a dalSej vegetacie. Vodné plochy su
tvorené kanalmi alebo tazobnymi jamami.

Vyznam Gzemia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionalnej, narodnej
a eurépskej urovni

Otvorena nizinna oblast Ostrovné luky s jej typickym predstavitelom avifauny sokolom
Cervenonohym (Falco vespertinus) predstavuje jeden z najcennejSich biotopov pre jeho
hniezdenie a prezZivanie. Stepny, lesostepny a agrarny typ krajiny vyhovuje aj strakoSovi
kolesarovi (Lanius minor) a labtudke polnej (Anthus campestris). Ostrovné luky su jednym z
troch najvyznamnejSich uzemi na Slovensku pre hniezdenie sokola ¢ervenonohého (Falco
vespertinus). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% narodnej populacie strakoSa kolesara (Lanius
minor) a lfabtusky polnej (Anthus campestris).

, POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA 4
V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Nazov CHVU Kralova

Plocha (ha) | 1,216

Kategéria*™ Nazov Kraj Plocha

CHVU Kralova TT, NR 1,216
UEV

NP

CHKO

CHA

PR, NPR

iné

Vedecky popis uzemia




Uzemie vyznamne ovplyvnené [udskou &innostou, najma kvoli vodnej nadrzi Kralova
a intenzivnej polnohospodarkej innosti.

Vyznam Gzemia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionalnej, narodnej
a eurépskej urovni

Jedno z troch najvyznamnejSich hniezdnych lokalit na Slovensku pre Nycticorax Nycticorax
hniezdiaceho tu v po¢te 20 - 40 parov. Nycticorax Nycticorax tu hniezdi v zmieSanej kolénii s
Ardea cinerea. Vodna nadrz je vyznamna najma pocas hlavnej migracie vtaéich druhov
viazanych na vodu. Lesné druhy vyuZzivaju na hniezdenie pomerne hodnotné lesy okolo
nadrze.

, POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA 5
V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Nazov CHVU Ondavska rovina

Plocha (ha) | 15,907

Kategéria*™ Nazov Kraj Plocha

CHVU Ondavska rovina KE 15,907

UEV

NP

CHKO

CHA

PR, NPR

iné

Vedecky popis uzemia

VacsSina uzemia je posnohospodarsky vyuzivana. Brehy kanalov obrastené krovinnou
a stromovou vegetaciou sluzia ako biokoridory. Plochy na okrajoch poli su vhodné pre
hniezdenie napr. Aquila heliaca.

Vyznam Uzemia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionalnej, narodnej
a eurdépskej urovni

Jedno z troch najvyznamnejSich hniezdnych lokalit na Slovensku pre Aquila heliaca (6 - 7
parov) a Dendrocopos syriacus. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% slovenskej populacie Falco
cherrug (4 — 5 parov), Crex crex (35 - 65 parov), Ciconia ciconia, Anthus campestris, Alcedo
atthis,Saxicola torquata, Coturnix coturnix a Galerida cristata.

, POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA 6
V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Nazov CHVU Lehnice

Plocha (ha)

Kategoria*™ Nazov Kraj Plocha

CHVU Lehnice TT 2,345
UEV

NP

CHKO

CHA

PR, NPR

iné

Vedecky popis Uzemia

Prevazna Cast uzemia je polnohospodarsky intenzivne vyuzivana. V uzemi sa nachadzaju aj
dve menSie vodné plochy, hospodarsky nevyuzZivana vinica, ovocny sad a severovychodnu
Cast uzemia pretina kanal Malinovo-Blahovo. Doélezitou sucastou biotopov su travne porasty
okolo polnych ciest a vetrolamovych pasov tvoriace refugia vyznamné najma pre zachovanie




diverzity bezstavovcov a drobnych zemnych cicavcov. Biotopy CHVU maju idedlne ekologické
a biologické parametre pre dlhodobé prezivanie kritériovych druhov. Vyskytuju sa tu mnohé
teplomilné, pontomedialne a pandnske prvky.

Vyznam Uzemia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionalnej, narodnej
a eurdépskej urovni

Lehnice su jednym z troch najvyznamnejSich uzemi na Slovensku pre hniezdenie sokola
Cervenonohého (Falco vespertinus) a pravidelne tu hniezdi viac ako 1% narodnej populacie
prepelice polnej (Coturnix coturnix). Lokalita je vyznamnym hniedznym arealom Falco cherrug
(1 hniezdiaci par) and Aquila heliaca. Je to jedno z najvyznamnejSich historickych hniezdnych
lokalit Otis tarda.

, POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA 7
V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Nazov CHVU Zahorské Pomoravie

Plocha (ha) |31,073

Kategoria** Nazov Kraj Plocha

CHVU Zahorské Pomoravie BA, TT 31,073

UEV

NP

CHKO

CHA

PR, NPR

iné

Vedecky popis uzemia

CHVU Zahorské Pomoravie predstavuje sUstavu zachovanych a rézne vyvinutych mokradi
(toky, ramena, kanaly, mociare, mokré luky, luzné lesy a periodické mlaky). Prevladajucimi
typmi biotopov su polnhohospodarska pdda, luky, zmieSané lesy.

Vyznam UGzemia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionalnej, narodnej
a eurépskej urovni

Z hladiska avifauny predstavuje niva rieky Moravy jednu z najcennejSich lokalit. Sustava
zachovanych a rézne vyvinutych mokradi (toky, ramena, kanaly, mociare, mokré luky, luzné
lesy a periodické mlaky) tvori kvalitné podmienky pre hniezdenie druhov chriastel bodkovany
(Porzana porzana), bucdiak trstovy (Botaurus stellaris), haja ¢ervena (Milvus milvus), sokol
raroh (Falco cherrug), haja tmava (Milvus migrans), buciaik mociarny (Ixobrychus minutus),
kacica chraplava (Anas querquedula), kacica chriplava (Anas strepera), hrdzavka potapava
(Netta rufina) a kaluziak ¢ervenonohy (Tringa totanus). Pravidelne tu zimuje viac ako 20.000
jedincov viacerych druhov husi (Anser sp.). V uzemi pravidelne hniezdi viac ako 1% narodnej
populacie druhov rybarik rie¢ny (Alcedo atthis), mucharik bielokrky (Ficedula albicollis),
prepelica pofna (Coturnix coturnix), hrdlicka polna (Streptopelia turtur), muchar sivy
(Muscicapa striata), brehufa hneda (Riparia riparia), kafia mociarna (Circus aeruginosus),
bocian biely (Ciconia ciconia) a rybar rieCny (Sterna hirundo).

POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA 8
V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Nazov Parizske modiare

Plocha (ha) | 377

Kategoria*™ Nazov Kraj Plocha
CHVU Parizske modiare NR 377
UEV

NP

CHKO




CHA

PR, NPR

iné

Vedecky popis uzemia

Lokalita sa nachadza v udoli pahorkatiny, prevladajucimi habitatmi si mokrade, ktoré
pokryvaju 73% uzemia, vratane systému kanalov s uloZiskami raSeliny.

Vyznam Uzemia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionalnej, narodnej
a eurdpskej urovni

Lokalita patri medzi uzemia s najvy$8ou hustotou mociarnych druhov v Strednej Eurdpe a je
jedinym znamym hniezdiskom Acrocephalus melanopogon na Slovensku (8 - 28 parov). Je to
jedna z troch najvyznamnejSich hniezdnych lokalit Porzana parva (10 - 35 parov). Pravidelne
tu hniezdi viac ako 1% celoeurdpskej populacie Anas querquedula.Pravidelne tu zimuje viac
ako 1% stredoeurdépskej populacie Anser anser. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% slovenskej
populacie Merops apiaster, Ixobrychus minutus a Circus aeruginosus. Zimuje tu viac ako 1600
jedincov Anser sp..

, POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA 9
V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Nazov CHVU Poiplie

Plocha (ha) | 8,063

Kategoria** Nazov Kraj Plocha

CHVU Poiplie BB, NR 8,063

UEV

NP

CHKO

CHA

PR, NPR

iné

Vedecky popis Uzemia

Uzemie zahffia typické biotopy juzného Slovenska - vodné biotopy, polnohospodarsku krajinu
a pasienky. Je to najviac zachovala Cast aluvia rieky Ipel s pobreznou vegetaciou, mokrymi
a nepravidelne zaplavovanymi likami a mokradmi. Meandrujuci rok rieky Ipel je silne
regulovany. Na vacsina brehov rieky sa nachadza viac-menej pobrezna vegetacia. V allviu sa
nachadzaju zvacSa orné pbddy, mezofilné luky a extenzivne pasienky.

Vyznam Gzemia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionalnej, narodnej
a eurépskej urovni

Mokrade Poiplia su vyznamné pre hniezdenie vodného vtactva. Je to jedna z piatich
najvyznamnejSich hniezdnych lokalit Ciconia ciconia (50 - 60 parov), Circus aeruginosus (20 -
30 parov), Ixobrychus minutus (6 — 15 parov), Porzana porzana (10 - 20 parov) and Porzana
parva (10 - 20 parov). Otvorena polnohospodaska krajina predstavuje potencial pre
hniezdenie stepnych druhov. Lokalita je vyznamnym migracnym koridorom vodného vtactva.
Vyznamnymi hniezdiacimi druhmi su: Lanius minor, Alcedo atthis, Dendrocopos syriacus. SPA
Poilpie jedna z piatich najvyznamnejSich hniezdnych lokalit Merops apiaster a Otus scops.
Pravidlene tu hniezdi viac ako 1% slovenskej populacie Sylvia nisoria, Coturnix coturnix,
Galerida cristata, Riparia riparia, Saxicola torquata, Circus aeruginosus a Ixobrychus minutus.
Lokalita je vyznamné pre migrujuce jedince Falco vespertinus, v r. 2013 tu bolo pocas jarne;j
migracie pozorovanych 10 jedincov druhu.

, POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA 10
V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Nazov CHVU Dolné Povazie

Plocha (ha) |31,196




Kategoria*™ Nazov Kraj Plocha

CHVU Dolné Povazie NR 31,196

UEV

NP

CHKO

CHA

PR, NPR

iné

Vedecky popis uzemia

Lokalita je situovana v altviu riek Vah, Nitra a Zitava. Prevladaju tu éernozeme. V severnej
Casti uzemia sa vyvinuli aj slaniska (kataster obci Nové Zamky, TvrdoSovce, Palarikovo,
Surany). Uzemie ma charakter roviny, alebo zvinenej roviny. V allviach riek su lokality so
zachovanymi fragmentmi luznych lesov s prirodzenou druhovou skladbou. V sucasnosti
pozostavaju luzné lesy predovdetkym z vysadenych topolovych monokultur. DéleZitou
suéastou Uzemia je dolna &ast riek Zitava a Nitra so zachovanymi unikatnymi ekosystémami
fragmentov luzného lesa, mokradi a extenzivne obhospodarovanymi lukami.

Vyznam Uzemia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionalnej, narodnej
a eurdpskej urovni

Dolné PovaZie je jednym z troch najvyznamnejSich uzemi na Slovensku pre hniezdenie
druhov krakla belasa (Coracias garrulus), kana mociarna (Circus aeruginosus), labtuska polna
(Anthus campestris), strako$ kolesar (Lanius minor) a datel hnedkavy (Dendrocopos
syriacus). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% narodnej populacie druhov rybarik rie¢ny (Alcedo
atthis), penica jaraba (Sylvia nisoria), pipiSka chochlata (Galerida cristata), prepelica polna
(Coturnix coturnix), prhlaviar Ciernohlavy (Saxicola torquata) a sokol ¢ervenonohy (Falco
vespertinus). V roku 2004 bola populacia F. vespertinus odhadovana na 3 — 8 parov, v roku
2010 boli v hniezdnom obdobi pozorované tri pary, zahniezdil iba jeden. PoCas jarnej migracie
v roku 2010 boli pozorované dva jedince druhu.

] POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA 11
V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Nazov CHVU Kosicka kotlina

Plocha (ha)

Kategoria*™* Nazov Kraj Plocha

CHVU Kosicka kotlina KE 17,354
UEV

NP

CHKO

CHA

PR, NPR

iné

Vedecky popis Uzemia

KoSickou kotlinou preteka rieka Hornad so sovjimi pritokmi Torysa and OlSava. Nachadza sa
tu vacsi systém rybnikov (Perin — Chym) a dve velké Strkové jamy pri rieke Hornad. Vo
vychodnej Casti kotlina prechadza do podhoria Slanskych vrchov a stava sa hornatejSou
s lukami a pasienkami. Na juznej Casti pri hranici s Madarskom sa nachadza Bodvianska
pahorkatina heights s velmi hodnotnymi lukami a pasienakmi, s pozostatkami starych sadov
a skupin stromov. Napriek silnému vplyvu Suddskej Sinnosti Uzemie pozostava z bohatej
mozaiky habitatov.

Vyznam Uzemia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionalnej, narodnej
a eurdépskej urovni

Lokalita je vyznamna pre hniezdenie a obZivu stepnych druhov, najma dravcov. Vyznamné




hniezdne populacie niektorych synantropnych druhov vtakov, typickych pre rovinatu krajinu, sa
nachadzaju v mestskych habitatoch. Vodné vtaky hniezdia v okoli rybnikov Perin — Chym.
Dalsie druhy vtakov sl viazané na habitaty Ik, pasienkov, sadov a listnatych lesov. Kosicka
kotlina je jednym z troch najvyznamnejSich uzemi na Slovensku pre hniezdenie sokola raroha
(Falco cherrug) a pravidelne tu hniezdi viac ako 1% narodnej populacie druhov Aquila heliaca
(4 pairs), Aquila pomarina (7 pairs), Strix uralensis, Dendrocopos syriacus, Ciconia ciconia (42
- 48 pairs) and Coturnix coturnix.

, POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA 12
V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Nazov CHVU Slovensky kras

Plocha (ha) |43,860

Kategoria** Nazov Kraj Plocha

CHVU Slovensky kras KE 43,860

UEV

NP

CHKO

CHA

PR, NPR

iné

Vedecky popis uzemia

Slovensky kras je najvasim krasovym uzemim v Strednej Europe. Viac ako 75% Uzemia
CHVU s pestrou mozaikou biotopov - skalné, lesné, vodné, pasienky, luky, sady a vinice -
pokryvaju lesy, ostatna Cast je polnohospodarska péda.

Vyznam Gzemia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionalnej, narodnej
a eurépskej urovni

Slovensky kras je jedno ztroch najvyznamnejSich hniezdnych lokalit Sylvia nisoria,
Caprimulgus europaeus a Monticola saxatilis. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% slovenskej
populacieAquila pomarina (12 parov), Botaurus stellaris (1 - 3 parov), Bubo bubo, Ciconia
nigra, Circaetus gallicus (1 - 3 parov), Circus aeruginosus, Dendrocopos leucotos,
Dendrocopos medius (210 - 290 parov), Dryocopus martius, Falco cherrug (1 - 2 parov), Falco
peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius collurio, Pernis apivorus, Picus canus,
Strix uralensis, Coturnix coturnix, Jynx torquilla, Otus scops, Lullula arborea (50 - 90 parov)
and Porzana porzana. Nachadza sa tu niekolko rezidualnych kolonii sysfa pasienkového
s klesajucou populaciou sysla v doésledku nevhodnych manazmentovych opatreni.
Zabezpetenim vhodného manazmentu Uk je mozZna stabilizacia arast populacie sysla
pasienkového ako zdroja potravy pre Falco cherrug and Aquila heliaca. Bez tychto opatreni
budu lokality dalej degradovat az populacie sysla zmiznu.

POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA 13
V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Nazov CHVU Senianske rybniky

Plocha (ha) |2,668

Kategoria*™ Nazov Kraj Plocha

CHVU Senianske rybniky KE 2,668

UEV

NP

CHKO

CHA

PR, NPR

iné




Vedecky popis Uzemia

Uzemie je tvorené systémom umelych rybnikov v Senianskej depresii, ktoré su komeréne
vyuZivané, a vedla nich leziacom rybnikom, ktory patri do NPR Senianske rybniky. Rybniky su
silne zarastené vodnymi maktofytmi. Okolo rybnikov sa nachadzaju zaplavované Iuky,
vacSinou polnohospodarsky nevyuzivané.

Vyznam Uzemia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionalnej, narodnej
a eurdépskej urovni

Vyznamna hniezdna lokalita vodného vtactva a vtacich druhov viazanych na vodu. Systém
rybnikov je jedinym hniezdiskom Platalea leucorodia na Slovensku s asi 32 parmi
a nepravidelnou hniezdnou lokalitou Recurvirostra avosetta s asi 11 parmi. Hniezdna lokalita
najvacsej slovenskej populacie Egretta alba (43 - 65 parov), Egretta garzetta (10 - 20 parov) a
Chlidonias hybridus (10 - 200 parov). Rybniky a okolité luky su vyznamnou zastavkou na
migracnej trase vodného vtactva. PoCas jarnej migracie mozno na mokrych lukach najst
obrovské mnozstvo brodivych vtakov, najma Philomachus pugnax, ato az 30000 jedincov.
Jedna z troch najvyznamnejSich hniezdnych lokalit na Slovensku pre Ardea purpurea (2 -24),
Nycticorax nycticorax (80 - 130), Botaurus stellaris (5 - 11), Circus aeruginosus (20 - 40),
Recurvirostra avosetta (0 - 11) ajedna z piatich hniezdnych lokalit Limosa limosa a Tringa
totanus.

~ POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE
V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Druhy priamo ovplyvnené projektom

Odhadovana velkost

Vedecké meno Stav ochrany populigie v dzemi

Seversky druh, hniezdiaci v subarktickej zone v oblasti tajgy a tundry
Svédska, Norska a Finska. Zadiatkom 19. storodia boli v Skandinavii
bezné, ale od 40tych rokov 20.storoCia zaznamenala populacia
vyrazny ubytok vplyvom likvidacie mokradi a zvySeného odstrelu.
Tento pokles mal vplyv aj na poCetnost na zimoviskach, kedysi
desattisicové kfdle husi v Madarsku klesli na niekofko stoviek.
Problémom je aj pomerne tazka idetifikacia druhu v teréne, kedze je
lahko zamenitelna s husou bielocelou, s ktorou €asto sa zdruzuju do
kifdlov. Na uUzemi Slovenska bola hus mala zaznamenana len na
vychodnom a zapadnom Slovensku, najmad pocas migracie,
zriedkavo v zimnom obdobi. Hniezdenie sa vzhladom k arealu
rozSirenia neda predpokladat. Z negativnych faktorov mozno
spomenut odstrel, ktory sa realizuje na hus siatinni, ¢o je
Ciastonym rizikom aj pre hus mald. Nepriaznivo mbze pobsobit aj
vyruSovanie na nocoviskach.

Anser
erythropus

15 prezimujucich
jedincov

Populacia orla kralovského utrpela vyrazny pokles v Eurépe najma v
poslednych desatroCiach. V mnohych krajinach je vyskyt orla
kradlovského vefmi zriedkavy, alebo je druh Uplne vyhynuty. Na
Slovensku hniezdi priblizne 40 parov, hniezdenie bolo zaznamenané
len v zapadnej a vychodnej Easti krajiny. Vyrazne negativny vplyv ma
na druh nelegalna &innost, predovSetkym odstrely a otravy — ich
obetou sa kazdoroCne stava niekolko orlov. Na druh nepriaznivo
Aquila heliaca |vplyvaju aj zmeny krajinnej Struktdry, najmé tie, ktoré spdsobuju 35-40
ubytok vhodnych hniezdnych a potravnych biotopov, ako napriklad
nevhodné lesohospodarske postupy, intenzifikacia a chemizacia
polnohospodarstva, odstrafiovanie vetrolamov a remizok, ktoré su
orlami vyhladavané za u¢elom odpocinku alebo hniezdenia. V ramci
projektu bude okrem iného zabezpe€ena aj inStalacia hniezdnych
podloziek, za uCelom zlepSenia hniezdnych prilezitosti v oblastiach,
ktoré su vhodné z hladiska potravnej ponuky a bezpec€nosti.

Orol kriklavy je v rdmci Eurépy ohrozenym a ustupujicim druhom. Aj
na Slovensku sa v poslednych 15 rokoch zaznamenal pokles
populacie az o 23 % a v su€asnosti sa pocetnost hniezdnej
populacie u nas odhaduje len na 600-800 parov. NajvyznamnejSou
Aquila hrozbou pre eurdpske populacie orla kriklavého je intenzivna a
pomarina neusmernena lesohospodarska c&innost, nereSpektujuca principy
trvalo udrzatelného hospodarenia v lesnych ekosystémoch,
spbsobujuca fragmentaciu, trvalé poskodzovanie a nicenie
hniezdnych biotopov tohto chraneného druhu. Rovnako vyznamnou
hrozbou je aj nelegalny odstrel orla kriklavého pofas migracie do

800-900




POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE

V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Druhy priamo ovplyvnené projektom

Vedecké meno

Stav ochrany

Odhadovana velkost’
populacie v Gzemi

Afriky a spat v krajinach Blizkeho vychodu ako je Libanon a Syria.
Pripady nelegalneho odstrelu a vaznych poraneni spbésobenych
nelegalnou ¢&innostou véak boli zistené aj na Slovensku. Dalsim
negativnym faktorom ovplyviiujucim populaciu orla kriklavého je
intenzivne polnohospodarstvo. Pestovanie energetickych plodin
(kukurica, repka, slne¢nica) na velkych plochach a zaber
polnohospodarskej pédy vystavbou priemyselnych objektov a
zariadeni cestovného ruchu je vaznou hrozbou pre potravné biotopy
a potravné zdroje orlov. Vyznamnym ohrozenim pre dravé vtaky
vratane orla kriklavého su aj kolizie s elektrickymi vedeniami.

Aythya nyroca

Chochlagka bielooka je rozsirena v Eurépe a Azii, v minulosti
prekonala pomerne vyrazné populacné a arealové zmeny. V Eurépe
doslo v 19. StoroCi k expanzii druhu, v 20. naopak k zmenSovani
arealu aj pocetnosti. Momentalne Cini eurdpska populacia priblizne
20 000 parov, z toho velka ¢ast v Rumunsku (6 000 — 15 0000). Na
Slovensku hniezdi v mociarnych biotopoch, alebo na rybnikoch
Podunajskej niziny, Slovenského krasu, Kosickej kotliny a
Vychodoslovenskej niZiny. VSeobecne tieto lokality predstavuju
najhodnotnejSie lokality z hfadiska diverzity. Druh je podla kategérie
IUCN uvedeny ako takmer ohrozeny. Pri¢inou je strata vhodnych
biotopov, zmeny klimy a nadmerny lov na migracnych trasach a
zimoviskach. Chochlacka preferuje mokrade a je velmi citliva na
zmenu biotopu. Na Slovensku je len maly pocet rozmnozujucich sa
parov (5-20), vySSi vyskyt jedincov mdzeme pozorovat pocas
jesennej migracie (september). Vzacne druh zimuje na zapadnom
Slovensku.

5-20

Botaurus
stellaris

Buciak je paleartickym druhom, ktorého dominancia arealu vyskytu je
na uzemi Ruska a Ukrajiny. Malé populacie su pritomné vo vaésine
Eurépy. V dbsledku straty a zhorSenia kvality mokradi, teda biotopu,
ktory preferuje, populacia buciaka zaznamenala takmer 50% pokles
pocCetnosti v druhej polovici 20. storoCia. Jeho zivot je viazany na
najma trstinové porasty, preto jeho areal rozSirenia ma
ostrovéekovity charakter. Na uzemi Slovenska hniezdi priblizne 50-
100 parov. Ojedinele sa u nas vyskytuje aj v zimnom obdobi (5-30
jedincov). Hniezdenie bolo zaznamenané najma na Podunajskej a
Vychodoslovenskej nizine. V pripade stahovavych populacii jeho
prilet na nase Uzemia spada do marca a samce sa ihned zacinaju
typicky ozyvat. Bu€anie mozno poc¢ut az do letnych mesiacov, kedy
su vyvadzané mladata. Ochrana buciaka spocCiva najma v ochrane
jeho biotopu — mokradi. ESte aj v dneSnej dobe su zaznamenané
pokusy o melioracie a likvidaciu tychto jedineénych ekosystémov,
hoci ich vyznam pre krajinu je nespochybnitelny. Mokrade a teda aj
bucdiak su ohrozované najma vypalovanim, kosenim, rozoravanim ci
dokonca chemickym postrekom. Dal$im negativnym faktorom je
znecistenie a eutrofizacia vod. V minimalnom rozsahu boli v minulosti
zaznamenané aj odstrely.

50-100

Coracias
garrulus

Krakla prekonala globalny pokles pocetnosti aj zmenSenie arealu
vyskytu, v su€asnosti je povazovany druh uz len za mierne ohrozeny.
Najvadésie populacie sti zname v Spanielsku, Rumunsku, Bulharsku a
na Ukrajine. Patri do skupiny subsaharskych migrantov, prilieta v
aprili a v maji, odlet z hniezdisk prebieha v auguste a septembri.
Lokalna populacia na Slovensku zaznamenala Ubytok, v su¢asnosti
mozno druh povazovat za prakticky vyhynuty. Posledné zname
hniezdenie bolo zaznamenané v roku 2010. Hniezdenie bolo
zaznamenané predovSetkym v nizSich polohach v otvorenej
mozaikovitej krajine s malymi lesikmi, stromoradiami, remizkami, i
ovocnymi sadmi. Ako dutinovy hniezdi¢ je krakla viazana na staré
stromy s dostatkom dutin. Hniezdenie bolo zaznamenané
predovSetkym na topoloch a duboch v dutinach po tesaroch &iernych
a zInach. Vynimoc€ne bolo zaznamenané hniezdenie v hlinenych
stenach, v poslednych rokoch aj v budkach. Medzi pri€iny poklesu
patria najma zanik tradi¢éného spdsobu hospodarenia, ¢o zapricinilo
Ubytok potravnych zdrojov (najmd velky hmyz), v dbésledku
intenzivneho pretvarania krajiny, chemizacie a pod. a s tym
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V PRIPADE PROJEKTOV LIFE+ PRIRODA A BIODIVERZITA

Druhy priamo ovplyvnené projektom

Odhadovana velkost

Vedecké meno Stav ochrany sepuléisi v frsm

suvisiaceho poklesu biodiverzity, teda aj preferovanej potravy. S
pretvaranim krajiny suvisi tiez strata vhodnych biotopov na
hniezdenie. Navrat krakle na nasSe uUzemie podmiefiuje zlepSenie
stavu niZinnej polnohospodarsky vyuZivanej krajiny. Nadejou pre
rekolonizaciu historickych hniezdisk populaény trend tohto druhu v
Madarsku, kde podarilo zastavit negativny populaény trend a v
sucasnosti jej populacia zaznamenava vzostup.

Druh rozsireny v Eurépe a v Azii, v Eurépe bol zaznamenany pokles,
v zapadnej Casti v druhej polovici 20.storoia bol druh kriticky
ohrozeny. V poslednych desatroCiach ma druh stabilny populaény
trend. Chrapkac je stahovavy, prilieta najma v maji. Typické pre druh
je striedanie teritdrii, najméd u samcov. Takymto spbésobom mozu
niektoré jedince prekonat znac¢né vzdialenosti (niekolko desiatok az
stoviek kilometrov). Odlet je nenapadny, prebieha v septembri a
oktobri. Na Slovensku hniezdi na vlhkych lukach a pasienkoch, jeho
populacia relativhe stabilna, odhaduje sa na 1400 — 1700 parov.
Hypsometricky vystupuje ako hniezdi¢ do nadmorskej vySky priblizne
1000 m n. m. Ale volajuce samce boli zaznamenané aj vysSie. Z
narokov druhu na hniezdenie je zrejmy pokles pocetnosti v niZinach,
ktoré v priebehu 20. storoCia predli intenzivnymi zmenami.
Celosvetovo nepatri medzi ohrozené druhy, napriek tomu je potrebné
neustale zabezpeCovat jeho ochranu vo vyznamnych lokalitach
vyskytu. Druh je ohrozeny stratou biotopov v désledku ich umelej
premeny na ornu pddu, alebo prirodzenej premeny zanechanim
pasienkov a ich naslednej premeny na les. Vyznamnym faktorom
znizujucim ich poCetnost je mortalita jedincov po€as kosby. ZniZenie
uvedeného rizika spociva v Uprave spdsobu kosby (namiesto od
kraja do stredu kosit od stredu ku krajom) a posunutie terminu
kosby.O

Crex crex 1400-1700

Sokol raroh (Falco cherrug Gray 1834) je typickym druhom otvorene;j
krajiny; stepi, lesostepi a polopusti. Zapadna hranica rozSirenia je v
strednej Eurépe. Velkost celosvetovej populécie je odhadovana na
Sest az osem tisic parov, no tento pocet sa znizuje v celom aredli
rozSirenia, okrem strednej Eurépy. Celkova maximalna velkost
eurdpskej populacie, vratane vychodoeurdpskej Casti, bola v roku
2010 odhadnuta na 700-800 parov. Z toho ddvodu je obzvlast
ddlezité venovat pozornost ochrane madarsko-slovenskej populacie,
ktora tvori az 40 % eurdpskej populacie a viac ako 80 % populacie
Falco cherrug |Eurdpskej Unie. Je rovnako délezité chranit mensie populacie v 30-40
susednych krajinach a vytvarat, & udrzZiavat potencialne biotopy,
ktoré su vhodné pre rasticu stredoeurépsku populaciu. Na
Slovensku hniezdi sokol raroh v pocte priblizne 40 parov, obdobne
ako v pripade orla kralovského je hniezdna populacia sustredend len
v zapadnej a vychodnej €asti krajiny. Dnes uz cela populacia hniezdi
v umelo vytvorenych podmienkach — budkach, v nizinnej,
polnohospodarskej krajine. Tu su viaceré druhy prenasledované
Clovekom, pytliakmi, ktori ich prenasleduju a usmrcuju, &i zrafuju
najCastejSie odstrelmi, &i otravami.

Predovsetkym vplyvom ludskych aktivit je druh na Uzemi Slovenska
na pokraji vyhynutia. Od roku 1990 je jeho populacia systematicky
monitorovana. V roku 2014 boli zaznamenané 3 hniezdiace pary.
Druh hniezdil iba v nizinach zapadného a vychodného Slovenska a
okolitych vrchovin. Celkova pocetnost hniezdiacej populacie bola v
rokoch 1995 — 2000 priblizne 50-70 parov na zapade a 10-20 parov
na vychode. Sokol Cervenonohy je vyrazne zavisly na hniezdach
Falco krkavcovitych vtakov a ich koldnii, nakofko si nestavia vlastné
vespertinus hniezda. Mnohé z nich, ale boli zni¢ené alebo opustené, nakolko
doSlo k presunu havranov z poli do bezprostrednej blizkosti miest.
Typickym hniezdnym biotopom sokola je otvorena pofnohospodarska
krajina. Zasadnym spdsobom je ovplyvnena aj potravna ponuka,
pretoze v dobsledku poklesu celkovej biodiverzity, spdsobeného
chemizaciou a intenzifikaciou polnohospodarstva, ubudaju aj kfucové
druhy koristi, hlavne rozmanité druhy hmyzu. Ohrozenie druhu je
natolko zavazné, Zze bez zachrannych opatreni by nastalo jeho
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vyhynutie v obdobi par rokov.

Phalacrocorax
pygmaeus

Druh roz$ireny predovdetkym v juhovychodnej Eurépe a Azii.
Poc&etné populacie su v dunajskej delte v Rumunsku (priblizne 4000
parov) a v okolitych Statoch (Rumunsko, Moldavsko, Albansko,
Grécko Srbsko a Ukrajina). Populacia kormorana malého prebehla
vyraznymi zmenami. V 50tych rokoch doS$lo k poklesu, naopak v
dalSom obdobi doSlo k néarastu. Ten dokumentuje aj navrat na
historické hniezdiska — napr. v 80tych rokoch opat zahniezdil v
Madarsku. Uvedené zmeny v juhovychodnej Eurépe mali vplyv aj na
stav ha Slovensku. Od roku 1983 boli zaznamenané vyskyty na
vychodnom Slovensku, kde dokonca v roku 1992 Uspedne
kormorany malé aj vyhniezdili v koldnii s volavkami popolavymi,
beluSami velkymi a chavko$Smi no€nymi. Na zapadnom Slovensku sa
vyskytol az v 90tych rokoch, odvtedy sa ale vyskytuje pravidelne a to
po€etne najmd v zimnom obdobi na Dunaji v pocte az niekolko
desiatok. Na strednom Slovensku su pozorovania ojedinelé.
Populaény trend druhu ma pozitivhu hodnotu a v su€asnosti nepatri
kormoran maly medzi zranitelné z hladiska ochrany. Druh vyzaduje
vodné biotopy, pozdiZ riek a otvorenych vodnych plochach réznych
velkosti. Ohrozenie pre druh predstavuje naruSenie vodného rezimu
a degradacia mokradi. V oblasti Dunaja mo6ze byt ohrozeny
odstrelom kormorana velkého v zimnom obdobi.

0-1
100-750
prezimujucich
jedincov

Biotopy priamo ovplyvnené projektom

Kod
Natura
2000

Nazov Stav ochrany v projektovom uzemi




STRUCNY POPIS PROJEKTU

Popis problému, ohrozenia

Narazy vtactva do nadzemnych elektrickych vedeni je problém, ktory bol identifikovany
davnejSie, ale doteraz nebol skumany a rieSeny systematicky. V roku 2010 sa zacali realizovat
vyskumy na vychodnom Slovensku, ktoré potvrdili zavaznost tohto problému a vyznamny
negativny vplyv na volne Zzijuce vtactvo, najma poCas migracie, ale aj v hniezdnom obdobi.
Vztah vtactva a siete nadzemnych elektrickych vedeni ma dve roviny — prvou su zasahy
elektrickym pradom pri dosadnuti vtaka na konzolu stipu a druhou su néarazy do nadzemnych
elektrickych vedeni - kolizie.

Konzoly stipov elektrickych vedeni predstavuju pre vtactvo v otvorenej krajine velmi atraktivne
miesto. Ak na okoli nie je v dosahu vegetacia, takyto vyvySeny posed poskytuje najma
dravcom vhodny bod na pozorovanie koristi, zrychleného utoku na korist, prip. obrany
teritéria. V mnohych pripadoch vsak elektrické stipy a ich konzoly predstavuju riziko pre
dosadajuce druhy. Malé druhy vtakov nie su vyraznejSie ohrozené zasahom prudu, nakolko
ich rozmery im neumoznuju sucasne kontaktovat vodi¢ pod napatim a konstrukciu konzoly,
pripadne dva vodiCe pod napatim naraz. Riziko zasahu sa pre dosadajuceho jedinca vyrazne
zvysuje so zvacsenim proporcii tela. Ohrozené su najma stredné a velké druhy vtakov ako su
napr. aj sokol raroh (Falco cherrug), orol kralovsky (Aquila heliaca), mySiak hérny (Buteo
buteo). Tie patria medzi naj¢astejSie obete zasahu elektrickym priddom, najma na miestach s
ich najvacsim vyskytom v polnohospodarskej krajine a okoli travnatych porastov. Tie ponukaju
zvySenu koncentraciu hrabo$a polného, drobnych hlodavcov, hlavnych zdrojov potravy
dravcov. Okrem nich pod elektrickym stipom méZeme najst napriklad bociany, volavky, sovy.
Narazy vtakov do elektrickych vedeni predstavuju vyznamny faktor amrtnosti viacerych druhov
v kajine. Takéto strety vo velkej rychlosti maju pre vtaky fatalne désledky. Najcastejsie ich
mbdzZzeme pozorovat na uzemiach, kedy elektrické vedenie kriZzuje potravné a hniezdne biotopy
vyuzivané vtakmi. Osobitny problém nastava vtedy, ked dochadza k &astému presunu
velkého kfdla medzi spominanymi biotopmi, pripadne ak takéto vedenie lezi kolmo na hlavné
migracné trasy. Kolizie vtakov vo vyznamnej miere suvisia s hlavnou pri¢inou — letiaci jedinec
nie je schopny zaregistrovat’ takuto prekazku pred sebou. Problém narazu do elektrického
vedenia, méZzeme vo vSeobecnosti na zaklade faktorov vzniku rozdelit do Styroch kategorii,
zahffajuce biologické, topografické, meteorologické a technické hfadisko. Medzi biologické
faktory patri fyziolégia zraku vtakov, Styl a rychlost letu, spravanie po€as obdobia lovu,
parenia, hniezdenia. Topografické faktory zahffaju vySku vedenia nad zemou, charakter
reliéfu. Vyznamne sa na narazoch podieflaju meteorologické faktory ako su narazové prudy
vetra, nepriaznivé pocCasie znizujuce viditefnost vedenia. Technické faktory zahffiaju vysku
stipov a samotného vedenia, horizontdlne a vertikdlne &lenenie vedenia a pritomnost
uzemnovacieho kabla na 110 kV stipoch napétia, ktory je takmer ,neviditelny* pre vtaky.

Aktivity

Al Vypracovanie metodiky za ucCelom identifikdcie nebezpelnych uUsekov elektrickych
vedeni a vhodnych rieSeni

C1 Instalacia odklonovacov letu na najnebezpecéenejSich usekoch elektrickych vedeni

C2 Obnova vetrolamov

C3 Vytvaranie hniezdnych prilezitosti

C4 Starostlivost o zranené jedince

C5 Obnova kolénii sysla pasienkového v SKCHVUO27 - Slovensky kras

D1 Monitoring efektivity inStalacie odklorfiovacov letu a obnovy vetrolamov

D2 Monitoring efektivity inStalacie hniezdnych buadok a podloziek

D3 Monitoring obnovenych kolonii sysla pasienkového

D4 Posudenie socio-ekonomického vplyvu projektu

E1 Putovna vystava Energia v krajine

E2 Navrh a in&talacia informacénych tabul o projekte

E3 Navrh a aktualizacia projektovej web stranky

E4 Projektova komunikacia a Sirenie vysledkov

E5 Komunikacia so zaujmovymi skupinami

E6 Sprava pre verejnost




E7
F1
F2
F3
F4
F5

Vypracovanie odbornej prirucky

Projektovy manazment, monitoring a podavanie sprav
Stretnutia Riadiacej Rady projektu

Sietovanie s inymi LIFE a dalSimi projektmi

Nezavisly Audit

Plan ochrany po skonéeni projektu

Vysledky, vystupy

1.

Vytvorenie koncepcie rieSenia problematiky vztahu nadzemnych elektrickych vedeni vs.
vtactvo, v spolupraci so vSetkymi energetickymi spolo¢nostami, organizaciami zivotného
prostredia a v neposlednom rade s Ministerstvom zivotného prostredia, ktoré vyjadrilo
podporné stanovisko projektu a zaujem o spolupracu.

. Specializovanym monitoringom bude preskimanych takmer osem tisic nadzemnych

elektrickych vedeni typu 22 kV a 110 kV, za ucelom identifikacie najnebezpecénejsich
usekov z hladiska kolizii. Nasledne budu tieto useky ekologizované, prostrednictvom
inStalacie zviditelfovacich prvkov — tzv. odkloriovace letu vtakov. Predpokladame, Ze takto
ekologizované budu vedenia v rozsahu priblizne 80 km. DéleZiteé je, Ze vdaka monitoringu
budu identifikované skutoCne rizikové vedenia, takze cieleny, systematicky monitoring
zabezpedi efektivne vyuzitie finanénych prostriedkov na ekologizaciu a ochranu vtactva.
Prostriedky na ekologizaciu vedeni poskytnu energetické spolo¢nosti ako finanény vklad
za Ucelom spolufinancovania projektu.

. Vysadenych bude minimalne 500 stromov, za ucelom revitalizacie existujucich vetrolamov,

pripadne vytvarania novych, nakolko takéto porasty mézu zvysit viditelnost’ elektrickych
vedeni pre vtactvo a obmedzit tak pripady narazov.

.V ramci projektu bude zakupené vybavenie pre 7 rehabilitaCnych stanic v pésobnosti

Statnej ochrany prirody SR a bude kompletne zrekonstruovana velka rehabilitatna stanica
UVLF KE. V tychto zariadeniach budu oSetrované a rehabilitované vtaky, najdené pocCas
monitoringu, alebo mimo neho. Predpokladame, Ze poc&as trvania projektu bude odborna
starostlivost poskytnuta minimalne 250 jedincom réznych druhov vtakov.

. 'V spolupraci so Slovenskou elektrizaénou prenosovou sustavou, a.s., bude na zapadnom

a vychodnom Slovensku na stoziare vysokého elektrického napatia inStalovanych 55
hlinikovych budok pre sokola raroha.

. Na stromy bude instalovanych 40 hniezdnych podloziek pre sokola raroha a orla

kralovského. Cielom tychto aktivit je stabilizovat a zvySit populaciu oboch spomenutych
ohrozenych druhov.

.V ramci projektu bude zabezpe€eny manazment na dvoch klu¢ovych lokalitach s vyskytom

koldnie sysla pasienkového v chranenom vtacom uzemi Slovensky kras. Sysel pasienkovy
je velmi délezitou historickou koristou sokola raroha a orla krafovského, ale v désledku
zaniku pasienkov sa z krajiny vytraca nebezpe¢nym tempom.

. Sucastou projektu bude putovna vystava, prezentujuca ekologizaciu vedeni a dalSie PR

aktivity.

**Zoznam pouZitych skratiek kategérie uzemia:
CHVU — chranené vtagie lizemie

UEV — tzemie eurdpskeho vyznamu

NP — narodny park

CHKO - chranena krajinna oblast

CHA - chraneny areal

PR - prirodna rezervacia

NPR - narodna prirodna rezervacia
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POPIS PROJEKTOVYCH AKTIVIT

A. doplite nazov aktivity podl'a projektu

AKTIVITA A.1: Vypracovanie metodiky za ic¢elom identifikacie nebezpecnych tsekov
elektrickych vedeni a vhodnych rieseni

Strucny popis: Bude vypracovana Specializovana metodika na identifikaciu nebezpecnych
elektrickych vedeni. Material bude podrobnym navodom na moitoring pocas prieskumu
vychodiskového stavu (Aktivita C1) a monitoringu vplyvu projektovych aktivit (Aktivita D1).
Metodika bude diskutovana s partnermi, bude zorganizované 1 stretnutie s tymto ucelom.
Metodika bude testovana a vylepSovana pocas implementacie. Kone¢na verzia metodiky bude
zapracovana do odbornej priru¢ky (Aktivita E7).

Zodpovedna organizacia: RPS, SOP SR, VSD, ZSD

Ocakavané vysledky:

- S$pecializovana jednotna metodika pripravena a pouZita projektovym timom;

- 1 avodné Skolenie zorganizované na zabezpec€enie spravneho pouzitia metodiky;
- 1 stretnutie zorganizované na zhodnotenie a aktualizaciu metodiky.

C. doplrite nazov aktivity podl'a projektu

AKTIVITA C.1: Instalacia odkloriovacov letu na najnebezpeéenejsSich usekoch
elektrickych vedeni

Strucny popis: V obdobi januar 2015 az februar 2016 bude vo vSetkych 13 projektovych
uzemiach realizovany zakladny prieskum, podla metodiky pripravenej v ramci aktivity A1.
Pocas zakladného prieskumu bude skontrolovanych priblizne 7177 km vedeni typu 22 kV a
asi 685 km vedeni typu 110 kV na zapadnom a vychodnom Slovensku. PoCas prieskumu
budu zaznamenané udaje o vtakoch uhynutych a zranenych v désledku kolizie, ako aj udaje z
priamych pozorovani narazov a spravania vtakov a iné udaje v zmysle metodiky. VSetky vtaky,
ktoré budu najdené nazive, zraneneg, budu transportované do zachrannych stanic v ramci
aktivity C4. Pre ucely zapisu udajov ziskanych v ramci aktivity C1, ale tiez D1, bude vytvorena
Specialna databaza. Na zaklade ziskanych udajov bude pre kazdé z 13 chranenych vtacich
uzemi vypracovany plan realizacie projektovych aktivit, vratane navrhu na obnovu vetrolamov
(C2). Kazdy plan bude obsahovat aj mapovy podklad a bude diskutovany s energetickymi
spolo€nostami v zaujme planovania ekologizacie liniek. Za zapadné Slovensko je zodpovedna
ZSDIS a za vychodné Slovensko VSD. Na mapovani sa bude podielat 15 — 20 ludi, ktori budu
pracovat v skupinach.

V prvej etape bude v obdobi januar 2015 az marec 2015 realizované prvotné mapovanie, za
uselom zberu vstupnych tdajov. Udaje budu vyuzité pre uréenie lokalit na detailny monitoring,
ktory bude intenzivnejsi a realizovany od aprila 2015 do februrara 2016. Predpokladany
rozsah liniek uréenych na vybavenie odklofiovaémi letu je minimalne 37 km 22 kV vedeni na
zapadnom Slovensku a 19 km 22 kV vedeni a 18 km 110 kV vedeni na vychode. Na tieto
budl umiestnené najefektivnejsie prvky. Vhodny prvok musi spifiat’ poziadavky na ochranu
vtactva, ako aj technické poziadavky energetickych spolo¢nosti. Do marca 2019 budu
osadené prvky na vSetky rizikové trasy. Monitoring efektivity in§talovanych prvkov bude
realizovany v ramci aktivity D1.

Zodpovedna organizacia: RPS, SOP SR

Ocakavané vysledky:

1. Bude vytvorena Specialna databaza za u¢elom zberu a vyhodnocovania udajov.

2. Pre kazdé z 13 projektovych CHVU bude vytvoreny plan implementacie projektovych aktivit.
3. Predmetom monitoringu bude 7177 km 22 kV vedeni a 685 km 110 kV vedeni. Budu
zadefinované najrizikovejSie useky 22 kV (minimalne 56 km) a 110 kV (minimalne 18 km)
vedeni, ktoré budu vybavené vhodnymi prvkami.

4. Minimalne 250 jedincov bude zachranenych pred koliziou s vedenim.




AKTIVITA C.2: Obnova vetrolamov

Strucny popis: Pocas zakladného monitoringu v ramci C1 budu zbierané udaje aj o
vetrolamoch a remizkach. Na zaklade tychto udajov bude vybranych minimalne 5 lokalit, kde
bude vysadenych 500 stromov, v zaujme revitalizacie existujucich vetrolamov a podpory
efektu prevencie narazov vtactva. Vetrolamy a remizky budu spinat kritéria uréené v metodike
(A1). Pred vysadbou bude podpisana dohoda s vlastnikom. Vysadené budu viacro¢né stromy
a bude zabezpecena profesionalna starostlivost’ po€as minimalne troch rokov po vysadbe.
Vysadené budu pévodné druhy drevin, vhodné pre vybrané lokality. Niektoré z
revitalizovanych vetrolamov mézu byt vyuzité na instalaciu hniezd v ramci aktivity C3.

Zodpovedna organizacia: RPS

Oc¢akavané vysledky: Na minimalne 5 lokalitach bude vysadenych 500 stromov, ktoré posilnia
ucinok ochrany vtactva pred koliziami s elektrickym vedenim.

AKTIVITA C.3: Vytvaranie hniezdnych prilezitosti

Struény popis: Na stoZiare vysokého napétia na zapadnom Slovensku bude osadenych 25
hlinikovych budok a 30 budok bude osadenych na vychodnom Slovensku, spolu teda 55
budok. Hlinikové budky budu vyuZité namiesto su€asnych drevenych, v najvyznamnejsich
lokalitach sokola raroha, za u¢elom podpory populacie sokola raroha a aktivit realizovanych v
ramci predos$lého projektu (LIFE09 NAT/HU/000384).

Rozmiestnenie budok na zapadnom Slovensku:
SKCHVUO012 Lehnice — 4 budky
SKCHVUO016 Zahorské Pomoravie — 21 budky

Rozmiestnenie budok na vychodnom Slovensku
SKCHVUO009 Kosicka kotlina — 7 budky
SKCHVUO027 Slovensky kras — 5 budky
SKCHVUO037 Ondavska rovina — 18 budky

Dalsie hniezdne moznosti budu vytvorené vo vetrolamoch a remizkach, kde bude
umiestnenych 40 prutenych hniezd vhodnych pre sokola raroha a orla krafovského. 10 hniezd
bude na vychodnom Slovensku a 30 na zapadnom Slovensku, po dohode s
vlastnikom/uzivatelom v SKCHVU009, SKCHVUO016, SKCHVUO027 a/alebo SKCHVUO037.

Zodpovedna organizacia: RPS

Ocakavané vysledky: PoCas projektu bude vytvorenych 95 novych hniezdnych prilezitosti pre
sokola raroha a orla krafovského.

AKTIVITA C.4: Starostlivost’ o zranené jedince

Strucny popis: Priblizne 90 % zranenych vtakov sa na Slovensku dostane do existujucich
zachrannych centier. Problémom su vSak nedostatocné podmienky vo vaésine zachrannych
stanic, preto vtaky nedostavaju dostato€nu starostlivost. Projektom zabezpe&ime zlepSenie
tychto podmienok. V roku 2011 bol na vychodnom Slovensku realizovany kratkodoby
systematicky monitoring, kedy bolo na useku 400 km najdenych 6 Zivych jedincov. Ak tento
pocet vztiahneme na rozsah vedeni planovanych v projekte (7862 km), mézeme pocas
projektu zachranit minimalne 117 vtakov.

Tato aktivita bude realizovana v zachrannej stanici v Rozhanovciach pri KoSiciach, ktoru
prevadzkuje UVLF v Kosiciach a v 7 zachrannych staniciach Statnej ochrany prirody SR.
Zranené jedince najdené v ramci projektu budu prepravené do najblizSej stanice za u¢elom
zabezpecenia odbornej starostlivosti.

V Rozhanovciach bude zrekonstruovanych 5 voliér a jedna rozlietavacia voliéra, okrem toho
bude zakupené vybavenie, veterinarne pripravky a pomécky, prepravné boxy a pod.
Zrekonstruovana bude aj oSetrovria v areali stanice. Na procese lieCby budu participovat’ aj
Studenti univerzity.




Nevyhnutné vybavenie bude zakupené a budu zlepSené podmienky v 7 zachrannych
staniciach v pésobnosti SOP SR. V prvom roku bude vybudovana voliéra v zachrannej stanici
v Malackach v

SKCHVUO016. Pocas projektu bude zabezpelena udrzba, prevadzka, Cistenie a dezinfekcia aj
v dalSich 6 staniciach, kde sa predpoklada rehabilitacia celkovo priblizne 210 dravcov
(Malacky, Dunajskéa Streda, Trebi$ov, Nitra, Banska Stiavnica, Rimavska Sobota, Brzotin). Z
rehabilitovanych jedincov bude asi 100 vypustenych do volnej prirody.

Zodpovedna organizacia: RPS, SOP SR, UVLF

Ocakavané vysledky:

1. Vdaka rekonstrukcii stanice v Rozhanovciach bude vybudovanych 5 menSich voliér a 1
rozlietavacia voliéra, tiez oSetrovha s vybavenim,

2. v 7 staniciach SOP SR budu zlep$ené podmienky,

3. starostlivost bude poskytnuta 70 — 150 vtakom ro¢ne.

AKTIVITA C.5: Obnova kolénii sysla pasienkového v SKCHVU027

Struény popis: V SKCHVU027 budu obnovené dve kolonie sysla pasienkového,
prostrednictvom zabezpec€enia vhodného manazmentu a prikrmovanim. V aprili 2015 bude
realizovany zakladny prieskum za u¢elom zistenia presnej rozlohy a hranic oboch kolénii
(metdda hraniénych nér). Bude uréena plocha pre prvé kosenie. Kazda nora bude zamerana
GPS. Hlavnym ciefom v prvom roku je zvySenie uspesnosti reprodukcie vhodnym
manazmentom — kosenim a prikrmovanim jablkami, sineCnicou a pod. Nasledujuce roky bude
realizované len kosenie, za u¢elom rozS$irenia hranic kolénie, obnovy populacie a zvySenia
poctu jedincov.

Kolénie budd manazované projektovym timom, na zaklade dohody a vlastnikmi/uzivatelmi, s
ktorymi uz bola tato aktivita diskutovana. Kosenie bude realizované dva krat ro¢ne. V obdobi
maj — jul zaisti kosenie vhodné podmienky hlavne pre mladé jedince. V obdobi september —
november bude Uzemie pripravované pre sysle po ich zobudeni z hybernacie.

Prvé kosenie bude realizované v juni 2015, posledné v novembri 2017. Po projekte bude
kosenie zabezpecené dobrovolnikmi dva krat roéne. Biomasa bude darovana miestnym
farmarom a chovatefom koni, ¢o bolo s nimi vopred dohodnuté. Bude zakupeny traktor s
prislusenstvom na spracovanie biomasy — zberacka, balikova¢ a pod.

Rok Hrhov Gemerska hérka
rozloha pocet jedincov rozloha pocet jedincov
koseného sysla koseného sysla
uzemia pasienkového uzemia pasienkového
2015 1 ha 50 3 ha 120
2016 2 ha 75 4,5 180
2017 3 ha 100 6 ha 240

Obr. Prehlad rozlohy koseného uzemia a poctu jedincov
Zodpovedna organizacia: RPS
Ocakavané vysledky: V Hrhove sa rozloha koseného uzemia zvySi z 1 na 3 ha a pocet syslov

z 50 na 100 jedincov, v Gemerskej hérke sa rozloha zvySi z 3 ha na 6 ha a pocet syslov
narastie zo 120 na 240.

D. doplrite nazov aktivity podla projektu

AKTIVITA D.1: Monitoring efektivity inStalacie odkloriovaéov letu a obnovy vetrolamov
Strucny popis: V ramci tejto akivity bude overena ucinnost’ aktivit C1 a C2, prostrednictvom
kontrolného monitoringu, pocas ktorého budu zbierané udaje o uhynoch v désledku narazov
na vedeniach vybavenych vhodnymi prvkami, alebo na vedeniach v blizkosti zrevitalizovanych
vetrolamov. Okrem samotnych nalezov budu zohladnené aj vysledky pozorovani — spravanie
vtactva, preferencie a pod.

Zodpovedna organizacia: RPS, SOP SR




Ocakavané vysledky: Na zaklade tejto aktivity bude znama ucinnost aktivit C1 a C2.

AKTIVITA D.2: Monitoring efektivity instalacie hniezdnych budok a podloziek
Strucny popis: Zakladné udaje budu ziskané monitoringom v ramci C3. V ramci aktivity D2
bude overena obsadenost budok a hniezd, pri¢om kazdy rok budu realizované dve kontroly
pre kazdé hniezdo/budku. Predmetom monitoringu bude aj hniedna populacia orla
kralovského a sokola raroha, monitoring sa bude realizovat' v hniezdnom obdobi.

Predpokladany pocet kontrolovanych budok/hniezd v jednotlivych rokoch:
2015: 15/10

2016: 25/18

2017: 35/26

2018: 45/34

2019: 55/40

Spolu: 303 kontrol.

Zodpovedna organizacia: RPS, SOP SR

Ocakavané vysledky:

AKTIVITA D.3: Monitoring obnovenych kolénii sysla pasienkového

Struny popis: Tato aktivita sluzi na overenie uc€innosti aktivity C5, pricom bude
zaznamenavana poloha hrani¢nych nér, rozloha koseného uzemia, uspesnost reprodukcie
(poCet mladat) a celkova velkost populacie sysla pasienkového.

Monitoring bude realizovany v obdobi april — jul 2016, 2017, 2018 a 2019. V aprili budu
zamerané hrani¢né nory, kazdy rok nanovo, kazdy rok bude vytvorena nova vrstva. V polovici
aprila bude realizovany monitoring gravidnych samic. V juni bude overena natalita po€itanim
mladych jedincov, resp. skupin mladat. V juli bude kontrolovany vznik novych nér, kedy bude
zaznamenany ich pocet, ako aj biotopové preferencie syslov pri ich vytvarani. Je dolezité
zrealizovat tuto kontrolu v juli, pretoze v auguste uz moze zacat' hybernacia, kedy sa jedince
zoskupuju do stredu kolonie.

Zodpovedna organizacia: RPS

Oc¢akavané vysledky: Bude overena ucinnost aktivity C5.

AKTIVITA D.4: Posudenie socioekonomického vplyvu projektu
Strucny popis: Cielom tejto aktivity je posudenie socio-ekonomického vplyvu projektovych
aktivit na lokalnu ekonomiku a populaciu, ako aj ekosystémové funkcie.

Zodpovedna organizacia: RPS

Ocakavané vysledky: Bude vypracovana studia posudzujuca socio-ekonomické vplyvy
projektu.

E. doplrite nazov aktivity podl'a projektu

AKTIVITA E.1: Putovna vystava Energia v krajine

Strucny popis: Vytvorena bude putovna vystava, prezentujuca vztah vtactva a nadzemnych
elektrickych vedeni v lokalitach Natura 2000. Vystava bude Sirokej verejnosti prezentovana
pocas projektu, ako aj po jeho skon&eni. Bude pozostavat zo Styroch panelov velkosti
priblizne 180 x 100 cm a niekolkych exponatov, pribliZzujucich projekt. Su€astou vystavy budu
aj makety elektrického stipu a vedenia, s vyuzitim znazornenia rizikovosti pre vtactvo a navrhu
opatreni pre prevenciu zasahov prudom a narazov. Su¢atou vystavy budu aj fotografie a
videa. Pocas projektu bude vystava prezentovana na minimalne 10 miestach, napriklad v
muzeach, vestibuloch Uradov Zivotného prostredia alebo sprav Statnej ochrany prirody SR, v




priestoroch energetickych spolo¢nosti, na festivaloch a inych podujatiach. O¢akavana celkova
navstevnost: 2000 navstevnikov.

Zodpovedna organizacia: RPS. Za realizaciu tejto aktivity je zodpovedny koordinujuci
prijemca, pridruzeni prijemcovia poskytnu potrebnu sucinnost pri jej realizacii.

Ocakavané vysledky: Pocas projektu bude vystava prezentovana na minimalne 10 miestach a
pozrie si ju viac ako 2000 ludi.

AKTIVITA E.2: Navrh a instalacia informaénych tabul o projekte

Strucny popis: Na dobre viditelnych, dostupnych, navstevovanych a atraktivhych miestach
bude nainstalovanych 5 informacnych tabul. 1 tabula bude umiestnena pri hlavhom vchode do
arealu UVLF v KoSiciach, 4 informaéné tabule budi umiestnené v blizkosti riaditelstva Sprav
chranenych Gzemi SOP SR, kde budud zlep$ené podmienky zachrannych stanic, konkrétne
Brzotin, Nitra, Banska Stiavnica, Rimavskéa Sobota.

Zodpovedna organizacia: Za dizajn informacnych tabul je zodpovedna RPS, za vyrobu a
indtalaciu 4 infotabuf je zodpovedna SOP SR a za vyrobu a instalaciu jednej infotabule UVLF
KE.

Ocakavané vysledky: 5 informacnych tabul v projektovych uzemiach.

AKTIVITA E.3: Navrh a aktualizacia projektovej web stranky

Strucny popis: Koordinujuci prijemca vytvori pre projekt webovu stranku na adrese
www.lifeenergia.sk na rozSirovanie informacii o ¢innostiach v ramci projektu, o pokroku pri
jeho realizacii a o jeho vysledkoch. V spravach sa uvadza webova adresa, na ktorej sa
verejnost mbéze zoznamit' s hlavnymi vysledkami projektu. Tato webova stranka sa spristupni
najneskér sest mesiacov od zacatia realizacie projektu, pravidelne sa aktualizuje a je
dostupna minimalne pat rokov po ukoné&eni projektu.

Zhrnutie projektu vratane mena a kontaktnych informacii koordinujuceho prijemcu sa uvedie
na webovej stranke projektu a spristupni sa Sirokej verejnosti.

Zodpovedna organizacia: Za vytvorenie, aktualizaciu a administraciu web stranky je
zodpovedny koordinujuci prijemca, ostatni prijemcovia poskytnu podklady a ¢lanky.

Oc¢akavané vysledky: Aktualizovana web stranka projektu.

AKTIVITA E.4: Projektova komunikacia a Sirenie vysledkov

Stru¢ny popis: Prijemcovia budu zabezpec€ovat Sirenie vysledkov a aktivit projektu. Za u¢elom
evidencie komunikacnych projektovych vystupov bude vedena priebezna evidencia vystupov
vo forme prehladnej tabulky, s uvedenim datumu zverejnenia, resp. rozoslania vystupu, témy,
zodpovednej osoby, spdsobu zverejnenia a druhu vystupu v archive. Bude tiez zriadeny
audiovizualny archiv, kde budu priebezne evidované medialne vystupy a iné projektove
propagacné materialy. V audiovizualnom archive budu evidované: audiovizualne zaznamy
televiznych reportazi, audio zaznamy rozhlasovych reportazi, skeny tlacenych ¢lankov,
nahlady na online ¢lanky. Na tvorbe archivu sa budu podiefat’ vetci prijemcovia.

Facebook stranka projektu je umiestnena na adrese https://www.facebook.com/lifeenergia.sk,
za jej prevadzku je zodpovedny koordinujuci prijemca, prispevky mdzu poskytovat' vSetci
prijemcovia.

Zodpovedna organizacia: VSetci prijemcovia.

OcZakavané vysledky:

1. Bude vytvorenych 500 ks PR bali¢ka s predmetmi podla zvazenia koordinujuceho
prijemcu.

2. Bude vytvoreny film v trvani priblizne 30 minut a distribuovany prostrednictvom 500 ks
DVD v dvoch jazykovych mutéciach (slovenska a anglicka). Ako zostrih filmu bude
vytvorena kratka uputavka na film.

3. Bude vytvorenych a distribuovanych 1000 ks letakov.

4. Bude vydané bude Specialne Cislo asopisu Slovak Raptor Journal v naklade 300 ks.




5. Na zadiatku a na konci projektu budu zorganizované tlacové konferencie.

6. Médiam bude rozoslanych minimalne 15 tlaovych sprav.

7. Bude vytvorenych a publikovanych minimalne 10 ¢lankov v €asopisoch, 10 rozhlasovych
vystupov a 20 televiznych vystupov a 40 ¢lankov online.

AKTIVITA E.5: Komunikacia so zaujmovymi skupinami

Struény popis: Klu€ovymi zaujmovymi skupinami su:

- Partnerské energetické spolo¢nosti (ZSD, VSD)

- Ostatné partnerské organizacie (SNC, UVLF)

- Ostatné energetické spolo¢nosti (SSD, SEPS)

- Zastupcovia organov a organizacii zivotného prostredia, ministerstva Zivotného
prostredia a pod.

Zastupcowa vSetkych energetickych spoloénosti a MZP SR budu:
vyzvani na nominaciu zastupcu do Riadiacej Rady projektu,
- pozyvani na relevantné projektové stretnutia,
- informovani o vysledkoch projektu, budu im tiez zaslané propagacné materialy,
- pozvani na exkurziu do Madarska,
- pozvani na 5 Specialnych workshopov.

Zodpovedna organizacia: V&etci prijemcovia.

Ocakavané vysledky:

1. 20 stretnuti za u€asti energetickych spolo¢nosti
2. 3 stretnutia za ugasti zastupcov MZP SR

3. 20 stretnuti s uzivatel'mi

4. 1 workshop

5. 1 exkurzia

AKTIVITA E.6: Sprava pre verejnost’

Stru¢ny popis: Na konci projektu bude pripravena sprava, sumarizujuca dosiahnuté vysledky,
v dvojjazy€nej slovensko-anglickej verzii v naklade 1000 ks, v rozsahu 5 — 10 stran.
Zodpovedna organizacia: RPS

Ocakavané vysledky: Sprava pre verejnost.

AKTIVITA E.7: Vypracovanie odbornej priruc¢ky

Struny popis: Bude pripravena koncepcia, strategicky dokument, ktory sa bude venovat
problematike vztahu vtactva a nadzemnych elektrickych vedeni. Na priprave sa budu podielat
vSetci prijemcovia, dokument bude pripraveny v spolupréaci s MZP SR, ako koncepény
material v sulade s Narodnou stratégiou ochrany biodiverzity.

V dokumente budu zohlfadnené vysledky projektovych aktivit, dokument bude pripraveny v
obdobi september 2018 — oktéber 2019.

Zodpovedna organizacia: VSetci prijemcovia.

OcZakavané vysledky: Stratégia ochrany vtactva na nadzemnych elektrickych vedeniach.

F. doplrnte nazov aktivity podla projektu

E.1: Projektovy manazment, monitoring a podavanie sprav

Stru¢ny popis: Riadenie projektu bude zabezpecené prostrednictvom projektového manazéra
na piny uvazok.

Zodpovedna organizacia: VSetci prijemcovia.

Ocakavané vysledky: Plynulé riadenie projektu.




E.2: Stretnutia Riadiacej Rady projektu

Struény popis: Kazdy z prijemcov nominuje zastupcu do RR, okrem toho aj zastupcovia
zaujmovych skupin. Poc¢as projektu sa uskuto¢ni 6 stretnuti RR, spravidla vzdy v septembri.
Zodpovedna organizacia: V3etci prijemcovia.

Ocakavané vysledky: 6 stretnuti RR

E.3: Siet'ovanie s inymi LIFE a d’'alSimi projektmi
Strucny popis: Bude zabezpefena aktivna komunikacia a spolupraca s nasledovnymi

projektmi:

. LIFEO9 NAT/HU/000384.
. LIFE11 NAT/HU/000926
. LIFEO9 NAT/SK/000396
. LIFEO9 NAT/SK/000395

Zodpovedna organizacia: RPS
Ocakavané vysledky: Spolupraca s projektmi a organizaciami

F.4: Nezavisly Audit
Struény popis: V poslednom roku projektu bude realizovany nezavislny audit.

Zodpovedna organizacia: VSetci prijemcovia.

Ocakavané vysledky: Sprava z nezavislého auditu

E.5: Plan ochrany po skonéeni projektu

Struény popis: V poslednom roku projektu bude vypracovany plan pokra¢ovania aktivit pre
zabezpecCenie trvalej udrZzatelnosti projektu.

Zodpovedna organizacia: VSetci prijemcovia.

Ocakavané vysledky: Plan ochrany po skon&eni projektu




VYSTUPY PROJEKTU

Nazov Kod aktivity Termin ukonéenia aktivity
Technicka sprava D1 30.11.2019
Technicka sprava D2 31.8.2019
13 programov implementacie aktivit Cl 31.3.2016
After LIFE plan F5 31.12.2019
Technicka sprava D3 31.8.2019
Metodika Al 31.12.2014
Sprava z auditu F4 31.12.2019
Studia o socio-ekonomickom vplyve D4 31.12.2019
projektu
Komunikaéna prirucka E4 15.12.2014
PR sety E4 30.9.2015
Brozary E4 30.9.2015
Specialna edicia Slovak Raptor E4 31.12.2018
Journal
Stratégia ochrany vtactva E7 31.10.2019
Sprava pre verejnost E6 30.9.2019

MILNIKY PROJEKTU

Nazov Kod aktivity Termin
1. stretnutie Riadiacej Rady F2 30.9.2014
Uvodné stretnutie projektu F1 30.9.2014
Nominacia projektového manazéra a F1 30.9.2014
podpis zmluvy
Podpisané partnerské dohody F1 31.10.2014
Zazmluvneni projektovi rieSitelia F1 31.10.2014
Uvodn4 tlagova konferencia E4 31.12.2014
Skolenie projektového timu F1 31.12.2014
Uvodné $kolenie a predstavenie Al 31.1.2015
metodiky
Vytvorenie databazy Cl 31.3.2015
Projektové logo E4 31.3.2015
Projektova web stranka E3 31.3.2015
2. stretnutie Riadiacej Rady F2 30.9.2015
Vystavba voliéry v SKCHVU016 C4 30.9.2015
Rekonstrukcia stanice v C4 30.9.2015
Rozhanovciach
Kosenie 1 ha v Hrhove a 3 hav C5 30.11.2015
Gemerskej horke
5 tabul osadenych E?2 31.12.2015
stretnutie Al 31.12.2015
exkurzia do Madarska ES5 31.12.2015
5 lokalit vybranych pre vysadbu cz2 29.2.2016
stromov
1. Cast’ vedeni ekologizovana C1l 30.6.2016
3. stretnutie Riadiacej Rady F2 30.9.2016
Kosenie 2 ha v Hrhove a 4,5 ha v C5 30.11.2016
Gemerskej horke
vystava pripravena E1l 31.12.2016
1. Cast stromov vysadena (250) cz2 31.8.2017
1. €ast (30 budok a 20 hniezd) C3 30.9.2017
indtalovana
4. stretnutie Riadiacej Rady F2 30.9.2017
Kosenie 3 ha v Hrhove a 6 ha v C5 30.11.2017




MILNIKY PROJEKTU

Nazov Kod aktivity Termin
Gemerskej horke
2. Cast stromov vysadena (250) cz2 31.8.2018
5. stretnutie Riadiacej Rady F2 30.9.2018
2. Cast (25 budok a 20 hniezd) C3 31.12.2018
indtalovana
vSetky vedenia ekologizované Ci 31.3.2019
zrealizované navstevy, e-mailova F3 31.3.2019
konferencia zaloZzena
100 syslov v Hrhove a 240 v D3 31.7.2019
Gemerskej horke
stretnutia zrealizované E7 31.8.2019
5 workshopov zrealizovanych ES5 30.9.2019
6. stretnutie Riadiacej Rady F2 30.9.2019
Zaverena konferencia EA4 30.11.2019




CASOVY PLAN Priloha &. 2 k zmluve o spolufinancovani

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
C. akt. Nazov aktivity o] mv] o afm]  afwmv) o almv] ] afmfv] o] e mfiv
A.
A1 Vypragovanie m’etod_ik}/zq ucelom identifikacie nebezpecénych Usekov elektrickych almlm -
vedeni a vhodnych rieseni
C.
C.1 |Instalacia odklofiovaCov letu na najnebezpecnejsich usekoch elektrickych vedeni H B EEEEEEENESNEENENEENEEENEE®N
C.2 |Obnova vetrolamov HE EEEEEE N EEN
C.3 |Vytvaranie hniezdnych prileZitosti AN BN NR B BE BE B BE BE BE B BN BR BE BE BR
C.4 [Starostlivost o zranené jedince [ AN BE BR B BNR SR B BE RE R BR RN NR BR RO BE RE B BR MR MR
C.5 |Obnova kolonii sysla pasienkového v SKCHVUO027 H EE HEE HEEE
D.
D.1 |Monitoring efektivity inStalacie odkloriovacov letu a obnovy vetrolamov BN BN BN BN BE BE BE BE RE BE BE BE |
D.2 |Monitoring efektivity inStalacie hniezdnych budok a podloziek H E N HE E N H E N H E N H E N
D.3 |Monitoring obnovenych kolénii sysla pasienkového [ BN | H N [ BN | [ BN |
D.4 |Posudenie socioekonomického vplyvu projektu HE N HEEE
E.
E.1 |Putovna vystava Energia v krajine [ NN BN BN BN RN BN BE BN BE BN BE BN BB AN |
E.2 |Navrh a instalacia informacnych tabul o projekte H ENE
E.3 |Navrh a aktualizacia projektovej web stranky [ IR AR R BR AR RE AR RR RRE R RE DR BE BE BR OR BR BR MR |
E.4 |Projektova komunikacia a Sirenie vysledkov HE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEN
E.5 |[Komunikacia so zaujmovymi skupinami I AR AR R AR R AR BR R R RE R RE UE DR RO BR OO BR BR BR |
E.6 [Sprava pre verejnost H E N
E.7 |Vypracovanie odbornej prirucky EEEE N N
F.
EF.1 | Projektovy manazment, monitoring a podavanie sprav H EEEEEE EEEEEEEN EEENNENNRN
F.2 | Hold Steering Committee Meetings [ | [ | [ | [ | | |
F.3 | Sietovanie s inymi LIFE a dalSimi projektmi HE EEEE EEEEEEEENEERN
F.4 | Nezavisly Audit HEE N
F.5 | Plan ochrany po skonceni projektu H N




Priloha €. 2 k zmluve o spolufinancovani

PRILOHY***
1. Rozpocet projektu a Easovy harmonogram realizacie projektu
Koordinujucim prijemcom overena kopia grantovej zmluvy medzi koordinujucim
> priiemcom projektu LIFE+ a EK bez priloh, kompletna grantova zmluva vratane
’ vSetkych priloh v elektronickom formate
Koordinujucim prijemcom overené kopie partnerskych zmlav (bez priloh)
3 koordinujuceho prijemcu projektu LIFE+ so vSetkymi pridruzenymi prijemcami
' projektu, ktori ziadaju o spolufinancovanie
Original alebo uradne overeny doklad potvrdzujuci pravnu subjektivitu Ziadatefov
o spolufinancovanie, podla typu subjektu jeden z nasledujucich dokladov:
a. vypis z obchodného registra nie starsi ako 3 mesiace
b. doklad o opravneni na podnikanie — Zivnostensky list
c. zriadovaciu listinu/zakladaciu listinu
d. Statut obce/mesta
4, e. stanovy zdruzenia
f. stanovy a registracia na Ministerstve vnutra Slovenskej republiky,
rozhodnutia Ministerstva vnutra Slovenskej republiky v pripade
obc&ianskeho zdruzenia,
g. Statut arozhodnutie okresného uradu v sidle kraja o registracii
v pripade neziskovej organizacie
h. pripadne iné.
5 Vypis 2z registra trestov Statutarnych zastupcov v3etkych Ziadatelov o
' spolufinancovanie nie starsi ako 3 mesiace.
6 Potvrdenie miestne prislusného spravcu dane nie starSie ako tri mesiace pre
' kazdého Ziadatela o spolufinancovanie, Ze nema dafiové nedoplatky.
Potvrdenie  prislusného  konkurzného sudu pre kazdého Ziadatela
o spolufinancovanie nie starSie ako tri mesiace, Ze nie je vocCi Ziadatelovi vedené
7. konkurzné konanie, nie je v konkurze, v restrukturalizacii a nebol proti nemu
zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku;
Cestné vyhlasenie $tatutarnych organov vsetkych Ziadatelov o spolufinancovanie,
8 Ze voCi nim nie je vedena exekucia za poruSenie finan¢nej discipliny podfa § 31
' ods. 3 zakona o rozpoctovych pravidlach;
Potvrdenie  prislusného  inSpektoratu  prace pre kazdého Ziadatela
9 o spolufinancovanie nie starSie ako tri mesiace, Ze neporuSil zakaz nelegalnej
' prace a nelegalneho zamestnavania;
Potvrdenie Socialnej poistovne a kazdej zdravotnej poistovne pre kazdého
ziadatela o spolufinancovanie nie starSie ako tri mesiace, Ze nema evidované
10. | nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, socialne poistenie a prispevkov na
starobné déchodkové sporenie;
11 Cestné vyhlasenie Statutarnych organov vsetkych Ziadatelov o spolufinancovanie,
" | ze voCi nim nie je vedena exekucia
Informacia o zabezpeceni udrzatelnosti projektu po jeho ukonéeni vo vztahu k
12. | moZznym poziadavkam na Statny rozpocet (napr. v suvislosti s realizaciou After Life

planov).

*** Rezortné organizacie nemaju povinnost predkladat prilohy v zmysle kap. 9 Mechanizmu LIFE+.




Priloha ¢. 3 k zmluve o spolufinancovani

*Z/(f‘} ROZPOCET PROJEKTU A CASOVY HAMONOGRAM £
IR REALIZACIE PROJEKTU aEN

* x *

Nazov projektu ENERGIA V KRAJINE - ELEKTRICKE VEDENIA A
OCHRANA PRIORITNYCH DRUHOV VTAKOV V
UZEMIACH NATURA 2000
LIFE13 NAT/SK/001272

ROZPOCET V EUR
Poiadovany Prispevok
Rozpoctové kategorie (v EUR) Prispevok EK  prispevok MZP 53 ,
SR ziadatela

1. Personalne vydavky 921 293,00 32 730,00 0,00 954 023,00
2. Cestovné vydavky 149 546,00 0,00 0,00 149 546,00
3. Externé sluzby 74 215,00 8 026,95 96 256,05 178 498,00
4a. DIhodoby majetok - infrastruktira 27 451,00 27 430,35 4 840,65 59 722,00
4b. Dihodoby jetok - vybavenie 84 120,00 28 044,00 6 510,00 118 674,00
4c. Dlhodoby majetok - prototypy 0,00! 0,00 0,00 0,00
5.ﬂNakup pody a dlhodoby prenajom 0,00 0,00 0,00 0,00
pbédy

6. Spotrebny material 26 156,00 188 186,50 78 728,50 293 071,00
7.1 Iné vydavky 6 290,00 0,00 0,00 6 290,00
7.2 Rézia 123 187,00 0,00 0,00 123 187,00
SPOLU 1412 258,00 284 417,80 186 335,20 1883 011,00

Pozadovany
Rozdelenie prispevku (v EUR) Prispevok EK prispevok MZP Vlastny podiel
SR

1. Koordinujtci prijemca RPS 1 226 504,00 62 854,95 13 092,05 1302 451,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR 98 190,00 32 730,00 0,00 130 920,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF 77 664,00 27 430,35 5 840,65 110 935,00
4. Pridruzeny prijemca VSD 6 300,00 102 499,50 107 499,50 216 299,00
5. Pridruzeny prijemca ZSD 3 600,00 58 903,00 59 903,00 122 406,00
SPOLU 1412 258,00 284 417,80 186 335,20 1883 011,00

CASOVY HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU

Rozdelenie vydavkov zo SR na

Aktivita zaciatok
realizacie reali
aktivity aktivity suma vydavkov
(mm/rrrr) (mm/rrrr) (v EUR)

jednotlivé aktivity projektu (v EUR)

1. Koordinujtci prijemca RPS 1/2016 34 810,95
1. Koordinujtci prijemca RPS C5 4/ 2015 12 /2017 28 044,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR Cl 9/2014 12 /2018 12 240,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR C4 9/2014 12/2019 4 080,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR D1 7 /2016 9/ 2019 16 410,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF C4 9/2014 12 /2019 27 430,35
4. Pridruzeny prijemca VSD C1 9/2014 12/2018 102 499,50
5. Pridruzeny prijemca ZSD Cl 9/ 2014 12 / 2018 58 903,00
SPOLU 284 417,80
Indikativny Casovy plan cerpania Aktivita Rok 2014 Rok 2015 Rok 2017 Rok 2018
ydavkov podfa rokov
1. Koordinujuci prijemca RPS Cc2 0,00 34 810,95 0,00 0,00 0,00
1. Koordinujtci prijemca RPS C5 28 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR C1l 6 120,00 6 120,00 0,00 0,00 0,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR C4 0,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR D1 0,00 0,00 5 655,00 5 655,00 5 100,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF C4 27 430,35 0,00! 0,00 0,00 0,00
4. Pridruzeny prijemca VSD C1 40 000,00 62 499,50 0,00 0,00 0,00
5. Pridruzeny prijemca ZSD C1l 0,00 58 903,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU 0,00 101 594,35 163 353,45 6 675,00 6 675,00 6 120,00




Rozpis nakladov jednotlivych partnerov

Cislo a skratka partnera Suma Prispevok EK pri:;z::koxlairl:’ySR Vlastny prispevok
EUR EUR EUR EUR
1. PERSONALNE VYDAVKY
1. Koordinujuci prijemca RPS 826 544,00 826 544,00 0,00 0,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR 94 860,00 62 130,00 32 730,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF 32 619,00 32 619,00 0,00 0,00
4. Pridruzeny prijemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Pridruzeny prijemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 954 023,00 921 293,00 32 730,00 0,00
2. CESTOVNE VYDAVKY
1. Koordinujuci prijemca RPS 138 993,00 138 993,00 0,00 0,00,
2. Pridruzeny prijemca SOP SR 9 456,00 9 456,00 0,00 0,00,
3. Pridruzeny prijemca UVLF 1 097,00 1 097,00 0,00 0,00,
4. Pridruzeny prijemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00,
5. Pridruzeny prijemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00,
Spolu 149 546,00 149 546,00 0,00 0,00
3. VYDAVKY NA EXTERNE SLUZBY
1. Koordinujuci prijemca RPS 85 118,00 69 955,00 8 026,95 7 136,05
2. Pridruzeny prijemca SOP SR 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF 760,00 760,00 0,00 0,00
4. PridruZzeny prijemca VSD 89 120,00 0,00 0,00 89 120,00
5. Pridruzeny prilemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 178 498,00 74 215,00 8 026,95 96 256,05
4a. DLHODOBY MAJETOK - VYDAVKY NA INFRASTRUKTURU
1. Koordinujuci prijemca RPS 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR 6 540,00 6 540,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF 53 182,00 20 911,00 27 430,35 4 840,65
4. Pridruzeny prijemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00,
5. Pridruzeny prijemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00,
Spolu 59 722,00 27 451,00 27 430,35 4 840,65)
4b. DLHODOBY MAJETOK - VYDAVKY NA VYBAVENIE
1. Koordinujuci prijemca RPS 104 560,00 72 200,00 28 044,00 4 316,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny prilemca UVLF 12 920,00 11 920,00 0,00 1 000,00
4. PridruZzeny prijemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Pridruzeny prilemca ZSD 1 194,00 0,00 0,00 1 194,00
Spolu 118 674,00 84 120,00 28 044,00 6 510,00
4c. DLHODOBY MAJETOK - VYDAVKY NA PROTOTYPY
1. Koordinujuci prijemca RPS 0,00 0,00 0,00 0,00,
2. Pridruzeny prijemca SOP SR 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF 0,00 0,00 0,00 0,00,
4. Pridruzeny prijemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00,
5. Pridruzeny prijemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00,
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00
5. VYDAVKY NA NAKUP A PRENAJOM PODY
1. Koordinujuci prijemca RPS 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Pridruzeny prijemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Pridruzeny prijemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00
6. VYDAVKY NA SPOTREBNY MATERIAL
1. Koordinujuci prijemca RPS 47 480,00 19 056,00 26 784,00 1 640,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00
4. Pridruzeny prijemca VSD 120 879,00 0,00 102 499,50 18 379,50
5. Pridruzeny prilemca ZSD 117 612,00 0,00 58 903,00 58 709,00
Spolu 293 071,00 26 156,00 188 186,50 78 728,50
7.1 INE VYDAVKY
1. Koordinujuci prijemca RPS 2 290,00 2 290,00 0,00 0,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00,
3. Pridruzeny prijemca UVLF 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00
4. Pridruzeny prijemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00,
5. Pridruzeny prijemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 6 290,00 6 290,00 0,00 0,00
7.2 REZIA
1. Koordinujuci prijemca RPS 97 466,00 97 466,00 0,00 0,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR 8 564,00 8 564,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny prilemca UVLF 7 257,00 7 257,00 0,00 0,00
4. PridruZeny prijemca VSD 6 300,00 6 300,00 0,00 0,00
5. Pridruzeny prilemca ZSD 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00
Spolu 123 187,00 123 187,00 0,00 0,00
SPOLU => 1 883 011,00 1 412 258,00 284 417,80 186 335,20




Rozpis poloziek

Prispevok FELLE ST Vlastny
Cislo a skratka partnera Podrobny popis polozky Suma prispevok ,
EK 5 prispevok
MZP SR
EUR EUR EUR EUR
1. PERSONALNE VYDAVKY
1. Koordinujuci prijemca RPS Personalne naklady 826 544,00| 826 544,00 0,00 0,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR [Personalne naklady 94 860,00 62 130,00 32 730,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF Personalne naklady 32 619,00 32 619,00 0,00 0,00
4. Pridruzeny prijlemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Pridruzeny prijemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00
Personalne vydavky spolu| 954 023,00f 921 293,00 32 730,00 0,00
2. CESTOVNE VYDAVKY
1. Koordinujuci prijemca RPS Cestowné naklady 138 993,00 138 993,00 0,00 0,00
2. Pridruzeny priiemca SOP SR [Cestowné naklady 9 456,00 9 456,00 0,00 0,00]
3. Pridruzeny prijemca UVLF Cestowné naklady 1 097,00 1 097,00 0,00 0,00
4. Pridruzeny prijlemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Pridruzeny prijemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00
Cestovné vydavky spolu| 149 546,00] 149 546,00 0,00 0,00)
3. VYDAVKY NA EXTERNE SLUZBY
1. Koordinujuci prijemca RPS tla¢ metodiky A1 100,00 100,00 0,00 0,00
S organizacia uvodného tréningu A1 -prenajom
Ul NGRS SR (R miestnosti a catering 1800,00 1 800,00 0,00 0,00
1. Koordinujuci prijemca RPS tla map na priekum 312,00 312,00 0,00 0,00]
1. Koordinujuci prijemca RPS nawh a prevadzka databazy 7 616,00 7 616,00 0,00 0,00]
1. Koordinujuci prijemca RPS dodavka a wsadba stromov 16 500,00 1 337,00 8 026,95 7 136,05
1. Koordinujuci prijemca RPS odbornd starostlivost o stromy 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00
1. Koordinujuci prijemca RPS preprava mobilnej wstavy 3 920,00 3 920,00 0,00 0,00]
1. Koordinujuci prijemca RPS nawrh informaénych tabudl 800,00 800,00 0,00 0,00
1. Koordinujuci prijemca RPS navh a prevaddzka webstranky 6 960,00 6 960,00 0,00 0,00]
1. Koordinujuci prijemca RPS nawh projektoveho loga 800,00 800,00 0,00 0,00]
1. Koordinujuci prijemca RPS PR set 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00
1. Koordinujuci prijemca RPS design a tla€ letakov E4 900,00 900,00 0,00 0,00]
1. Koordinujuci prijemca RPS design a tla¢ Slovak Raptor Journal 3.300,00 3 300,00 0,00 0,00)
1. Koordinujuci prijemca RPS wroba filmu 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00]
S tlaové konferencie - prendjom miestnosti a
1. Koordinujuci prijemca RPS catering 1 000,00 1.000,00 0,00 0,00
S workshop E5 - prendjom miestnosti a
1. Koordinujuci prijemca RPS GG 4 500,00 4500,00 0,00 0,00
1. Koordinujuci prijemca RPS prenajom autobusu 190,00 190,00 0,00 0,00)
1. Koordinujuci prijemca RPS sprava pre verejnost - design a tla¢ 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
1. Koordinujuci prijemca RPS verejné obstaravanie 1 120,00 1 120,00 0,00 0,00
S uvodny tréning projektového timu - prenajom
1. Koordinujdci priiemea RPS miestnosti a catering 800,00 800,00 0,00 0,00)
1. Koordinujuci prijemca RPS nezavisly audit 7 300,00 7 300,00 0,00 0,00
2. Pridruzeny priiemca SOP SR |weterinarne sluzby 3500,00 3 500,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF infotabula s inStalaciou 760,00 760,00 0,00 0,00
4. Pridruzeny prijemca VSD inStalacia odklonovacov 89 120,00 0,00 0,00] 89 120,00
5. Pridruzeny priiemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00
vydavky na externé sluzby spolu| 178 498,00 74 215,00 8 026,95| 96 256,05
4a. DLHODOBY MAJETOK - VYDAVKY NA INFRASTRUKTURU
1. Koordinujuci prijemca RPS 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Pridruzeny prijemca SOP SR |woliéry, pristregky, transportné boxy 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00]
2. Pridruzeny priiemca SOP SR [informagné tabule 3 040,00 3 040,00 0,00 0,00]
3. Pridruzeny prijemca UVLF zaklady 211,00 211,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF Uprawy powrchov, podlahy, wplne 3 168,00 3 168,00 0,00 0,00]
3. Pridruzeny prijemca UVLF prace a dodavky v oSetrowni 1 525,00 1 525,00 0,00 0,00]
3. Pridruzeny prijemca UVLF konstrukcie klampiarske 842,00 842,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF komunikécie 1 002,00 1 002,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF ostatné kon$trukcie a prace 6 390,00 4 467,00 1 923,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF konstrukcie stolarske 308,00 308,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF dokoncovacie prace 10 293,00 0,00 5 452,35 4 840,65
3. Pridruzeny prijemca UVLF elektromontéaze 633,00 633,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny priiemca UVLF zemné prace 5 274,00 5 274,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF naklady umiestnenia stavby 2 525,00 2 525,00 0,00 0,00]
3. Pridruzeny prijemca UVLF kompleta¢na ¢innost 956,00 956,00 0,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF konstrukcie tesarske 11 835,00 0,00 11 835,00 0,00
3. Pridruzeny prijemca UVLF konstrukcie doplnk. kovové stavebné 8 220,00 0,00 8 220,00 0,00
4. Pridruzeny prijlemca VSD 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Pridruzeny prijemca ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00
vydavky na infrastruktiiru spolu 59 722,00 27 451,00 27 430,35 4 840,65
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PODPISOVY VZOR OSOB OPRAVNENYCH KONAT

V MENE PRIJEMCU
Prijemca:
Nazov : Zapadoslovenska distribuéni, a.s.
Sidlo : Culenova 6,816 47 Bratislava
Zapisany v : Obchodnom registri Okresného siidu Bratislava I, oddiel Sa, v. & 3879/B
Kenajuci : Statutarny orgén
iIco : 36361518
Statutdmy orgén Statutarny organ
Priezvisko: Juris Priezvisko: Turek
Meno: Andrej Meno: Tomaés
Titul: Ing. Titul: Ing. PhD.
Funkcia: predseda predstavenstva " | Funkcia: ¢len predstavenstva
Détum narodenia: [ ENGczNGNG Ditum narodenia: || R
Trvale bytom: N Trvale bytom:

EEE——
|

——

| Miesto pre po Mirmtn = ~ndmine

_,




