



50P SR/257/2015

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľom:

Názov: **Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky**
Sídlo: Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 17 058 520
DIČ: 2021526188
IČ DPH: SK2021526188
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000390899/8180

Zastúpený: Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: **Ončič s.r.o.**
Sídlo/Miesto podnikania: Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 816 561
DIČ: 2022835815
IČ DPH: SK2022835815
Zápis: OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.:16627/S
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 4008620421/7500

Zastúpený: Ing. Ľubor Ryban, konateľ spoločnosti

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)



Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ vyhlásil v súlade s § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podlimitnú zákazku s výzvou na predkladanie ponúk, predmetom ktorej je vykonanie diela: **„Obnovný manažment 41 degradovaných lokalít“**.
2. Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 78/2015 zo dňa 22.4.2015 pod značkou 8739-WYS.
3. Na základe výzvy na predkladanie ponúk podľa ods. 2 tohto článku svoju cenovú ponuku predložil aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk, predložených do verejného obstarávania, zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhláseného verejného obstarávania.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a je oprávnený túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

Článok II.

Definície pojmov

1. **„Manažmentové opatrenie“** - zásah vedúci k naplneniu cieľov projektu, pričom manažmentovým opatrením je napr. kosenie, výrub, použitie herbicídu, výrub a následné kosenie, výstavba prehrádzok, vybudovanie ohrady, mulčovanie, dočistenie plôch po výrube.
2. **„Projekt“ – Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch**, ktorý je kofinancovaný zo švajčiarskeho finančného mechanizmu.
3. **„Oprávnená osoba“** – štatutárny zástupca objednávateľa, zamestnanec objednávateľa poverený na kontrolu priebehu realizácie prác, prevzatie dodaných prác a poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zhotoviteľovi; štatutárny zástupca zhotoviteľa, zamestnanec zhotoviteľa poverený na koordináciu a odovzdanie prác.

Článok III.

Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci projektu **Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch** a za podmienok uvedených v tejto zmluve zhotoviteľ pre objednávateľa zhotoví dielo: „Obnovný manažment 41 degradovaných lokalít“ (ďalej len „manažmentové opatrenie“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo „manažmentové opatrenie“ v zmysle článku III. ods. 1 tejto zmluvy sa bude považovať za vykonané realizovaním nasledovných činností:

1. Manažmentové opatrenia na lokalitách CHKO Horná Orava



Mapové podklady :Príloha č. 1_CHKO_Horná Orava

A. Klinské rašelinisko

Kraj: Žilinský

Okres: Námestovo

Parcela C-KN: Klin - 1320, 1319/2, Slanica - 33/20, 88, 34/2, 35/1 - časť

K. ú.: Klin, Slanica

Kategória chráneného územia: Zóna B CHKO Horná Orava

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Odstránenie sukcesných drevín v rôznych vekových kategóriách (1 - 10 rokov) a ich vynesenie z lokality. Odstránenie solitérnych stromov z lokality. Výruby dospelých stromov a náletových drevín, ktoré sú zastúpené krovinami ale aj vzrastlými 10-ročnými jedincami. Vynesenie vyrúbanej drevnej hmoty z plochy rašeliniska.

Termín realizácie: odstránenie náletov – od 1. augusta 2016 do 30. septembra 2016, dospelé jedince ihličnanov v zimnom období 2015.

Výmera (ha): 6,00

Opatrenie 2

Následné naniesenie herbicídov na čerstvú reznú plochu listnatých drevín. Ošetrovanie herbicídmi je potrebné urobiť do 1 hodiny po reze. K potlačeniu zmladzovania pňov sa na tejto lokalite musí použiť náter. Plocha je drevinami pokrytá veľmi nerovnomerne a preto sa v niektorých častiach herbicíd používať nebude. V lokalite je možné vykonávať túto činnosť len po presnej inštrukcii botanika správy CHKO Horná Orava (typ a množstvo prípravku, spôsob a miesto použitia).

Termín realizácie: do 1 hodiny po reze

Výmera (ha): 5,00

B. Mútňanské rašelinisko

Kraj: Žilinský

Okres: Námestovo

Parcela C-KN: 2122

K. ú.: Mútne

Kategória chráneného územia: Zóna B CHKO Horná Orava

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Odstránenie sukcesných drevín v rôznych vekových kategóriách (1 - 10 rokov) a ich vynesenie z lokality. Odstránenie solitérnych stromov z lokality. Výruby dospelých stromov a náletových drevín, ktoré sú zastúpené krovinami, ale aj vzrastlými 10-ročnými jedincami. Vynesenie vyrúbanej drevnej hmoty z plochy rašeliniska.

Termín realizácie: odstránenie náletov – od 1. augusta 2016 do 30. septembra 2016, dospelé jedince ihličnanov v zimnom období 2015.

Výmera (ha): 4,00

Opatrenie 2

Následné naniesenie herbicídov na čerstvú reznú plochu listnatých drevín. Ošetrovanie herbicídmi je potrebné urobiť do 1 hodiny po reze. K potlačeniu zmladzovania pňov sa na tejto lokalite musí použiť náter. Plocha je drevinami pokrytá veľmi nerovnomerne a preto sa v niektorých častiach herbicíd používať nebude. V lokalite je možné vykonávať túto činnosť len po presnej



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

inštrukcii botanika správy CHKO Horná Orava (typ a množstvo prípravku, spôsob a miesto použitia).

Termín realizácie: do 1 hodiny po reze

Výmera (ha): 3,00

C. Beňadovské rašelinisko

Kraj: Žilinský

Okres: Námestovo

Parcela C-KN: Breza - 1162, Beňadovo – 525

K. ú.: Breza, Beňadovo

Kategória chráneného územia: Zóna B CHKO Horná Orava

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Odstránenie sukcesných drevín v rôznych vekových kategóriách (1 - 10 rokov) a ich vynesenie z lokality. Odstránenie solitérnych stromov z lokality. Výruby dospelých stromov a náletových drevín, ktoré sú zastúpené krovinami, ale aj vzrastlými 10-ročnými jedincami. Vynesenie vyrúbanej drevnej hmoty z plochy rašeliniska.

Termín realizácie: odstránenie náletov - od 1. augusta 2016 do 30. septembra 2016, dospelé jedince ihličnanov v zimnom období 2015.

Výmera (ha): 4,00

Opatrenie 2

Následné naniesenie herbicídov na čerstvú reznú plochu listnatých drevín. Ošetrovanie herbicídmi je potrebné urobiť do 1 hodiny po reze. K potlačeniu zmladzovania pňov sa na tejto lokalite musí použiť náter. Plocha je drevinami pokrytá veľmi nerovnomerne a preto sa v niektorých častiach herbicíd používať nebude. V lokalite je možné vykonávať túto činnosť len po presnej inštrukcii botanika správy CHKO Horná Orava (typ a množstvo prípravku, spôsob a miesto použitia).

Termín realizácie: do 1 hodiny po reze

Výmera (ha): 4,00

Opatrenie 3

Kosenie otvorených porastov bez náletov. Pokosená tráva a drevná hmota musí byť odnesená mimo lokalitu.

Termín realizácie: od 1. júla 2016 do 30. augusta 2016

Výmera (ha): 2,00

D. Tisovnica

Kraj: Žilinský

Okres: Námestovo

Parcela C-KN: 21019/1

K. ú.: Oravská Polhora

Kategória chráneného územia: Zóna B CHKO Horná Orava

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Preriedenie vysadených borovic (*Pinus sylvestris*) a smrekov (*Picea abies*) v oblastiach, kde sa nachádza kosodrevina a poliehavé krížence medzi *Pinus mugo* a *Pinus sylvestris*.

Odstránenie vyrúbanej hmoty mimo lokalitu (na vopred určené miesto) bez poškodenie



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

pôdneho krytu. Toto opatrenie je podmienené zachovaním jedincov kosodreviny a jej križencov v 100% stave.

Termín realizácie: od 1. januára 2016 do 31. marca 2016 a od 1. augusta 2016 do 30. septembra 2016.

Výmera (ha): 2,00

Opatrenie 2

Výstavba prehrádzok. V rámci manažmentu tejto lokality treba doplniť a zrekonštruovať pôvodný systém prehrádzok. Prehrádzky majú mať dĺžku 5 metrov a výšku 1,5 metra. Prehrádzky budú vyrobené z dreveného masívu o hrúbke min. 15 cm. Ich výška musí byť min. do 4/5 výšky kanála, správa CHKO Horná Orava si vyhradzuje právo na zmenu výšky hrádze, kvôli špecifickým podmienkam prostredia (v rozmedzí cca 0,5 m). Drevená časť prehrádzky musí byť zarezaná pod úroveň kanála (15-20 cm), ktorý zahradzuje. Taktiež musí byť zarezaná do stien kanálov (min. 30 cm). Prehrádzka musí byť zasypaná materiálom, ktorý prehrádzku utesní. Najlepšie nepriepustným ílom v šírke v najužšej časti aspoň 30 cm. Prehrádzky musia pretekať stredom koruny prehrádzky, takže by voda mala siahať až po korunu hrádze. Prehrádzky musia spĺňať požiadavky pracovníkov CHKO Horná Orava.

Termín realizácie: do 30. septembra 2016

Množstvo (ks): 12

2. Manažmentové opatrenia na lokalite CHKO Kysuce

Mapové podklady :Príloha č. 2_CHKO_Kysuce

A. SKÚEV Polesie

Kraj: Žilinský

Okres: Čadca

Obec: Čierne

Parcela C-KN: 2711, 2712, 4848/1

K. ú.: Čierne

Kategória chráneného územia: Územie európskeho významu

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných rašelinných biotopov výrubom náletových vzrastlých drevín - vyššie kroviny (polygón B, dolná časť polygónu A v šírke cca 20 metrov) a ich odstránením mimo lokalitu do vzdialenosti cca 200 metrov (príhľad návažka). Oстане ponechaných cca 20% drevín, prednostne pri dolnom okraji polygónov A a B - vyznačí S-CHKO Kysuce pred začatím prác.

Polygón: Polygón B, časť polygónu A

Termín realizácie: od 1. októbra 2015 do 31. marca 2016

Výmera (ha): 0,60

Opatrenie 2

Kosenie krovínorezom alebo ľahkou mechanizáciou a odvoz pokosenej trávy z lokality (polygón C, časť polygónu B), vysoko bylinné spoločenstvá a stariny, silne podmäčkané. Predpokladá sa odvoz pokosenej trávy do vzdialenosti cca 800 - 1000 metrov.

Polygón: Polygón C, časť polygónu B

Termín realizácie: od 1. júla 2016 do 30. septembra 2016

Výmera (ha): 0,90

B. SKÚEV0101 Klokočovské rašeliniská, lokalita Zajacovci II



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

Kraj: Žilinský

Okres: Čadca

Obec: Klokočov

Parcela C-KN: 8084, 9025, 9026, 9027

K. ú.: Klokočov

Kategória chráneného územia: Jedna z 8 lokalít územia európskeho významu SKUEV0101

Klokočovské rašeliniská

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných rašelinných biotopov výrubom náletových vzrastlých drevín a ich odstránením mimo lokalitu. Časť lokality silne podmáčaná s hustými zárastami hrubých poľahnutých vrbín.

Polygón: Polygón C

Termín realizácie: od 1. októbra 2015 do 31. marca 2016, september 2016

Výmera (ha): 0,08

Opatrenie 2

Udržanie alebo zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov občasným kosením ručne (krovinorezom) pri uložení pokosenej trávy na hromady na určenom mieste na okraji lokality.

Polygón: Polygón B, časť polygónu C

Termín realizácie: od 1. októbra 2015 do 30. septembra 2016

Výmera (ha): 0,05

C. SKÚEV0647 Bystrické síhly

Kraj: Žilinský

Okres: Čadca

Obec: Stará Bystrica (1. lokalita Lány), Nová Bystrica (2. lokalita Timkova síhla)

Parcela C-KN: Stará Bystrica, lokalita Lány - 4571, 4573, 4574, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582/1, 4583, 4584, 4585, 4590, 4591, 4592, 4595, 4596, 4599, 4600, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4619, 4620, 4621, 4622, 4631, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 5439, 5440, 582, 583, 586, 587, 590, 591, 594, 595, 598, 599, 603, 609, 610, 613, Nová Bystrica, lokalita Timkova síhla - 5859/1, 5859/2, 5859/3, 6047/2, 6084, 6085, 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6093/1, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106

K. ú.: Stará Bystrica, Nová Bystrica

Kategória chráneného územia: Územie európskeho významu

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných rašelinných biotopov výrubom náletových drevín a ich odstránením mimo lokalitu. Ponechá sa časť drevín po okrajoch alebo v ploche do cca 20-25%, pred začatím prác rozsah určí S-CHKO Kysuce. Podmáčaná lokalita s väčšími vzdialenosťami prenosu drevín z lokality.

Polygón: Polygóny A, D, F (lokalita Stará Bystrica - Lány)

Termín realizácie: 1. októbra 2015 do 31. marca 2016, september 2016

Výmera (ha): 3,00



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

Opatrenie 2

Udržanie alebo zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov pravidelným kosením ľahkou mechanizáciou pri odvoze sena z lokality (Stará Bystrica - Lány). Okrem polygónov navrhnutých na kosenie (C, E, spolu cca 2 ha) zabezpečiť aj vykosenie dostupných častí polygónov s hlavným manažmentom odstraňovania náletových drevín (A, D, F) v rozsahu cca 2 ha. Väčšie vzdialenosti odosu vykosenej trávy v podmáčanom teréne. Predpokladá sa uskladnenie vykosenej trávy (sena) na družstve RD Stará Bystrica do vzdialenosti cca 5 - 10 kilometrov.

Polygón: Polygóny C, E, vhodné časti polygónov A, D, F (lokalita Stará Bystrica - Lány)

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 30.septembra 2016

Výmera (ha): 4,00

Opatrenie 3

Udržanie alebo zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov pravidelným kosením ľahkou mechanizáciou pri odvoze pokosenej trávy z lokality (lokalita Timkovasihla v Novej Bystrici). Vysoko bylinné porasty a stariny s veľkými vzdialenosťami odosu pokosenej trávy v podmáčanom teréne, cca 2/3 lokality sú silne podmáčané. Predpokladá sa uskladnenie vykosenej trávy (sena) na družstve RD Stará Bystrica do vzdialenosti cca 5 - 10 kilometrov.

Polygón: Nová Bystrica – Timkova sihla, celá lokalita

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 30.septembra 2016

.Výmera (ha): 6,00

Opatrenie 4

Udržanie alebo zlepšenie stavu nelesných slatinných rašelinných biotopov občasným kosením ručne (krovinorezom) pri uložení sena na hromady na určenom mieste na okraji lokality.

Polygón: polygón B (lokalita Stará Bystrica - Lány)

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 31.augusta 2016

Výmera (ha): 0,25

Opatrenie 5

Vybudovanie žrdovej ohrady pozdĺž západného okraja lokality Timkova sihla v Novej Bystrici.

Polygón: Nová Bystrica – Timkova sihla

Termín realizácie: od 1.augusta 2016 do 30.septembra 2016

Výmera (bm): 190

3. Manažmentové opatrenia na lokalitách NP Poloniny

Mapové podklady :Príloha č. 3_NP_Poloniny

A. Stinská slatina

Kraj: Prešovský

Okres: Snina

Obec: Zboj

Parcela C-KN: 3331

K. ú.: Zboj

Kategória chráneného územia: Prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

Udržanie alebo zlepšenie stavu cieľových biotopov pravidelným kosením ručne alebo krovínorezom pri odvoze pokosenej trávy z lokality (polygón A – zelený). Kosiť výlučne ručne alebo krovínorezom, takto budú odstránené aj mladé náletové dreviny. Pokosenú trávu nenechávať na lokalite (dochádza k eutrofizácii a splachovaniu živín na lokalitu), ale z lokality vyviezť (nie na svah nad lokalitou, aby na ňu neboli živiny splachované) a/alebo spáliť mimo lokality.

Polygón: Polygón A - zelený

Termín realizácie: od 1.mája 2016 do 30.júna 2016

Výmera (ha): 0,30

Opatrenie 2

Jednorazová obnova nelesných rašelinných biotopov výrubom náletových vzrastlých drevín a ich odstránením mimo lokalitu (polygón B – červený).

Polygón: Polygón B - červený

Termín realizácie: 1.apríla 2016 do 31.máj 2016

Výmera (ha): 0,30

Opatrenie 3

Pokosenie polygónu B ručne alebo krovínorezom pri odvoze pokosenej trávy z lokality. Kosiť výlučne ručne alebo krovínorezom, takto budú odstránené aj mladé náletové dreviny. Pokosenú trávu nenechávať na lokalite (dochádza k eutrofizácii a splachovaniu živín na lokalitu), ale z lokality vyviezť (nie na svah nad lokalitou, aby na ňu neboli živiny splachované) a/alebo spáliť mimo lokality.

Polygón: Polygón B - červený

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 31. augusta 2016

Výmera (ha): 0,50

Opatrenie 4

Udržanie alebo zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov pravidelným odstraňovaním výmladkov drevín a kosením trstiny 2x ročne. Kosiť výlučne ručne alebo krovínorezom, takto budú odstránené aj mladé náletové dreviny. Pokosenú trávu nenechávať na lokalite (dochádza k eutrofizácii a splachovaniu živín na lokalitu), ale z lokality vyviezť (nie na svah nad lokalitou, aby na ňu neboli živiny splachované) a/alebo spáliť mimo lokality. Na elimináciu trstiny je potrebné kosenie 2 x ročne.

Polygón: Polygón B - červený

Termín realizácie: 1. kosenie (0,50 ha) – od 1.apríla 2016 do 31.mája 2016, 2. kosenie (0,50 ha) – 1.augusta 2016 do 30.septembra 2016

Výmera celkom (ha): 1,00 (2 x 0,50 ha)

Opatrenie 5

Úprava odtokových pomerov - drevenými prehrádzkami na vodnej stružke. Vybudovanie série drevených prehrádzok odporúčame na toku, ktorý tečie po obvode slatinného rašeliniska. Reliéf a mikroreliéf lokality je veľmi dôležitý pre vytvorenie prírodných hydrologických podmienok pre ekologickú obnovu. Najvhodnejšie podmienky sú na rovných plochách alebo málo sklonitých plochách. Na vybudovanie prehrádzky sa môže použiť materiál z drevín vyrúbaných v rámci manažmentu a to priamo z plochy rašeliniska alebo z jeho okolia. Odvetvený kmeň sa nareže na časti rovnako široké ako je šírka kanála. Tie sa ubijú do dna kanála až po výšku okolitého terénu. Postupom času dôjde k ukladaniu pôdy pri prehrádzkach a postupnému prirodzenému zazemneniu toku. Na výrobu prehrádzok bude použitá ihličnatá žrdovina. Prehrádzky majú mať dĺžku 3 metre a výšku 0,5 metra.

Polygón: Polygón A - zelený

Termín realizácie: od 1.mája 2016 do 31.júla 2016.

Množstvo (ks): 3



B. Stinská

Kraj: Prešovský

Okres: Snina

Obec: Zboj

Parcela C-KN: 3345, 3348, 3349, 3350/1, 3350/2, 3367, 3368, 3369

K. ú.: Zboj

Kategória chráneného územia: Národná prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných biotopov výrubom náletových drevín a následným kosením ľahkou mechanizáciou. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na vybraných miestach. Kosiť výlučne ručne (kosačkou alebo krovínorezom). Pokosenú trávu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť alebo spáliť.

Termín realizácie: od 1.mája 2016 do 30.júna 2016

Výmera (ha): 0,10

Opatrenie 2

Jednorazová obnova poloninských lúk výrubom náletových drevín. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na vybraných miestach. Vyrúbanú drevnú hmotu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť alebo spáliť.

Termín realizácie: od 1.mája 2016 do 30.júna 2016

Výmera (ha): 2,00

Opatrenie 3

Jednorazová obnova nelesných biotopov kosením ľahkou mechanizáciou. Kosiť výlučne ručne (kosačkou alebo krovínorezom). Pokosenú trávu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť alebo spáliť.

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 31.augusta 2016

Výmera (ha): 7,00

C. Bahno

Kraj: Prešovský

Okres: Snina

Obec: Zboj

Parcela C-KN: 3790

K. ú.: Zboj

Kategória chráneného územia: Prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Výrub mladých náletov (od roztrúsených až po zapojené porasty) a následné naniesenie herbicídov na čerstvú reznú plochu. Na lokalite sa šíria hlavne druhy *Salix* sp., *Frangula alnus*. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na vybraných miestach.

Použitie Roundup Biaktiv

Likvidácia zmladených drevín sa realizuje počas celého roku okrem jarného obdobia (silnejší tok miazgy). Ošetrenie herbicídmi je potrebné urobiť do 8 hodín po reze. K potlačeniu zmladzovania pňov sa používa náter alebo postrek. Väčšie pne sa pred aplikáciou upravujú tak, že sa do nich sekerou vyseknú klíny, prípadne navŕtajú diery, aby sa uľahčila penetrácia



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

prípravku do koreňovej sústavy. V prípade odolných drevín sa odhaduje potrebné množstvo RoundupBiaktiv na 7 l na 1 ha v 200 l vody.

Termín realizácie: júl 2016

Výmera (ha): 0,54

Opatrenie 2

Udržanie alebo zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov pravidelným kosením ručne (krovinorezom) pri odvoze pokosenej trávy z lokality. Pokosenú trávu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť alebo spáliť.

Termín realizácie: od 1. júla 2016 do 31. augusta 2016

Výmera (ha): 0,54

D. Pod Ruským

Kraj: Prešovský

Okres: Snina

Obec: Stakčín

Parcela C-KN: LV založený na C 12, ostatné nezaložené

K. ú.: Veľká Poľana, Ruské

Kategória chráneného územia: Národná prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Výrub drevín a následné kosenie ľahkou mechanizáciou pri odvoze pokosenej trávy z lokality. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na vybraných miestach.

Termín realizácie: od 1. mája 2016 do 31. júla 2016

Výmera (ha): 2,00

Opatrenie 2

Udržanie alebo zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov pravidelným odstraňovaním výmladkov drevín a kosením ručne (krovinorezom) pri odvoze pokosenej trávy z lokality. Kosiť výlučne ručne alebo krovinorezom. Pokosenú trávu nenechávať na lokalite (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť. Pokosenú trávu je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na vybraných miestach.

Termín realizácie: od 1. júla 2016 do 31. augusta 2016

Výmera (ha): 2,00

E. Jarabá skala

Kraj: Prešovský

Okres: Snina

Obec: Zboj, Runina

Parcela C-KN: 3791, 284

K. ú.: Zboj, Runina

Kategória chráneného územia: Národná prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných biotopov kosením ľahkou mechanizáciou. Kosiť výlučne ručne (kosačkou alebo krovinorezom). Pokosenú trávu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť alebo spáliť.

Termín realizácie: od 1. júla 2016 do 31. augusta 2016

Výmera (ha): 3,00



F. Pľaša

Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Ruské
Parcela C-KN: 316/2
K. ú.: Ruské
Kategória chráneného územia: Národná prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných biotopov kosením ľahkou mechanizáciou. Kosiť výlučne ručne (kosačkou alebo krovínorezom). Pokosenú trávu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť alebo spáliť.

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 31.augusta 2016

Výmera (ha): 1,00

G. Šípková

Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Ruské, Smolník
Parcela C-KN: 150, 72, 75
K. ú.: Ruské, Smolník
Kategória chráneného územia: Prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova poloninských lúk výrubom náletových drevín. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na vybraných miestach. Vyrúbanú drevnú hmotu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť alebo spáliť.

Termín realizácie: od 1.mája 2016 do 31.júla 2016

Výmera (ha): 2,00

Opatrenie 2

Jednorazová obnova nelesných biotopov kosením ľahkou mechanizáciou. Kosiť výlučne ručne (kosačkou alebo krovínorezom). Pokosenú trávu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť alebo spáliť.

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 31.augusta 2016

Výmera (ha): 5,00

4. Manažmentové opatrenie na lokalite RCOP v Prešove

Mapové podklady: Príloha č. 4_RCOP_v_Prešove

A. Salvátorské lúky

Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Lipovce, Šindliar



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

Parcela C-KN: Lipovce - 405/2-časť, 408, Šindliar - 485, 488, 568/1, 568/7

K. ú.: Lipovce, Šindliar

Kategória chráneného územia: Prírodná rezervácia, SKUEV0321

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných biotopov výrubom náletových drevín a následným kosením ľahkou mechanizáciou. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na vybraných miestach. Pokosiť celú lokalitu ľahkou mechanizáciou. Plochy na realizáciu manažmentových opatrení (plochy na kosenie, plochy na výrub a následné kosenie) sa v teréne vyznačia za prítomnosti zástupcu RCOP v Prešove.

Polygón: Plochy E, C

Termín realizácie: výrub – od 1.februára do 31.marca 2016, kosenie – september 2016

Výmera (ha): 0,30

Opatrenie 2

Ručné kosenie. Ručné kosenie alebo kosenie krovínorezom odporúčame v miestach výskytu slatinného rašeliniska s jazierkom. Jeho okraje zarastajú bezkolencom. Pokosenú trávku nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť. Plochy na realizáciu manažmentových opatrení (plochy na kosenie, plochy na výrub a následné kosenie) sa v teréne vyznačia za prítomnosti zástupcu RCOP v Prešove.

Polygón: Plocha A

Termín realizácie: september 2016

Výmera (ha): 0,10

Opatrenie 3

Kosenie 2 x ročne. Kosenie ľahkou mechanizáciou (krovínorezom) pri odvoze pokosenej trávy z lokality. Plochy na realizáciu manažmentových opatrení (plochy na kosenie, plochy na výrub a následné kosenie) sa v teréne vyznačia za prítomnosti zástupcu RCOP v Prešove.

Polygón: Plocha B

Termín realizácie: 1. kosenie (0,20 ha) – jún 2016, 2. kosenie (0,20 ha) – september 2016

Výmera celkom (ha): 0,40 (2 x 0,20 ha)

Opatrenie 4

Kosenie 2x ročne. Kosenie ľahkou mechanizáciou (krovínorezom) pri odvoze pokosenej trávy mimo lokality 2x ročne na potlačenie trstiny. Plochy na realizáciu manažmentových opatrení (plochy na kosenie, plochy na výrub a následné kosenie) sa v teréne vyznačia za prítomnosti zástupcu RCOP v Prešove. Plocha D - medzi závažné ohrozenia druhu *Ligularia sibirica* patrí najmä zmena vodných pomerov a zarastanie drevinami. Vo všeobecnosti platí, že na udržanie vhodných podmienok sa odporúča kosenie 1x ročne až 1x za 3 roky. Druh nemá rád pravidelné kosenie. Na elimináciu trstiny je ale potrebné kosenie 2x ročne. Odporúčame, aby trsy cieľového druhu neboli kosené a boli vynechávané.

Polygón: Plocha D

Termín realizácie: 1. kosenie (0,20 ha) – jún 2016, 2. kosenie (0,20 ha) – september 2016

Výmera celkom (ha): 0,40 (2 x 0,20 ha)

B.Radomská slatina

(starý názov územia je Slatina pri Šarišskom Štiavniku)

Kraj: Prešovský

Okres: Svidník



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

Obec: Radoma
Parcela C-KN: 763
K. ú.: Radoma
Kategória chráneného územia: Chránený areál

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných biotopov výrubom náletových drevín a následným kosením ľahkou mechanizáciou. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na vybraných miestach. Plochy na realizáciu manažmentových opatrení (plochy na kosenie, plochy na výrub drevín a následné kosenie) sa v teréne vyznačia za prítomnosti zástupcu RCOP v Prešove.

Polygón: Plocha A

Termín realizácie: výrub – od 1.februára 2016 do 31. marca 2016, kosenie – september 2016

Výmera (ha): 0,10

Opatrenie 2

Kosenie ľahkou mechanizáciou (krovinorezom) pri odvoze pokosenej trávy mimo lokalitu. Plochy na realizáciu manažmentových opatrení (plochy na kosenie, plochy na výrub drevín a následné kosenie) sa v teréne vyznačia za prítomnosti zástupcu RCOP v Prešove.

Polygón: Plocha B

Termín realizácie: 1. kosenie (0,90 ha) – jún 2016, 2. kosenie (0,90 ha) – september 2016

Výmera (ha): 1,80 (2 x 0,90 ha)

C.Radomka

Kraj: Prešovský

Okres: Svidník

Obec: Giraltovec, Matovce

Parcela C-KN: Giraltovec - 1617/6, 1617/7, 1620/2, 1620/3, 1614, 1619/2, 1616, 1617/2, 1618/2, 1617/4, 1617/5, 1617/3, 1617/1, Matovce - 132, 156, 155/1

K. ú.: Giraltovec, Matovce

Kategória chráneného územia: Prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných biotopov výrubom náletových drevín a následným kosením ľahkou mechanizáciou. Plochy na realizáciu manažmentových opatrení (plochy na kosenie, plochy na výrub drevín a následné kosenie) sa v teréne vyznačia za prítomnosti zástupcu RCOP v Prešove.

Polygón: Plochy B, C, D, E, F, G, H

Termín realizácie: výrub – od 1.februára 2016 do 31.marca 2016, kosenie – september 2016

Výmera (ha): 5,00

Opatrenie 2

Kosenie ľahkou mechanizáciou (krovinorezom) pri odvoze pokosenej trávy mimo lokalitu. Plochy na realizáciu manažmentových opatrení (plochy na kosenie, plochy na výrub drevín a následné kosenie) sa v teréne vyznačia za prítomnosti zástupcu RCOP v Prešove.

Polygón: Plocha A a C

Termín realizácie: 1. kosenie (4,00 ha) – jún 2016, 2. kosenie (4,00 ha) – september 2016

Výmera (ha): 8,00 (2 x 4,00 ha)



D. Regetovské rašelinisko

(miestny názov Stav)

Kraj: Prešovský

Okres: Bardejov

Obec: Regetovka

Parcela C-KN: 321/2, 333, 324/1

K. ú.: Regetovka

Kategória chráneného územia: Národná prírodná rezervácia, SKUEV0755

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných biotopov výrubom náletových drevín a následným kosením ľahkou mechanizáciou. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na vybraných miestach. Plochy na realizáciu manažmentových opatrení (plochy na kosenie, plochy na výrub drevín a následné kosenie) sa v teréne vyznačia za prítomnosti zástupcu RCOP v Prešove.

Polygón: Plocha A

Termín realizácie: výrub – od 1.februára 2016 do 31.marca 2016, kosenie – september 2016

Výmera (ha): 0,10

Opatrenie 2

Ručné kosenie alebo kosenie ľahkou mechanizáciou (krovinorezom) pri odvoze pokosenej trávy mimo lokality. Plochy na realizáciu manažmentových opatrení (plochy na kosenie, plochy na výrub drevín a následné kosenie) sa v teréne vyznačia za prítomnosti zástupcu RCOP v Prešove.

Polygón: Plocha B

Termín realizácie: 1. kosenie (1,80 ha) – od 1.júna 2016 do 31.júla 2016, 2. kosenie (1,80 ha) – september 2016

Výmera celkom (ha): 3,60 (2 x 1,80 ha)

E. Driečna

Kraj: Prešovský

Okres: Stropkov

Obec: Vladiča

Parcela C-KN: 528

K. ú.: Driečna

Kategória chráneného územia: Chránený areál

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných biotopov výrubom náletových drevín s využitím lesnej frézy. Plochy na realizáciu manažmentových opatrení (plochy na kosenie, plochy na výrub drevín a následné kosenie) sa v teréne vyznačia za prítomnosti zástupcu RCOP v Prešove.

Polygón: Plocha B

Termín realizácie: od 1.februára 2016 do 31.marca 2016

Výmera (ha): 0,10



Opatrenie 2

Kosenie ľahkou mechanizáciou (krovinorezom) pri odvoze pokosenej trávy mimo lokalitu. Plochy na realizáciu manažmentových opatrení (plochy na kosenie, plochy na výrub drevín a následné kosenie) sa v teréne vyznačia za prítomnosti zástupcu RCOP v Prešove.

Polygón: Plocha A

Termín realizácie: 1. kosenie (0,07 ha) – jún 2016, 2. kosenie (0,07 ha) – september 2016

Výmera celkom (ha): 0,14 (2 x 0,07 ha)

5. Manažmentové opatrenia na lokalite NP Slovenský kras

Mapová príloha: Príloha č. 5_NP_Slovenský kras

A. Domické škrapy

Kraj: Košický

Okres: Rožňava

Obec: Kečovo

Parcela C-KN: 499, 505, 492

K. ú.: Kečovo

Kategória chráneného územia: Národná prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Obnova biotopov výrubom náletových krovín a vzrastlých drevín s odstránením vyrúbanej drevnej hmoty mimo lokalitu. Následné naniesenie herbicídov na čerstvú reznú plochu.

Termín realizácie: september 2016

Výmera (ha): 6,00

Opatrenie 2

Jednorazová obnova biotopov s využitím lesnej frézy v ľahšie dostupných terénoch.

Termín realizácie: september 2016

Výmera (ha): 2,50

B. Kráľova studňa

Kraj: Košický

Okres: Rožňava

Obec: Silická Brezová

Parcela C-KN: 289, 290,

K. ú.: Silická Brezová

Kategória chráneného územia: Prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Udržanie alebo zlepšenie stavu nelesných biotopov pravidelným kosením, vrátane odvozu pokosenej trávy z lokality.

Termín realizácie: od 30. júna 2016 do 30. septembra 2016.

Výmera (ha): 1,50

6. Manažmentové opatrenia na lokalite NP Slovenský raj

Mapová príloha: Príloha č. 6_NP_Slovenský kras

A. SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

(územie pozostáva z piatich samostatných častí)

Kraj: Košický

Okres: Spišská Nová Ves

Obec: Žehra

Parcela C-KN: 472/1, 473, 474, 483

Kraj: Prešovský

Okres: Levoča

Obec: Spišské podhradie, Baldovce

K. ú.: Spišské podhradie, Baldovce

Parcela C-KN: Spišské podhradie -1869, 1873/1, 1909, 2035/2, 2041, Baldovce - 115/1

Kategória chráneného územia: Národná prírodná rezervácia, Prírodná pamiatka, Územie európskeho významu SKUEV0105.

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Pokryvnosť drevín > ako 50% plochy (10,04 ha). Jednorazová obnova nelesných xerothermných biotopov výrubom náletových drevín a ich odstránením mimo lokalitu, prípadne spálením na určených miestach.

Pokryvnosť drevín < ako 50% plochy (2,65 ha). Jednorazová obnova nelesných xerothermných biotopov výrubom náletových drevín a ich odstránením mimo lokalitu, prípadne spálením na určených miestach.

Polygón: Ostrá hora, Sobotisko, Zlatá brázda

Termín realizácie: od 1.novembra 2015 do 31.marca 2016

Výmer celkom (ha): 10,04 + 2,65

Opatrenie 2

Prvé mulčovanie slatiných biotopov ľahkou mechanizáciou. Ľahká mechanizácia - mechanizmy s minimálnym tlakom na pôdu, ktoré nespôsobia poškodenie pôdneho povrchu - koľaje alebo stlačenie pôdneho povrchu (rašeliny) pri mulčovaní alebo kosení vo vegetačnom období. Sú to špeciálne ľahké traktory s rovnakým rozmerom predných i zadných pneumatík a nízkym ťažiskom.

Polygón: Sívá Brada II., Hradská lúka

Termín realizácie: od 1.novembra 2015 do 31.marca 2016.

Výmera (ha): 5,85

Opatrenie 3

Kosenie slatinných biotopov ľahkou mechanizáciou s odvozom sena z lokality. Ľahká mechanizácia - mechanizmy s minimálnym tlakom na pôdu, ktoré nespôsobia poškodenie pôdneho povrchu - koľaje alebo stlačenie pôdneho povrchu (rašeliny) pri mulčovaní alebo kosení vo vegetačnom období. Sú to špeciálne ľahké traktory s rovnakým rozmerom predných i zadných pneumatík a nízkym ťažiskom.

Polygón: Sívá Brada II., Hradská lúka

Termín realizácie: od 1.júna 2016 do 31.júla 2016

Výmera (ha): 5,85

Opatrenie 4

Kosenie krovínorezom pri zhrabnutí pokosenej trávy do kôp na okraji lokality.

Polygón: Zlatá Brázda

Termín realizácie:

od 1.júna 2016 do 31.júla 2016

Výmera (ha): 2,65

B.SKUEV0112 Slovenský raj



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

(SKUEV0112 Slovenský raj, 1. lokalita - Kopanecké lúky, Javorinka I a II, Hlaváčova dolina I a II, Borzov I a II, SKUEV0112 Slovenský raj, 2. lokalita - Malá a veľká Mokrá, Hnilecká jelšina)

Kraj: Prešovský

Okres: Poprad

Obec: Vernár

K. ú.: Vernár

Parcela C-KN: 463/1, 463/4, 463/6, 470, 508, 582, 585, 1682/1

Kategória chráneného územia: Národný park Slovenský raj, Národná prírodná rezervácia, Územie európskeho významu SKUEV0112

Podrobný popis, zadanie:

SKUEV0112 Slovenský raj, 1. lokalita - Kopanecké lúky, Javorinka I a II, Hlaváčova dolina I a II, Borzov I a II

Opatrenie 1

Pokryvnosť drevín > ako 50% plochy (0,32 ha). Jednorazová obnova lúčnych biotopov výrubom náletových drevín a ich odstránením mimo lokalitu, prípadne spálením na určených miestach.

Pokryvnosť drevín < ako 50% plochy (4,14 ha). Jednorazová obnova lúčnych biotopov výrubom náletových drevín a ich odstránením mimo lokalitu, prípadne spálením na určených miestach.

Polygón: Kopanecké lúky, Borzov II.

Termín realizácie: od 1.novembra 2015 do 30.apríla 2016

Výmera celkom (ha): 0,32 + 4,14

Opatrenie 2

Prvé mulčovanie biotopov ľahkou mechanizáciou. Ľahká mechanizácia - mechanizmy s minimálnym tlakom na pôdu, ktoré nespôsobia poškodenie pôdneho povrchu - koľaje alebo stlačenie pôdneho povrchu (rašeliny) pri mulčovaní alebo kosení vo vegetačnom období. Sú to špeciálne ľahké traktory s rovnakým rozmerom predných i zadných pneumatík a nízkym ťažiskom.

Polygón: Borzov I., II.

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 31.augusta 2016

Výmera (ha): 19,30

Opatrenie 3

Kosenie krovinnorezom a zhrabanie pokosenej trávy do kôp na okraji lokality.

Polygón: Kopanecké lúky, Javorinka II., Hlaváčova dolina II.

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 31.augusta 2016

Výmera (ha): 3,78

Opatrenie 4

Kosenie lúčnych biotopov s odvozom pokosenej trávy z lokality.

Polygón: Javorinka I., Hlaváčova dolina I

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 31.augusta 2016

Výmera (ha): 5,70

Opatrenie 5

Dočistenie plôch po výrube - zrovnanie pňov a odstránenie haluziny.

Polygón: Hlaváčova dolina II

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 31.augusta 2016

Výmera (ha): 1,67

SKUEV0112 Slovenský raj, 2. lokalita - Malá a veľká Mokrá, Hnilecká jelšina

Opatrenie 1



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

Prvé mulčovanie slatinných biotopov ľahkou mechanizáciou. Ľahká mechanizácia - mechanizmy s minimálnym tlakom na pôdu, ktoré nespôsobia poškodenie pôdneho povrchu - koľaje alebo stlačenie pôdneho povrchu (rašeliny) pri mulčovaní alebo kosení vo vegetačnom období. Sú to špeciálne ľahké traktory s rovnakým rozmerom predných i zadných pneumatík a nízkym ťažiskom.

Polygón: Malá a veľká Mokrá, Hnilecká jelšina

Termín realizácie: od 1. augusta 2016 do 30. septembra 2016

Výmera (ha): 3,21

7. Manažmentové opatrenia na lokalite TANAP

Mapová príloha: Príloha č. 7_TANAP

A.SKUEV0228 Švihrová

Kraj: Žilinský

Okres: Liptovský Mikuláš

Obec: Jamník

Parcela C-KN: 760, 769/3-časť

K. ú.: Jamník

Kategória chráneného územia: Prírodná rezervácia, Územie európskeho významu

SKUEV0228

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných rašelinných biotopov výrubom náletových vzrastlých drevín a ich odstránením mimo lokalitu. Polygón E - prechodné rašelinisko zarastajúce porastom drevín (vrb). Hrubšie výmladky sa odstránia motorovou pílou, tenšie krovinorezom alebo nožnicami. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na menej citlivých, suchších miestach.

Polygón: Polygón E

Termín realizácie: od 1. decembra 2015 do 31. marca 2016

Výmera (ha): 1,17

Opatrenie 2

Udržanie alebo zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov pravidelným odstraňovaním výmladkov drevín. Hrubšie výmladky sa odstránia motorovou pílou, tenšie krovinorezom alebo nožnicami. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu. Polygón A - prechodné rašelinisko s výmladkami vrb, výmera: 0,72 ha. Polygón B - prechodné rašelinisko s prechodmi k vápnitejšej slatine, výmera: 0,48 ha. Polygón D - typické prechodné rašelinisko bez drevín, s prameniskami (jazierkami), výmera: 0,75 ha.

Polygón: Polygón A, B, D

Termín realizácie: od 1. decembra 2015 do 31. marca 2016

Výmera (ha): 1,95

Opatrenie 3

Udržanie alebo zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov občasným kosením ručne (krovinorezom) pri uložení pokosenej trávy na hromady na určenom mieste na okraji lokality (polygón B). Kosenie suchších vyvýšených častí porastených bezkolencom, pokosenú trávu je potrebné z lokality odstrániť. Polygón B - prechodné rašelinisko s prechodmi k vápnitejšej slatine, výmera: 0,48 ha.

Polygón: Polygón B

Termín realizácie: od 15. júna 2016 do 15. júla 2016.

Výmera (ha): 0,48



B. Pastierske

Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Štrba
Parcela C-KN: 3209
K. ú.: Štrba
Kategória chráneného územia: Prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných rašelinných biotopov výrubom náletových vzrastlých drevín a ich odstránením mimo lokalitu. Zvyšky po ťažbe vyviezť mimo plochu prírodnej rezervácie, prípadne na jej okraji spáliť. Polygón A - fragmenty lúčnych biotopov.

Polygón: Polygón A

Termín realizácie: od 1.decembra 2015 do 31.marca 2016

Výmera (ha): 2,15

Opatrenie 2

Prvé mulčovanie dlhodobu neudržiavaných plôch ľahkou mechanizáciou. Pokosenú trávu z lokality vyviezť. Polygón A - fragmenty lúčnych biotopov.

Polygón: Polygón A

Termín realizácie: júl 2016

Výmera (ha): 2,15

Opatrenie 3

Redukcia porastov drevín o 20%. Zväčšiť rozsah lúčnych plôch najmä v skupinách v strede rezervácie. Polygón B - odrastené kompaktné skupiny drevín.

Polygón: Polygón B

Termín realizácie: 1.decembra 2015 do 31.marca 2016

Výmera (ha): 0,78

C. Brezové

Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Štrba
Parcela C-KN: 3209, 3225-časť
K. ú.: Štrba
Kategória chráneného územia: Územie európskeho významu SKUEV0196

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných rašelinných biotopov výrubom náletových vzrastlých drevín a ich odstránením mimo lokalitu. Polygón E - zarastajúce slatiny v juhozápadnej časti územia, výmera: 1,95 ha. Potrebný je jednorazový výrub vzrastlejších drevín okrem ucelených kompaktných väčších skupín. Zvyšky po ťažbe vyviezť mimo plochu Územia európskeho významu, prípadne na jej okraji spáliť. Následne je potrebné zabezpečiť výrub výmladkov drevín. Hrubšie výmladky sa odstraňujú motorovou pílou, tenšie krovinorezom alebo nožnicami. Vyrúbané dreveniny je potrebné odnieť mimo lokalitu. Polygón F - zarastajúci fragment podmáčanej lúky asociácie *Trollio-Cirsietum*, výmera: 0,78 ha. Je potrebný jednorazový výrub vzrastlejších drevín, zvyšky po ťažbe vyviezť mimo plochu Územia európskeho významu, prípadne na jej okraji spáliť.



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

Polygón: Polygón E, F

Termín realizácie: 1.decembra 2015 do 31.marca 2016

Výmera (ha): 2,73

Opatrenie 2

Udržanie alebo zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov pravidelným odstraňovaním výmladkov drevín. Výrub výmladkov drevín. Hrubšie výmladky sa odstránia motorovou pilou, tenšie krovínorezom alebo nožnicami. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu. Polygón A - slatinné rašelinisko s výmladkami drevín, výmera: 0,82 ha. Polygón C - centrálné slatinné rašelinisko s výmladkami drevín, výmera: 1,97 ha.

Polygón: Polygón A, C

Termín realizácie: od 1. augusta 2016 do 30.septembra 2016

Výmera (ha): 2,79

Opatrenie 3

Prvé mulčovanie dlhodobu neudržiavaných plôch. Pomulčovať výlučne ľahkou mechanizáciou. Pokosenú trávu z lokality vyviezť. Polygón F - zarastajúci fragment podmáčajnej lúky asociácie *Trollio-Cirsietum*, výmera: 0,78 ha.

Polygón: Polygón F

Termín realizácie: júl 2016

Výmera (ha): 0,78

D. SKUEV0139 Gánovské slaniská

(územie sa skladá z piatich samostatných častí)

Kraj: Prešovský

Okres: Poprad

Obec: Hozelec, Švábovce, Hôrka

Parcela C-KN: Hozelec - 1256/3, 1256/1-časť, 1235/3-časť, 1256/5-časť, 1256/6, Hôrka -760/2-časť 774/1, 774/2, 777, 778/1, 778/2, 783, 784/1, 784/2, 785, 786, 787, 788, 789, 791, 792, 793, 794, 800, 801/1, 810/1, 810/2-časť, 810/3 819-časť, 821-časť, 822, 823-časť, 841/1-časť, 933/2, 1170-časť, Švábovce - 851/1,

K. ú.: Hozelec, Švábovce, Hôrka

Kategória chráneného územia: Územie európskeho významu SKUEV0139

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Udržiavanie alebo zlepšenie stavu slaniskových biotopov pravidelným kosením pri odvoze pokosenej trávy z lokality. Plochu kosiť 1x ročne. Kosiť ručne alebo ľahkou mechanizáciou. Pokosenú trávu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť.

Polygón: 1 – Gánovské slaniská - Hôrka, pri štátnej ceste

Termín realizácie: od 1. augusta 2016 do 30.septembra 2016

Výmera (ha): 0,54

Udržiavanie alebo zlepšenie stavu slaniskových biotopov pravidelným kosením pri odvoze pokosenej trávy z lokality. Zachovalé miesta s výskytom halofytov bez expanzívnych druhov ponechať bez zásahu. Ostatnú plochu kosiť 1x ročne ručne alebo ľahkou mechanizáciou. Pokosenú trávu nenechávať na okraji (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť.

Polygón: 2 – Gánovské slaniská - Hôrka, pri potoku

Termín realizácie: od 1. augusta 2016 do 30.septembra 2016

Výmera (ha): 0,74



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

Udržiavanie alebo zlepšenie stavu slaniskových biotopov pravidelným kosením pri odvoze pokosenej trávy z lokality. Zachovalé miesta s výskytom haloxytov bez expanzívnych druhov ponechať bez zásahu. Ostatnú plochu kosiť 1x ročne ručne alebo ľahkou mechanizáciou. Pokosenú trávu nenechávať na okraji (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť.

Polygón: 3 – Gánovské slaniská - Švábovce, medzi rómskou osadou a opusteným objektom baní, slaniská

Termín realizácie: od 1. augusta 2016 do 30. septembra 2016

Výmera (ha): 2,08

Udržiavanie alebo zlepšenie stavu slaniskových biotopov pravidelným kosením pri odvoze pokosenej trávy z lokality. Kosiť 1x ročne ručne alebo ľahkou mechanizáciou. Pokosenú trávu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť.

Polygón: 4 – Gánovské slaniská - Švábovce, medzi rómskou osadou a opusteným objektom baní, ruderal

Termín realizácie: od 1. augusta 2016 do 30. septembra 2016

Výmera (ha): 0,78

Udržiavanie alebo zlepšenie stavu slaniskových biotopov pravidelným kosením pri odvoze pokosenej trávy z lokality. Kvôli potlačeniu trstiny plochu kosiť 2x ročne ručne alebo ľahkou mechanizáciou. Pokosenú trávu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť.

Polygón: 5 – Gánovské slaniská - Švábovce, medzi rómskou osadou a opusteným objektom baní, slatina

Termín realizácie: 1. kosenie (1,08 ha) – máj 2016, 2. kosenie (1,08 ha) - september 2016

Výmera celkom (ha): 2,16 (2 x 1,08 ha)

E. SKUEV0140 Spišskoteplické slatiny

(územie sa skladá z troch samostatných častí)

Kraj: Prešovský

Okres: Poprad

Parcela C-KN: 524-časť, 1023/1-časť, 1023/2, 1023/3, 1025, 1026, 1027, 1043-časť, 1044-časť, 1050, 1087-časť, 1083-časť, 1089, 1090, 1086-časť, 1085-časť, 1098, 1293-časť, 1294-časť, 1321-časť

K. ú.: Spišská Teplica

Kategória chráneného územia: Územie európskeho významu SKUEV0140

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov zberným mulčovaním neudržiavaných plôch. Plochy s otvorenou vodnou hladinou ponechať bez zásahu. Polygón A - slatina s trstinou severne od poľnohospodárskeho družstva, výmera: 1,36 ha. Plochu 1x pomulčovať. Polygón B - východne od poľnohospodárskeho družstva, celková výmera: 3,32 ha. Iniciálne porasty ponechať bez zásahu, porasty bezkolenca a trstiny pomulčovať na ploche 1,82 ha. Polygón C - východne od poľnohospodárskeho družstva, degradované, po rozoraní, výmera: 1,79 ha. Plochu 1x pomulčovať. Polygón E - degradované slatiny pod lomom na brizolit, celková výmera: 0,89 ha. Iniciálne porasty ponechať bez zásahu, mulčovať iba porasty bezkolenca a trstiny na ploche 0,49 ha.

Polygón: Polygón A, B, C, E

Termín realizácie: od 1. júla 2016 do 31. augusta 2016

Výmera (ha): 5,00

Opatrenie 2



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

Zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov kosením neudržiavaných plôch. Plochy s otvorenou vodnou hladinou ponechať bez zásahu. Kosiť ľahkou mechanizáciou. Pokosenú trávu nenechávať na lokalite, ale z lokality vyviezť. Polygón B - východne od poľnohospodárskeho družstva, celková výmera 3,32 ha. Iniciálne porasty ponechať bez zásahu, kosť iba porasty bezkolenca a trstiny na ploche 1,5 ha. Ostatná plocha bude pomulčovaná. Polygón E - degradované slatiny pod lomom na brizolit, celková výmera: 0,89 ha. Iniciálne porasty ponechať bez zásahu, kosť iba porasty bezkolenca a trstiny na ploche 0,5 ha, zvyšok pomulčovať.

Polygón: Polygón A, B, C, E

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 31.augusta 2016

Výmera (ha): 2,00

F. Popradské rašelinisko

Kraj: Prešovský

Okres: Poprad

Parcela C-KN: 3237/1-časť, 3237/2-časť, 3236/1-časť

K. ú.: Poprad

Kategória chráneného územia: Navrhovaná prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných rašelinných biotopov výrubom náletových vzrastlých drevín a ich odstránením mimo lokalitu. Jednorazový výrub vzrastlejších drevín a výmladkov drevín po skorších zásahoch. Zvyšky po ťažbe vyviezť mimo plochu rašeliniska, prípadne na jej okraji spáliť. Hrubšie výmladky sa odstránia motorovou pilou, tenšie krovínorezom alebo nožnicami. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu. Polygón A - slatinné rašelinisko bez expanzie trstiny, výmera: 2, 55 ha.

Polygón: Polygón A

Termín realizácie: od 1.decembra 2015 do 31.marca 2016.

Výmera (ha): 2,55

Opatrenie 2

Udržanie alebo zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov pravidelným kosením pri odvoze pokosenej trávy z lokality. Kvôli potlačeniu trstiny plochu kosť 2 x ročne ručne alebo ľahkou mechanizáciou. Pokosenú trávu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť. Polygón B - slatinné rašelinisko s expanziou trstiny, výmera: 1, 84 ha.

Polygón: Polygón B

Termín realizácie: 1. kosenie (1,84 ha) – máj 2016, 2. kosenie (1,84 ha) – september 2016

Výmera celkom (ha): 3,68 (2 x 1,84 ha)

G.SKUEV0144 Belianske lúky

(územie sa skladá z troch samostatných častí - jedna je v prekryve s NPR Belianske lúky)

Kraj: Prešovský

Okres: Kežmarok

Parcela C-KN: 13795/2, 13920/2, 14009/2, 14385, 14420, 14489/2, 13710-časť, 13353-časť

K. ú.: Spišská Belá

Kategória chráneného územia: Národná prírodná rezervácia, Územie európskeho významu SKUEV0144

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných rašelinných biotopov výrubom náletových vzrastlých drevín a ich odstránením mimo lokalitu. Polygón A - vysoká bazička, zachovalá slatina, výmera: 1,40



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

ha. Jednorazový výrub vzrastlejších drevín a výmladkov drevín po skorších zásahoch. Zvyšky po ťažbe vyviezť mimo plochu rašeliniska, prípadne na jej okraji spáliť. Hrubšie výmladky sa odstránia motorovou pílou, tenšie krovínorezom alebo nožnicami. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu. Polygón B - vysoká bazička, komplex slatín, podmáčaných lúk a sukcesných formácií drevín, výmera: 3,67 ha. Jednorazový výrub drevín. Zvyšky po ťažbe vyviezť mimo plochu Územia európskeho významu, prípadne na jej okraji spáliť.

Polygón: Polygón A, B

Termín realizácie: od 1.decembra 2015 do 31.marca 2016

Výmera (ha): 5,07

Opatrenie 2

Udržanie alebo zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov pravidelným odstraňovaním výmladkov drevín. Polygón C - východná časť Prírodnej rezervácie, výmera: 10,01 ha. Jednorazový výrub výmladkov drevín po skorších zásahoch. Zvyšky po ťažbe vyviezť mimo plochu rašeliniska, prípadne na jej okraji spáliť. Hrubšie výmladky sa odstránia motorovou pílou, tenšie krovínorezom alebo nožnicami. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu.

Polygón: Polygón C

Termín realizácie: od 1.decembra 2015 do 31.marca 2016

Výmera (ha): 10,01

Opatrenie 3

Prvé mulčovanie dlhodobu neudržiavaných plôch. Polygón B - vysoká bazička, komplex slatín, podmáčaných lúk a sukcesných formácií drevín, výmera: 3,67 ha.

Polygón: Polygón B

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 31.augusta 2016

Výmera (ha): 3,67

H.SKUEV0145 Medzi Bormi

(skladá sa z dvoch samostatných častí)

Kraj: Žilinský

Okres: Tvrdošín

Parcela C-KN: Zuberec - 1105, Habovka - časť parciel 6724/22, 6543/6, 7096/7

K. ú.: Zuberec a Habovka

Kategória chráneného územia: Prírodná rezervácia, Územie európskeho významu
SKUEV0145

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných rašelinných biotopov výrubom náletových vyrastených drevín (30%) a ich odstránením mimo lokalitu.

Polygón: Modrý polygón

Termín realizácie: od 1.decembra 2015 do 31.marca 2016

Výmera (ha): 5,52

Opatrenie 2

Udržanie alebo zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov pravidelným odstraňovaním výmladkov drevín.

Polygón: Oranžový polygón

Termín realizácie: od 1.augusta 2016 do 30.septembra 2016

Výmera (ha): 4,06



8. Manažmentové opatrenia na lokalite CHKO Vihorlat

Mapová príloha: Príloha č. 8_CHKO_Vihorlat

A. Motrogoň - rašelinisko Hypkania

Kraj: Prešovský

Okres: Humenné

Obec: Valaškovce

Parcela C-KN: 197

K. ú.: Valaškovce - Sever

Kategória chráneného územia: Národná prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Kosenie centrálnej časti ručne (krovinorezom) pri uložení pokosenej trávy na hromady na určenom mieste mimo lokality. Okraje lokality silno zarastené krovinami, lokalita je odľahlá a neprístupná pre mechanizáciu.

Polygón: Polygón A

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 30.septembra 2016

Výmera (ha): 0,70

Opatrenie 2

Jednorazová obnova nelesných biotopov výrubom náletových drevín a následným kosením ľahkou mechanizáciou. Okraje lokality silno zarastené krovinami, lokalita je odľahlá a neprístupná pre mechanizáciu.

Polygón: Polygón B

Termín realizácie:

začatie do desiatich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy – ukončenie do 30.septembra 2016.

Výmera (ha): 0,80

B. Postávka

Kraj: Prešovský

Okres: Humenné

Obec: Valaškovce

Parcela C-KN: 181

K. ú.: Valaškovce - Sever

Kategória chráneného územia: Národná prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Kosenie centrálnej časti ručne (krovinorezom) pri uložení pokosenej trávy na hromady na určenom mieste mimo lokality. Súvislé zárusty krovin na okrajoch, lokalita je odľahlá, možné použitie iba ľahkej ručnej mechanizácie.

Polygón: Polygón A

Termín realizácie: od 1.júla 2016 do 30.septembra 2016

Výmera (ha): 0,75

Opatrenie 2

Jednorazová obnova nelesných biotopov výrubom náletových drevín a následným kosením ľahkou mechanizáciou. Súvislé zárusty krovin na okrajoch, lokalita je odľahlá, možné použitie iba ľahkej ručnej mechanizácie.

Polygón: Polygón B

Termín realizácie:



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

začatie do desiatich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy – ukončenie do 30.septembra 2016.
Výmera (ha): 0,35

C. Ďurova mláka

Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Obec: Valaškovce
Parcela C-KN: 199
K. ú.: Valaškovce - Sever
Kategória chráneného územia: Prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných biotopov výrubom náletových drevín a následným kosením ľahkou mechanizáciou. Na lokalite sa šíria hlavne druhy *Salix* sp. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na vybraných miestach.

Kosiť výlučne ručne (kosačkou alebo krovínorezom). Pokosenú trávu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť. Lokalita ťažko prístupná a vzdialená od lesnej cesty, možno použiť iba krovínorez.

Termín realizácie:

začatie do desiatich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy – ukončenie do 30.septembra 2016.
Výmera (ha): 0,20

D.Pod Trstím

Kraj: Košický
Okres: Sobrance
Obec: Remetské Hámre
Parcela C-KN: 786
K. ú.: Remetské Hámre
Kategória chráneného územia: Prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných biotopov výrubom náletových drevín a následným kosením ľahkou mechanizáciou. Lokalita ťažko prístupná a vzdialená od lesnej cesty. Porasty sú mimoriadne husté. Lokalita sa nachádza na území Lesov SR, vstup bezproblémový.

Termín realizácie:

začatie do desiatich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy – ukončenie do 30.septembra 2016.
Výmera (ha): 0,30

9. Manažmentové opatrenia na lokalite CHKO Východné Karpaty

Mapová príloha: Príloha č. 9_CHKO_Východné Karpaty

A. Jarčiská

Kraj: Prešovský
Okres: Medzilaborce
Obec: Roškovce
Parcela C-KN: 443/1
K. ú.: Roškovce
Kategória chráneného územia: Prírodná rezervácia



Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Udržiavanie alebo zlepšenie stavu cieľových biotopov pravidelným kosením pri odvoze pokosenej trávy z lokality 2 x ročne. Kosiť výlučne ručne (kosačkou alebo krovínorezom) - takto budú odstránené aj mladé náletové dreviny. Pokosenú trávu nenechávať na hornom okraji lokality (dochádza k eutrofizácii a splachovaniu živín na lokalitu), ale z lokality vyviezť a/alebo spáliť mimo lokality. Na elimináciu trstiny je potrebné kosenie 2 x ročne.

Termín realizácie: 1. kosenie (0,40 ha) – máj 2016, 2. kosenie (0,40 ha) – september 2016

Výmera celkom (ha): 0,80 (2 x 0,40 ha)

B. Košariská

Kraj: Prešovský

Okres: Medzilaborce

Obec: Čabalovce

Parcela C-KN: 695/1

K. ú.: Čabalovce

Kategória chráneného územia: Územie je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území SKUEV0016 Košariská

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných biotopov výrubom náletových drevín a následným kosením ľahkou mechanizáciou. Jednorazová obnova nelesných biotopov výrubom náletových drevín (pokryvnosť drevín menej ako 50% plochy, rúbe sa krovinné poschodie, ale už nie vzrastlé dreviny). Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na vybraných miestach. Následne pravidelné kosenie pri odvoze pokosenej trávy z lokality 1x ročne. Kosiť výlučne ručne (kosačkou alebo krovínorezom). Pokosenú trávu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), ale z lokality vyviezť a/alebo spáliť mimo lokality.

Polygón: Plochy A a B

Termín realizácie: september 2016

Výmera (ha): 2,20

Opatrenie 2

Výrub drevín a vytvorenie prepojenia medzi polygónmi A a B (plocha D). Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné tak spáliť na vybraných miestach.

Polygón: Plocha D

Termín realizácie: od 1. novembra 2015 do 31. marca 2016

Výmera (ha): 0,20

C. Grúniky

Kraj: Prešovský

Okres: Medzilaborce

Obec: Čertižné

Parcela C-KN: 675/1

K. ú.: Čertižné

Kategória chráneného územia: Navrhovaná prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Udržiavanie alebo zlepšenie stavu nelesných rašelinných biotopov pravidelným kosením ľahkou mechanizáciou pri odvoze pokosenej trávy z lokality. Kosiť výlučne ručne (kosačkou alebo



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

krovinorezom). Pokosenú trávnu z lokality vyviezť a/alebo spáliť mimo lokality. Kosiť mimo plôch s výskytom rastlinného druhu *Liparis loeselii*, tieto plochy budú pred realizáciou manažmentových opatrení pracovníkmi S-CHKO Východné Karpaty v teréne označené.

Polygón: Polygón A

Termín realizácie: od 1. júla 2016 do 31. augusta 2016

Výmera (ha): 0,10

Opatrenie 2

Jednorazová obnova nelesných biotopov výrubom náletových drevín a následné kosenie ľahkou mechanizáciou. Pokryvnosť drevín menej ako 50% plochy. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na vybraných miestach. Následné pravidelné kosenie pri odvoze pokosenej trávy z lokality 1x ročne. Kosiť výlučne ručne (kosačkou alebo krovinorezom). Pokosenú trávnu z lokality vyviezť a/alebo spáliť mimo lokality.

Polygón: Polygón B

Termín realizácie: september 2016

Výmera (ha): 0,30

D. Čertižnianske lúky

Kraj: Prešovský

Okres: Medzilaborce

Obec: Čertižné

Parcela C-KN: 749, 745-časť

K. ú.: Čertižné

Kategória chráneného územia: Prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Prvé mulčovanie dlhodobu neudržiavaných plôch zberným mulčovaním. Pokryvnosť drevín cca 50% plochy.

Polygón: Polygón B

Termín realizácie: september 2016

Výmera (ha): 0,70

Opatrenie 2

Frézovanie a následné kosenie porastov vrbín. Frézovanie vrbových porastov s pokryvnosťou drevín 100% plochy. Následné pravidelné kosenie vrbových porastov pri odvoze pokosenej trávy a drevnej hmoty z lokality 1x ročne. Kosiť výlučne ľahkou mechanizáciou. Pokosenú trávnu z lokality vyviezť a/alebo spáliť mimo lokality.

Polygón: Polygón A

Termín realizácie: september 2016

Výmera (ha): 0,15

Opatrenie 3

Prvé mulčovanie dlhodobu neudržiavaných plôch zberným mulčovaním. Pokryvnosť drevín menej ako 50% plochy.

Polygón: Polygón C

Termín realizácie: september 2016

Výmera (ha): 0,17

E. Haburské rašelinisko

Kraj: Prešovský

Okres: Medzilaborce

Obec: Habura



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

Parcela C-KN: 1037, 1097/1-časť

K. ú.: Habura

Kategória chráneného územia: Prírodná rezervácia

Podrobný popis, zadanie:

Opatrenie 1

Jednorazová obnova nelesných rašelinných biotopov výrubom náletových vzrastlých drevín ich odstránením mimo lokalitu. Pokryvnosť > ako 50% plochy. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na vybraných miestach.

Polygón: Polygón A a B

Termín realizácie: september 2016

Výmera (ha): 0,15

Opatrenie 2

Kosenie centrálnej časti ručne (krovinorezom) pri uložení pokosenej trávy na hromady na určenom mieste na okraji lokality/v lese.

Polygón: Polygón C

Termín realizácie: september 2016

Výmera (ha): 0,50

Súčasťou predmetu tejto zmluvy o dielo je zabezpečenie súhlasov vlastníkov časti pozemkov, na ktorých sa vykonávajú manažmentové opatrenia podľa tejto Zmluvy o dielo. Tabuľkový prehľad pozemkov vo vzťahu k súhlasom ich vlastníkov tvorí Prílohu č. 13 tejto Zmluvy o dielo.

4. Podrobný rozpočet diela v členení na jednotlivé lokality tvorí prílohu č. 10 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len ako „príloha č. 10“). Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom plnení pri zhotovení diela, ktoré zodpovedá vykonaniu všetkých manažmentových opatrení v príslušnej lokalite. Jednotlivé lokality a požiadavky na realizáciu opatrení v týchto lokalitách sú podrobne špecifikované v ods. 3. tohto článku zmluvy i v prílohe č. 10 k nej.
5. Za riadne a včas zhotovené a dodané dielo resp. jeho časť sa objednávatel' zaväzuje zaplatiť cenu diela, resp. jej pomernú časť dohodnutú v tejto zmluve. O prevzatí výsledkov jednotlivých typov manažmentových opatrení v jednotlivých lokalitách budú vyhotovené písomné preberacie protokoly, ktoré musia byť podpísané oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. Vzor preberacieho protokolu tvorí ako príloha č. 11 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len ako „príloha č. 11“).
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé, že počas platnosti tejto zmluvy môže nastať situácia, že z objektívnych príčin, ktoré objednávatel' ani zhotoviteľ nebudú môcť ovplyvniť, alebo z dôvodov, ktoré sú v záujme ochrany prírody (ochrany druhov alebo biotopov), nebude možné vykonať každé „manažmentové opatrenie“ uvedené v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že za „manažmentové opatrenie“ nevykonané z dôvodov uvedených v tomto odseku nepatrí zhotoviteľovi žiadna odmena ani náhrada vynaložených výdavkov.
7. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa zoznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie diela si môže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok len v súvislosti s chybnými podkladmi dodanými objednávatel'om.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie zmluvy tak, aby slúžilo k určenému účelu.



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

9. Osoby a všetky veci hmotnej ako i právnej povahy, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku zhotoviteľa podľa zmluvy s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných objednávateľom, je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Článok IV.
Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť celé dielo v termíne **najneskôr do 30.09.2016**, pričom jednotlivé čiastkové plnenia predmetu zmluvy sa zaväzuje odovzdávať, resp. vykonávať v termínoch podľa článku III. ods. 2 tejto zmluvy.
2. Termíny uvedené v odseku 1 tohto článku tejto zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné.
3. Oneskorené odovzdanie predmetu zmluvy alebo niektorého čiastkového plnenia predmetu zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela resp. jeho časti, ak nedodržanie termínov podľa ods. 1 tohto článku a článku III. ods. 2 tejto zmluvy je spôsobené prekážkami alebo skutočnosťami, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, ako napr. skutočnosťami majúcimi pôvod v prírode a v poveternostných podmienkach. O existencii takýchto prekážok alebo skutočností musí zhotoviteľ vyhotoviť písomný záznam, ktorý musí byť podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, tak aby bola objednávateľovi zjavná príčina omeškania a doba, o ktorú sa predlžuje lehota na vykonanie diela, resp. na odovzdanie čiastkového plnenia.
5. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok V.
Cena a platobné podmienky

1. Celková cena za zhotovenie jednotlivých častí diela uvedeného v článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena najvyššia v EUR vrátane DPH nasledovne:

187 440,00 Eur (jednostoosedesiatšesťtisícštyristoštyridsať eur) s DPH.

Celková cena diela bola zmluvnými stranami dojednaná vychádzajúc z ponuky predloženej zhotoviteľom v súťaži realizovanej postupom podlimitnej zákazky s výzvou na predkladanie ponúk na poskytnutie služby, vyhlásenej objednávateľom v súlade s ust. § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cena diela vyjadrená s presnosťou na dve desatinné miesta zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním diela. Jednotlivé položky, ktoré zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Dielo bude financované zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu na základe schváleného projektu „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ za podmienok stanovených v tejto zmluve.

2. Celková cena je záväzná, meniť ju možno len vo forme písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

prípadoch:

- a) v prípade zúženia alebo úpravy predmetu zmluvy tak, že tým nedôjde k zvýšeniu ceny diela, len k jej prípadnému zníženiu,
 - b) pri zmene riešenia, písomne schválenej štatutárnym orgánom objednávateľa s tým, že nedôjde k zvýšeniu ceny diela, len k jej prípadnému zníženiu,
 - c) pri zmene zákonnej sadzby DPH.
3. V prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty v čase vzniku nároku zhotoviteľa na príslušnú časť ceny alebo v inom rozhodnom čase oproti sadzbe platnej v deň uzatvorenia tejto zmluvy z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ uplatní aktuálne platnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.
 4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne zálohové platby na vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy.
 5. Zhotoviteľ nesmie začať s realizáciou úpravy alebo zúženia predmetu zmluvy bez dopredu daného písomného súhlasu objednávateľa. V prípade takejto realizácie prác nemá zhotoviteľ nárok na ich náhradu a nebudú mu uhradené.
 6. Objednávateľ je povinný cenu v zmysle ods. 1 tohto článku tejto zmluvy zaplatiť zhotoviteľovi po riadnom a včasnom odovzdaní jednotlivých ucelených čiastkových plnení v zmysle článku III. ods. 2 a ods. 4 tejto zmluvy, pričom podkladom pre zaplatenie ceny je faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá je doručená objednávateľovi v 2 vyhotoveniach.
 7. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za riadne a včas odovzdané čiastkové plnenie po jeho odovzdaní objednávateľovi podpisom protokolu o odovzdaní diela objednávateľom bez výhrad. Prílohou faktúry bude podrobný rozpis uplatňovanej časti ceny diela a fotodokumentácia v zmysle článku VI. ods. 16 tejto zmluvy.
 8. Lehota splatnosti faktúry je zmluvnými stranami dohodnutá na 60 dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60 dňová lehota splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre zhotoviteľovi a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy.
 9. Všetky platby bude objednávateľ uhrádzať bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe faktúr vystavených zhotoviteľom.
 10. Faktúra musí mať tieto náležitosti:
 - označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktúry,
 - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
 - u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR,
 - fakturovanú sumu v EUR,
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
 - podrobný rozpis uplatňovanej časti ceny diela, kópie preberacích protokolov spolu s príslušnou fotodokumentáciou,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
 - označenie tejto zmluvy, podľa ktorej je faktúra vystavená,
 - názov projektu: „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“,
 - číslo projektu 1551/2011



11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v tomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi všetku súčinnosť, a to tak, aby mohol byť riadne a včas splnený predmet tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh realizácie diela sám, prostredníctvom svojich zamestnancov alebo prostredníctvom iných ním poverených osôb. Na nedostatky zistené v priebehu prác, prípadne nekvalitne vykonané práce, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu upozorniť zhotoviteľa.
3. Objednávateľ je povinný pred začatím prác na jednotlivých projektových lokalitách v zmysle tejto zmluvy konkretizovať plochy na výkon objednaných prác priamo v teréne, pri informačnej pochôdzke s povereným zástupcom zhotoviteľa, o čom zmluvné strany spíšu písomný záznam, ktorý bude podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pred začiatkom výkonu manažmentových prác písomné súhlasy vlastníkov alebo užívateľov pozemkov, na ktorých má zhotoviteľ realizovať manažmentové aktivity v zmysle zmluvy, pričom fotokópie týchto súhlasov budú odovzdané poverenému zástupcovi zhotoviteľa pri informačnej pochôdzke v zmysle vyššie uvedeného odseku.
5. Objednávateľ je povinný po dodaní faktúry vystavenej a riadne doručenej za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve a po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy a viažucich sa na plnenie uplatňované danou faktúrou zaplatiť cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť chyby a nedostatky diela zistené v čase zhotovovania diela ako aj po jeho odovzdaní objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, odovzdať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle tejto zmluvy riadne a včas.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, rovnako ako sa zaväzuje riadiť pokynmi objednávateľa, resp. oprávnenými osobami objednávateľa v zmysle prílohy č. 12.
9. Zhotoviteľ je pri plnení tejto zmluvy viazaný pokynmi objednávateľa, pričom od týchto sa nesmie odchýliť bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia uvedených pokynov zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté škody v plnom rozsahu.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať za následok omeškanie plnenia predmetu tejto zmluvy.
11. Zhotoviteľ je povinný v priebehu zhotovovania diela podľa tejto zmluvy poskytnúť objednávateľovi na požiadanie informácie o stave jeho rozpracovanosti.



ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

12. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť začiatok manažmentovej aktivity na každej projektovej lokalite v zmysle tejto zmluvy objednávateľovi, spravidla e-mailovou poštou (s potvrdením o doručení a prečítaní pošty), a to oprávneným osobám v zmysle prílohy č. 12 tejto zmluvy, najneskôr tri dni vopred. Oznámenie bude obsahovať informáciu o lokalite, type a rozsahu prác, plánovanom začiatku a ukončení prác a zodpovednom pracovníkovi, vrátane telefonického kontaktu na neho.
13. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť ukončenie manažmentovej aktivity na každej projektovej lokalite v zmysle tejto zmluvy objednávateľovi, spravidla e-mailovou poštou (s potvrdením o doručení a prečítaní pošty), a to oprávneným osobám v zmysle prílohy č. 12 tejto zmluvy, najneskôr deň pred plánovaným ukončením prác. Oznámenie bude obsahovať informáciu o lokalite, type a rozsahu ukončovaných prác.
14. Po ukončení manažmentovej aktivity na každej projektovej lokalite v zmysle tejto zmluvy bude oprávnenými osobami oboch zmluvných strán spísaný preberací protokol. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch origináloch, z ktorých jeden dostane zhotoviteľ a jeden objednávateľ.
15. Preberací protokol obsahuje minimálne nasledovné náležitosti:
 - presné označenie vykonaných prác,
 - dátum a miesto odovzdania vykonaných prác,
 - názov projektu a programu pre účely ktorého je vykonaná práca dodávaná
 - označenie osôb, ktoré vykonané práce odovzdávajú a ktoré ich preberajú uvedením ich mena, funkcie a preukázania oprávnenosti odovzdanie/prevzatie vykonať,
 - podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb.
16. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť službu spočívajúcu v zhotovení diela vo svojom mene, na svoju zodpovednosť, v dohodnutej lehote a s odbornou starostlivosťou.
17. Zhotoviteľ je povinný vypracovať preberací protokol a predložiť ho kupujúcemu na podpis najneskôr v termíne dohodnutom v článku IV. ods. 1 tejto zmluvy.
18. Ak má odovzdané čiastkové plnenie vady, v preberacom protokole zmluvné strany tieto vady popíšu a objednávateľ určí lehotu na odstránenie týchto väd. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v takto určenej lehote. Po odstránení väd zmluvné strany spíšu druhý preberací protokol, ktorým dôjde v prípade odstránenia uvedených väd k odovzdaniu čiastkového plnenia. Čiastkové plnenie diela sa považuje za odovzdané objednávateľovi momentom podpisu protokolu objednávateľom aj zhotoviteľom bez výhrad, týmto momentom prechádza nebezpečenstvo škody na diele alebo jeho časti na objednávateľa.
19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť z manažmentovej aktivity na každej projektovej lokalite v zmysle tejto zmluvy farebnú fotodokumentáciu v počte minimálne štyri rôzne kusy, ktorá zdokumentuje typ, spôsob realizácie a výsledok manažmentovej aktivity ako aj celkový vzhľad projektovej lokality pred a po realizácii manažmentových opatrení. Celá fotodokumentácia je prílohou jednotlivých faktúr. Zmluvné strany sa dohodli, že fotodokumentácia môže byť priložená v elektronickej alebo papierovej forme.
20. Za koordináciu vykonania diela zo strany zhotoviteľa sú zodpovedné oprávnené osoby v zmysle prílohy č. 12, ktoré zabezpečia, aby mal zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné podklady pre vykonanie diela.
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s vykonanou prácou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú: poskytovateľ a ním poverené osoby, najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi vyššie uvedenými v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.

22. Zhotoviteľ je povinný na lokalitách v CHKO Vihorlat (Motrogoň - rašelinisko Hypkania, Postávka, Ďurova mláka) dodržiavať špeciálny režim. Rašeliniská sa nachádzajú vo Vojenskom obvode Valaškovce. Pre pohyb techniky a motorových vozidiel platia osobitné predpisy. Žiadosť o vjazd motorových vozidiel je potrebné zaslať na: Ministerstvo obrany SR, Obvodný úrad vojenského obvodu Valaškovce so sídlom v Kamenici nad Cirochou, ulica Partizánska 433 (t.č.: 057/7793213). Územie kde sa nachádzajú tieto lokality sa nachádza v dopravnom priestore strelnice Valaškovce (teoretickom), z toho dôvodu počas strelieb na strelnici je vstup do územia aj peši zakázaný. Strelby sú v mesiaci naplnené na 16 - 19 pracovných dní. Počas týchto dní vstup do územia je zakázaný. Vojenský obvod vydáva každý mesiac plán strelieb, ktorý možno nájsť na stránke MO SR.

Článok VII.

Porušenie platobných podmienok a sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania lehoty resp. termínu vykonania a odovzdania diela alebo jeho časti zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025% denne z celkovej ceny diela uvedenej v článku V. ods. 1. tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, na ktorú vznikol objednávateľovi nárok najneskôr do 14 dní odo dňa zaslania písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie adresovanej zhotoviteľovi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania lehoty na odstránenie reklamovaných vád diela alebo vád diela uvedených v preberacom protokole, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR, a to za každý deň omeškania až do odstránenia týchto vád zhotoviteľom, alebo treťou osobou na náklady zhotoviteľa, ktorú je oprávnený zabezpečiť aj objednávateľ na základe vlastného uváženia.
3. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela uvedeným v článku III. tejto zmluvy o viac ako 5 dní, bez zrejmých objektívnych príčin špecifikovaných v článku IV. tejto zmluvy objednávateľ ho písomne vyzve k bezodkladnému vykonaniu diela v zmysle tejto zmluvy v požadovanom rozsahu, kvalite a dodatočnej lehote. V prípade, ak zhotoviteľ neposkytne riadne dielo uvedené v článku III. tejto zmluvy ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve, objednávateľ nie je povinný uhradiť vystavenú a doručenú faktúru, za takto oneskorene vykonané dielo.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú si plne vedomé prípadov, kedy je možné uplatniť zmluvnú pokutu dojednanú v ods. 1 až 3 tohto článku zmluvy, ako aj výšky, akú môže zmluvná pokuta dosiahnuť a v tejto súvislosti vyhlasujú, že zmluvnú pokutu dojednanú v ods. 1 až 3 tohto článku zmluvy považujú za primeranú s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovaných povinností.
5. V prípade nevykonania diela resp. jeho časti zhotoviteľom a v prípade vzniku akýchkoľvek pohľadávok, ktoré voči zhotoviteľovi vznikli objednávateľovi na základe tejto zmluvy, štatutárny zástupca zhotoviteľa týmto v zmysle ust. § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako ručiteľ vyhlasuje objednávateľovi, že akékoľvek



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

záväzky zhotoviteľa voči objednávateľovi na základe písomnej výzvy objednávateľa uspokojí, ak tak neurobí zhotoviteľ.

6. Vznikom povinnosti zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti zhotoviteľa a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

Článok VIII.

Zodpovednosť za škodu

1. V prípade porušenia povinnosti vzniknutej na základe tohto záväzkového vzťahu, je zmluvná strana, ktorá porušila svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy, povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, okrem prípadu ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s „manažmentovými opatreniami“ nevykonanými z dôvodov uvedených v čl. III. ods. 6. tejto zmluvy nepatrí zhotoviteľovi žiadna náhrada škody.

Článok IX.

Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností vyplývajúcich jednotlivým subjektom z tejto zmluvy v súlade s čl. III. a IV. tejto zmluvy.
2. Táto zmluva zaniká za podmienok uvedených v zmluve:
 - splnením všetkých povinností vyplývajúcich jednotlivým subjektom z tejto zmluvy,
 - dohodou zmluvných strán,
 - odstúpením od zmluvy.
3. Túto zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda musí mať písomnú formu a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva v tomto prípade končí dňom určeným v dohode.
4. Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak iná zmluvná strana podstatne poruší ustanovenia tejto zmluvy a zároveň napriek písomnému upozorneniu doručenému porušujúcej zmluvnej strane, pričom k náprave nedôjde ani do 15 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia.
5. V písomnom upozornení podľa ods. 4 tohto článku tejto zmluvy je potrebné skutkovo vymedziť konanie, resp. nekonanie porušujúcej zmluvnej strany, ktoré zakladá podstatné porušenie tejto zmluvy tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným konaním, spolu s uvedením konkrétneho spôsobu, akým konaním, resp. nekonaním porušujúcej zmluvnej strany má dôjsť k náprave.
6. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté žiadne práva na zmluvnú pokutu, náhradu škody a tie ustanovenia zmluvy, o ktorých zmluva určuje, že ostávajú v platnosti po zániku zmluvy alebo z povahy ktorých vyplýva, že majú ostať zachované aj po zániku zmluvy.
7. V prípade zmien súvisiacich s implementáciou projektu, vrátane neposkytnutia finančných prostriedkov od donora, alebo pri nedodržaní iných povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený písomne, bez udania dôvodu odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou a účinnosťou, pričom objednávateľ sa zaväzuje za zrealizované, riadne



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

vydokladované a vyfakturované čiastkové plnenia, ktoré ešte neboli zhotoviteľovi uhradené, uhradiť zhotoviteľovi príslušnú časť ceny, a to v lehote splatnosti splatnosti, ktorá je v tomto prípade 60 dní. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60 dňová lehota splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre zhotoviteľovi a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy.

Článok X.
Doručovanie

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú:
 - a) poštou,
 - b) tretou osobou oprávnenou doručovať zásielky,
 - c) osobne
 - d) elektronickou poštou.
2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú doporučené na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je povinný oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla.
3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručенú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručенú.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu podpísanú obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.
4. Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto zmluvou, ako aj záväzkové vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem.



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
7. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v „Centrálnom registri zmlúv“ (<http://www.crz.gov.sk>).

V Banskej Bystrici, dňa 16. 7. 2015

V Banskej Bystrici, dňa 16. 11. 2015

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

ončiš

Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 816 561, IČ DPH: SK 2022835815

.....
Ing. Ľubor Ryban
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Milan Boroš
generálny riaditeľ




Digitálna ortofotomapa © EUROSENSE s.r.o., www.eurosense.sk, licenčná zmluva č. 0066-03/A
 Digitálna ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., www.geodis.sk, licenčná zmluva č. 2003-0047/A
 Tematické spracovanie: Štátna ochrana prírody SR, S-CHKO Horná Orava, 2007

Obr. 1: CHKO_HornáOrava_Klinské rašelinisko



Obr. 2: CHKO_HornáOrava_Mútnanské rašelinisko



 kosenie

 odstranenie sukcesných drevín


 chkoho_b_zona_2006

Digitálna ortofotomapa © EUROSENSE s.r.o., www.eurosense.sk, licenčná zmluva č. 0066-03/A
Digitálna ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., www.geodis.sk, licenčná zmluva č. 2003-0047/A
Tematické spracovanie © Štátna ochrana prírody SR, S-CHKO Horná Orava, 2007


Obr. 3: CHKO_HornáOrava; Beňadovské rašelinisko




Obr. 4: CHKO_Horná Orava_Tisovnica




Obr. 1: CHKO_Kysuce_SKÚEV Polesie




Obr. 2: CHKO_Kysuce_SKÚEV0101Klokočovské rašeliniská, lokalita Zajacovci II.




Obr. 3a: CHKO_Kysuce_SKÚEV0647 Bystrické síhly




Obr. 3b: CHKO_Kysuce_SKÚEV0647 Bystrické síhly




Obr. 1: NP_Poloniny_Stinská slatina




Obr. 2: NP_Poloniny_Stinská




Obr. 3: NP_Poloniny_Bahno




Obr. 4: NP_Poloniny_Pod Ruským




Obr. 1: RCOP_v_Prešove_Salvátorské lúky




Obr. 2:RCOP_v_Prešove_Radomská slatina




Obr. 3: RCOP_v_Prešove_Radomka




Obr. 4: RCOP_v_Prešove_Regetovské rašelinisko



Obr. 5: RCOP_v_Prešove_Driečna



Obr. 1a: NP_Slovenskýkras_Domickéškrapy




Obr. 1b: NP_Slovenskýkras_Domickéškrapy_opatrenie 1



Obr. 1c: NP_Slovenskýkras_Domickéškrapy_opatrenie 2



Obr. 1d: NP_Slovenskýkras_Domickéškrapy_opatrenie 3




Obr. 2: NP_Slovenský kras_Kráľova studňa




Obr. 1a: NP_Slovenskýraj_Spišskopodhradské travertíny




Obr. 1b: NP_Slovenskýraj_Spišskopodhradské travertíny




Obr. 1c: NP_Slovenskýraj_Spišskopodhradské travertíny




Obr. 2a: NP_Slovenský raj_SKUEV0112 Slovenský raj




Obr. 2b: NP_Slovenský raj_SKUEV0112 Slovenský raj




Obr. 2c: NP_Slovenský raj_SKUEV0112 Slovenský raj




Obr. 1: TANAP_SKUEV0228Švihrová




Obr. 2: TANAP_Pastierske



Obr. 3: TANAP_Brezové




Obr. 4a: TANAP_SKUEV0139Gánovskéslaniská



Obr. 4b: TANAP_SKUEV0139Gánovskéslaniská



Obr. 5a: TANAP_SKUEV0140Spišskoteplické slatiny




plochy na manažment
 Spišskoteplické slatiny


Digitálna ortofotomapa © EUROSENSE s.r.o., www.eurosense.sk,
 Tematické spracovanie © Štátna ochrana prírody SR, Správa TANAPu, september 2013




Obr. 5b: TANAP_SKUEV0140Spišskoteplické slatiny




Obr. 6: TANAP_Popradské rašelinisko




Obr. 7: TANAP_SKUEV0144Belianske lúky




Obr. 8: TANAP_SKUEV0145Medzi Bormi




Obr. 1: CHKO_Vihorlat_Motrogoň – rašelinisko Hypkania




Obr. 2: CHKO_Vihorlat_Postávka




Obr. 3: CHKO_Vihorlat_Ďurova mláka




Obr. 4: CHKO_Vihorlat_Pod Trstím




Obr. 1: CHKO_VýchodnéKarpaty_Jarčiská




Obr. 2: CHKO_VýchodnéKarpaty_Košariská



Obr. 3: CHKO_VýchodnéKarpaty_Grúniky



Obr. 4: CHKO_VýchodnéKarpaty_Čertížiňianske lúky



Obr. 5: CHKO_VýchodnéKarpaty_Haburské rašelinisko

Správa	Lokalita	Opatrenie	Výmera v ha	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
1. CHKO Horná Orava	A. KLINSKÉ RAŠELINISKO	Opatrenie 1 (výrub)	6	732,51	4 395,05	879,01	5 274,06
		Opatrenie 2 (nanesenie herbicidu)	5	134,28	671,42	161,14	805,70
		spolu			5 066,47		6 079,76
	B. MŮTNÁNSKÉ RAŠELINISKO	Opatrenie 1 (výrub)	4	732,51	2 930,03	879,01	3 809,04
		Opatrenie 2 (nanesenie herbicidu)	3	134,28	402,85	161,14	563,99
		spolu			3 332,88		4 373,03
	C. BEŇADOVSKÉ RAŠELINISKO	Opatrenie 1 (výrub)	4	732,51	2 930,03	879,01	3 809,04
		Opatrenie 2 (nanesenie herbicidu)	4	134,28	537,13	161,14	698,27
		Opatrenie 3 (kosenie)	2	598,13	1 196,27	717,76	1 914,03
		spolu			4 663,43		5 421,34
	D. TISOVNICA	Opatrenie 1 (výrub)	2	732,51	1 465,02	879,01	2 344,03
		Opatrenie 2 (obnova prehrádzok)	12	1 256,33	15 076,00	1 507,60	16 583,60
		spolu			16 541,02		18 927,63
	Ponuková cena (CHKO Horná Orava)				29 603,80		35 524,56
2. CHKO Kysuce	A. SKŮEV POLESIE	Opatrenie 1 (výrub)	0,6	732,51	439,51	879,01	527,41
		Opatrenie 2 (kosenie)	0,9	671,01	603,91	805,21	724,69
		spolu			1 043,41		1 252,10
	B. SKŮEV0101 KLOKOČOVSKÉ RAŠELINISKÁ, ZAJACOVCI II.	Opatrenie 1 (výrub)	0,08	732,51	58,60	879,01	70,32
		Opatrenie 2 (kosenie)	0,05	455,41	22,77	546,49	27,32
		spolu			81,37		97,65
	C. SKŮEV0647 BYSTRICKÉ SIHLÝ	Opatrenie 1 (výrub)	3	732,51	2 197,53	879,01	3 076,54
		Opatrenie 2 (kosenie)	4	671,01	2 684,03	805,21	3 489,24
		Opatrenie 3 (kosenie)	6	850,18	5 101,05	1 020,21	6 121,26
		Opatrenie 4 (kosenie)	0,25	671,01	167,75	805,21	201,30
		Opatrenie 5 (ohrada)	190	21,93	4 165,75	26,31	4 192,06
		spolu			14 316,11		17 179,33
	Ponuková cena (CHKO Kysuce)				15 440,89		18 529,07
3. NP Poloniny	A. STÍNSKÁ SLATINA	Opatrenie 1 (kosenie)	0,3	497,20	149,16	596,64	178,99
		Opatrenie 2 (výrub)	0,3	671,04	201,31	805,25	241,58
		Opatrenie 3 (kosenie)	0,5	497,20	248,60	596,64	298,32
		Opatrenie 4 (kosenie 2xročne)	1	497,20	497,20	596,64	596,64
		Opatrenie 5 (stavba prehrádzok)	3	1 256,37	3 769,10	1 507,64	5 276,74
		spolu			4 865,37		5 838,45
	B. STÍNSKÁ	Opatrenie 1 (výrub a kosenie)	0,1	497,20	49,72	596,64	59,66
		Opatrenie 2 (výrub)	2	671,04	1 342,08	805,25	1 610,50
		Opatrenie 3 (kosenie)	7	497,20	3 480,40	596,64	4 077,04
		spolu			4 872,20		5 767,20
	C. BAHNO	Opatrenie 1 (výrub a herbicid)	0,54	788,72	425,91	946,46	511,09
		Opatrenie 2 (kosenie)	0,54	497,20	268,49	596,64	322,19
		spolu			694,40		833,27
	D. POD RUSKÝM	Opatrenie 1 (výrub a kosenie)	2	671,04	1 342,08	805,25	1 610,50
		Opatrenie 2 (kosenie)	2	497,20	994,40	596,64	1 591,04
		spolu			2 336,48		3 201,54
	E. JARABÁ SKALA	Opatrenie 1 (kosenie)	3	497,20	1 491,60	596,64	1 788,24
		spolu			1 491,60		1 788,24
	F. PLAŠA	Opatrenie 1 (kosenie)	1	497,20	497,20	596,64	596,64
		spolu			497,20		596,64
	G. ŠÍPKOVÁ	Opatrenie 1 (výrub)	2	671,04	1 342,08	805,25	1 610,50
		Opatrenie 2 (kosenie)	5	497,20	2 486,00	596,64	2 982,64
		spolu			3 828,08		4 593,14
	Ponuková cena (NP Poloniny)				18 585,34		22 302,41
4. RCOP v Prešove	A. SALVÁTORSKÉ LÚKY	Opatrenie 1 (výrub a kosenie)	0,3	952,68	285,80	1 143,21	342,96
		Opatrenie 2 (kosenie)	0,1	565,50	56,55	678,60	67,86
		Opatrenie 3 (kosenie 2xročne)	0,4	671,02	268,41	805,22	322,09
		Opatrenie 4 (kosenie 2xročne)	0,4	671,02	268,41	805,22	322,09
		spolu			879,17		1 055,00
	B. RADOMSKÁ SLATINA	Opatrenie 1 (výrub a kosenie)	0,1	671,02	67,10	805,22	80,52
		Opatrenie 2 (kosenie)	1,8	565,50	1 017,90	678,60	1 696,50
		spolu			1 085,00		1 302,00
	C. RADOMKA	Opatrenie 1 (výrub a kosenie)	5	671,02	3 355,08	805,22	4 060,30
		Opatrenie 2 (kosenie)	8	497,18	3 977,40	596,61	4 574,01
		spolu			7 332,48		8 634,31
	D. REGETOVSKÉ RAŠELINISKO	Opatrenie 1 (výrub a kosenie)	0,1	1 256,34	125,63	1 507,61	150,76
		Opatrenie 2 (kosenie)	3,6	565,50	2 035,80	678,60	2 714,40
		spolu			2 161,43		2 865,16
	E. DRIEČNA	Opatrenie 1 (výrub)	0,1	1 256,34	125,63	1 507,61	150,76
		Opatrenie 2 (kosenie)	0,14	565,50	79,17	678,60	95,00
		spolu			204,80		245,77
	Ponuková cena (RCOPK v Prešove)				11 662,89		13 995,47
	A. DOMICKÉ ŠKRAPY	Opatrenie 1 (výrub)	6	671,16	4 026,95	805,39	4 832,34
		Opatrenie 2 (výrub frézou)	2,5	1 256,48	3 141,21	1 507,78	4 648,99

5. NP Slovenský kras		spolu			7 168,16		8 601,79
	B. KRÁČOVA STUDŇA	Opatrenie 1 (kosenie)	1,5	201,24	301,86	241,49	362,24
		spolu			301,86		362,24
	Ponuková cena (NP Slovenský kras)				7 470,02		8 964,03
6. NP Slovenský raj	A. SKUEV0105 SPIŠSKOPODHRADSKÉ TRAVERTÍNY	Opatrenie 1 (výrub)	10,04	477,32	4 792,26	572,78	5 750,71
			2,65	429,01	1 136,87	514,81	1 364,25
		Opatrenie 2 (mulčovanie)	5,85	360,68	2 110,00	432,82	2 532,00
		Opatrenie 3 (kosenie)	5,85	603,62	3 531,16	724,34	4 237,39
		Opatrenie 4 (kosenie)	2,65	497,33	1 317,93	596,80	1 581,52
		spolu			12 888,22		15 465,86
	B. SKUEV0112, 1. LOKALITA	Opatrenie 1 (výrub)	0,32	671,18	214,78	805,41	257,73
			4,14	497,33	2 058,96	596,80	2 470,75
		Opatrenie 2 (mulčovanie)	19,3	360,68	6 961,19	432,82	8 353,43
		Opatrenie 3 (kosenie)	3,78	497,33	1 879,92	596,80	2 255,90
		Opatrenie 4 (kosenie)	5,7	565,66	3 224,25	678,79	3 869,10
		Opatrenie 5 (dočistenie plôch po výrubu)	1,67	497,33	830,55	596,80	996,66
	C. SKUEV0112, 2. LOKALITA	Opatrenie 1 (mulčovanie)	3,21	360,68	1 157,79	432,82	1 389,35
		spolu			16 327,44		19 592,92
	Ponuková cena (NP Slovenský raj)				29 215,66		35 058,79
7. TANAP	A. SKUEV0228 ŠVIHROVÁ	Opatrenie 1 (výrub)	1,17	724,94	848,18	869,93	1 017,82
		Opatrenie 2 (výrub)	1,95	497,19	969,52	596,63	1 163,43
		Opatrenie 3 (kosenie)	0,48	565,52	271,45	678,62	325,74
		spolu s prirážkou 20%			2 506,98		3 008,38
	B. PASTIERSKE	Opatrenie 1 (výrub)	2,15	721,14	1 550,45	865,37	1 860,55
		Opatrenie 2 (mulčovanie)	2,15	497,19	1 068,96	596,63	1 282,75
		Opatrenie 3 (výrub)	0,78	565,52	441,10	678,62	529,32
		spolu			3 060,52		3 672,62
	C. BREZOVÉ	Opatrenie 1 (výrub)	2,73	732,53	1 999,82	879,04	2 399,78
		Opatrenie 2 (výrub)	2,79	497,19	1 387,16	596,63	1 664,60
		Opatrenie 3 (mulčovanie)	0,78	497,19	387,81	596,63	465,37
		spolu			3 774,79		4 529,75
	D. SKUEV0139 GÁNOVSKÉ SLANISKÁ	Opatrenie 1 (kosenie)	6,3	671,03	4 227,51	805,24	5 073,01
		spolu			4 227,51		5 073,01
	E. SKUEV0140 SPIŠSKOTEPLICKÉ SLATINY	Opatrenie 1 (mulčovanie)	5	497,19	2 485,96	596,63	2 983,15
		Opatrenie 2 (kosenie)	2	671,03	1 342,07	805,24	1 610,48
		spolu			3 828,03		4 593,63
	F. POPRADSKÉ RAŠELINISKO	Opatrenie 1 (výrub)	2,55	565,52	1 442,07	678,62	1 730,48
		Opatrenie 2 (kosenie 2x ročne)	3,68	671,03	2 469,40	805,24	2 963,28
		spolu			3 911,47		4 693,76
	G. SKUEV0144BELIANSKE LŮKY	Opatrenie 1 (výrub)	5,07	732,53	3 713,94	879,04	4 456,73
		Opatrenie 2 (výrub)	10,01	497,19	4 976,89	596,63	5 972,27
		Opatrenie 3 (mulčovanie)	3,67	497,19	1 824,69	596,63	2 189,63
		spolu			10 515,53		12 618,63
	H. SKUEV0145 MEDZI BORMI	Opatrenie 1 (výrub)	5,52	732,53	4 043,58	879,04	4 852,30
		Opatrenie 2 (výrub)	4,06	497,19	2 018,60	596,63	2 422,32
		spolu			6 062,18		7 274,62
	Ponuková cena (TANAP)				37 887,01		45 464,41
8. CHKO Vihorlat	A. MOTROGOŇ - rašeliniskohYPKANIA	Opatrenie 1 (kosenie)	0,7	496,84	347,79	596,21	417,35
		Opatrenie 2 (výrub a kosenie)	0,8	565,17	452,13	678,20	542,56
		spolu s prirážkou 50%			1 199,88		1 439,86
	B. POSTÁVKA	Opatrenie 1 (kosenie)	0,75	496,84	372,63	596,21	447,16
		Opatrenie 2 (výrub a kosenie)	0,35	565,17	197,81	678,20	237,37
		spolu s prirážkou 50%			855,66		1 026,79
	C. ĎUROVA MLÁKA	Opatrenie 1 (výrub a kosenie)	0,2	565,17	113,03	678,20	135,64
		spolu s prirážkou 100%			226,07		271,28
	D. POD TÁŠTÍM	Opatrenie 1 (výrub a kosenie)	0,3	565,17	169,55	678,20	203,46
		spolu s prirážkou 100%			339,10		406,92
	Ponuková cena (CHKO Vihorlat)				2 620,71		3 144,85
9. CHKO Východné Karpaty	A. JARČISKÁ	Opatrenie 1 (kosenie)	0,8	566,00	452,80	679,20	543,36
		spolu			452,80		543,36
	B. KOŠARISKÁ	Opatrenie 1 (výrub a kosenie)	2,2	497,68	1 094,89	597,21	1 313,86
		Opatrenie 2 (výrub)	0,2	497,68	99,54	597,21	119,44
		spolu			1 194,42		1 433,30
	C. GRŮNIKY	Opatrenie 1 (kosenie)	0,1	995,18	99,52	1 194,21	119,42
		Opatrenie 2 (výrub a kosenie)	0,3	1 131,58	339,47	1 357,89	407,37
		spolu			438,99		526,79
	D. ČERTIŽNIANSKE LŮKY	Opatrenie 1 (mulčovanie)	0,7	850,68	595,48	1 020,82	714,57
		Opatrenie 2 (výrub a kosenie)	0,15	1 256,84	188,53	1 508,21	226,23
		Opatrenie 3 (mulčovanie)	0,17	850,68	144,62	1 020,82	173,54
		spolu			928,62		1 114,34
	E. HABURSKÉ RAŠELINISKO	Opatrenie 1 (výrub)	0,15	1 342,63	201,39	1 611,15	241,67
		Opatrenie 2 (kosenie)	0,5	994,93	497,46	1 193,91	596,96
		spolu			698,86		838,63
	Ponuková cena (CHKO Východné Karpaty)				3 713,69		4 456,42
Celková cena					156 200,00		187 440,00

ončiš

Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 816 561, IČ DPH: SK 2022835815

Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác k zmluve č. ŠOP SR/2012...

Preberajúci:

Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica

Odovzdávajúci:

.....
.....
.....

Názov projektu: Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch, Švajčiarsky finančný mechanizmus

Garant/oprávnená osoba zodpovedná za preberanie prác za ŠOP SR: (meno, priezvisko, titul, organizačný útvar ŠOP SR)

Preberané/odovzdávané práce: (uviesť práce v súlade so zmluvou)

Zhodnotenie rozsahu a kvality preberaných/odovzdávaných prác: (podrobný popis zrealizovaných prác, ich kvality rozsahu, zistených väd, vrátane stanovenia termínu na ich odstránenie)

.....
.....
.....

Odovzdávajúci zrealizoval a odovzdal preberajúcemu práce v rozsahu stanovenom v zmluve a v požadovanej kvalite (text sa uvedie na záver popisu preberaných prác v prípade, keď nebudú zistené žiadne vady a nedostatky).

Za preberajúceho práce prevzal:.....
(čitateľne meno, priezvisko, titul +podpis, pečiatka)

Za odovzdávajúceho práce odovzdal:.....
(čitateľne meno, priezvisko, titul + podpis, pečiatka)

V....., dňa.....201...

Zoznam oprávnených osôb

Oprávnené osoby objednávateľa:

- riaditeľ CHKO Horná Orava
- riaditeľ CHKO Kysuce
- riaditeľ NP Poloniny
- riaditeľ RCOP Prešov
- riaditeľ NP Slovenský kras
- riaditeľ NP Slovenský raj
- riaditeľ TANAP
- riaditeľ CKO Vihorlat
- riaditeľ CHKO Východné Karpaty

sú oprávnení kontrolovať priebeh, stav a kvalitu realizovaných manažmentových opatrení v súlade so zmluvou, vydať pokyny pre zhotoviteľa, podpisovať písomné záznamy vyplývajúce zo zmluvy a preberacie protokoly vo svojej územnej pôsobnosti.

- koordinátori projektu

sú oprávnení kontrolovať priebeh, stav a kvalitu realizovaných manažmentových opatrení v súlade so zmluvou, vydať pokyny pre zhotoviteľa, podpisovať písomné záznamy vyplývajúce zo zmluvy a preberacie protokoly vo všetkých vyššie uvedených organizačných jednotkách ŠOP SR.

Oprávnené osoby zhotoviteľa (uvedie sa menovitý zoznam osôb + ich oprávnenia v zmysle zmluvy):

- Marián Urbiniak
- Ivan Ryban
-
- oprávnení koordinovať realizované manažmentové opatrenia v súlade so zmluvou, podpisovať písomné záznamy a oznámenia vyplývajúce zo zmluvy a odovzdávacie protokoly

Prehľad súhlasov vlastníkov/užívateľov pozemkov

Správa CHÚ	Lokalita	K.ú.	Parcela C KN	Súhlas
CHKO Horná Orava	Klinské rašelinisko	Klin	1320, 1319/2	NIE
		Slanica	33/20, 88, 34/2, 35/1 - časť	
	Mútňanské rašelinisko	Mútne	2122	NIE
	Beňadovské rašelinisko	Breza	1162	NIE
		Beňadovo	525	NIE
	Tisovnica	Oravská Polhora	21019/1	ÁNO
CHKO Kysuce	SKÚEVPolesie	Čierne	2711, 2712, 4848/1	ÁNO
	SKÚEV0101 Klokočovské rašeliniská, lokalita Zajacovci II	Klokočov	8084, 9025, 9026, 9027	ÁNO
	SKÚEV0647 Bystrické síhly	Stará Bystrica, lokalita Lány	4571, 4573, 4574, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582/1, 4583, 4584, 4585, 4590, 4591, 4592, 4595, 4596, 4599, 4600, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4619, 4620, 4621, 4622, 4631, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 5439, 5440, 582, 583, 586, 587, 590, 591, 594, 595, 598, 599, 603, 609, 610, 613	ÁNO
		Nová Bystrica, lokalita Tímková síhla	5859/1, 5859/2, 5859/3, 6047/2, 6084, 6085, 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6093/1, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106	ÁNO

NP Poloniny	Stinská slatina	Zboj	3331	NIE
	Stinská	Zboj	3345, 3348, 3349, 3350/1, 3350/2, 3367, 3368, 3369	NIE
	Bahno	Zboj	3790	NIE
	Pod Ruským	Veľká Poľana, Ruské	LV založený na C 12, ostatné nezaložené	NIE NIE
	Jarabá skala	Zboj	3791	NIE
		Runina	284	NIE
	Pľaša	Ruské	316/2	NIE
	Šípková	Ruské	150	NIE
		Smolník	72, 75	NIE
RCOP v Prešove	Salvátorské lúky	Lipovce	405/2-časť	NIE
			408	NIE
		Šindliar	488	NIE
			568/7 485, 568/1	NIE NIE NIE
	Radomská slatina	Radoma	763	ANO
	Radomka	Giraltovce	1620/2, 1620/3, 1614, 1619/2, 1616, 1617/2, 1617/5	NIE NIE NIE

		Matovce	1617/7 1618/2, 1617/4, 1617/3, 1617/1, 1617/6, 132, 156, 155/1	NIE NIE NIE NIE NIE NIE
	Regetovské rašelinisko	Regetovka	321/2, 333, 324/1	ÁNO
	Driečna	Driečna	528	ÁNO
NP Slovenský kras	Domické škrapy	Kečovo	499, 505, 492	NIE
	Kráľova studňa	Silická Brezová	289, 290	NIE
NP Slovenský raj	SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny	Žebra Spišské podhradie Baldovce	472/1, 473, 474, 483 1869, 1873/1, 1909, 2035/2, 2041 115/1	ÁNO ÁNO ÁNO
	SKUEV0112 Slovenský raj	Vernár	463/1, 463/4, 463/6, 470, 508, 582, 585, 1682/1	ÁNO
TANAP	SKUEV0228 Švihrová	Jamník	760, 769/3-časť	NIE
	Pastierske	Štrba	3209	ÁNO
	Brezové	Štrba	3209, 3225-časť	ÁNO

	SKUEV0139 Gánovské slaniská	Hozelec	1256/3, 1256/1-časť, 1235/3-časť, 1256/5-časť, 1256/6	ÁNO
		Hôrka	760/2-časť 774/1, 774/2, 777, 778/1, 778/2, 783, 784/1, 784/2, 785, 786, 787, 788, 789, 791, 792, 793, 794, 800, 801/1, 810/1, 810/2-časť, 810/3 819-časť, 821-časť, 822, 823-časť, 841/1-časť, 933/2, 1170-časť	ÁNO od 9 vlastníkov
		Švábovce	851/1	
	SKUEV0140 Spišskoteplické slatiny	Spišská Teplica	524-časť, 1023/1-časť, 1023/2, 1023/3, 1025, 1026, 1027, 1043-časť, 1044-časť, 1050, 1087- časť, 1083-časť, 1089, 1090, 1086-časť, 1085-časť, 1098, 1293-časť, 1294-časť, 1321-časť	ÁNO
	Popradské rašelinisko	Poprad	3237/1-časť, 3237/2-časť, 3236/1-časť	ÁNO od mesta Poprad NIE od vlastníkov
	SKUEV0144 Belianske lúky	Spišská Belá	13795/2, 13920/2, 14009/2, 14385, 14420, 14489/2, 13710-časť, 13353-časť	NIE
	SKUEV0145 Medzi Bormi	Zuberec	1105	NIE
		Habovka	6724/22, 6543/6, 7096/7	NIE
CHKO Vihorlat	Motrogoň - rašelinisko Hypkania	Valaškovce - Sever	197	ÁNO
	Postávka	Valaškovce - Sever	181	ÁNO
	Ďurova mláka	Valaškovce - Sever	199	ÁNO
	Pod Trstím	Remetské Hámre	786	NIE
CHKO Východné Karpaty	Jarčiská	Roškovce	443/1	ÁNO
	Košariská	Čabalovce	695/1	ÁNO

	Grúniky	Čertižné	675/1	ÁNO
	Čertižnianske lúky	Čertižné	749, 745-časť	ÁNO
	Haburské rašelinisko	Habura	1037, 1097/1-časť	NIE