Doprastav, a.s., ZoD ¢. P1/2015/00261/11

ZMLUVA O DIELO
€. objednavatela : P1/2015/00261/11
€. zhotovitela : GR-258/2015

na stavbu: ,,Dialnica D1 Hricovské Podhradie — Lietavska Lucka“

podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

I. Zmluvné strany

1.Objednavatel:

Sidlo :

Organizac¢na zlozka :

Doprastav, a.s.

Drieflova 27, 826 56 Bratislava

Zavod Prefa, Drieniova 31, 821 01 Bratislava

zastupeny v sulade s platnym podpisovym poriadkom spoloénosti Doprastav, a.s.:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC :

IC DPH :
Zapisany:

2.Zhotovitel:

Zastupeny:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany:

Ing. Petrom Milanom, ¢lenom predstavenstva

na zaklade potvrdenia o rozsahu plnomocenstva zo dfa 30.6.2015

31 333 320

2020372497

SK2020372497

Obch. register Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sa, vlozka &. 581/B

Technicka obnova a ochrana zeleznic, a. s. (TOOZ)

Letisko 490, 013 41 Dolny Hricov

PaedDr. Peter Kunkela, predseda predstavenstva a generalny
riaditef

43 861 105

2022502812

SK2022502812

Obch. register Okresného sudu Zilina, Oddiel: Sa, viozka &. 10617/L

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu a dohodli si tieto prava a povinnosti:

1. Vzhladom na to, Ze:

Uvodné ustanovenia
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Doprastav, a.s., ZoD ¢. P1/2015/00261/11

Doprastav, a.s., so sidlom: Driefiova 27, 826 56 Bratislava, ICO: 31 333 320 na strane objednava-
tela (dalej len ,Hlavny zhotovitel”) a Objednavatel na strane zhotovitela, uzatvorili Zmluvu o dielo,
ktorej predmetom je realizacia ¢asti stavby ,Diafnica D1 Hricovské Podhradie- Lietavska Lucka“
a SO 209-00 Estakéda na D1 v Lietavskej Lucke (dalej len ,Stavba®), priom Hlavny zhotovitel,
VAHOSTAV- SK, a. s., so sidlom: Priemyselna 6, 821 09 Bratislava, ICO: 31 356648, STRABAG,
S. r. 0., so sidlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, ICO: 17 317 282, a Metrostav a. s., SO
sidlom Kozeluzska 2450/4, Liberi. 180 00 Praha, Ceska republika, ako &lenovia ZdruZenia Ovéiar-
sko na strane zhotovitefa (dalej len ,Zdruzenie®) realizuju Stavbu na zaklade zmluvy o dielo
s Narodna dialniéna spoloénost, a. s., so sidlom: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, ICO:
35 313 001, na strane investora a zaroven objednavatela (dalej len , Investor®);Objednavatel ma
zaujem uzatvorit zmluvu o dielo so Zhotovitelom na realizaciu stavebnych prac uvedenych v &l. Il
tejto Zmluvy a za podmienok stanovenych touto Zmluvou. Zhotovitel tymto berie na vedomie
a suhlasi, Ze Hlavna zmluva o dielo medzi Objednavatelom a Investorom suvisi, ovplyvruje alebo
méze mat podstatny vplyv na zmluvny vztah medzi Objednavatefom a Zhotovitelom (zmluva je ve-
rejne pristupna);

Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel mu ku driu uzavretia tejto Zmluvy poskytol vSetky Udaje po-
trebné k realizacii predmetu Zmluvy, tieto si precital, porozumel im a je v rozsahu poskytnutych
Udajov informovany o poziadavkach a podmienkach Investora vztahujucich sa na realizaciu Stavby
v takom rozsahu, v akom suvisia, ovplyviiuju alebo mézu mat vplyv na plnenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela, a Zhotovitel si je v miere informacii obsiahnutych v tejto Zmluve takisto plne vedomy
zavazkov, rizik a zodpovednosti Objednavatefla voci Investorovi, ktoré mozu vzniknut z porusenia
povinnosti zo strany Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je vedomy skuto€nosti, ze Stavba sa realizuje podla pravidiel
a zasad ,Zmluvnych podmienok na vystavbu pre technologické zariadenie a projektovanie - reali-
zaciu“ pre technologické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inzinierske diela projekto-
vané Zhotovitefom (,ZIta kniha FIDIC*), prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou federaciou
konzultaénych inzinierov FIDIC, v slovenskom preklade vypracovanom Slovenskou asociaciou
konzultaénych inzinierov SACE z 2008 a jednotlivé postupy v zmysle tychto zasad su pre neho vo
vztahu k plneniu z tejto Zmluvy zavazné.

Zhotovitel bude reSpektovat vSetky poziadavky Investora tykajuce sa predmetu realizacie tejto
Zmluvy, o ktorych ho informoval Objednavatel, tym vSak nie su dotknuté jeho povinnosti v zmysle
§551 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa v plnom rozsahu oboznamil s druhom a povahou predmetu tejto Zmluvy a si mu
zname technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k realizacii predmetu tejto Zmluvy
a disponuje kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na vykonanie predmetu tejto Zmluvy ne-
vyhnutné a potrebné.

Zhotovitel sa riadne oboznamil so vSetkymi podkladmi potrebnymi k realizacii predmetu tejto zmlu-
vy vratane prisluSnej projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy ( dalej len ,PD®). Pri
oboznameni sa s PD Zhotovitel nezistil akékolvek nezrovnalosti, ktoré by mu branili vykonat pred-
met tejto Zmluvy v rozsahu upravenom PD schopny riadneho uZivania, a to bez potreby akychkol-
vek dalSich poZiadaviek na prace naviac. Su€asne Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze spravne vyhod-
notil a ocenil vSetky prace a materiél, ktory je nevyhnutny pre riadne vykonanie predmetu tejto
Zmluvy v rozsahu upravenom PD. Zhotovitel zarovefi vyhlasuje, Ze to ceny prac a nakladov, resp.
inych vydavkov, ktoré nie su jednoznacne Specifikované v PD a v cenovej ponuke Zhotovitela zo
dria 3.6.2015 ( dalej len ,Cenova ponuka®), ktora tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, ale ktorych vy-
konanie, resp. vynalozenie by mal Zhotovitel v ramci svojej odbornej spdsobilosti predpokladat.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze mu je znamy ¢asovy a vecny, resp. technicky postup potrebnych prac
a vzajomné vazby jeho Cinnosti navzajom aj vzhladom k ostatnym podzhotovitefom Objednavatela
ako aj k tretim osobam podielajucim sa na realizacii Stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na v3etky prace, sluzby, ¢innosti a dodavky uskuto€nené pred uzav-
retim tejto Zmluvy, vztahujuce sa na predmet Zmluvy podra &lanku lll. tejto Zmluvy, ktoré boli riad-
ne objednané Objednavatelom a zhotovené Zhotovitefom do dria platnosti a uinnosti tejto Zmluvy,
sa vztahuju v8etky prava a povinnosti vyplyvajuce pre Zmluvné strany z tejto Zmluvy.

Tato Zmluva vylu€uje akékolvek vSeobecné obchodné podmienky Zhotovitefa a Objednavatefla.
V pripade rozporu medzi ustanoveniami uvedenymi v tejto Zmluve a ustanoveniami uvedenymi
v ponuke Zhotovitela, maju prednost ustanovenia tejto Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade pochybnosti a mozného rozdielneho slovného vykladu ustano-
veni tejto Zmluvy sa pouziju definicie pojmov zo zmluvy o dielo uzavretej medzi Zdruzenim a Investo-
rom.

Objednavatel na ucely tejto zmluvy ur€il nasledovnu koreSpondenénu adresu pre doruc¢ovanie beznej
koreSpondencie :

Doprastav, a.s. Driefiova 27, 826 56 Bratislava
Na uvedeny Ucel beznou koreSpondenciou nie je doruovanie faktiry Zhotovitela a dokladov s fou suvi-

siacich vratane opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury a tiez akychkolvek pisomnosti tykajucich
sa zadrzného.

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

. Objednavatel zadava Zhotovitelovi vykonanie diela a Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela
dielo definované v bode 2. tohto ¢lanku tejto Zmluvy na Stavbe

,» DiaPnica D1 Hricovské Podhradie — Lietavska Lucka“
SO 209-00 Estakada na D1 v Lietavskej Lucke

A to v sulade s:
- pravoplatnymi stavebnymi povoleniami a vyjadreniami Statnych organov a organov verejnej moci;
- odovzdanou projektovou dokumentaciou podla &l. V. tejto Zmluvy;
- technickymi normami;
- podmienkami, ktoré su dohodnuté v tejto Zmluve;
- poziadavkami Objednavatela;
- platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel bude realizovat kompletni montaz a demontaZ podpornej konstrukcie PIZMO pre pravy most
SO 209 vratane vSetkych suvisiacich prac a potrebnych mechanizmov, ich presunov a manipulacie
s materidlom PIZMO na z&klade upravenej cenovej ponuky zo dfia 3.6.2015 v celkovom predpokladanom
rozsahu ..... t (..... t pizmo + cca .. t skrutky) v zmysle odovzdanej vyrobno-technickej dokumentacie
(VTD) Podpornej konstrukcie podfa &lanku V. odsek 1 a v sulade so zmluvnymi podmienkami tejto
stavby, na zaklade obhliadky staveniska, platnych predpisov, STN, STN EN a poZiadaviek objednavatefla.

Montaz spolu: = (.....t + .. t skrutiek) = ..... t
(montéaz pri opore €.2 zabezpefena objednavatelom)
Demontaz spolu: (..... t + .. t skrutiek ) = ..... t

Z toho montaz:

- —piZzmadovy3ky 10 m —v predpokladanom rozsahu ..... t (..... t vratane skrutiek)
- —piZmanad vySku 10 m — v predpokladanom rozsahu ..... t (..... t vratane skrutiek)

- Ztoho demontaz :
- —pizmado vySsky 10 m - v predpokladanom rozsahu ..... t (..... t vratane skrutiek)
- —pizmanad vySku 10 m —v predpokladanom rozsahu ..... t (..... t vratane skrutiek)
a) Montaz a demontaz PIZMA:
MontéZz pizma zahffia predmontdZ podpernej konStrukcie do blokov umiestnenych v blizkosti

objektu (do 500 m) a samotnd montaz podpier PIZMO automobilovym Zeriavom.
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DemontaZ pizma zahfila demontaZ podpier PIZMO na jednotlivé prvky (resp. bloky v pripade
poZiadavky Objednavatefa) s uloZzenim piZma po ukonleni prac na stavbe. Nasledne po
demontazi vSetkych podpier bude piZzmo zabezpedované zhotovitefom naloZzené na dopravné
prostriedky Zhotovitela a odvezené zo Stavby.

b) Manipulacia a presuny PIZMA:

Pri manipulacii a vnutrostaveniskovom presune zaisti Zhotovitel nakladanie a vykladanie materialu
pizmo a samotny vnutrostaveniskovy presun pizma v plnom rozsahu (v pripade potreby). V pripade
moznosti vyskladnenia materidlu pizmo priamo pri montovanom pilieri v dosahu montazneho
prostriedku, nebude zhotovitel u¢tovat objednavatelovi staveniskovy presun.

Pizmo pouzité pri realizacii prac -- jeho prenajom a dovoz na stavbu a zo stavby je predmetom plnenia
zmluvy ¢ 1111/15/Z053 (€. zhotovitela GR-259/2015).

V pripade poskodenia pizma pri montazi a demontazi a presunoch a s tym spojenej manipulacii a
ostatnych konstrukcii Zhotovitel zabezpedi ich opravu alebo dodanie novych prvkov a konstrukcii na
vlastné naklady. PoSkodenie spbésobené zamestnancami Zhotovitela musi byt dokladované zapisom a
fotodokumentaciou do 24 hodin od vzniku udalosti. Zapis za Zhotovitela podpiSe zodpovedny
stavbyvedUCi .........cccevvvvvinnnnns

Prvky PIZMO budl uskladnené v blizkosti objektu resp. sa budd vykladat priamo pri pilieroch
(maximalna vzdialenost presunu v ramci staveniska 500 m) v zmysle pokynov Objednavatefla. Z tohto
miesta bude Zhotovitel realizovat montaz prvkov konstrukcie PIZMO s vlastnym strojnym
a dopravnym vybavenim. Po ukonCeni prac na stavbe Zhotovitel na zaklade vyzvy Objednavatela
PIZMO demontuje na prvky, zloZi na miesto v zmysle pokynov Objednavatela (v pripade Ze nebude
demontaz PIZMA spojena priamo s odvozom zo Stavby) alebo odvezie zo stavby.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost, pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok ur€enych Dokumentaciou pre realizaciu prisluSnej Casti
Stavby tvoriacej predmet diela uvedeny v €l. Il., bod 1 (dalej len ,Projektova dokumentacia“) a touto
zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat Dielo podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom
poskytnuté aje si vedomy toho, ze v priebehu vystavby neméze uplatiiovat naroky na upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit uz pri oboznameni s tymito podkladmi a stavom
staveniska. Na poziadanie Objednavatela, je Zhotovitel povinny predlozit mu bezodkladne prislusné
opravnenia na vykon pozadovanych alebo 3pecializovanych ¢&innosti; ak prisludné opréavnenia
Zhotovitel nepredloZi ani v dodatoénej lehote poskytnutej Objednavatelom (lehota nesmie byt krat3ia
ako 3 dni),zodpoveda za Skodu tym spdsobenu Objednavatelovi a Objednavatel ma su€asne pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dfia riadneho odovzdania diela
Zhotovitelom a prevzatia diela Objednavatefom podfa ¢&l. Xl tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
pouzivat konstrukcie PIZMO pogas montaZe a demontaZe s naleZitou starostlivostou a predchadzat
ich zniCeniu a poskodeniu. Zhotovitel nesie zodpovednost za zniCenie, poSkodenie alebo iné
znehodnotenie konstrukcie PIZMO poé&as svojich prac.

Zhotovitel prehlasuje, Ze spifia respektive najneskor v éase podpisu Zmluvy bude spinat podmienky
vzmysle § 26 ods.1 Zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,ZVQO¥). Tuto podmienku preukaze predloZzenim potvrdeni v zmysle § 26 ods. 2 ZVO alebo
potvrdenim, Ze je zapisany v databaze ,Zoznam podnikatelov* Uradu pre verejné obstaravanie.
Doklady podla tohto bodu predloZi Zhotovitel Objednavatefovi najneskér v deft podpisu Zmluvy, inak
ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za riadne a v sulade s Projektovou dokumentaciou zadefinovanou v ¢lanku
V. tejto Zmluvy a touto Zmluvou vykonané a Objednavatelom prevzaté dielo zaplatit dohodnutu cenu.
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Ill. Cena diela

Cena za dielo, ktoré je podla €l. Il. Predmetom tejto Zmluvy, je stanovena v sulade so zakonom NR
SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, ako cena
maximalna na dohodnuty rozsah (..... t ).

Objednavatel sa zavazuje za riadne a v sulade s dokumentaciou VTD a touto zmluvou vykonané
dielo a Objednavatelom prevzaté dielo zaplatit Zhotovitelovi za podmienok uvedenych v &l. VII,
dohodnutd cenu za dielo, ktord v zmysle jednotkovych cien z Cenovej ponuky Zhotovitefa zo dfia
3.6.2015 na predpokladany rozsah ..... t a spbsob montaze a demontdze (montaz a demontaz na
prvky) €ini:

a) Montaz a demontaz PIZMA:

popis prac JC uvazované cena spolu
( prvky) mnozstvo bez DPH
—montaz pizmadovysky10m ... e L t L €
—montaz pizmanad10m ... €§emw L t L €
—demontaz pizmado10m ... €emw L t L €
—demontaz pizmanad10m ... €em L t L €
Cena za montaz a demontaz na prvky pred zfavou spolu: ... € bez DPH
(31170 o 2 bez DPH)

VySSie uvedena cena za montaz a demontaz na prvky spolu je dohodnuta ako maximalna a plati pre
montaz celého predpokladaného mnozstva z prvkov a demontaz celého dohodnutého rozsahu na
prvky.

V pripade montaze resp. jej Casti z blokov alebo demontaze pizma na bloky bude zhotovitel fakturovat
nizSie uvedené JC :

—montdz pizmado vysky 10m ... €/t bezDPH
—montaz pizmanad10m ... €/t bezDPH
—demontaz pizmado10m ... €/t bezDPH
—demontaz pizmanad10m ... €t bez DPH

Celkovu cenu za montédz a demontdz piZma bude zhotovitel' fakturovat Objednavatelovi na zaklade
skuto&ného mnozstva pizma ( vt ) odsuhlaseného Objednavatefom, v &leneni na montdz a demontaz
z prvkov resp. blokov, oceneného prisludnymi jednotkovymi cenami podla cenovej ponuky (JC pre
prvky resp. pre bloky) a to maximalne do vysky uvedenej maximalnej ceny spolu.

V pripade poziadavky Objednavatefa na zvySenie mnoZstva pizma, je nevyhnutné odsuhlasenie
navySenia ceny diela Objednavatelom a nasledného uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

b) Manipulacia a presuny PIZMA:

Cenu za manipulaciu s piZzmom na Stavbe (nakladanie, vykladanie, presun po stavenisku) bude
Zhotovitel fakturovat Objednavatelovi na zaklade skuto¢ne vykonanych prac ( mnoZstva pizma vt )
a tychto odsuhlasenych jednotkovych cien do vysky niZzSie uvedenej maximalnej ceny za manipulaciu
S pizmom spolu :

Cena za nakladanie materialu pizmo a vnutrostaveniskovy presun: JC =€t

Cena za vykladanie materialu pizmo a vnutrostaveniskovy presun: JC=..€lt

Cena za manipulaciu s pizmom na stavbe (v pripade pouzitia) :
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(ot + t)yx...€t =... € bez DPH
(slovom: ....cccovviiiiiiiieie, Eur bez DPH)

Predpokladana max. cena celkom :

Cenaspolu: € bez DPH
Zlava 5% : e € bez DPH
Spolu: € bez DPH
(SIOVOM: e Eur bez DPH)

Dohodnuté jednotkové ceny su pevné a nemenné. Zahffaju vSetky prace suvisiace s montazou
a demontazou podpier PIZMO vratane vSetkej potrebnej manipulacie a presunov PIZMA, t.j. stvisiace
s realizaciou Diela. V cene je zahrnutd predmontaZ stenovych dielov a blokov PIZMO na
predmontaznej ploche pri pilieroch, montaz podpier PIZMO automobilovym Zeriavom AD na plochach
z cestnych panelov, vyrovnanie podpier do projektovej polohy, kompletny presun pizma v ramci
staveniska.

Dohodnuté jednotkové ceny su pevné platia poCas realizacie diela a aj pre pripadné naviac prace/
menej prace a zmeny pocas realizacie diela.

Ak bude potrebné vykonat zmeny a prisluSné polozky neboli ocenené v ponuke, navrh novej ceny je
Zhotovitel povinny odsuhlasit s Objednavatefom.

Kone¢na cena diela bude uréena na zaklade ceny za skutoéné mnozstvo pizma ( vt) oceneného
prislusnymi JC za montadz a demontaz ( na prvky a bloky) a ceny za skutoné mnozstvo pizma
manipulovaného v ramci vnutrostaveniskového presunu.

Zlavu vo vySke 5% ceny diela si je Objednavatel opravneny uplatnit’ pri Ghrade poslednej faktary, za
podmienky uhrady v§etkych faktur vzniknutych z tohto zmluvného vztahu v lehote splatnosti.

. K cene bude pripocitana a u¢tovana dar z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH*) podfa platnych pravnych
predpisov v ¢ase fakturacie.

. Zhotovitel prehlasuje, ze Cenova ponuka uvedena v Prilohe €. 2 je kompletna a bola vypracovana na
zaklade Projektovej dokumentacie, ktora mu bola poskytnuta ako sucast podkladov k vypracovaniu
Cenovej ponuky vratane tejto Zmluvy . Zhotovitel si prepocital vSetky vymery a tieto aj ocenil v celom
rozsahu. Zhotovitel nema narok na navySenie ceny za Dielo z dévodu chybného vypocCtu vymery
z Projektovej dokumentacie. Zhotovitel si je vedomy toho, Ze v priebehu vykonavania Diela si nembze
uplatiiovat naroky na upravu dohodnutych podmienok z dévodov, ktoré mal zistit pri oboznameni sa
s poskytnutymi dokladmi pred uzatvorenim Zmluvy, staveniskom a miestom vykonania Diela.

. Zhotovitel prehlasuje, Ze uvedena cena za Dielo zohladruje v8etky vyrobné naklady, rezijné naklady
na vSetky €innosti Zhotovitela potrebné k zhotoveniu a dokon&eniu Diela a odstraneniu pripadnych
vad, ako aj primerany zisk.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky prace a dodavky pisomne pozadované Objednavatelom, nad
zmluvne dohodnuty rozsah, budu povazované za naviac prace. Na ucely tejto Zmluvy pisomnym
suhlasom sa povazuje uzavretie pisomného dodatku ktejto Zmluve, ak nie je v ostatnych
ustanoveniach Zmluvy uvedené inak. Naviac prace sa Zhotovitel zavazuje pre Objednavatela vykonat
na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve, podpisanom Statutarnymi organmi Zmluvnych stran,
ktorého obsahom bude najma cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac. Zhotovitel nie je
opravneny vystavit faktdru za naviac prace iba na zaklade objednavky alebo odsuhlasenia naviac prac
zastupcami Objednavatela. Zhotovitel vykona naviac prace az po podpise dodatku ku tejto Zmluve
oboma zmluvnymi stranami.

. V pripade, ak p6jde o naviac prace, ktoré neboli Zhotovitefom poloZkovite ocenené pri uzavreti tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi predloZit navrh jednotkovych cien za tieto nové
polozky, a postupovat pri uplatneni naroku v sulade s¢l. 13 FIDIC. Na zaklade Zhotovitelom
predlozeného navrhu zmluvné strany uzavrd po vzajomnom odsuhlaseni dodatok k tejto Zmluve.
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8. Dohodnuta cena diela zahffa vSetky Cinnosti a naklady Zhotovitela, ktoré su potrebné k zhotoveniu

4.

5.

Diela tak, aby dielo bolo uzivania schopné vratane:

vlastnej vnutrostaveniskovej vodorovnej a vertikalnej dopravy,

poplatkov za poistenie

spotrebovanej energie k realizacii Diela,

vodné, sto¢né pri realizacii Diela,

opatrenia bezpecnosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie,
pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad€asoch,
prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich zamestnancov,
nakladov plynucich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy,
naklady na udrziavanie Cistoty, bezprasnosti a poriadku na pracovisku,
odvoz prebytoéného materialu, odpadov vratane poplatkov za skladkovanie,
naklady na udrziavanie Cistoty, bezpradnosti a poriadku na stavenisku

Cenu Diela je mozné zmenit len na zaklade dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt prerokovany
a schvaleny Objednavatefom.

IV . Cas plnenia

. Zhotovitel sa zavazuje realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a v sucinnosti s postupom

jeho prac na stavbe podfa odsuhlaseného harmonogramu Diela, postupu prac medzi objednavatefom
a vysSim dodavatelom a to v nasledujucich terminoch :

Montaz pizma
-- montaz pizma pri pilieri ¢.4. : opl 17.8. - 26.8.2015
-- dalSie fazy : dizka montaze 1 barky (pizma pri pilieri) — cca 1 tyzden

Zhotovitel zabezpe&i montaz dalSich pilierov v zmysle poziadaviek a pokynov objednavatela
v predpokladanom rezime ( takte) 2 piliere za mesiac ( t.j. po ukon€eni montaze jedného piliera do 2
tyzdnov zabezpeci zhotovitel demontaz predchadzajuceho piliera a naslednd montaz nasledujuceho
piliera)

Demontaz pizma : v zmysle poZiadavky Objednavatela, po etapach, do 3 dni po pisomnej
vyzve od Objednéavatela

Dizka demontaze pizma pri 1 pilieri: cca 1 tyzden

Predpokladany termin demontaze : postupne od 1.9.2015 do 06/2016

Zhotovitel sa zavazuje realizovat' prace v terminoch a etapach podla poZiadaviek objednavatela
av sulade s pokynmi zéstupcu objednavatela na stavbe. Podmienkou nastupu na montaz PIZMA
a realizacie prac vo vyssie uvedenom termine su klimatické podmienky umoznujice realizaciu prac
v zmysle platnych technologickych postupov a noriem STN EN.

Montaz pizma ajeho demontdz budu realizované podfa aktualneho harmonogramu, ktory
objednavatel doda zhotovitelovi do 3 dni od podpisu zmluvy ( objednavky) resp. min. 3 dni pred
realizaciou prac. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat urCené milniky a terminy realizacie Diela
a zabezpedit' na jeho realizaciu dostatocny poc&et pracovnikov k ich dodrzaniu. Ak skutoény postup
realizacie Diela nebude v sulade s uréenymi terminmi realizacie Diela, musi Zhotovitel vykonat
nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpedilo jeho dodrzanie vratane nasadenia zvySeného poctu
pracovnikov a techniky na dobehnutie sklzu, pri€om nebude mat narok na uhradu pripadnych
zvySenych nakladov.

Technologicky postup montaze a demontaze pizma odovzda zhotovitel objednavatelovi pred
zacCiatkom montaznych prac.

Neplnenie terminov, ktoré Zhotovitel po pisomnom upozorneni Objednavatelom v primeranej lehote
neodstrani, sa bude povazovat za podstatné porusenie zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny terminov realizacie Diela, a to najma ak tieto vyplyvaju zo
zmien harmonogramu Stavby.
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Dielo sa povazuje za zacaté dnom vykonania prveho zapisu v stavebnom denniku po odovzdani
staveniska alebo jeho Casti a dokon¢ené diiom podpisania Zapisnice o demontazi PIZMA, a to po
odstraneni vad a nedorobkov, ak su uvedené v tejto zapisnici.

V. Projektova dokumentacia

Zhotovitel bude prace realizovat na zaklade kompletnej vyrobno-technickej dokumentacie (VTD),
ktoru na stavbu : Diafnica D1 Hricovské Podhradie — Lietavska Luc¢ka, SO 209-00 Estakada na D1 v
Lietavskej LuCke pravy most vypracoval Ing. Jozef Paluska v terminoch : , Podperna kons$trukcia
PIZMO pri opore &.2 pravy most‘ v juli 2015, ,Podperna konstrukcia pri pilieroch pravého mosta*
v auguste 2015 a ,Podperna konstrukcia PIZMO pri opore &.38 — pravy most‘ v septembri 2015,
a ktord mu Objednavatel poskytol v potrebnom rozsahu pred realizaciou prac.

Zhotovitel bude realizovat a dokonéi prace podlfa VTD (vratane zmien), ktora mu bude zapisni¢ne
odovzdana Objednavatelom. Zhotovitel nesmie, bez predchadzajuceho, vyslovného, pisomného
suhlasu Objednavatefla:
2.1 odchylit sa od VTD pocas realizacie a dokoncenia Diela
2.2 uskutoCnit, ¢i uz priamo alebo nepriamo, zmeny vo VTP, a
2.3 realizovat alebo dokoncit prace na zaklade akejkolvek inej dokumentéacie pre realizaciu
stavby alebo podobnej dokumentacie, ktord poskytne Zhotovitelovi tretia osoba.

Zhotovitel sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, so
staveniskom a miestom na vykonanie diela, nema proti nim zZiadne namietky a je si vedomy, ze
v priebehu vykonavania diela si nemdze uplatiovat naroky na upravu dohodnutych podmienok
z dévodov, ktoré mal a mohol zistit' pri oboznameni sa s dokladmi, staveniskom a miestom vykonania
diela.

Schvalenie odchylok a zmien dokumentacie Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti
za technicky spravne vykonanie Diela, za jeho Uplnost a za jeho sulad so vSetkymi platnymi
predpismi a technickymi normami SR.

VI. Odovzdanie staveniska

. Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pisomne v sulade s projektom a
harmonogramom stavby, v termine pred zacatim prac.

. Pri odovzdani staveniska preukaze objednavatel zhotovitelovi doklady potrebné ku zacatiu diela.
. O odovzdani staveniska bude spisany protokol podpisany obidvoma Zmluvnymi stranami.

. Neoddvodnené odmietnutie prevzatia staveniska nema vplyv na termin dokoncenia a pripadné
uplatnenie zmluvnych pokut.

. Objednavatel zabezpeci pre Zhotovitela :

— Objednavatel odovzda Zhotovitelovi zakladové plochy z cestnych panelov pre montaz podpier
PIZMO v sulade s projektovou dokumentéaciou

— Objednavatel v Case zaCatia montaze umozni pristup montazneho prostriedku Zhotovitela pre cely
rozsah montaze etapy,

— plochy pre montaz podpier PIZMO odovzda Objednavatel v predstinu v rozsahu celej plochy
zakladu podpery PIZMO,

— Objednavatel odovzda vyskové koty v blizkosti miesta montaze PIZMA do zadatia montaZnych
prac PIZMA,

— objednavatefl zaisti dodanie VTD jednotlivych podpier a pripadné zmeny v nej,
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— Objednavatel umozni parkovanie techniky Zhotovitela v zariadeni staveniska, straZenie techniky
Zhotovitela zabezpe€i Objednavatel po vzajomnej dohode na Objednavatefom uréenom mieste.

VII. Platenie za dielo

V oblasti platenia za vykonavanie Diela sa Zmluvné strany dohodli nasledovne:

1.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi na potvrdenie supisy prac ocenené podla jeho Cenovej ponuky
vzdy k 25. dfiu daného kalendarneho mesiaca. Zhotovitel bude supis prac dokladovat vSetkymi
potrebnymi dokladmi. Objednavatel supis prac potvrdi do 10 pracovnych dni od obdrzania platobného
potvrdenia Hlavného zhotovitela Objednavatelovi. V pripade nespravnych alebo neupinych podkladov
sa lehota na spracovanie supisu prac Objednavatelom predizuje o pocet dni, pocas ktorych
Objednavatel nemal k dispozicii Uplné a spravne podklady.

. Supis prac bude vytlateny z informacného systému objednavatela a bude spracovany na zaklade

podkladov zhotovitela. Zhotovitel bude supis prac dokladat vSetkymi potrebnymi dokladmi za prace
vykonané v prisluSnom mesiaci, vzdy k 25. dfiu v mesiaci. Objednavatel supis prac vytlaci a potvrdi
k poslednému dnu v mesiaci.

. Zhotovitel je opravneny po vzajomnom odsuhlaseni supisu prac vystavit faktiru — danovy doklad.

Prilohou faktur bude supis vykonanych prac, ktory bude potvrdeny zastupcom Objednavatela na
stavbe. Zhotovitel pouzije pri fakturacii DPH vo vySke podla zakona o dani z pridanej hodnoty platného
v Case fakturacie. Objednavatel ma pravo v mesacnej fakture, pokial nie je praca vykonana kvalitne
k jeho spokojnosti a vSeobecne platnych noriem, vylucit alebo znizit cenu takejto prace, ktora bola
zapocitana v ktorejkolvek predchadzajucej potvrdenej fakture.

Posledny supis vykonanych prac potvrdi Objednavatel az po ukon&eni demontaze PIZMA , podpisani
zapisnice o odovzdani a prevzati prac a odstraneni vSetkych prac a nedorobkov na realizovanom
Diele. Na zaklade potvrdeného supisu ma Zhotovitel pravo vystavit poslednu faktaru.

Splatnost’ cCiastkovych faktar a zaverecnej faktury je 60 dni od datumu dorucenia faktury
Objednavatelovi (dalej len ,Dohodnuta splatnost™). Zmluvné strany sa v sulade s § 340a ods. 1
Obchodného zakonnika dohodli, Ze dohoda o splatnosti faktur nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajucim zo zavazkového vztahu v zmysle § 369d Obchodného zakonnika a s
uvedenou splatnostou faktur suhlasia.

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za montaz do vySky 90 % z ceny Diela bez DPH, 10 % bude
tvorit zadrzné, ktoré bude Objednavatel zadrziavat z mesalnej faktury. Zhotovitel zadrzné
Objednavatela uvedie samostatne v kazdej fakture. Zadrzné sa vypocita z hodnoty fakturovanych prac
bez DPH.

Zadrzné podla tejto zmluvy je Objednavatel opravneny zadrzat na svojom uclte za ucelom
zabezpecenia zavazku Zhotovitela na riadne a v€asné plnenie predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitelovi
vznikd narok na vratenie len skutoéne zadrzanej Ciastky v zmysle jednotlivych faktdr. Zmluvné strany
vyslovne dohodli, Ze po dobu plnenia predmetu tejto Zmluvy suma zadrzného nepredstavuje
nezaplatent &ast dohodnutej ceny Diela, s ktorou by bol Objednavatel v omeskani so zaplatenim.
Objednavatel je opravneny pouzit zadrZzné pravo na odstranenie akéhokolvek poruSenia povinnosti
Zhotovitela podla Zmluvy a/alebo na splnenie akejkofvek povinnosti, s ktorou je Zhotovitel
v omeskani, najma svoje naroky z vad Diela, naroky na zmluvnu pokutu, nahradu Skody, dodatocné
naklady a straty Objednavatelov plynice z nedodrzania doby vystavby Zhotovitelom, naklady
vzniknuté Objednavatelovi v désledku odstupenia od tejto Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela.
Splatnost’ takto dohodnutého zadrzného a spdsob nakladania s nim ako so zaistenim su upravené
tomto ¢lanku. V pripade, ak bude na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo vstupi do
reStrukturalizacného konania, je Objednavatel opravneny uspokoijit svoju pohladavku z tejto Zmluvy
vocCi Zhotovitelovi do vySky zadrzného titulom zfavy z Ceny.

Zadrzné zaplati Objednavatel Zhotovitefovi, v pripade, Ze nebude Objednavatefom v sulade s touto
Zmluvou pouzité, ato do 30_dni od doru€enia Ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi o uvolnenie
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Zadrzného po demontazi pizma a odstraneni vad nedorobkov, ak budu uvedené v zapisnici
0 odovzdani a prevzati Diela.

Faktudra bude obsahovat’
a) meno a adresa sidla zhotovitela, miesto podnikania, jeho 1CO a IC DPH,
b) meno a adresa sidla objednavatela, miesto podnikania, jeho ICO a IC DPH,
c) poradové ¢islo faktury,
d) cislo Zmluvy a oznacenie ¢asti Diela,
e) datum, kedy boli stavebné prace vykonané
f) datum vyhotovenia faktury,
g) mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,
h) vysku fakturovanej €iastky v EUR bez DPH,
i) sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,
J) vysku zadrzného bez DPH,
k) vySku dane spolu v EUR,
I) oznacenie banky a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit (pri platbach v cudzej mene ¢islo uétu v tvare
IBAN a kod banky SWIFT),
m)den odoslania faktury a lehotu splatnosti,
n) peciatka a podpis vystavovatela,
0) priloha podfa nasledujuceho bodu tohto ¢lanku.

Prilohy faktar budd tvorit najma tieto doklady:
— supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednavatela,
— stavebny dennik,

Zhotovitel zaSle fakturu alebo doruci na adresu:

Doprastav, a.s.,

Driefiova 27, 826 56 Bratislava
V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v odseku 8 a9, je Objednavatel
opravneny do 7 dni od jej doruenia Zhotovitefom Objednavatelovi vratit ju Zhotovitefovi na
prepracovanie s tym, ze lehota splatnosti plynie dfiom dorucenia faktury.

Za spravne vycislenie sadzby DPH podfla zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov Zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Faktdru za vykonané naviac prace je Zhotovitel opravneny vystavit az na zaklade podpisaného
dodatku k zmluve.

Zaverec¢na faktura bude okrem naleZitosti uvedenych v odseku 8 alebo 9 tohto ¢lanku obsahovat' :

a) vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich Dielo podfa €&l. Il tejto Zmluvy - na zaklade
supisov vykonanych prac a dodanych materialov podpisanych zastupcom Objednavatela
opravnenym konat vo veciach zmluvnych,

b) zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

c) vyuctovanie zadrzanych platieb,

d) vyudctovanie vSetkych odsuhlasenych naviac prac, resp. znizenie ceny Diela vyplyvajuce
z nerealizovanych prac podla jednotkovych cien,

e) vyuctovanie v8etkych zmluvnych pokut podfa €l. XIV. tejto Zmluvy ako aj opravnenych
zdkonnych a zmluvnych nérokov objednavatela na nahradu Skody, vyuctovanie narokov na
nahradu zvysenych nakladov spésobenych Objednavatelovi ginnostou Zhotovitela,

f) vyultovanie zfavy z ceny Diela, tj. ak vznikne Objednavatefovi podla zakona alebo tejto
zmluvy narok na zlavu z ceny diela, je zhotovitel povinny o tato zlavu zniZit kone&nu fakturu,

g) vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol alebo pre
Zhotovitela vykonal poc€as realizacie prac Zhotovitelom

V pripade, ze konecna faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v odseku 8,9 a 14 tohto ¢lanku
Zmluvy, je Objednavatel opravneny do 7 dni odo dna jej doruCenia Zhotovitelom Objednavatelovi
vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze lehota splatnosti zacne plynut diiom dorucenia
faktury.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Koneénu fakturu za dielo vystavi zhotovitel do 14 dni po podpisani ,Zapisnice o demontazi pizma“
objednavatelom.

-Zmluvné strany sa zavazuju, Zze zmena inkasnych dat pre potreby platenia faktdr si budu oznamovat
do 7 dni po tom, €¢o ku zmene doslo — plati aj v pripade zmeny pocas zarucnej doby.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky voc&i Objednavatelovi z tejto Zmluvy
akymkolvek tretim osobam.

Objednavatel a zhotovitel su opravneni si navzajom zapocitat vzajomné pohfadavky, ale len
s vyslovnym predchadzajucim suhlasom druhej zmluvnej strany.

Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny diela bez DPH sumu zodpovedajlicu sume
DPH uvedenej na kazdej fakture vystavenej Zhotovitefom na Objednavatefa v pripade, ak u
Zhotovitefa nastanu dévody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu v zmysle
zakona o DPH, alebo Zhotovitel bude zverejneny v Zozname, alebo bude dana dévodna obava, Ze
Zhotovitel prislusnu dan z pridanej hodnoty alebo jej East' v rozpore so zakonom o DPH nezaplati.

Objednavatel je v zmysle § 55 ods. 11 zakona €. 563/2009 Z.z. o sprave dani v zneni neskorSich
predpisov (danovy poriadok) (dalej len ,dafiovy poriadok®) opravneny takto zadrzant sumu pouzit na
Uhradu neuhradenej DPH z faktur vystavenych Zhotovitefom na Objednavatela, pri¢om na uvedenu
platbu sa hladi ako na platbu vykonanu dodavatelom. Neuhradeni DPH Objednavatel uhradi za
Zhotovitefa v prospech spravcu dane v lehote splatnosti faktuary, ktora je v zmysle zmluvnych
podmienok.

Objednavatel, ktorému bola podla § 69b zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ako
rucitelovi uloZzena rozhodnutim dafiového Uradu povinnost uhradit nezaplatenu DPH alebo jej Cast za
Zhotovitela alebo ak darfiovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na uhradu Zhotovitelom
nezaplatenej DPH alebo jej ¢asti nadmerny odpocet Objednavatela alebo jeho ¢ast, je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela nahradu za takto uhradenu nezaplatenu DPH alebo jej Cast
(dalej len ,regresny narok®) a odstupit’ od tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny uspokojit svoj regresny narok podfa bodu 21. zo sumy zadrzanej podla
tohto ¢lanku.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela relevantny dékaz o plneni zavazkov Zhotovitela
voCi svojim podzhotovitelom, ktorych zamestnal v suvislosti s realizaciou Diela. V pripade, Ze si
Zhotovitel riadne nepini zavazky voc€i svojim podzhotovitefom, méze Objednavatel pozastavit Uhradu
splatnych faktur Zhotovitefovi.

VIIl. Vykonavanie diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, pri reSpektovani
vSetkych zakonov, pravnych predpisov a noriem platnych na uzemi Slovenskej republiky a dodrZani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych Projektovou dokumentaciou a touto Zmluvou.
Zadanie Casti Diela inej organizacii nie je mozné bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatefa.

Zadanie Diela alebo jeho Casti tretej osobe Zhotovitefom nie je mozné bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel vykona Dielo prostrednictvom ftretej
osoby, zodpoveda akoby ho vykonal sam.

Pre realizaciu prac, ktoré jednoznacne nedefinuje odovzdana projektova dokumentacia, plati norma
STN, STN EN a platné pravne predpisy.

Objednavatefl je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ak sa Zhotovitel stretne s nepriaznivymi fyzickymi podmienkami, ktoré povaZuje za nepredvidatelné,
vydéd oznamenie Objednavatelovi €o najskdr ako je to mozné, najneskdr vSak do 7 dni od kedy sa
0 nepriaznivych podmienkach dozvedel alebo mohol dozvediet pri vynaloZzeni nalezitej odbornej
starostlivosti, aby bolo mozné dodrzat lehoty v zmysle pod¢lanku 20.1 FIDIC voci Hlavnému
zhotovitelovi a Investorovi. V tomto oznameni sa popiSu fyzické podmienky, aby mohli byt
prehliadnuté Stavebnym dozorom auvedd sa doévody, preco ich Zhotovitel povazuje za
nepredvidatelné. Zhotovitel' je povinny pokraovat’ v realizacii Diela za pouZitia takych spravnych
a primeranych opatreni, ktoré su vhodné pre tieto fyzické podmienky, aje povinny splnit vSetky
pokyny, ktoré mu mdze Stavebny dozor prostrednictvom Objednavatelov vydat.

Objednavatel je opravneny pozadovat akékolvek zmeny tvaru, kvality alebo mnozstva prac pri
realizacii Diela alebo ktorejkolvek jeho &asti, ktoré su podla jeho nazoru nevyhnutné alebo primerané a
ma pravo ich nariadit Zhotovitefovi a ten musi zmeny na zaklade jeho prikazu vykonat. Tieto zmeny
nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od Zmluvy. V pripade Ze tieto zmeny maju vplyv na
Harmonogram prac alebo zmluvni cenu, Zhotovitel predlozi Objednavatelovi navrh na upravu
Harmonogramu a zmluvnej ceny.

Zhotovitel je povinny akceptovat pripadnu zmenu technického rieSenia, ktoru bude pozadovat
Objednavatel, pricom za zmenu sa povazuje aj zapis do Stavebného dennika. V pripade Ze tato
zmena ma vplyv na Harmonogram prac a/alebo zmluvnu cenu, Zhotovitel predlozi Objednavatelovi
pisomny navrh na Upravu Harmonogramu a zmluvnej ceny do 7 pracovnych dni od oznamenia zmeny.
Objednavatel sa do 7 dni pisomne vyjadri k Zhotovitelom predlozenym navrhom.

Zhotovitel' skontroluje pred zacCatim prac vsetky udaje a vymery podla predlozenej VTD ako aj ich
sulad so skutoénym stavom na stavbe. Zhotovitel prehlasuje, ze bol dbkladne oboznameny
s projektom -_VTD eSte pred uzavretim tejto zmluvy a upozorni na vsetky odliSnosti, chyby vo
vymerach, vady alebo iné nedostatky dokumentacie pri zaCati prac.

Za zrealizované prace nesie Zhotovitel plni zodpovednost.

Zhotovitel sa zaru€uje za kvalitu a dobry technicky stav vSetkych svojich pouzitych strojov a zariadeni,
ktoru na poziadanie preukaze Objednavatelovi patricnymi osved&eniami.

Riadiaci pracovnik Zhotovitela je povinny viest’ na pracovisku dokumentaciu :

. stavebny dennik;

. smenovku pracovnikov Zhotovitela;

. doklady o spésobilosti pracovnikov Zhotovitela;

. képiu dokladu, Ze pracovnici Zhotovitela na Stavbe su v pracovhom alebo inom
zmluvnom pomere k Zhotovitelovi;

. knihu Urazov;

. zadznamy o Skoleni pracovnikov Stavby.

Stavebny dozor Hlavného zhotovitefa a Investora a zastupca Objednavatela su opravneni dat
zamestnancom Zhotovitela alebo podzhotovitefom Zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny
zamestnanec Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecénost uskutoCiovanej Stavby,
zivot alebo zdravie pracujucich na Stavbe, Dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia
iné vazne Skody.

Ak ma Zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych v Projektovej dokumentacii, alebo k spbésobu
ich vykonavania, musi tieto bez meSkania pisomne oznamit’ Objednavatelovi.

Zhotovitel  predlozi Objednavatefovi zoznam technikov alebo zamestnancov, a zoznam
podzhotovitelov, ktori sa budu podielat na realizacii tohto Diela a zavazuje sa, Ze uvedeni technici,
zamestnanci a podzhotovitelia budu reSpektovat pokyny straznej sluzby alebo zastupcov
Objednavatela. V pripade nereSpektovania straznej sluzby alebo zastupcov Objednavatela ma
zastupca Objednavatela pravo zakazat vstup prislusnym zamestnancom Zhotovitela na Stavenisko a
Zhotovitel je povinny tento zakaz reSpektovat.

Zhotovitel nesmie zadat prace takému podzhotovitelovi, ktory nespifia podmienky v zmysle §26 ods.1
Zakona &.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

Objednavatel mbéze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho podzhotovitela,
v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat’ svoju odbornu a zdravotnu spésobilost, je nedbanlivy
v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti alebo nespifia podmienky podla bodu
15 CLVIII tejto Zmluvy. Zhotovitel je na zaklade vyzvy v zmysle tohto bodu bezodkladne po jej doruéeni
odvolat tohto podzhotovitela bez akéhokolvek naroku Zhotovitela vo&i Objednavatelovi..

Ma sa za to, ze Zhotovitel sa uistil, ¢o sa tyka vhodnosti a dostupnosti pristupovych ciest na
Stavenisko. Zhotovitel vynalozi primerané usilie na to, aby sa prediSlo poSkodeniu kazdej cesty alebo
mostu v désledku dopravy Zhotovitela alebo jeho dodavatelov. Toto Usilie zahffia spravne pouzivanie
vhodnych vozidiel a tras na zaklade dojednania stavebnej dopravy v spolupraci s dotknutymi obcami.

Zhotovitel' je povinny uvolnit Stavenisko v lehote uvedenej v Preberacom protokole vyhotovenom
podla—tejto Zmluvy. V opacnom pripade je Objednavatel, po pisomnom upozorneni Zhotovitela,
opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitefa nachadzajuce sa na Stavenisku nechat odstranit zo
Staveniska tretimi osobami na naklady a zodpovednost Zhotovitela.

Zhotovitel nemo6ze na Stavenisku umiestriovat reklamné tabule alebo viest v suvislosti so stavbou
reklamnu kampan bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest na Stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude zapisovat’ vSetky
dolezité okolnosti tykajuce sa vykonania Diela, najma Casovy postup prac, odchylky od Projektovej
dokumentacie, Udaje potrebné pre posudenie kvality vykonanych prac a dalSie skuto€nosti uvedené v
§ 28 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorSich predpisov. Dennik bude predkladat k dennému
podpisu zastupcom Objednavatela na stavbe. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom ukonéenia
demontéze PiZzma.

Zhotovitel je povinny preukazat kvalitu vykonanych prac predlozenim vysledkov skusok a prislusnych
dokumentov a dokladov kvality zabudovanych stavebnych materialov a zmesi podliehajucich Vyhlaske
¢. 558/2009 Z.z. Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje zoznam
stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt oznatené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti
o pouzivani znaciek zhody. Zhotovitel smie pouzit a zabudovat do Diela iba také materialy, ktoré
spifiaju poziadavky zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel svojimi pracami nesmie obmedzovat premavku na verejnych komunikaciach okrem
predpokladanych obmedzeni, ktoré su sucastou Projektovej dokumentacie a prevzatého staveniska.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pofas zhotovovania Diela sa mbzu v mieste zhotovovania Diela
zdrZiavat' aj ini zhotovitelia a zavazuje sa s nimi koordinovat svoj postup tak, aby nedochadzalo k
zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovitefov, obmedzovani v praci a aby bolo Dielo riadne
zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine. Této skuto&nost nemé vplyv na zmenu dohodnutych
podmienok, v pripade, ak to neobmedzuje Zhotovitela pri vykonavani diela.

Zhotovitel je povinny priebezne pocas realizacie prac udrziavat na prevzatom stavenisku a prilahlych
komunikaciach, ur€enych na dopravu materialu, poriadok a Cistotu a odstrariovat obaly, prepravky,
zvysky materialov, odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Ak
Zhotovitel nesplni tuto svoju povinnost, ma Objednavatel pravo spinit’ povinnost Zhotovitela sam alebo
pomocou tretich oséb na naklady Zhotovitela, pri¢om je povinny upozornit Zhotovitela na tento postup
vzdy vopred.

Od zalatia realizacie prac az po ich prevzatie Objedndvatelom po montazi znasa Zhotovitel
zodpovednost za Skody na zhotovovanom Diele. V pripade poSkodenia, straty, alebo zni€enia uz
vykonanych prac pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na
vlastné naklady.

V pripade zahrani¢ného technického personalu a pracovnych sil musi Zhotovitel zabezpecdit, aby im
boli udelené vSetky prislusné povolenia k pobytu a pracovné povolenia, ak su takéto povolenia podla
slovenského pravneho poriadku nevyhnutné.
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27.

28.

29.

Ma sa za to, Ze Zhotovitel sa oboznamil s informaciami o existujucich inzinierskych sietach
(kanalizacia, vodovod, telekomunikacné kable, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod.), ktoré
modzu byt jeho ¢innostou dotknuté, a v jeho Cenovej ponuke zohladnil vSetky vyzadované naklady na
vytyenie, odstranenie, preloZenie alebo znovuzriadenie existujucich sieti. Zhotovitel nema pravo si
narokovat na dodatoéné naklady a/alebo prediZzenie lehoty vystavby v désledku toho, Ze sa
neoboznamil s informaciami o existujucich inzinierskych sietach.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky Skody na cestach, odvodriovacich kanaloch, potrubiach,
kabloch, ostatnych inzinierskych sietach a pod., spdsobené nim alebo jeho podzhotovitelmi pocas
vykonu prac na Diele a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit a to uvedenim do predo$lého
stavu bez akychkolvek daldich nakladov pre Objednavatefov do doby urlenej na ich odstranenie
a nasledne obdrzat’ pisomné potvrdenie Stavebného dozoru o odstraneni vSetkych $kod.

V pripade vyskytu nepredvidatelnych inzinierskych sieti postupuje Zhotovitel podlfa pokynov
Objednavatelov, za predpokladu, Zze ho o tychto nepredvidatelnych inzZinierskych sietach riadne a v¢as
oboznamil.

IX. Spolupraca objednavatela a zhotovitel'a na stavbe

Zhotovitel ur€uje za svojho zastupcu na Diele .......ccoccooiiiiiiiiinnnn , ktory je opravneny ho
zastupovat pri prevzati pracoviska, riadeni vykonavanych prac, mesacnom zistovani vykonanych
prac, kontrolnych dfioch, vykonavani predpisanych sku$ok, odovzdani Diela alebo jeho ucelenej Casti
a vystavovani faktur. V jeho nepritomnosti ho zastupuje zamestnanec Zhotovitela, ktorého pisomne
uréi. Tento uréeny zamestnanec bude mat rovnaké pravomoci ako zastupca Zhotovitefa na Diele.

Objednavatel uréuje ako svojho povereného zastupcu ...........cccceeeeeeeenn. , aby riadil a dozoroval
celkové plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela, a plnenie jeho povinnosti a zavazkov v zmysle
tejto zmluvy, ato najma pre zmluvné a technické vec.i_Povereny zastupca objednavatefa bude
primarnou kontaktnou osobou Objednavatela so Zhotovitelom, a pokial Objednavatel neupovedomi
Zhotovitela inak, bude mat plné opravnenie Objednavatela konat za a v jeho mene na vsetky ucely
v sUvislosti s touto zmluvou. V jeho nepritomnosti ho zastupuje zamestnanec Objednavatela, ktorého
pisomne urgi. Tento ur€eny zamestnanec Objednavatelfa bude mat rovnaké pravomoci ako zastupca
Objednavatela na Diele.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Hlavny zhotovitel a Investor vymenoval stavebny dozor, ktory ma
urcité pravomoci, kompetencie a povinnosti v zmysle Zmluvy o dielo uzavretej medzi Objednavatelom
a Hlavnym zhotovitefom a Zmluvy uzavretej medzi Zdruzenim a Investorom a ktoré priamo ovplyviuju
realizaciu diela. Akykolvek pokyn, rozhodnutie, stanovisko, suhlas, povolenie, urCenie alebo
osvedCenie alebo stanovenie primeranych opatreni uskuto¢nenych alebo danych stavebnym dozorom
Hlavného zhotovitela a/alebo Investora v sulade s jeho povinnostami podla Zmluvy o dielo uzavretej
medzi Objednavateflom a Hlavnym zhotovitelom a Zmluvy o dielo uzavretej medzi Zdruzenim a
Investorom su zavazné pre Objednavatela a v rovnakom rozsahu budu zavazné pre Zhotovitela od
momentu, od kedy o nich Objednavatel Zhotovitela informoval, pri€¢om vtakom pripade bude
Zhotovitel postupovat' v sulade s nimi.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Objednavatelovi poskytne v poZadovanom Case vSetky potrebné udaje,
zdznamy alebo informécie, ktoré ma v dispozicii a ktoré budu pozadované stavebnym dozorom
Hlavného zhotovitela a/alebo Investora, dalej sa zavazuje spolupracovat s Objednavatefom vo veci
do ktorej vstupuje stavebny dozor Hlavného zhotovitela a/alebo Investora a bude k dispozicii pre
diskusie so stavebnym dozorom Hlavného zhotovitela a Investora po€as realizacie a dokoncenia
Diela.

Zhotovitel nebude priamo iniciovat komunikaciu stavebnym dozorom Hlavného zhotovitela a Investora
vo vztahu k akejkolvek zaleZitosti, ktora sa tyka tejto Zmluvy, s vynimkou vyslovného pisomného
schvalenia zo strany Objednavatela. Akékolvek ukony vo€i stavebnému dozoru Hlavného zhotovitela
a Investora budu realizované prostrednictvom Objednavatela alebo za pritomnosti Objednavatela,
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Zhotovitela a stavebného dozoru Hlavného zhotovitela a/alebo Investora, ak sa Zmluvné strany pre
konkrétny pripad nedohodnu inak.

Povereny zastupca objednavatela ma pravo Ziadat Zhotovitela a Zhotovitel je v tom pripade povinny
ihned odvolat zo stavby zamestnanca, ktory si neplni svoje povinnosti, alebo podla jeho nazoru sa
chova nespravne, alebo svojim chovanim ohrozuje riadne pokraCovanie prac svojich
spolupracovnikov alebo inych oséb zu¢astnenych na realizacii Diela. Takyto zamestnanec musi byt v
€o najkratSej dobe nahradeny inym.

Povereny zastupca Objednavatela ma pravo ziadat Zhotovitela a Zhotovitel je v tom pripade povinny
ihned odvolat zo Stavby zamestnanca, ktorého &innost spifia definiciu nelegainej prace podla zak. &.
82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

Zmeny v poverenych osobach Zhotovitela a Objednavatela su obe zmluvné strany povinné oznamit' si
pisomne najneskér do 3 dni od ich uskutoCnenia. UCinnost zmeny nastane dfiom dorucenia
oznamenia druhej Zmluvnej strane.

X. Poistenie

Zhotovitel prebera pInt zodpovednost za straty alebo Skody na majetku ako aj zranenie osdb alebo
ich usmrtenie, ktoré mdzu nastat po€as vykonavania prac uvedenych v predmete plnenia a ako ich
dosledok.

Zhotovitel je povinny mat poistnu zmluvu, ktora zahffia poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
spbésobenu tretim osobam v suvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou. Zhotovitel bude udrziavat’ tuto
poistni zmluvu v platnosti poCas celej doby platnosti tejto Zmluvy o ¢om kedykolvek, ked ho o to
Objednavatel poziada, predlozi dokaz, v opacnom pripade ma Objednavatel pravo odstupit od tejto
Zmluvy, najma ak Zhotovitel tento dokaz nepredlozi ani v dodato&nej primeranej lehote stanovenej
Objednavatefom. Fotokopia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poisteni Zhotovitela na poistenie
majetku s zodpovednosti za Skodu tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel berie na vedomie, ze
pripadnd Skodu spbsobenu kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim jeho majetku (v
areali Stavby) znaSa v plnej vyske.

Xl. Bezpecnost’ a ochrana pri praci (BOZP), ochrana zZivotného
prostredia (OZP) a ochrana pred poziarmi (OPP)

Odborna a zdravotna spdsobilost zamestnancov Zhotovitefa, ako aj zamestnancov pripadného
podzhotovitefa, musi byt vo vztahu k vykonavanym pracam v sulade s uéinnymi vsSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi SR.

Zhotovitel sa zavazuje riadit sa pokynmi Objednavatela, hlavne pokynmi uréeného zastupcu
Objednavatela, (autorizovaného bezpecnostného technika resp. bezpecnostného technika, technika
poziarnej ochrany, energetika, zamestnanca pre oblast kontroly kvality) a zastupcu Investora, ktorym
je oblast BOZP koordinator bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,Koordinator BOZP*).

Zhotovitel sa zavazuje k suc€innosti s Koordinatorom bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
,BOZP*) investora a s ur€enym zastupcom Objednavatela, ato po celu dobu realizécie Diela.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pripadné pravnické a fyzické osoby, ktoré budu pre neho
vykonavat' niektoré prace, boli taktieZz zaviazané k spolupraci (sucinnosti) s Koordinatorom BOZP a
uréenym zastupcom Objednavatela po celu dobu realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny umoznit zastupcovi Objednavatela a Koordinatorovi BOZP Investora, vykonat
zapis do stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania zmluvnych ¢innosti a
v ramci kontrolnych dni Stavby prerokovavat’ pinenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP v Uzkej
spolupraci s koordinatorom stavby.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Objednavatel oboznamil Zhotovitefa s environmentélnou politikou Objednavatela a Zhotovitel sa
zavazuje konat' v sulade so zasadami ochrany Zivotného prostredia, ktoré z nej vyplyvaju.

Vyrubenie zmluvnej pokuty Zhotovitelovi sa netyka prava na nahradu Skody spdsobenej porusenim
povinnosti rieSenych zmluvnou pokutou.

Pokial Objednavatel zisti, ze Zhotovitel, alebo osoby, za ktoré je Zhotovitel zodpovedny, porusuju
povinnosti v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, ma Objednavatel pravo vyzvat
Zhotovitela, aby podla pokynov Objednavatela vykonal napravu.

Ur€eni zastupcovia Zmluvnych stran su povinni sa pred zaCatim plnenia podla Zmluvy vzajomne
informovat o nebezpefenstvach a rizikach mozného ohrozenia Zivota a zdravia pri vykonavanom
plneni podla Zmluvy a plnenie na ne nadvazujuce alebo s nim suvisiace, o opatreniach prijatych
k ochrane proti pdsobeniu identifikovatelnych rizik, ktoré sa tykaju poskytovania plnenia pracovnych
¢innosti na stavenisku, zoznamit' sa s umiestnenim prostriedkov prvej pomoci, s traumatologickym
planom a ostatnou dokumentaciou o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na stavenisku. Zmluvné
strany o tom vyhotovia zapis, popripade to uvedu v zapise o prevzati (odovzdani) staveniska alebo
v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje pred zafatim plnenia svojho zavazku preukazatefne poskytnut svojim
zamestnancom vhodné a primerané informacie a pokyny k zaisteniu bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a o prijatych opatreniach, hlavne k zdolavaniu poziarov, k poskytnutiu prvej pomoci a k postupu
pri mimoriadnych udalostiach na stavenisku.

Na zaklade vyzvy Objednavatela je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi doklad o Skoleni
zamestnancov Zhotovitela v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane proti pozZiarom
v rozsahu stanovenom pravnymi alebo inymi predpismi o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci
a ochrane proti poziarom.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat Objednavatelovi pisomné denné zoznamy svojich zamestnancov,
ako aj zamestnancov svojho dodavatela, pripadne dalSich os6b, ktoré sa na stavenisku jeho
prostrednictvom podielaju na jeho plneni. Iné osoby, nez osoby uvedené v takomto zozname, mézu
na stavenisko vstupit len s vedomim uréeného zastupcu Objednavatefa. Tym nie je dotknuta
zodpovednost Zhotovitefa za bezpelnost a ochranu zdravia pri praci tychto oséb po dobu,
pocas ktorej sa zdrzuju na stavenisku.

Zhotovitel zaisti, aby jeho zamestnanci pouZivali osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovny
odev a obuv, hlavne ochranné prilby a vystrazné reflexné vesty, pripadne pracovny odev s reflexnymi
prvkami, a zavazuje sa ich pouzivanie sustavne kontrolovat.

Zhotovitel je povinny zabezpedit jednotné obleCenie a viditelné oznacenie s logom firmy svojich
zamestnancov, ako aj zamestnancov svojich podzhotovitefov.

Zamestnanci Zhotovitela, ktori vykonavaju prace vo vySkach, nespeologickym spésobom, alebo nad
volnou hibkou s&asti v priestore s kolektivnym zabezpedenim a séasti mimo neho, st povinni mat po
celu dobu na trupe upevneny bezpecénostny postroj s pripajacim lanom a timi€om padu. Pritom sa
nemeni povinnost zamestnanca vhodnym spdsobom sa zaistit' pri vykonavani prac, pri ktorych hrozi
nebezpedenstvo padu z vysky alebo do hibky na pracovisku bez kolektivneho zabezpeg&enia.

O odovzdavani prostriedkov kolektivnej ochrany proti padu medzi Zhotovitefom a Objednavatelom sa
vyhotovi pisomny zapis. Postacujuci je aj zapis v stavebnom denniku. V pripadoch, ked si kolektivhe
zabezpelenie vyhotovi pre svoje potreby Zhotovitel, je jeho povinnostou toto zabezpecenie
pravidelne kontrolovat a udrziavat.

Opatrenia k osobnému zabezpe&eniu 0séb pri praci vo vyskach a nad volnou hibkou musi Zhotovitel
spracovat pisomne, v technologickom alebo pracovnom postupe, v samostatnej kapitole BOZP, OPP
a OZP, s tdajmi o spdsobe zaistenia, o pouzitych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkoch,
s vyznaCenim bodov uchytenia, pripadne so statickym vypoétom. Pri zmene pracovného postupu je
Zhotovitel povinny pisomne zmenit povodny pracovny postup a tiez prislusné opatrenia. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze zaisti zamestnancom vyuZivajucim tento spbésob zabezpelenia Skolenie o pouZiti
prislusného OOPP a odovzda im prostriedky tohto zabezpe&enia na zaklade pisomného zapisu.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela pouZit konStrukcie
Stavby ako prostriedok k zdvihaniu alebo spustaniu bremien.
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31.

Zhotovitel sa zavézuje pouZivat vyhradne bezpeéné elektrické alebo iné zariadenia v sulade
s pravnymi predpismi o technickych poziadavkach na vyrobky a predlozit Objednavatefovi na jeho
ziadost' doklady o ich reviziach alebo iné doklady osvedCujuce splnenie podmienok pre ich bezpecnu
prevadzku.

Docasné osvetlenie si musi Zhotovitel zriadit, udrziavat a prevadzkovat v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, popripade tiez s navodmi od ich vyrobcov.

Pokial nie je vZmluve uvedené inak, oznami Zhotovitel pri prevzati staveniska alebo pred zacatim
plnenia meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizaciu prace svojich zamestnancov, ako aj
telefonicky kontakt. Zhotovitel sa zavazuje zaistit jeho trvall pritomnost po dobu vykonu plnenia na
stavenisku.

Zhotovitel je v sulade s predpismi o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci povinny oznadit
stavenisko, pripadne jeho samostatnu €ast a vykonat Standardné opatrenia z hfadiska BOZ a PO proti
vstupu nepovolanych oséb ( paskou vymedzeny priestor, vystrazné tabulky). Oznacenie staveniska
zriadené Zhotovitefom je Zhotovitel povinny pravidelne kontrolovat a udrziavat po dobu plnenia
zavazku.

Zamestnanci Zhotovitefa sa moézu zdrziavat len na pracoviskach alebo v priestoroch staveniska,
v ktorych plnia pracovné povinnosti pri plneni zavazku Zhotovitela a ohladom ktorych prevzali od
Zhotovitela informacie a pokyny o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci; pritom pouzivaju len
pristupové cesty urené Objednavatelfom.

Do odovzdania Diela vymedzeného v Zmluve resp. jeho Casti zodpoveda Zhotovitel za zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
podzhotovitefov, taktiez za vSetky osoby, ktoré sa s jeho vedomim na odovzdanom pracovisku
nachadzaju.

Skladky a miesta pre uloZenie drobného materialu méze Zhotovitel zriadit len v priestoroch uréenych
na to Objednavatelom, a to spésobom zodpovedajicim predpisom o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci.

Kazdy pracovny Uraz zamestnanca Zhotovitefa na stavenisku sa Zhotovitel zavazuje bezodkladne
oznamit’ aj uréenému zastupcovi Objednavatela a umoznit Objednavatelovi U€ast pri zistovani pricin
a okolnosti vzniku takéhoto pracovného urazu. Zhotovitel rovnako Objednavatefovi odovzda kdpiu
zaznamu o registrovanom pracovnom Uuraze, a ak ide o evidovany pracovny Uraz, pisomne oznami
Objednavatelovi udaje o takomto pracovnom uraze. Povinnostami podfa tohto bodu nie su dotknuté
povinnosti Zhotovitela podfa pravnych predpisov o evidencii a registracii pracovnych urazov.

Zhotovitel sa zavazuje v priebehu plnenia svojho zavazku odovzdavat Objednavatelovi "Vyhodnotenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci na stavbach odberatela", a to ako prilohu faktur vystavenych
Objednavatelovi k zaplateniu ceny poskytnutych pineni.

Zhotovitel je povinny zaistit, aby jeho zamestnanci na stavenisku nepozivali alkoholické napoje,
navykové, omamné a psychotropné latky a nevstupovali na stavenisko pod ich vplyvom. Zmluvné
strany sa dohodli, ze Objednavatel ma pravo vykonat dychovu skusku k zisteniu pritomnosti alkoholu
v dychu. Zhotovitel je povinny zamestnanca, ktory vstupil na stavenisko pod vplyvom alkoholu,
navykovych, omamnych alebo psychotropnych latok alebo ich na stavenisku poZiva, alebo
zamestnanca, ktory sa odmietol podrobit dychovej skudke, vykazat zo staveniska. Pokial tak
nevykond ani napriek vyzve Objednavatela, ma pravo vykazat ho Objednavatel.

Prava a povinnosti dohodnuté podfa predchadzajucich bodov tohto &lanku ohladom zamestnancov
Zhotovitela platia obdobne aj vo vztahu kinym osobam, ktoré sa prostrednictvom Zhotovitela
podielaju na jeho plneni alebo sa s jeho vedomim zdrziavaju na stavenisku.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pravne a iné predpisy v oblasti ochrany pred poziarmi a dodrziavat
pokyny Objednavatela v oblasti ochrany pred poziarmi na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje stanovit opatrenia proti poziarom na stavenisku, pred zacatim plnenia svojho
zavazku preskolit v oblasti ochrany pred poziarmi svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré sa jeho
prostrednictvom podiefaju na jeho plneni, ako aj vykonat na odovzdanom stavenisku kontrolnu
Cinnost' v rozsahu podla pravnych predpisov o ochrane pred poZiarmi.

O kazdom poziari vzniknutom na odovzdanom stavenisku Zhotovitel bez zbytoéného odkladu
pisomne oboznami Objednavatefa. Tym nie su dotknuté povinnosti Zhotovitela ohlasit poZiar
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prislusnému hasi¢skému a zachrannému zboru a prisluSnym organom verejnej spravy ani iné
povinnosti vyplyvajuce z pravnych a inych predpisov o ochrane pred poziarmi.

Pri vykonavani €innosti alebo prevadzkovani zariadeni so zvySenym poziarnym nebezpecenstvom, je
Zhotovitel zodpovedny za ich protipoziarne zabezpecCenie, hlavne za zamedzenie vzniku
nebezpelenstva poZiaru, odstranenie horfavych latok, vybavenie hasiacimi prostriedkami, poziarnym
dozorom a zriadenim dostatoénych unikovych ciest. Kopiu pisomného prikazu vydaného podla
pravnych predpisov o ochrane pred poziarmi k vykonavaniu ¢innosti s otvorenym ohfiom Zhotovitel
v€as predlozi tiez uréenému zastupcovi Objednavatela.

Zhotovitel rovnako zaisti nasledny dozor po ukon&eni prac s otvorenym ohfiom alebo inych
Cinnostiach so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poziaru v rozsahu podla pravnych predpisov
0 ochrane pred poziarmi a prislusnych technickych noriem.

Zhotovitel prijme v3etky opatrenia k obmedzeniu hluénosti spdsobenej jeho Einnostou na Stavenisku
v sulade s pravnymi predpismi a dalej opatrenia k uc¢innej ochrane spodnych véd, podzemnych tokov,
drenazi alebo inych zdrojov vody na stavenisku a na prilahlych pozemkoch pred znecistenim.

Zhotovitel je povinny udrziavat poriadok a Cistotu na stavenisku ana pristupovych cestach na
stavenisku, priebezne odstrafiovat odpad a ne istoty, ktoré vznikli pri plneni jeho zavazku,
technickymi opatreniami zabranovat ich prenikaniu mimo stavenisko a zaistit ich uloZenie a likvidaciu
podla pravnych predpisov o odpadoch. Na Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny mu predlozit
doklady o splneni povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov o odpadoch v suvislosti s plnenim
jeho zavazku. Na stavenisku je zakazané spalovat akykolvek odpad.

Pokial Objednavatel zaviedol na stavenisku triedenie odpadov alebo sa ich zu€astiiuje a pokial k tomu
vyzve aj Zhotovitela, je Zhotovitel povinny dodrziavat takto zavedeny postup triedenia a ukladania
jednotlivych druhov odpadov.

Ak Zhotovitel neplni ani v dodatoéne ur€enej lehote Objednavatelom stanovené povinnosti v oblasti
udrziavania Cistoty na stavenisku a na pristupovych cestach k nemu, alebo nakladanie s odpadmi, je
Objednavatel opravneny tieto povinnosti spinit sam alebo tretou osobou na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit vozidla a stavebné stroje pouzivané pri plneni jeho zavazku proti
uniku prevadzkovych naplni na stavebné prvky a kon$trukcie, do pody alebo vod a neponechavat
zbyto€ne v chode spalovacie motory. Zhotovitel nebude vykonavat udrzbu vozidiel alebo stavebnych
strojov na stavenisku. Pri doplfiovani prevadzkovych napini na stavenisku zabezpeci ochranu proti ich
Uniku mimo prevadzkovych nadrzi strojov.

Zhotovitel sa zavazuje manipulovat s chemickymi latkami a chemickymi pripravkami na stavenisku
spbsobom zodpovedajucim pravnym predpisom o chemickych latkach a chemickych pripravkoch. Na
vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny poskytnut odberatelovi zoznam nebezpeénych chemickych
latok a chemickych pripravkov, s ktorymi pri plneni svojho zavazku manipuluje, ako aj képie kariet
bezpelnostnych (dajov, pripadne doklady o Skoleni Zhotovitela alebo jeho zamestnancov
autorizovanou osobou, ak to vyzaduju pravne predpisy.

Zhotovitel je povinny pri realizovani Diela dodrziavat pravne predpisy o ochrane prirody a krajiny
a neposkodzovat dreviny, pripadne iné porasty.

Xll. Odovzdanie diela

. Zhotovitel splni svoju povinnost' vykonat' Dielo jeho riadnym a v€asnym dokon&enim — montéZou

a demontdZou piZma, odovzdanim Diela Objednavatelovi v dohodnutom termine a odstranenim vad
a nedorobkov. Zhotovitel bude Dielo odovzdavat a Objednavatel preberat’ pisomne.

Objednavatel sa zavazuje prevziat riadne ukoncené Dielo v sulade s_VTD, poziadavkami Investora
a podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Sucastou preberania montaze pizma bude kontrola doplnenia a dotiahnutia skrutiek. Vykonané prace
budu odovzdané a prebraté v sulade s ¢lankom V. odsek 1.

Zhotovitel pisomne oznadmi Objednavatelovi pripravenost Diela na odovzdanie nie neskdér ako 3 dni
pred terminom, kedy bude Dielo dokon&ené a pripravené na odovzdanie.
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. Kodovzdavaciemu konaniu pripravi Zhotovitel doklady na zaklade poziadaviek Investora a
Objednavatela.

— supis vykonanych prac

— stavebny dennik.

. Zhotovitel' je povinny odstranit vady a nedorobky, ktoré malo Dielo v ¢ase odovzdania Diela —
montaze a demontaze, uvedené v Zapise o odovzdani a prevzati, riadne a v€as, t. j. za podmienok a
v lehotach dohodnutych v zapise s objednavatelom, v opaénom pripade ma Objednavatel pravo po
predchadzajucom pisomnom upozorneni Zhotovitela, odstranit vady a nedorobky sam alebo ich
nechat' odstranit' tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade Objednavatel nie je
viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v Cenovej ponuke zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze o naklady vynaloZzené Objednavatefom na odstranenie vad a nedorobkov bude znizena cena

Objednavatelovi vznikne pravo na nahradu tychto nakladov zo zadrzanych platieb Zhotovitela.

. Zhotovitel znasa nebezpecCenstvo Skody na Diele odo dna zacatia prac suvisiacich s montazou
PIZMA az do dfa riadneho odovzdania Diela alebo jeho &asti Zhotovitefom po ukon&eni montaze
PIZMA a prevzatia Diela Objednavatelom, po&as manipulacie s PIZMOM a presunom PIZMA v ramci
Stavby a nasledne od zaciatku prac suvisiacich s demontdzou po ukonéeni najmu. Zhotovitel je
povinny pouzivat PIZMO podas svojich prac s naleZitou starostlivostou a predchadzat jeho zni¢eniu
a poskodeniu. Zhotovitel nesie zodpovednost za zniCenie, poSkodenie alebo iné znehodnotenie
PIZMO pogas svojich prac.

Xlll. Zaruéna doba

. Zaruéna doba na Dielo, tj. na realizované prace je od odovzdania PIZMA po jeho montazi
Objednavateflovi az do doby demontaze podpier PIZMO na jednotlivych podperach aich odvozu zo
Stavby.

. Zhotovitel je zaviazany zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, t.j. vSetky jeho Casti spocivajuce v dodavke,
ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt dodané kompletne v patricnej kvalite,
VTD zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé
Casti musia odpovedat platnym STN, STN EN, I1SO, technickym poziadavkam na stavebné vyrobky
v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z., adalSim platnym pravnym predpisom a musi byt v sulade
s podmienkami v8etkych stavebnych povoleni. Zhotovitel ru€i za uplné a kvalitné prevedenie a funkciu
Diela vrozsahu a parametroch stanovenych v projektovej dokumentacie av ustanoveniach tejto
Zmluvy a jej priloh.

. Zhotovitel prebera zavazok k odstraneniu vSetkych vad (v termine uréenom Objednavatelom), za
ktoré nesie zodpovednost v zaru€nej dobe na svoje naklady a su€asne sa zavazuje, ze v priebehu
vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou, bude Cinit opatrenia zamedzujuce vzniku
nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou kvality
projektovej dokumentécie, dodavanych materialovych polotovarov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou
dodrziavania technologickych postupov.

V pripade nesplnenia tejto povinnosti zo strany Zhotovitefa, zodpovedd Zhotovitel za vSetky
poskodenia a vady, ktoré nasledkom porudenia tejto povinnosti vznikli a ktorych vznik mal Zhotovitel
predpokladat v zmysle svojej odbornej kvalifikacie. Zarover sa zavazuje sa uhradit Objednavatelovi
vSetky takto vzniknuté Skody vratane naviac prac potrebnych k odstraneniu a nahradeniu tychto vad
a poskodeni.

. Zhotovitel' je povinny bez zbytoného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych popiera
zodpovednost, ktorych odstranenie v3ak neznesie odklad. Uhrada nakladov podla tohto bodu zmluvy
bude predmetom dohody Zmluvnych stran.

. Na d€ely Zmluvy ma Dielo vady aj v pripade, ak vyhotovenie Diela nezodpoveda ucelu
pozadovanému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotoveny v sulade so vSeobecne zavaznymi
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pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami G€innymi na uzemi Slovenskej
republiky.

XIV. Zmluvné pokuty

. Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu za omeskanie, ak nedodrzi terminy realizacie
v zmysle aktualneho harmonogramu a/alebo termin dokonlenia Diela alebo jeho Casti, vo vySke
0,05% z ceny Diela za kazdy defi omeskania.

. V pripade omeskania Objednavatela s platenim faktir v zmluvnom termine, ma Zhotovitel pravo po-
zadovat od Objednavatela zaplatenie uroku z omeskania vo vySke 0,05% za kazdy deri omeskania.

. Ak bude Zhotovitel v omeSkani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych
Objednavatelom pisomne na adresu: kontroling@tooz.sk pocCas realizacie Diela alebo uvedenych v
zapise o odovzdani a prevzati Diela (preberaci protokol) alebo v zaru¢nej dobe, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske ... € za kazdy aj zacaty dert omeSkania az do ich
riadneho odstranenia.

. V pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska Zhotovitelom ma Objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vySke ... € za kazdy aj zaCaty de” omesSkania.

. Ak Zhotovitel umiestnil na stavenisku reklamné tabule bez suhlasu Objednavatela, ma Objednavatefl
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske ... € za kazdy aj zaCaty den.

. V pripade, Ze Zhotovitel vyzve Objednavatela k prevzatiu vykonanych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo ktoré budu pri preberacom konani nepristupné a tieto nebudu vykonané podfa predchadzajucich
pisomnych pripomienok Objednavatela v stavebnom denniku, uhradi Zhotovitel Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske ... € za kazdl marne zacatu hodinu pritomnosti zamestnanca — zastupcu
Objednavatela na Stavbe.

.V pripade, Ze poveril vykonanim Diela (prac na stavbe) iného podzhotovitefa bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela, je Objednavatel opravneny od Zhotovitela vyzadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske ..... € za kazdy pripad.

.V pripade, ak niektora zo Zmluvnych stran porusi zavazok micanlivosti podla ¢l. XX. ods. 4 tejto Zmlu-
vy, je druha zmluvnd strana opravnenda vyZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ...Eur za kaz-
dy pripad.

. Za kazdé poruSenie protipoZiarnych, hygienickych a bezpe&nostnych a technologickych predpisov ma
Objednavatel narok sankcionovat Zhotovitela a to aj opakovane zmluvnou :

a. za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov ... € za kazdého
zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,
b. za pozivanie alkoholickych napojov ... € za kazdého zamestnanca,

za opéatovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani zo Stavby ... € za kazdého
zamestnanca,

za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok ... €
za nedodrzanie Cistoty a poriadku na pracovisku ... € za kazdy pripad,
za nedodrziavanie planu odpadového hospodarstva a havarijnych planov ... € za kazdy pripad,

za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych
uzivacich osvedceni, ... € za kazdy pripad

h. za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov ... € za kazdého zamestnanca,
i. za nedodrZiavanie pracovnych a technologickych postupov ... € za kazdého zamestnanca.

o

e oo
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j- V pripade, ak Zhotovitel neplni povinnosti v zmysle tejto Zmluvy a predloZzeného ,Planu BOZP*
vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ... eur, (slovom: ...........
eur) za kazdé porusenie povinnosti.

10.Naklady vzniknuté nekvalitou vykonanej prace znasa Zhotovitel v pinej vyske.

11.Splatnost faktar za zmluvné pokuty je do 30 dni od doru€enia faktir do miesta sidla Zhotovitela resp.
Objednavatela uvedeného v &l. I. Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok Zmluvnych stran
na uplatnenie naroku na nahradu Skody.

12.Zmluvnu pokutu, ako aj naroky na nahradu Skody méze objednavatel resp. zhotovitel fakturovat
zhotovitelovi resp. objednavatefovi.

13.Pravo objednavatela resp. zhotovitela na nahradu Skody podfa &l, XVII ostdva zachované aj popri
naroku na zmluvnu pokutu podfa tohto &lanku.

XV. Prerusenie prac a zmena zavazkov

1. Zhotovitel je povinny na pisomny prikaz povereného zastupcu Objednavatefla prerusit prace na Diele
na taku dobu a takym spdsobom, ako to povazuje zastupca Objednavatela za nutné. Po dobu tohto
prerusenia je Zhotovitel povinny désledne chranit a zabezpecit Dielo. Objednavatel je v tomto
pripade povinny uhradit vSetky vzniknuté viac-naklady.

2. Zhotovitel' nie je opravneny prerusit prace z akéhokolvek dévodu bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu Objednavatela, okrem situacie ohrozujucej zivot a bezpeénost osob na stavenisku.

3. V8etky zmeny technického rieSenia vodi odsuhlasenej projektovej dokumentacii je mozné realizovat
az po posudeni a odsuhlaseni projektantom Objednavatela.

4. V pripade neplnenia terminov realizacie prac o viac ako 7 dni z dévodov na strane Zhotovitela, ma
Objednavatel pravo zadat realizaciu prac inému zhotovitelovi. Pripadny rozdiel ceny za realizaciu
prac sa zavazuje uhradit Zhotovitel.

5. Akykolvek uplatneny narok Zhotovitela neopraviuje Zhotovitela na prerusenie resp. spomalenie prac.

XVI. Odstupenie od zmluvy, odobratie prac

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto Zmluvy je mozné odstupit alebo ju zruSit len pisomne. Za
pisomné dorucenie sa povazuje aj doru€enie e-mailom (e-mail Zhotovitela: kontroling@tooz.sk, e-mail
Objednavatefla: ... ). Ak sa pisomnost zaslana Zmluvnej strane na adresu uvedenu v tejto Zmluve vrati
Odosielatelovi z akéhokolvek dévodu ako nedoruCena, povazuje sa den vratenia nedorucenej
pisomnosti Odosielatelovi za den jej doru€enia, i ked sa o nej adresat nedozvedel.

2. Objednavatel méze odstupit alebo CiastoCne odstupit od tejto Zmluvy alebo odobrat Zhotovitelovi
Cast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto Zmluvy a nechat ich realizovat tretimi osobami bez
ohladu na jednotkové ceny uréené v cenovej ponuke Zhotovitela z nasledovnych dévodov lezZiacich
na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné poruSenie tejto Zmluvy:

- ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zmluvného zavazku o viac ako 7 dni
- ak je Zhotovitel v ome&kani s plnenim svojho finanéného zavazku vod&i svojmu podzhotovitelovi
o viac ako 30 dni po lehote splatnosti vystavenych faktur,

- ak Zhotovitel nezalal realizovat prace v dohodnutych zmluvnych terminoch od odovzdania
staveniska z dévodov na jeho strane a je v omeskani viac ako 7 dni,

- ak Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite, podfa odovzdanej dokumentacie VTD,
STN, STN EN, TKP Stavby a technologickych postupov,

21
OBCHODNE TAJOMSTVO Doprastav, a.s.


mailto:kontroling@tooz.sk

Doprastav, a.s., ZoD ¢. P1/2015/00261/11

- ak Zhotovitel neplini prikazy povereného zastupcu Objednavatefla,

- ak dbjde k opakovanému porusSeniu protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a
technologickych predpisov a tieto neboli odstranené napriek pisomnej vyzve Objednavatela,

- ak, Zhotovitel zadal realizaciu prac tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela alebo v rozpore s bodom 15 &l. VIII. tejto Zmluvy,

- ak sa preukaze, ze Zhotovitel nema potrebnu spdsobilost alebo opravnenia na realizaciu Diela,

- ak Zhotovitel akymkolvek spdsobom porusi bod 6 ¢l. II: tejto Zmluvy,

- ak Zhotovitel neodvola svojho podzhotovitefa v sulade s bodom 16 €l. VIII tejto Zmluvy,

- v pripade, Ze prace Zhotovitela nebudu vykonavané k spokojnosti Stavebného dozoru Hlavného
zhotovitela a/alebo Investora.

3. Objednavatel méze odstupit od tejto Zmluvy taktiez z tychto dévodov:

- ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu,

- ak Zhotovitel porusi podmienku uvedenu v ¢l. VIII, bod 2 tejto zmluvy,

- ak dojde k pred€asnému ukonéeniu Stavby z dévodov na strane Hlavného zhotovitela a /alebo
Investora,

- ak dobjde kpredéasnému ukonceniu Zmluvy o dielo medzi Objednavatelom a Hlavnym
zhotovitelom.

4. Na odstupenie od Zmluvy sa pouziju ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika.

5. V pripade, Ze déjde k pred€asnému ukonceniu zmluvy medzi Objednavatelom a Investorom, budu
naroky Zhotovitela uspokojené do vysky v akej ich schvali a uhradi Investor.

6. Zhotovitel mbze odstupit od tejto Zmluvy z dévodov, ktoré sa povazuju za podstatné poruSenie tejto
Zmluvy:
— ak je Objednavatel v omeSkani s uhradou splatného zavazku o viac ako 30 dni.

7. Zasahom Objednavatela do Diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela
podla ¢l. XVI. ods. 2 tejto Zmluvy, nie je dotknuta povinnost Zhotovitela dokoncit' Dielo v€as, v
predpisanej kvalite a so vSetkymi nalezitostami, a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v
sulade so Zmluvou su tiez nedotknuté. Rovnako nezanikd ani zaruka Zhotovitela za Dielo, doposial
vykonaného celku, ako aj jeho zodpovednost’ za vady vykonaného Diela, resp. jeho €asti, ani tym nie
su dotknuté akékolvek jeho zavazky a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy, ani sa ich Zhotovitel neméze
vzdat alebo inak znich vyviaznut, ¢o v tomto ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek
Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

8 Ak Zhotovitel nebol schopny vykonat Dielo v&as alebo v poZadovanej kvalite plnenia Diela alebo jeho
Casti a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je
Objednavatel opravneny s tym spojené naklady po ich vy€isleni jednostranne zapodcitat na splatné
alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.

XVII. Uhrada $kéd a nakladov

1. Zhotovitel resp. Objednavatel zodpoveda za Skodu spdsobenu Objednavatelovi resp. Zhotovitelovi
v plnej vySke. Pri uplatneni a uhrade $kéd a nékladov sa Zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami §
373 az § 386 Obchodného zakonnika.

2. Zhotovitel je povinny nahradit’ Skodu aj v pripade, ak spdsobi Skodu akejkolvek inej osobe, Skodu na
cudzich objektoch, zariadeniach pri realizacii Stavby a na majetku osdb v suvislosti s pripravou a
vykonanim Diela. Pre vylu&enie pochybnosti Skodou sa rozumeju aj sankcie uloZzené Objednavatelovi
Investorom alebo inymi organmi verejnej spravy, ak tieto boli ulozené v dbésledku €innosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.
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. V pripade Ze Zhotovitel nekvalitou alebo nedodrzanim technologickych predpisov pri plneni Diela
spbsobi objednavatelovi Skody, takéto Skody nahradi v pinej vySke. V takomto pripade si objednavatefl
uplatni nahradu Skody samostatnou faktarou.

XVIIl. Riesenie sporov

. Spory zmluvnej povahy budud Zmluvné strany riesit prednostne zmierovacimi rokovaniami na urovni
Statutarnych organov Zmluvnych stran.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknu z pravnych vztahov
vzniknutych na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou, vratane sporov o platnost,
vyklad a zanik tejto Zmluvy, predloZia na rozhodnutie miestne prisluSnému vSeobecnému sudu
v Slovenskej republike.

. Vpripade, ak sa predmet sporu bude tykat =zalezZitosti, ohladom ktorej je aj spor medzi
Objednavatelom a Investorom, Zhotovitel sa zavazuje vstupit procesne do takéhoto konania medzi
Investorom a Objednavateflom, na strane Objednavatela a poskytnut nevyhnutni suacinnost na
ochranu prav a opravnenych zaujmov Objednavatela v tomto spore.

XIX. Dopliujuce ustanovenia

. Ak z nejakého dévodu, ktory neopraviiuje Zhotovitela na prediZenie lehoty vystavby bude ohrozeny
termin dokonc€enia prac, upozorni povereny zastupca Objednavatela pisomne Zhotovitela na tuto
skuto€nost’ a Zhotovitel' je povinny prijat dostatoné opatrenia na minimalizaciu rizika omeskania, o
ktorych pisomne informuje Objednavatela. Zhotovitel nema narok na uhradu dodatoénych nakladov
za vykonanie pripadnych opatreni, ktoré zabezpecia dodrzanie terminu dokoncenia.

. V pripade vykonu kontroly/auditu/kontroly na mieste u Objednavatela zo strany organov kontroly
a auditu SR a EU najma v zmysle zakona &. 502/2001 Z.z. o finan&nej kontrole a vnitornom audite, sa
Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi potrebnu sucinnost ato najma poskytnutim
potrebnych dokladov, zaznamov dat na pamatovych médiach, vystupov projektu a ostatnych
informacii vyziadanych organom kontroly a auditu, ak sa tykaju Diela. Tato povinnost trva aj po
skon&eni zmluvného vztahu podfa tejto Zmluvy-

. Zhotovitel poskytne neobmedzeny pristup a bude spolupracovat so zastupcami Eurépske;j
komisie, Eurépskeho dvoru auditorov, NajvysSieho kontrolného uradu Slovenskej republiky,
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky a s dal$imi opravnenymi
organmi aby im umoznil inSpekciu a audit fTubovolného aspektu Zmluvy. Zhotovitel uvedie obdobné
ustanovenie vo vSetkych zmluvach s podzhotovitelmi alebo dodavatelmi uzatvorenych v ramci tejto
Zmluvy.

. Zmluvné strany prehlasuju, ze vykonavaju svoju cinnost v sulade so vSeobecnymi zavaznymi
pravnymi predpismi, platnymi normami a vS8eobecne uznavanymi zasadami poctivého obchodného
styku, pri zachovavani moralnych Standardov a dodrZiavani zasad obchodnej etiky.

. Zéaroven sa zmluvné strany zavazuju, Zze sa zdrzia akéhokolvek konania, ktoré by mohlo byt zo strany
tretich osGb povazované za nemorélne, v rozpore s dobrymi mravmi a v rozpore s obchodnou etikou.

. V pripade nejasnosti alebo problémov, alebo vzniku novych skuto€nosti, ktoré sa vyskytni medzi
Zmluvnymi stranami pri plneni Predmetu zmluvy a nie su upravené touto zmluvou, budu sa tieto
problémy rieSit v sulade so znenim poziadaviek Investora Diela.
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9.

H XX. Zaverec¢né ustanovenia ||

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran a ich prava a povinnosti, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve, sa
riadia Obchodnym zakonnikom v platnom zneni a ostatnymi suvisiacimi platnymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany prehlasuju, ze pravne vztahy tykajuce sa realizacie Predmetu zmluvy, ktoré vznikli
pred uzavretim tejto zmluvy, sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.

V pripade zmeny identifikaénych (dajov (obchodného mena, adresy, sidla, alebo ¢isla Uctu
v peflaznych uUstavoch a pod.), kazda zo Zmluvnych stran je povinna oznamit tuto skutoCnost
bezodkladne druhej Zmluvnej strane.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky informacie a doklady s ktorymi bude oboznameny v priebehu
uc€innosti tejto zmluvy, nebudu pouZité na akykolvek iny nez zmluvny u€el a nebudud ozndmené tretej
osobe. Su predmetom obchodného tajomstva Objednavatefa a su to déverné informacie. Zhotovitel
ich nesmie zverejnit alebo prezradit v ziadnom komerénom alebo technickom ¢asopise/publikacii bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Obe strany su si vedomé nasledkov, ktoré mézu byt vodi
nim uplatiiované v pripade poruSenia tohto zavazku. Toto ustanovenie sa nevztahuje na udaje zname
pred uzavretim Zmluvy, alebo na udaje vSeobecne zname.

Pokial je niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy uréené ako neplatné alebo nevymahatelné z akéhokolvek
dévodu, Zmluvné strany vynalozia maximalne Usilie na dojednanie rovnocennej Upravy tejto Zmluvy
s ciefom dosiahnut pévodny zamer a ucel tejto Zmluvy, avSak za predpokladu, ze platnost alebo
vymahatelnost ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, alebo akychkolvek ich &asti alebo uplatneni,
nebude ovplyvnena nevymahatelnostou alebo neplatnostou akéhokolvek iného ustanovenia tejto
Zmluvy, a akékolvek neplatné alebo nevymahatelné ustanovenie sa bude povazovat za oddelené od
zvysku tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy su:

e Priloha ¢.1: Vyrobno — technicka dokumentacia

e Priloha ¢.2: Cenova ponuka

e Priloha ¢.3: Poziadavky Investora (vratane TKP Stavby) (na CD alebo DVD nosici)
e Priloha ¢.4: Poistna zmluva alebo potvrdenie o poisteni Zhotovitela

V pripade akychkolvek rozporov medzi znenim tejto Zmluvy a jej priloh ma prednost znenie tejto
Zmluvy.

. Clanok Ill. bod. 2 tejto Zmluvy a priloha &. 2 tejto Zmluvy st predmetom obchodného tajomstva.

. Zmluva moéze byt zmenena iba pisomne, Cislovanymi dodatkami, odsuhlasenymi opravnenymi

zastupcami obidvoch Zmluvnych stran.

Obsah Zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a na dékaz toho bol Zmluvnymi stranami podpisany.

10.0Objednavatel suhlasi so zverejnenim tejto Zmluvy prostrednictvom webu v Centralnom registri zmluv,

nakolko tato povinnost vyplyva Zhotovitelovi zo zakona. /Technicka obnova a ochrana Zeleznic je
Statnou a.s./

11.Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran

a ucinnost diom nasledujucim po dni zverejnia v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom vlady SR (dalej len CRZ) . Zhotovitel bude o zverejneni
zmluvy bezodkladne pisomne informovat Objednavatefla.

12.Zhotovitel zabezpec&i anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo inym spésobom znemoZnenie

Citatelnosti) nasledovnych informacii:
¢ Udajov 0 bankovom spojeni a €isle u¢tu objednavatefa,
e podpis 0s6b, ktoré podpisali zmluvu za objednavatela
e obsahuju udaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vSetky udaje tykajuce sa moznosti kon-
taktu s touto osobou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa pracoviska a pod.).
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Anonymizovanim udajov tejto zmluvy podla bodu 8. tohto &lanku nie je v sulade s ustanovenim § 47a
ods. 3 Obcgianskeho zakonnika dotknuta ucinnost tych ustanoveni zmluvy, ktoré neboli spristupnené

13.Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach s platnostou originalu, z toho dve vyhotovenia
pre kazdu zmluvnu stranu.

V Bratislave, dna

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Peter Milan
¢len predstavenstva PaedDr. Peter Kunkela
predseda predstavenstva
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