Zmluva ¢.: SRO - 00323

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie projektu stavby podl’a § 536 a naslednych ustanoveni Obchodného

to

S

zakonnika v platnom zneni

ZHOTOVITEL.:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:
1CO:

DIC:

IC DPH:
Obchodny register:

OBJEDNAVATEL:

Sidlo:

Statutarny zastupea:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Obchodny register:

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre

CL L
ZMLUVNE STRANY

PROINST , spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Kosice, Kukuéinova 23, 040 01

Ing. Jan Jakubov, konatel

Ludova banka Kosice, ¢. 0.:

31 653 863

2020490571

SK2020490571

Okresny sud Kosice 1. Oddiel Sro, Vlozka ¢. 1554/V

Narodny tstav srdecovych a cievnych chordb, a. s.
Pod Krasnou horkou 1. 833 48 Bratislava 37

Ing. Mongi Msolly, MBA, predseda predstavenstva
a generalny riaditel

MUDr. Ivan Vulev, PhD, MPH., ¢len predstavenstva
VUB a.s. Bratislava

35791 126
2022105107
SK2022105107
Okresny sud Bratislava I, Oddiel Sa, Vlozka ¢. 3774/B

CL I1.

PREDMET ZMLUVY

objednavatel'a zabezpe¢i a objednévatel'ovi odovzda projekt stavby:

.Pristavba diagnostického centra v aredli NUSCH, a. s. Bratislava
- tprava a prepracovanie projektovej dokumenticie®

v rozsahu:

11 Dokumentacia stavebného zameru verejnej prace
1.2 Vypracovanie zameru podl'a zikona ¢. 24/2006 Z. z. (EIA)

1.3 Prepracovanie a Gprava projektu pre stavebné povolenie v ramci stupna PD pre vyber

zhotovitel'a stavby (tendrova PD)

Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze dokon¢en¢ prace prevezme a zaplati za ich zhotovenie dohodnutu

cenu.
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Cl. 1I1.
SPOSOB VYPRACOVANIA PREDMETU ZMLUVY

Predmet zmluvy bude vypracovany a dodany v stlade s poziadavkou na stavebno-technické
rieSenie stavby z vyzvy na predkladanie pontk — prieskum trhu zo dna 27. 05. 2011, ktora bola
vypracovana objednavatel'om.

Predmet zmluvy bude vypracovany a dodany v ramci dohodnutej ceny v 6-tich vyhotoveniach
v papierovej forme a v 2-och vyhotoveniach v elektronickej forme, vo formate pdf.

Pokial' v priebehu spracovania predmetu zmluvy budi mat’ uzavreté dohody vplyv na cenu a
termin plnenia, zavizuje sa objedndvatel’ upravit' dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia
vo viizbe na zmenu predmetu plnenia.

Projektovd dokumenticia musi byt vypracovana v silade so vieobecnymi technickymi
poziadavkami pre zdravotnicke stavby, prislunymi platnymi vyhlaskami a v stlade platnymi STN
pre zdravotnicke a obCianske stavby, a to najmi poziadavkami uvedenymi v pravnych predpisoch:
- Vestnik MZ SR ciastka 32 — 51 z28.10.2008, normativna ¢ast: 44 Vynos Ministerstva
zdravotnictva  Slovenskej republiky ¢ 09812/2008-OL =z 10. septembra 2008
o minimdlnych poZziadavkich na persondlne zabezpefenie a materidlno-technické
vybavenie jednotlivych druhov zdravotnickych zariadeni,
- Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
- NV SR 345/2006 Z.z. o zékladnych bezpe€nostnych poZiadavkach na ochranu zdravia
pracovnikov a obyvatel'ov pred ionizujicim Ziarenim
- NV SR 340/2006 Z.z. o ochrane zdravia os6b pred nepriaznivymi Géinkami ionizujiceho
Ziarenia pri lekarskom oZiareni v zneni NV 85/2007 Z.z.,
- VyhlaSka MZ SR 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o poZiadavkach na
prevadzku zdravotnickych zariadeni z hl'adiska ochrany zdravia
- aostatnymi platnymi predpismi a nariadeniami '

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze poCas vypracovania predmetu zmluvy bude pravidelne konzultovat
jednotlivé etapy rozpracovanosti projektovej dokumentacie a pred dodanim Cistopisu projektovej
dokumentacie vyzve objednavatel zhotovitela na zévere¢né prerokovanie projektove;j
dokumentacie.

Zhotovitel" predmetu zmluvy zodpovedd za to, Ze v projektovej dokumentacii ako celku budu
navrhnuté stavebné vyrobky, stavebné hmoty a stavebné latky, ktoré zodpovedaju poziadavkam
slovenskych pravnych predpisov a STN a v pripade poZiadavky st riadne certifikované.

) CLIV.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vypracuje a doda predmet dohodnuty v rozsahu &l. 1. tejto

zmluvy v terminoch do:

1.1 Dokumentacia stavebného zameru verejnej prace — do 10. 07. 2011

1.2 Vypracovanie zdmeru podl'a zikona &. 24/2006 Z. z. (EIA) - do 31. 08. 2011

1.3 Prepracovanie a Gprava projektu pre stavebné povolenie v ramci stupiia PD pre vyber
zhotovitel’a stavby (tendrova PD) — do 30. 09. 2011

Dodrzanie uvedenych terminov vbode 1. &l IV. je zivislé od riadneho a vasného
spolupdsobenia objednévatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatel’a

s poskytnutim  spolupbsobenia nie je zhotovitel vomeskani so  splnenim povinnosti dodat’
predmet zmluvy v dojednanom termine.
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Predmet plnenia. podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim aodovzdanim
predmetu zmluvy objedndvatelovi. Odovzdanim predmetu zmluvy sa rozumie odovzdanie
projektu poSte na prepravu, pripadne, ak sa na tom strany dohodli, osobné odovzdanie projektu
objednavatel'ovi s potvrdenim o prevzati.

CL V.
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Predmet zmluvy zhotovitel’ vypracuje a dodé podl'a tychto podkladov objednavatela: g

1.1 Plénovana pristavba radiodiagnostického centra je navrhovand v severnej ¢asti arcalu NUSCH,
a. s. vpravo od obsluznej vnutro arcdlovej komunikdcie ako samostatny objekt s prepojenim s
existujucim radiodiagnostickym oddelenim formou nadzemnej spojovacej chodby.

wPocas spracovania prvych stupfiov projektovej dokumenticie boli spresnené poziadavky

~ verejného obstardvatela na doplnenie rozsahu poskytovanych zdravotnickych sluZieb. Verejny
obstardvatel’ vychddzal z d’alSicho posunu vyvoja a trendov v poskytovani zdravotnickych sluZieb
pre oblast’ srdcovych chordb, najmé zo zabezpetenia komplexnej zdravotnej starostlivosti v ramci
rieSeného zdravotnickeho zariadenia. Spresnené poZiadavky vyZaduja prenesenie stavby z hladiska

wfunkéného a.dispozi¢ného a predpokladajii narast ploinej vymery jednotlivych podlazi, ako aj
“narast vySkového Elenenia o jedno celé podlazie (vznikne Oddelenie arytmie a kardiostimuldcie).

V' ramci rozSirenia povodnych podlazi budu doplnené miestnosti persondlu RDG oddelenia, 3
RTG pracoviskd budt rieSené ako samostatné bez spoloénych prevadzkovych miestnosti, budu
doplnené priestory pre riadiacu zlozku Oddelenia arytmie a kardiostimuldcie a bude zvicSena
kapacita 16Zkovej Casti Oddelenia zlyhdvania a transplantécie srdca.

Cl VL
CENA PREDMETU ZMLUVY, PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu &l 1L tejto zmluvy je dohodnuta
dohodou zmluvnych strén podl'a zdkona &. 18/1996 Z.z. o cenach nasledovne:

Predmet Cena bez DPH DPH Cena s DPH
1€/ 1€/ 1€/
1.1 Dokumentécia stavebného 45.000,-- 9.000,-- 54.000,--

zameru verejnej prace
1.2 Vypracovanie zdmeru podla
zakona €. 24/2006 Z. z. (EIA) 5.600,-- 1.120,-- 6.720,--
1.3 Prepracovanie a tprava projektu pre 104.400,-- 20.880,-- 125.280,--
stavebné povolenie v ramei stuptia
PD pre vyber zhotovitel'a stavby
(tendrova PD)
 Spolu 155.000,-- 31.000,-- 186.000,--

Cena je spracovana v stlade so zdk. C. 18/1996 Z.z a vyhlaSkou MF SR ¢. 87/1996 Z.z. aje
maximalna a zavizna pocas platnosti zmluvy. Zmluvni cenu dohodnutd v t

cin ' . . cjto zmluve nie je
mozn¢ memt’. V cene pric nie st zahrmuté spravne poplatky a kolky.

V cene podla bodu 1. &l V1. st zahrnuté podty vyhotoveni podPa &. 111 bodu 1.

a
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Podkladom pre thradu ceny dodavky bude faktira vyhotovena zhotovitelom po splneni
prisluSnej Casti predmetu tejto zmluvy. Faktira je splatnd do 14 dni odo diia dorucenia
objednavatelovi. Dfiom zdanitePného plnenia je defi odovzdania predmetu zmluvy
objednavatel'ovi.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti datiového dokladu v zmysle ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004
Z.z. 0 dani z pridanej hodnoty.

Pre pripad omeSkania objedndvatela s pefiaznym plnenim ma zhotovitel’ priavo na vyaétovanie
aroku z omeskania vo vyske podla ust. § 369 Obgianskeho zikonnika v platnom zneni.

V pripade, Ze dbjde ku zruSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov  na strane
objednavatel'a bez podstatného poruSenia zmluvy zo strany zhotovitela, zhotovite! ma pravo
vyfakturovat’ ku diiu odstipenia resp. zruSenia zmluvy skutoéne vykonané price vzajomne
zapisnicne dohodnuté. Zaroven odovzdd rozpracovani projektovii dokumenticiu a doklady
suvisiace s predmetom zmluvy.

Cl. VIL.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze po
dobu stanovent (zéruéna doba) bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma projekt v ¢ase jeho odovzdania objednévatel'ovi. Za vady,
ktoré¢ vzniknt po odovzdani projektu zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednévatel’a a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost
a na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

Zarucna doba je 5-ro¢nd a zacina plynut’ odo diia odovzdania prac objednavatelovi.

Pre pripad vad projektu dohodli zmluvné strany pravo objednavatela pozadovat’ a povinnost’
zhotovitel'a poskytnut' bezplatné odstranenie vdad. Moznost inej dohody nie je vyludena.
Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbyto&ného odkladu po uplatneni opravnene;j
reklamécie objedndvatel'om najneskér do 15 dni.

Pripadni reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objedndvatel povinny uplatnit’
bezodkladne po zisteni vady, v pisomnej forme do rak zastupcu zhotovitel'a uvedeného v ¢l. 1. ako
opravneného vo veciach technickych.

’(!Jl. VIIL.
OSTATNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany prehlasujd, Ze v Case uzavretia tejto zmluvy nie st zndme Ziadne okolnosti, ktoré
by branili, alebo vylucovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byt vdznou prekazkou
k jej splneniu

Projektant sa zavizuje v ramei vykonu autorského dozoru spolupracovat’ so zhotovitelom stavby
na spracovani planu uzivania verejnej prace.

/
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Bratislava, dia: Kosice, dna:

5
V rdamei autorského dozoru je uloZend projektantovi povinnost’ spolupracovat’ pri zaveretnom
technicko-ekonomickom vyhodnoteni stavby a pri vypracovani kontrolného a skiSobného planu
stavby.

Lehota pre prijatie ndvrhu zmluvy sa stanovuje na 5 dni. Do doby uzavretia zmluvy méze jej navrh
zhotovitel’ odvolat’.

Zmluva je uzavretd okamihom, kedy sthlas sobsahom névrhu zmluvy je doruceny
zhotovitelovi. Zmluva vznika prejavenim sihlasu s celym jej obsahom.

Prijatic  navrhu, ktory obsahuje dodatky, vyhrady alebo iné zmeny, je odmietnutim
predlozeného navrhu zmluvy a povaZuje sa za novy navrh.

Tato zmluvu je moZzné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutdrnymi
zastupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky sporné otazky, vyplyvajice z tejto zmluvy budu riesit’
vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade vzniku sudneho sporu ztejto zmluvy je
prislugnost’ vieobecného sidu dana ust. § 84 OSP aust. § 87 pism. b) OSP, pokial' ide o prava
vyplyvajice zo zodpovednosti za Skodu.

Préava a povinnosti G€astnikov zmluvy, ktoré nie su upravené v obsahovych naleZitostiach tejto
zmluvy odlidne, riadia sa prisluSnymi ustanoveniami vSeobecne zdviznych pravnych predpisov,
ktorymi su ucastnici viazani, ako aj prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika
vzt'ahujicimi sa k veci.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu osobami opravnenymi konat v mene Gcastnikov
zmluvy. Uginnost’ zmluvy nastava diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmluv Uradu vlady SR.

01 -07- 201t -

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:

PROINST sro.
Kuku&linova &.23
C40 01 KOSICE

o e e e e e e

>

MUDr. Ivan W&lev PhD.MPH. Ing. Jan Jakubov
clen p1edstalvenstva konatel’

Ing. Mongi Msolly, MBA

predseda p ledstavenstvm a Piqgneral riaditel

lﬁﬂﬂ'ﬂh‘i A SHOCONTCH A CEVRICH CHORCE 25

odaeleme pre verejné obstaravame
ul. Pod Krasnou horkou &. 1
833 48 Bratislava
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