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ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie projektu stavby podl’a § 536 a naslednych ustanoveni Obchodného

zakonnika v platnom zneni

ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Statutarny zdstupca:

Bankoveé spojenie:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Obchodny register:

OBJEDNAVATEL:

Sidlo:

Statutdrny zdstupca:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Obchodny register:

(VJI.’ I.
ZMLUVNE STRANY

PROINST , spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Kosice, Kukuéinova 23, 040 01

Ing. Jan Jakubov, konatel’

LCudovda banka KoSice, €. 0.:

31 653 863

2020490571

SK2020490571

Okresny sud Kosice 1. Oddiel Sro, Vlozka ¢. 1554/V

Narodny astay srdcovych a cievnych chordb, a. s.
Pod Krasnou horkou 1. 833 48 Bratislava 37

Ing. Mongi Msolly, MBA, predseda predstavenstva
a generalny riaditel

MUDr. Ivan Vulev, PhD, MPH., ¢len predstavenstva
VUB a.s. Bratislava

35791 126

2022105107

SK2022105107

Okresny sud Bratislava I, Oddiel Sa, Vlozka ¢. 3774/B

CL IL

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednavatela zabezpeci a objednavatel'ovi odovzda projekt stavby:

»Pristavba diagnostického centra v areali NUSCH, a. s. Bratislava
- uprava a prepracovanie projektovej dokumentacie*

v rozsahu:

1.1 Dokumentdcia stavebného zameru verejnej prace

1.2 Vypracovanie zameru podl'a zdkona €. 24/2006 Z. z. (EIA)

1.3 Prepracovanie a uprava projektu pre stavebné povolenie v ramci stupiia PD pre vyber
zhotovitel'a stavby (tendrova PD)

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze dokoncené prace prevezme a zaplati za ich zhotovenie dohodnuta

cenu.
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CL. 111
SPOSOB VYPRACOVANIA PREDMETU ZMLUVY

Predmet zmluvy bude vypracovany a dodany v sulade s poziadavkou na stavebno-technické
rieSenie stavby z vyzvy na predkladanie pontk — prieskum trhu zo diia 27. 05. 2011, ktora bola
vypracovana objednavatel'om.

Predmet zmluvy bude vypracovany a dodany v ramci dohodnutej ceny v 6-tich vyhotoveniach
v papierovej forme a v 2-och vyhotoveniach v elektronickej forme, vo formate pdf.

Pokial' v priebehu spracovania predmetu zmluvy budi mat’ uzavreté dohody vplyv na cenu a
termin plnenia, zaviizuje sa objedndavatel’ upravit’ dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia
vo vizbe na zmenu predmetu plnenia.

Projektovd dokumenticia musi byt vypracovana vsulade so vSeobecnymi technickymi
poziadavkami pre zdravotnicke stavby, prislusnymi platnymi vyhlaskami a v sulade platnymi STN
pre zdravotnicke a obCianske stavby, a to najmé poziadavkami uvedenymi v pravnych predpisoch:
- Vestnik MZ SR ¢iastka 32 — 51 z 28.10.2008, normativna Cast: 44 Vynos Ministerstva
zdravotnictva  Slovenskej republiky ¢&. 09812/2008-OL z10. septembra 2008
o minimédlnych poZiadavkiach na persondlne zabezpefenie a materidlno-technické
vybavenie jednotlivych druhov zdravotnickych zariadeni,
- Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
- NV SR 345/2006 Z.z. o zékladnych bezpe¢nostnych poziadavkach na ochranu zdravia
pracovnikov a obyvatel'ov pred ionizujlicim Ziarenim
- NV SR 340/2006 Z.z. o ochrane zdravia 0s6b pred nepriaznivymi u¢inkami ionizujuceho
ziarenia pri lekdrskom oziareni v zneni NV 85/2007 Z.z.,
- VyhlaSka MZ SR 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o poziadavkach na
prevadzku zdravotnickych zanadem z hladiska ochrany zdrawa
- aostatnymi platnymi predpismi a nariadeniami

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pocas vypracovania predmetu zmluvy bude pravidelne konzultovat’
Jednotlivé etapy rozpracovanosti projektovej dokumentécie a pred dodanim &istopisu projektove;
dokumenticie vyzve objedndvatel zhotovitela na zdvere¢né prerokovanie projektove;
dokumentacie.

Zhotovitel' predmetu zmluvy zodpovedd za to, Ze v projektovej dokumentécii ako celku budu
navrhnuté stavebné vyrobky, stavebné hmoty a stavebné latky, ktoré zodpovedaji poziadavkam
slovenskych pravnych predpisov a STN a v pripade poZiadavky st riadne certifikované.

CL 1V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze vypracuje a doda predmet dohodnuty v rozsahu &l. II. tejto

zmluvy v terminoch do:

1.1 Dokumentacia stavebného zameru verejnej prace —do 10. 07. 2011

1.2 Vypracovanie zameru podl'a zdkona ¢. 24/2006 Z. z. (EIA) - do 31. 08. 2011

1.3 Prepracovanie a uprava projektu pre stavebné povolenie v ramci stupiia PD pre vyber
zhotovitel'a stavby (tendrova PD) —do 30. 09. 2011

DodrZanie uvedenych terminov vbode 1. €. IV. je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia objednévatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela

s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeskani so  splnenim povinnosti dodat
predmet zmluvy v dojednanom termine.
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Predmet plnenia. podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim
predmetu zmluvy objednavatelovi. Odovzdanim predmetu zmluvy sa rozumie odovzdanie

projektu poste na prepravu, pripadne, ak sa na tom strany dohodli, osobné odovzdanie projektu
objedndvatel’ovi s potvrdenim o prevzati.

ClL V.
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Predmet zmluvy zhotovitel’ vypracuje a doda podl'a tychto podkladov objednavatela: o

1.1 Planovana pristavba radiodiagnostického centra je navrhovana v severnej Casti arcalu NUSCH,
a. s. vpravo od obsluZnej vnitro arcilovej komunikécic ako samostatny objekt s prepojenim s
existujiicim radiodiagnostickym oddelenim formou nadzemnej spojovacej chodby.

«Pocas spracovania prvych stupfiov projektovej dokumentédcie boli spresnené poZiadavky

* verejného obstardvatela na doplnenie rozsahu poskytovanych zdravotnickych sluzieb. Verejny
obstaravatel’ vychadzal z d’alSicho posunu vyvoja a trendov v poskytovani zdravotnickych sluZieb
pre oblast’ srdcovych chordb, najmé zo zabezpetenia komplexnej zdravotnej starostlivosti v ramci
rieSeného zdravotnickeho zariadenia. Spresnené poZiadavky vyZaduji prenesenie stavby z hl'adiska

Jfunkéného a.dispoziéného a predpokladajii narast plosnej vymery jednotlivych podlazi, ako aj
“narast vySkového ¢lenenia o jedno celé podlazie (vznikne Oddelenie arytmie a kardiostimulécie).

V ramci rozsirenia pdvodnych podlazi budi doplnené miestnosti personalu RDG oddelenia, 3
RTG pracoviskd budi rieSené ako samostatné bez spolo¢nych prevadzkovych miestnosti, budu
doplnené priestory pre riadiacu zlozku Oddelenia arytmie a kardiostimulacie a bude zvi¢Sena
kapacita 16zkovej €asti Oddelenia zlyhdavania a transplantacie srdca.

CL VL
CENA PREDMETU ZMLUVY, PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu &l II. tejto zmluvy je dohodnuta
dohodou zmluvnych stran podla zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cendch nasledovne:

Predmet Cena bez DPH DPH Cena s DPH
1€/ 1€/ 1€/
1.1 Dokumentacia stavebného 45.000,-- 9.000,-- 54.000,--
Zameru verejnej prace
1.2 Vypracovanie zameru podla
zdkona ¢. 24/2006 Z. z. (EIA) 5.600,-- 1.120,-- 6.720,--
1.3 Prepracovanie a tprava projektu pre 104.400,-- 20.880,-- 125.280,--
stavebné povolenie v ramei stupiia
PD pre vyber zhotovitela stavby
(tendrova PD)
| Spolu 155.000,-- 31.000,-- 186.000,--

Cena je spracovand v stlade so zék. C. 18/1996 Z.z. a vyhlagkou MF SR &. $7/1996 Z.z. aje
maximdlna a zavizna pocas platnosti zmluvy. Zmluvna cenu dohodnuti v tcjto zmluve nie je
mozné menil’, V cene prac nie si zahmuté spravne poplatky a kolky.

V cene podla bodu 1. €l. VI st zahrnuté pocty vyhotoveni podla &l. I11. bodu 1.

a
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Podkladom pre uhradu ceny dodavky bude faktira vyhotovena zhotovitelom po splneni
prisludnej Casti predmetu tejto zmluvy. Faktira je splatnd do 14 dni odo dna dorucenia
objedndvatelovi. Dfiom zdanitelného plnenia je defi odovzdania predmetu zmluvy
objednavatel'ovi.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ust. § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Pre pripad omeSkania objednavatela s penaznym plnenim ma zhotovitel’ pravo na vyuctovanie
aroku z omeskania vo vyske podl'a ust. § 369 Ob¢ianskeho zdkonnika v platnom zneni.

V pripade, Ze déjde ku zru3eniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov  na strane
objednavatel'a bez podstatného poruSenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovite] ma pravo
vyfakturovat’" ku diu odstipenia resp. zrudenia zmluvy skuto¢ne vykonané prace vzajomne
zapisni¢ne dohodnuté. Zaroveri odovzda rozpracovani projektovii dokumentaciu a doklady
stvisiace s predmetom zmluvy.

Cl. VIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze po
dobu stanovent (zaru¢na doba) bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma projekt v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré vznikni po odovzdani projektu zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’
a na nu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Zaru¢na doba je 5-ro¢na a zacina plynut’ odo diia odovzdania pric objednavatelovi.

Pre pripad vad projektu dohodli zmluvné strany pravo objedndvatela pozadovat a povinnost
zhotovitela poskytnit’ bezplatné odstranenie vad. MozZnost' inej dohody nie je vyladena.
Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbyto&ného odkladu po uplatneni opravnene;
reklamacie objednavatel'om najneskor do 15 dni.

Pripadnu reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednéavatel’ povinny uplatnit’
bezodkladne po zisteni vady, v pisomnej forme do rik zastupcu zhotovitel'a uvedeného v 1. 1. ako
opravneného vo veciach technickych.

’C':l. VIIL.
OSTATNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany prehlasuju, Ze v ¢ase uzavretia tejto zmluvy nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré
by branili, alebo vylu€ovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byt' vaznou prekazkou
K jej splneniu

Projektant sa zavizuje v ramci vykonu autorského dozoru spolupracovat’ so zhotovitel'om stavby
na spracovani planu uzivania verejnej prace.

/
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Bratislava, dna: Kosice, dna:
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V ramei autorského dozoru je uloZena projektantovi povinnost spolupracovat’ pri zaveretnom
technicko-ekonomickom vyhodnoteni stavby a pri vypracovani kontrolného a skidobného planu
stavby.

Lehota pre prijatie navrhu zmluvy sa stanovuje na 5 dni. Do doby uzavretia zmluvy moze jej navrh
zhotovitel’ odvolat’.

Zmluva je uzavretd okamihom, kedy suhlas s obsahom navrhu zmluvy je doruceny
shotovitelovi. Zmluva vzniké prejavenim suhlasu s celym jej obsahom.

Prijatie navrhu, ktory obsahuje dodatky, vyhrady alebo iné zmeny, je odmietnutim
predlozeného navrhu zmluvy a povazuje sa za novy navrh.

Tato zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi §tatutarnymi zastupcami
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky sporné otazky, vyplyvajice ztejto zmluvy budd riesit
vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade vzniku stidneho sporu z tejto zmluvy je
prislusnost’ vieobecného sidu dand ust. § 84 OSP aust. § 87 pism. b) OSP, pokial ide o prava
vyplyvajiice zo zodpovednosti za Skodu.

Prava a povinnosti ucastnikov zmluvy, ktoré nie st upravené v obsahovych nalezitostiach tejto
zmluvy odlisne, riadia sa prislusnymi ustanoveniami vieobecne zaviznych pravnych predpisov,
ktorymi sG Gastnici viazani, ako aj prislugnymi ustanoveniami Obchodné¢ho zakonnika
vztahujicimi sa k veci.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu osobami opravnenymi konat' v mene ucastnikov
zmluvy. Uginnost’ zmluvy nastdva diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmlav Uradu vlady SR.

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:

MUDr. Ivan Vulev, PhD.MPH. Ing. Jan Jakubov
Clen predstavenstva konatel

Ing. Mongi Msolly, MBA

predseda predstavenstva a generalny riaditel



