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Evidenčné číslo zmluvy 

 

Zhotoviteľa: SAP201512TP1 Objednávateľa:     

  

 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

 

 

Zmluvné strany: 

 

 

 

stengl a.s. 

 Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava  
(*uviesť presne podľa aktuálneho výpisu z OR resp. ŽR) 
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. SA, vl.č. 

4171/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Andrej Petrovaj, podpredseda predstavenstva  

IČO:  35 873 426 

IČ pre DPH: SK2021772720 

DIČ: 2021772720 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2920123600/ 1100 

osoba  oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Martin Košút 

 technických a realizačných: Tomáš Mihalovič  

 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

 

 

a 

 

 

 

TRANSPETROL, a. s.  

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl . č. 507/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský , predseda predstavenstva 

 RNDr. Martin Ružinský, PhD., člen predstavenstva  

IČO: 31341977 

IČ pre DPH: SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

osoba oprávnená 

 kontrolovať zhotovovanie diela 

v priebehu realizácie: Ing. Ľuboslava Mindeková 

 rokovať vo veciach 

 obchodných: Ing. Monika Vilimová 

 technických: Ing. Jozef Szimeth 

 

(ďalej len  ,,objednávateľ“) 

 

 

 
uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo  
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Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v rozsahu a 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto ZoD prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v  tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto zmluvy je Zefektívnenie procesu tvorby kontraktov v SAP  (ďalej len „dielo“). 

 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy v rozsahu a kvalite 

podľa tejto zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými 

normami  ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s  ktorými bol zhotoviteľ preukázateľne 

oboznámený. 

1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v rozsahu informácií uvedených v rámci procesu obstarania diela zoznámil 

s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a  iné podmienky k realizácii diela a 

 že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné. 

1.6 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po predchádzaj úcom 

písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k  podpisu zmluvy o dielo. Zvýšenie 

dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na  základe písomného dodatku k ZoD, ktorý musí byť 

podpísaný osobami oprávnenými k podpisu ZoD.  

1.7 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté v po častiach v zmysle bodu 1.3 tejto 

zmluvy, a to po jeho úspešnom kvalitatívnom a  technickom vyskúšaní.  

 

Čl. II 

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 16 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy . 

2.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o  vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania času plnenia, uvedeného v bode 2.1 

tejto zmluvy.  

 
 

Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v  znení neskorších predpisov 

sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 118 680,00 

eur (slovom: stoosemnasťtisícšesťstoosemdesiat eur) vrátane DPH, z toho DPH je 19 780,00 eur. Cena 

diela bez DPH 98 900,00 eur. Podrobná špecifikácia ceny za dielo a jeho časti je uvedená v prílohe č. 2 

tejto zmluvy. 

3.2 Dohodnutá cena diela obsahuje všetky oprávnené náklady zhotoviteľa. 

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena, 

sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od ustanovení 

dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v prípadoch, ak počas realizácie diela príde k: 

a) zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy,  

b) zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok, 

c) zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo výške 

určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti. 

3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, 

dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto 

prípade zmluvné strany dohodnú zmenu diela a  jej vplyv na cenu,  prípadne aj termín plnenia dodatkom 

k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V  prípade 

porušenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela 
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meniť a náklady s tým spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).  

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Zhotoviteľ je povinný do 5 dní od  ukončenia príslušnej časti diela zostaviť a objednávateľovi predložiť 

na každej strane podpísaný súpis vykonaných prác a  dodávok podľa položiek uvedených v prílohe č. 1 

tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác a dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia 

objednávateľa a to podpisom na každej strane predloženého súpisu prác a  dodávok. Ak má súpis prác 

a dodávok vady (nie je vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom), zástupcovia objednávateľa sú 

oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na prepracovanie s  presným zadefinovaním vád. Súpis 

vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcami objednávateľa je  povinnou prílohou faktúry.  

4.2 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto 

článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami.  

Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve po 

riadnom vykonaní diela na základe faktúry zhotoviteľa. Faktúra musí byť vy hotovená v súlade s touto 

zmluvou a platným zákonom o DPH. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi dva rovnopisy 

faktúry vrátane príloh. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej 

doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je 

posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za objednávateľa 

vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje 

dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry 

objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa 

považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z  účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý 

je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej 

faktúre. Konštantné symboly budú používané podľa platných bankových pravidiel.  

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľ ovi vzniknuté z  tejto zmluvy, 

nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa.  

 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA 
 

5.1 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

 
5.1.1 Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi objednávateľa, ktoré sa na 

vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na školení účasť 

všetkých pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa tejto zmluvy, potvrdiť ich preškolenie 

a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov. 
5.1.2 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak 

pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby zhotoviteľ odstrá nil 

vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v 

primeranej lehote nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy. 
5.1.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov sledovať obsah vykonaných prác a 

dodávok, vyjadrovať sa k vykonaným prácam.  
5.1.4 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce , ak je 

ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné vážne škody a 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na pracovisku ani inak včas dosiahnuteľný.  
5.1.5 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo, alebo jeho časť, v rozsahu a kvalite 

dohodnutej touto zmluvou a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

5.2 Povinnosti zhotoviteľa 

 
5.2.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prác a iných činností na pracovisku a 

v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa zmluvne dohodnutých  podmienok,  všeobecne 

záväzných právnych predpisov, pokynov a interných predpisov objednávateľa s ktorými bol 

preukázateľne oboznámený.  
5.2.2 V prípade zmeny diela alebo rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy s  následným zvýšením zmluvne 

dohodnutej ceny diela a/alebo predĺžením zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať 
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v súlade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac prác 

nezaväzuje objednávateľa a je neplatné.  
5.2.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela. 

5.2.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistiť 

prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.2.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady 

vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.2.6 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť,  ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 

objednávateľovi zmenu diela. 

5.2.7 Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú 

príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný  

pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie platných technických noriem, príslušných platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov týkajúcich sa BOZP a PO, zákazu vnášania, 

požívania alkoholických nápojov, užívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia , ako 

aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci 

pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení, spôsobilí a poučení na výkon príslušných 

prác. Zástupca objednávateľa je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností. Porušenie týchto 

záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.2.8 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác. 

5.2.9 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie majetku TRANSPETROLU, a.s. , alebo tretích osôb, ktoré 

sa nachádzajú na mieste výkonu diela ak mu tento majetok bol  odovzdaný zhotoviteľovi na zhotovenie 

diela. 

5.2.10 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam menný zoznam svojich pracovníkov, resp. pracovníkov 

subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých osôb), ktoré je objednávateľ 

oprávnený použiť k vydaniu povolení pre vstup do priestorov spoločnosti TRANPETROL, a.s. . 

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1 Povinnosť vykonať dielo, alebo jeho časť si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a 

odovzdaním diela, alebo jeho časti objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a 

prevzatí diela, alebo jeho časti.  

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi aj všetky doklady , ktoré sa 

na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä:  

a) zoznamy zariadení ktoré sú súčasťou odovzdaného diela manuály, návody na montáž, údržbu 

a obsluhu; 

b) záručné listy; 

c) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela;  

 

Neodovzdanie týchto dokladov bude považované za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady diela, 

brániace riadnemu užívaniu diela s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa článku VII 

tejto zmluvy.  

6.3 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite;  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy; 

c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené 

inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).  

6.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že 

dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, 

spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi po 

odstránení všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v 

omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.  

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 
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7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 33,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy alebo 

jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy, 

b) 16,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote určenej v bode 8.7 tejto 

zmluvy, 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14  dní od ich 

uplatnenia objednávateľom.  

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá 

vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradiť ju v plnom 

rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej 

sumy za každý deň omeškania.  

7.5 Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že maximálna výška zmluvných  pokút , ktorá môže 

vzniknúť za jeden a všetky prípady bude  maximálne do výšky 10% zo zmluvnej ceny za predmet plnenia 

podľa tejto zmluvy. 

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou a 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou. 

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých 

od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej odbornej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil objednávateľa, a 

ten na ich použití písomne trval.  

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s výnimkou dodávok, kde výrobca 

(dodávateľ) poskytuje inú záručnú dobu - v takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená v záručnom 

liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri preberacom 

konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela,  ale zhotoviteľ 

nemôže ovplyvniť jej dĺžku trvania je taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov v záručnom liste. 

Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba neplynie 

v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo už ívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na 

dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a 

v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za písomne uplatnenú 

reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo faxom. Doba od 

oznámenia vád zhotoviteľovi  až do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o  túto dobu sa záručná 

doba predlžuje. 

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou 

reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov. 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od doručenia žiadosti 

objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní 

od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni 

v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady zhotoviteľa a má 

právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné 

pokuty proti pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi v rovnakom 

rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám.  

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb.  

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, že je 

oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v  zmysle § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 

Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) udeľuje 

objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto zmluvy a  zároveň chráneného podľa 
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autorského zákona na účel vyplývajúci z  tejto zmluvy, spôsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zákona,   

v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na použitie diela 

(licencie) objednávateľovi je zahrnutá v cene diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť 

objednávateľa pre prípad, že dielo má právne vady.   

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a  znášania nákladov.  

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tre tím osobám v 

dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z  tohto zmluvného vzťahu, všeobecne 

záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O  škodách bude zhotoviteľ 

objednávateľa neodkladne informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia 

k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť 

súčinnosť potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a  jej výšky a uhradiť náklady spojené so 

zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a  odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd 

a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k  povinnosti 

predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na 

odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a  kontrolovať riadne plnenie svojich povinností  

vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením záväzkov alebo 

porušením podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách, príslušných právnych predpisoch ai.)  

dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majet ku, 

poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo 

inému sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.  

9.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy, úhrnná 

predvídateľná škoda, ktorá by mohla byť predmetom náhrady zo strany dodávateľa predstavuje v zmysle 

predpokladu zmluvných strán maximálne 30 % z celkovej ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.  

Objednávateľ a zhotoviteľ vyhlasujú, že vyššie uvedený predpoklad výšky škody predstavuje súhrnné 

predvídateľné sumy odškodného podľa tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany môžu očakávať počas uzavretia 

zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy rozdeľujú riziká medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Takéto 

usporiadanie vzťahov v zmluve je premietnuté aj do zmluvnej ceny.  

 

 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela, alebo jeho časti  je objednávateľ a to okamžite po uhradení zmluvnej 

ceny diela, alebo jeho príslušnej časti. 

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných 

na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí 

potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním (montážou, aplikáciou), ktorých 

vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ.  

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na vykonanie diela znáša zhotoviteľ až do 

času záverečného protokolárneho prevzatia diela, alebo jeho časti  objednávateľom.  

 

Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, ktoré 

sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia 

(najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo 

bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, 

poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a  nesmú byť použité na iný 

účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo  a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice 

č. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený pri podpise 
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tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia aj po 

zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané dokumenty potrebné na 

realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. Zhoto viteľ je 

oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovnakých podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 

tejto zmluvy, potrebnú časť dokumentov svojim subdodávateľom. 

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon. 

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 

345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, 

pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po 

tom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum 

doručenia oznámenia. 

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povin ností naďalej trvá, alebo 

nevyužije v lehote  podľa bodu 12.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len 

spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.  

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhradu 

škody vzniknutej porušením zmluvy.  

12.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie záväzku odovzdať 

dielo v dohodnutom zmluvnom termíne, neplnenie kvalitatívno -technických podmienok určených touto 

zmluvou, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, neodstránenie objednávateľom reklamovaných 

vád diela v zmluvne určených lehotách, porušenie povinností stanovených všeobecne záväznými 

alebo internými predpismi, najmä z oblasti protipožiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci. 

 

 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve 

obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.  

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných 

skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so 

zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a  následne ju podpísali na znak súhlasu s  jej obsahom a toho, že 

ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. 
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13.7 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy: 

 Príloha č. 1      Špecifikácia diela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave  dňa ......................... V  Bratislave  dňa .........................  

        

 

 zhotoviteľ objednávateľ  

 

 

 

................................................. ..................................................      

Ing.Andrej Petrovaj Ing. Ivan Krivosudský 

podpredseda predstavenstva predseda predstavenstva 

               stengl a.s. TRANSPETROL, a.s. 

 

 

 

 .................................................. 

 RNDr. Martin Ružinský, PhD. 

       člen predstavenstva 

       TRANSPETROL, a.s. 
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                                                     Špecifikácia diela  Príloha 1 

 

 

Zmeny pre evidenciu dodávateľských  kontraktov v SAPe – zjednotenie spôsobu 

evidencie zmlúv a overovania dodávateľských faktúr 

 
Obsah: 

1. Súčasný stav evidencie kontraktov 

1.1 Druhy kontraktov 

1.2 Založenie kontraktov v SAPe – štandardná evidencia 

1.3 Prepojenie na evidenciu súťaže  obstarania SVO 

1.4 Evidencia investičný zmlúv v zákaznícke evidencii  

1.5 Overovanie dodávateľských  faktúr s odkazom na kontrakt 

2. Požadované zmeny 

2.1  Zmeny v evidencii kontraktov 

2.2 Zmeny v overovaní  investičných faktúr 

2.3 Doplňujúce prehľadové reporty 

 

1. Súčasný stav evidencie kontraktov 

Pre evidenciu dodávateľských kontraktov v TRANSPETROL, a.s. používame od roku 2009 

evidenciu v IS SAP s možnosťou overovania FA vo WF na štandardné a neštandardné zmluvy 

(evidencia zákaznícka).  Viac v kapitole overovanie dodávateľských faktúr z odkazom  na 

kontrakt. 

Štandardná evidencia dodávateľských kontraktov sa uskutočňuje v IS SAP v module MM  cez 

transakciu me31k. Používaná je pre tieto druhy kontraktov podľa typov.  

 

1.1. Druhy kontraktov 

  Druhy kontraktov: 

Prevádzkové zmluvy: 

Druhy -OPR,SF, MK, RZ, WK 

Darovacie zmluvy:  

Druh - DK 

Investičné zmluvy: 

Druhy- IA,INN,INP 
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1.2   Založenie kontraktov v SAPe – štandardná evidencia 

 

Zaevidovanie kontraktu v module MM -– štandardná evidencia  za uskutočnení záznamu 

o kontrakte – výberom druhu, dodávateľa, nákupnej organizácie a nákupcu zodpovedného za 

zmluvu. 

 
 

V dtuhej obrazovke sa vyplnia informácie hlavičky dokladu ako začiatok a koniec platnosti 

zmluvy, dátum podpisu v prípade dodatku referencia na hlavnú zmluvu a cieľová hodnota  

 
 

 Na položke kontraktu sa vyplní text a suma – zákazka/SPP prvok/ nákladové stredisko podľa 

podrobne príručky v prílohe č.2 
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Potom sa vyplnia  texty sprievodky zmluvy (podprobne v  postupe založenia zmluvy v prílohe) 

 

 
 

Následne sa vytlačí sprievodný list kontraktu,  ktorý sa v ručnom procese schvaľuje podpisom 

sprievodky. Sprievodka sa vytvára v transakcii ME9K,  kde po zaevidovaní potrebných polí sa 

vytvorí pomocou excel šablóny jednotný formulár Príloha č.1  
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1.3  Prepojenie na evidenciu súťaží obstarania SVO 

 

Kontraktu predchádza súťaž verejného obstarania SVO, ktorá je evidovaná tiež v IS SAP. 

Prepojenie kontraktu so SVO je dorobené na položke kontraktu: 

 
1.4  Evidencia investičný zmlúv v zákaznícke evidencii 

 

Pre investičné zmluvy, ktoré vznikli z investičných akcií teda druh IA  ( okrem INN a INP – 

investičných nákupov, ktoré sú evidované štandardne) je evidencia dvojatá.  

Už od roku 2002 sa používa aj neštandardná zákaznícka evidencia  pre investičné zmluvy  

v SAPe zákazníckej tabuľke zzml11. Tu sú evidované zväčša zmluvy investičného oddelenia 

overované FI vetvou vo WF dodávateľských faktúr. Pre túto evidenciu je vytvorených aj 

niekoľko reportov. 

 

Prehľad zmlúv transakcia ZIZLIST. 

 
Obsahuje doplňujúce informácie ku zmluvám, ktoré v štandardnej evidencii nie sú. 

Niektoré zmluvy, ale nie všetky, keďže táto evidencia existovala oveľa skôr, sú aj v štandardnej 

evidencii kontraktov  MM modulu a prepojené sú pomocou prepojovacieho poľa zzml11-

EVRTN. 
Existujúce údaje o týchto zmluvách sa potom prenesú zo štandardnej evidencie a  ostané 

doplňujúce sú doplnené v zzml11. Podobne aj SVO je povinná pre investičnú zmluvu.  
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Od septembra 2015 je štandardná evidencia kontraktov povinná a  následne je zmluva 

zaevidovaná v zákazníckej evidencii.  

 

1.5 Overovanie dodávateľských  faktúr s  odkazom na kontrakty. 

 Overovanie faktúr sa uskutočňuje vo WF dodávateľskej faktúry na technické objednávky 

z kontraktov v module MM – teda MM vetvou. 

Výnimku majú investičné faktúry druh  B3 , kde je možné aj overenie FI vetvou, teda  na 

neštandardné kontrakty. Tu je potrebné zadať SAPID zmluvy zaevidovanej v zzml11- 

zákazníckej evidencií zmlúv. 

 

 

2. Požadované zmeny  

 

2.1       Zmeny v evidencii kontraktov 

Nastala potreba zjednotenia evidencie investičných  kontraktov  ,ktoré sú plánované na 

projekty a štruktúrované projekty ŠPP, v rétorike investičného oddelenia STAVBY   

efektívnejším spôsobom, aby všetky kontrakty boli v  štandardnej evidencii ale  prispôsobené 

potrebám investičnému oddeleniu.  

Evidenciu je potrebné zmeniť na prvú úroveň,  ktorou je  IA  Projekt / STAVBA/ , nie na 

položky ŠPP ako je to teraz, nakoľko investičné oddelenie tieto informácie pri tvorbe kontraktu 

ešte nemá, sú známe až pri fakturácií.  

Zefektívnenie spočíva vo vytvorení ďalších  prepojení  štandardnej evidencie a  zákazníckej 

evidencie automatickým prenosom dát v štandarde do zákazníckej tabuľky. 

Potrebné budú aj úpravu šablóny pre tlač sprievodného listu ku zmluve – kontraktu, 

rozšírenie polí zo zákazníckej evidencie a úpravy pre tlač aj z win 10 a Office 10 prostredia. 

Zmeny v štandardnej  evidencii prispôsobiť  požiadavkám v detailnej analýze, zjednodušiť 

a zefektívniť  tvorbu kontraktov. 
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2.2 Zmeny  v overovaní  investičných faktúr 

 

Pri súčasnom spôsobe overovanie investičných FA  v module MM boli identifikované 

nedostatky a pretože štandardný spôsob neobsahuje všetky informácie pre potreby evidencie 

investícií. 

Potrebné je urobiť zmeny v overovaní dodávateľských investičných faktúr  , kde je potrebné 

doriešiť problematiku zálohových faktúr, zádržného a podobne. 

 
 

2.3 Doplňujúce prehľadové reporty 

Pre existujúce reporty urobiť úpravy, aby bolo možné dohľadať zmluvy v oboch evidenciách 

kontraktov – hlavne   investičných zmlúv na projekty .Report  Z_MM_REPORT upraviť  

doplnením informácii zo zákazníckej evidencie. Vytvoriť nové reporty s  rozšírenými 

výberovými kritériami pre štandardné alebo investičné zmluvy, doriešiť prepojenie skenovania 

kontraktov do DMS a zjednotiť túto formu archivácie. 

Požiadavka je na doriešenie PS reportov s odkazom na obidva typy evidencie kontraktov.  

ZPS_ZML_PLNENIE – plnenie na zmluvy 

 

Doplnenie reportov pre podporu zaraďovania o prepojenie na obidve  evidencie zmluvu 

ZPS_FAKT_ZARAD – zaradené faktúry,  

ZPS_FAKT_NEZARAD – nezaradené faktúry v PS module s odkazom na zmluvy. 

 

Doriešenie odpisov plánovania na projekty , report pre odpisové plány podľa ukončenia  zmlúv 

a odkaz na obidve evidencie. 

 

Potrebné je zjednotenie evidencie dodatkov zmlúv, vytvorenie pravidiel podľa podrobnejšej 

analýzy ostatných oddeleni. 

 

Realizácia potrebných úprav pre prepojenie zmlúv a  overovania FA do konca účtovnej 

uzávierky  a úprava reportov do 6 mesiacov od podpisu zmluvy.  
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Príloha č.1 

 

 

 

 

 

 

 

    
Sprievodný list k zmluve - Dodávateľská 

Číslo a druh zmluvy:  4630164/2015 ZoD 

Zmluvná strana: ExxxxxP s.r.o., Pražská 2  , xxxxxxxx , SK 

  
   

Finančné krytie:  

Služba / nákladové stredisko/ zákazka/ investičná akcia - číslo 
a text:  

IA: 01503 Rek.rozvádzač.v obj.systému LEOS- trasa  

plán: čerpanie k dátumu zmluvy:   

    
Predmet zmluvy:   Výmena rozvádzačov v objektoch LEOS BUB  

    

Zmluvný termín ukončenia diela:    

Termín plnenia: od: 1.1.2015 do: 31.12.2015 

Cena: xxxxxxxxx 

Počet strán/exemplárov:  13/4 Dátum: 28.10.2015 

1. stupeň podpisového procesu  Meno a funkcia  Stanovisko Dátum / podpis 

Spracovateľ: * 
Ing. Pavol Popálený, 

špec.EOKAO 
    

Nadriadený spracovateľa: * Ing. Peter Henček     

Manažér:*       

Riaditeľ právneho odboru a kontroly:*   JUDr. Matej Poriez     

2. stupeň podpisového procesu  Meno a funkcia  Stanovisko Dátum / podpis 

Odborný zamestnanec podľa charakteru zmluvy        

Odborný zamestnanec podľa charakteru zmluvy        

Riaditeľ úseku pre financie  Ing. Martin Šustr, PhD.      

Riaditeľ odboru obstarávania a elektronických aukcií:*  PhDr. Róbert Danko     

        

3. stupeň podpisového procesu  Meno a funkcia  Stanovisko Dátum / podpis 

Predkladateľ:                                                                   

Riaditeľ  odboru spracovateľa:  
Ing.arch. Dezider Prikler     

Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa:  Ing. Lucia Patznerová      

Zmluva je uzatvorená - vyjadrenie nadriadeného spracovateľa 
 

podpis 

v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri  áno / nie **   

v rámci bežného obchodného styku 
 

áno / nie **   

v rámci hospodárskej mobilizácie    áno / nie **   

  
Zmluvu je potrebné predložiť na schválenie orgánom Spoločnosti - vyjadrenie riaditeľa právneho 
odboru a kontroly 

 podpis 

Predstavenstvo Dozorná rada 
Valné 

zhromaždenie   
áno / nie ** áno / nie ** áno / nie ** 

Je potrebné zverejniť na www.crz.gov.sk / ?                Je potrebné zverejniť informáciu o jej uzatvorení  **  ?    - 
vyjadrenie RPOK  

áno / nie ** áno / nie **     

*/ parafujú každú stranu zmluvy vrátane všetkých príloh  
   

**/ nehodiace sa prečiarknuť  
   

Zmluva predkladaná na 3. stupeň podpisového procesu musí byť spojená s prílohami, prelepená  pevným lepiacim štítkom 
v ľavom hornom rohu a označená pečiatkou TRANSPETROL,a.s.  
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Podrobná špecifikácia ceny za dielo a jeho časti   Príloha 2 

 

Plnenie Od/Do Cena bez DPH 
 

DPH 

 

Cena s DPH 

Podrobná analýza a návrh riešenia  
04.01.16 

21.01.16 
15 000,-- € 3 000,-- € 18 000,-- € 

Implementácia a testovanie  
22.01.16 

22.04.16 
74 900,-- € 14 980,-- € 89 880,-- € 

Uvedenie do prevádzky vrátane podpory 

užívateľov v rozsahu 5 dní 
25.04.16 

29.04.16  
9 000,-- € 1 800,-- € 10 800,-- € 

Spolu 
 

98 900,- EUR 19 780,- EUR 118 680,- EUR 

 

 

Právo na vystavenie faktúr za jednotlivé časti plnenia vzniká riadnym vykonaním a  odovzdaním 

daného plnenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platnej legislatívy Slovenskej 

republiky. Lehota splatnosti faktúr za jednot livé časti plnenia je 30 kalendárnych dní od doručenia 

odberateľovi. 
 


