
 
 

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Zmluva o dielo 
podľa § 536 a nasl., § 566 a nasl.  a § 269 ods. 2 
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

v znení neskorších predpisov a v zmysle § 40 
zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a 

právach súvisiacich s autorským právom (autorský 
zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Číslo :  
1100057003/2015/5400/054 
 

Zhotoviteľ:   

Automatizácia železničnej dopravy 
a.s. 
Za stanicou 1  
831 04 Bratislava  
 
IČO: 31708498  
DIČ: 2020766891 
IČ DPH: SK2020766891 
Bank. spojenie: Všeobecná úverová 
banka, a. s.  
Číslo účtu: 10705-012/0200 
IBAN: SK62 0200 0000 0000 1070 
5012 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
Zápis v Obchodnom registri 
Okresného  
súdu Bratislava I, oddiel: Sa,  
vložka č.: 3940/B 

 

 
 
 
 
 
  

 

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

                      v skrátenej forme “ŽSR“ 
                           IČO: 31 364 501 
                           Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

Faktúru zaslať dvojmo na: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  v skrátenej forme “ŽSR“ 
Účelové stredisko – Účtovné centrum Bratislava 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Konečný príjemca a miesto dodania:  Železnice Slovenskej republiky, 
Bratislava skrátenej forme “ŽSR“ 
OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava 
Kontaktná osoba:  
Ing. Pavel Šimora, tel.: 0903 769 588 

Miesto plnenia: 
SMSÚ OZT Nové Zámky 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    30 dní 

Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Obchodné 
podmienky vykonania diela (ďalej aj „OPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.  

ČPT:  (S) 
1121/2015 

Zmluva č.: 
1100057003/2015/5400/054 

Spracovateľ: 
Bc. Pálffyová 

 Tel. 02/2029 3147 Fax 02/2029 7131 

Popis:  
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy. 
 

  Predmet a špecifikácia diela 
Lehota dodania /doba 
poskytovania služby  

Predmetom tejto zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 
1) vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej aj „PD“),   
2)  vykonanie inžinierskej činnosti - zastupovanie objednávateľa vo všetkých konaniach 
súvisiacich so stavbou, najmä ale nielen pred štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, 
dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy, zabezpečenie vydania právoplatného 
stavebného povolenia (ďalej aj „IČ“), 
 (spolu ďalej len „dielo“ alebo „predmet plnenia“)  
v súvislosti s realizáciou stavby:  
„Vypracovanie PD na výmenu mechanických návestidiel za svetelné v ŽST Nitra“. 

 

Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy.  
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 
 
Cena diela za časti diela 1), 2) je:  4 800,00 € bez DPH (v cene nie sú zahrnuté poplatky 
v zmysle čl. II bod. 2. OPVD). 

 

 
Termín predloženia PD: do 

2 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti 
zmluvy o dielo.  
 
Termín ukončenia 
inžinierskej činnosti: do 4 

mesiacov od schválenia PD. 

 

Objednávateľ: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 
forme “ŽSR“ 
 
dňa :   
Meno a funkcia: 

Ing. Regina Víteková 
riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania 

  Zhotoviteľ:  

Automatizácia železničnej dopravy a.s. 
 

 
dňa :  
Meno a funkcia: 

Ing. Milan Bojda 
predseda predstavenstva 
 

 

Telefón 
02/2029 4059 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
Palffyova.lucia@zsr.sk 

Číslo účtu: 4700012/0200 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 
0470 0012 
 

 IČO:        0031364501 
 DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba zapísané v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B



 

 

Obchodné podmienky vykonania diela 
I.  Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne 
vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

II.  Cena 
1. Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená 

v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých častí predmetu 
plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná okrem správnych poplatkov. 

2. Správne poplatky a platby, ktoré súvisia s výkonom diela, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania ich 
zaplatenia zhotoviteľom. 

III.  Čas a miesto vykonania diela 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto zmluve. Miestom dodania PD a právoplatného stavebného povolenia 

je sídlo konečného príjemcu objednávateľa uvedené v tejto zmluve. 
IV.  Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky 

na cenu diela. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 

2.1 Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň odovzdania 
a prevzatia skontrolovanej PD zástupcom objednávateľa; 
2.2 Vo výške 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať po 
dodaní právoplatného stavebného povolenia; 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod. 2. týchto OPVD bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi 
naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou súčasťou takejto faktúry 
bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených  finančných prostriedkov  na správne a iné poplatky, 
ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním diela. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela 
a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany objednávateľa. 
Ustanovenie bodu 3. tohto článku týmto nie je dotknuté.  

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie 
s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

6. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 
222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške 
DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému 
úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti 
uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

8. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % 
z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. 

9. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez 
DPH za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný 
zaplatiť, ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.  

10. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VII. tejto zmluvy má objednávateľ popri nároku na 
úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  15 % 
z celkovej ceny diela bez DPH. 

11. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z  ceny PD bez DPH podľa tejto zmluvy v prípade, ak zvýšenie 
obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %. 

12. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady resp. iné nedostatky PD, za ktoré je zodpovedný.  
13. V prípade, ak pri realizácii diela vzniknú zhotoviteľovi, ktorý bude realizovať dielo podľa PD opodstatnené naviac náklady v dôsledku 

vady PD, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, bude tieto dodatočné náklady znášať zhotoviteľ podľa tejto zmluvy.       
14. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z 

dôvodu vady projektu. 
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez 

písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť 
takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.  

V.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v  čase a kvalite podľa 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy 
týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto 
zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným 
dielom. 

2. Zhotoviteľ  sa zaväzuje: 
2.1. že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý 

harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska, 
2.2. v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, 
2.3. prizvať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami. 
2.4.   predložiť objednávateľovi (v kópii) všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov a príslušných odborných       
         zložiek ŽSR k spracovávanej PD. 

3. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní 
a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 

4. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán: 
4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí  podľa tejto zmluvy , o čom vždy spíšu 

zmluvné strany protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia a uskutočnenie 
všetkých dohodnutých zmluvných prác, 

4.2. Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá: 
 4.2.1. dodanie PD (prerokovanej v súlade s touto zmluvou s objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane 

zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej objednávateľom ) 
 4.2.2. dodanie právoplatného stavebného povolenia, 

5. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 
6. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania objednávateľovi.  
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7.  Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať písomne s 
uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak 
sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že 
zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na 
náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

8.  Objednávateľ sa zaväzuje: 
9.1. spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

9.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie 
9.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady 

alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.  
Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 

VI.  Dodacie podmienky 
1.  Zhotoviteľ zaväzuje: 

1.1  vypracovať PD a dodať PD: 2 x  v textovej forme, 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát 
rozpočtu s výkazom výmer xls – v neuzamknutom tvare a 1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom 
výmer a v xls v neuzamknutom tvare – CD do súťaže,  

1.2   zabezpečiť inžiniersku činnosť  a dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s dielom, 
vrátane právoplatného stavebného povolenia, 

VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu 
1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného  zákonníka.  
2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej 

vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení 
hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie 
zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti 
odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už 
po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia 
tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, 
u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

4. Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto 
zmluvy. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.  
6.  Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane. 

VIII. Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené 
1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku rozumie 

PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a 
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „autorský zákon“). 

2.  V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa 
dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať dielo a jeho časť 
v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) v neobmedzenom 
rozsahu, najmä, nie však výlučne na: 
2.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),  
2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny, 
2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti, 
2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa PD a/alebo 
jej časti), 
2.6. na odstránenie vád diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s predposlednou vetou bodu 8.  
článku V. tejto zmluvy, 
2.7. použitie celé diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako podklad na 
spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
2.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), ktoré 
je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

3.  Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie 
a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy. 

4.  Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia od 
zhotoviteľa. 

IX.  Záverečné ustanovenia 
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi SR. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu 
tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez 
časového obmedzenia. 

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR. 
5. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy  

Príloha č. 2 – Zoznam položiek 

Príloha č. 3 – Investičné zadanie 
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy 
 
Pomenovanie predmetu zákazky: „Vypracovanie PD na výmenu mechanických návestidiel za svetelné 
v ŽST Nitra“ 

 

Opis predmetu zákazky: 

1) v zmysle Investičného zadania. 

Požadujeme vypracovať projektovú dokumentáciu na výmenu mechanických návestidiel a obnovu 

izolovaných koľají v ŽST Nitra podľa investičného zadania. 

Dokumentáciu požadujeme dodať na stupni:  

 dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby- DSPRS 

 zabezpečenie celej Inžinierskej činnosti vrátane stavebného povolenia. 

 
 
Členenie stavby: 
Prevádzkové súbory: 

  PS 01: Nahradenie mechanických návestidiel na St.1 

  PS 02: Nahradenie mechanických návestidiel na St.2 
 
 
Rozsah plnenia:  

2) súpravy projektovej dokumentácie v tlačenej forme a súčasne aj v elektronickej podobe vo formáte pdf 

a dwg/dgn v neuzamknutom editovateľnom tvare v súlade s TNŽ 01 34 12-4 Digitálna dokumentácia. 
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Príloha č. 2 – Zoznam položiek 
 

P. č. 

Názov 

Vypracovanie PD na výmenu 

mechanických návestidiel za 

svetelné v ŽST Nitra 

Celková 

cena bez 

DPH v 

EUR 

Sadzba 

DPH v 

EUR 

Výška 

DPH 

v EUR 

Celková cena 

vrátane DPH 

v EUR 

1. Projektová dokumentácia 
v rozsahu DSPRS 

3 800,- 20 % 760,- 4 560,- 

2. 
Inžinierska činnosť vrátane 

stavebného povolenia 
1 000,- 20 % 200,- 1 200,- 

Cena celkom: 4 800,- x 960,- 5 760,- 

 
 
 
 
 
 
V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
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Investičné zadanie 

pre zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti. 

 

A. Sprievodná správa 
   

1. Identifikačné údaje 

1.1    Stavba 
 

Názov stavby: Výmena mechanických návestidiel za svetelné  v ŽST Nitra 

      

Miesto stavby :  ŽST Nitra St.1, ŽST Nitra St.2  

Okres:               Nitra  

Kraj:               Nitriansky  

Katastrálne územie :  Nitra 

Odvetvie :                  OZT 

Charakter stavby:       Modernizácia SZZ 

 

1.2    Stavebník  
 

               Názov stavebníka :  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
 Klemensova č.8, 813 61 Bratislava  

Nadriadený orgán :  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie 
slobody č.6, 810 05 Bratislava 

 

1.3    Termíny 
 

            Termín predloženia zadania stavby : Podľa ZoD 

               Termín predloženia PD : Do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy 

         Termín ukončenia inžinierskej činnosti: do 4 mesiacov od schválenia PD 

               Termín realizácie:  Do 2 mesiacov od účinnosti ZoD         

 

1.4     Projektant 
 

               Generálny projektant :                Podľa výsledkov obstarávania 

               Zodpovedný projektant stavby : Podľa výsledkov obstarávania 

                Stupeň PD : Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby – DSPRS 
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1.5     Správca objektu 
 

    Správca : OR Trnava Sekcia OZT Leopoldov 

2. Prehľad použitých podkladov:  

TNŽ 34 2620, vzorové listy, dokumentácia jestvujúceho zariadenia... 

 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 

Cieľom stavby je zvýšenie spoľahlivosti, bezpečnosti a plynulosti prevádzky SZZ v ŽST Nitra. 

Nahradením jestvujúcich mechanických návestidiel za svetelné a modernizáciou IK  sa  zvýši 

spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej prevádzky v ŽST Nitra. 

 

4. Súvisiace stavby 

  Žiadne 

 

5. Členenie stavby 

Prevádzkové súbory :  

 PS 01: Nahradenie mechanických návestidiel na St.1  

 PS 02: Nahradenie mechanických návestidiel na St.2  
 

 

B. Súhrnné riešenie stavby 
 

1. Technicko - ekonomické hodnotenie 

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

Ako technické prostriedky na detekciu koľajových vozidiel na St.1 a St.2 v ŽST Nitra   sú v súčasnej 

dobe použité IK v dvojdrôtovom zapojení, ktoré v súčasnosti nevyhovujú predpisu T120. Zároveň 

v obvode  ŽST Nitra sú použité mechanické návestidlá, ktoré sú nevyhovujúce z hľadiska  bezpečnosti 

a spoľahlivosti prevádzky. VVÚŽ Žilina vykonalo dňa 13.11.2014 odborné merania hrúbky stien 

stožiarov návestidiel so záverom tieto ďalej neprevádzkovať.  

Výmenou vyššie uvedených zariadení za modernejšie sa odstráni  tento nežiaduci jav. 

Cieľom je zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti  zabezpečovacieho zariadenia  ako aj zníženie 

nákladov na údržbu týchto zariadení a zníženie nežiaduceho vplyvu na plynulosť vlakovej 

dopravy. 
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1.2. Analýza rizík a neistôt 

Z technického hľadiska stavba nepredstavuje a neprináša so sebou žiadne riziká a neistoty. 

V rámci stavby sa predpokladá použitie technického zariadenia, zabudovávané a odskúšané aj 

v iných technologických celkoch, čím sa dosiahne stav zaručujúci bezpečnosť a plynulosť 

železničnej dopravy. 

Pri realizácii stavby je nutné  dbať na dôsledné dodržiavanie technologických postupov, 

stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami, ako aj na účinnú ochranu 

podzemných inžinierskych sietí. 

Počas realizácie stavby musia byť dodržiavané  bezpečnostné predpisy. 

 

2. Súhrnná technická správa. 

2.1 Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Charakter stavby 

  Stavba predstavuje úpravu jestvujúceho SZZ, ktorým sa odstráni nevyhovujúci stav jestvujúceho 

SZZ.    

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie.  

Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky na predmetnom staničnom 

zabezpečovacom zariadení.  

 

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma.  

Priestorovo bude  stavba realizovaná na pozemkoch ŽSR, v ochrannom pásme dráhy, v 

medzistaničných úsekoch Lužianky –Nitra – Ivanka pri Nitre. Prípadné ďalšie ochranné pásma, 

s ktorými môže stavba prísť do styku, je potrebne rešpektovať a zohľadniť pri spracovávaní PD.  

 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie.  

Uvedená stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

 

 

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Preložky podzemných vedení a zariadení nie je možné v investičnom zadaní určiť, budú spresnené v 

projekte stavby a budú vedené na pozemku ŽSR. Stavba nevyvolá trvalý ani dočasný záber pôdy.  
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3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 

 

3.1   PS 01: Nahradenie mechanických návestidiel na St.1  

 

 3.1.1   Jestvujúci stav 

 V obvode St.1 sa nachádza skupinové odchodové mechanické jednoramenné návestidlo „S1-14“ , 

vchodové mechanické jednoramenné návestidlo „L“ a svetelná predzvesť „PrL“. Ku hlavným návestidlám 

sú položené 7- párové plastové káble (7x2). Vedenie ku predzvesti je vedené od vchodového návestidla 

oceľovými izolovanými vodičmi  po nadzemnom vedení. Svetlá všetkých návestidiel a predzvesť sú 

napájané z osvetľovacej súpravy zo St.1.  Zároveň v odvode uvedeného stavadla sa nachádza  IK1 

v dvojdrôtovom zapojení, ktorá nevyhovuje platným predpisom, je technicky  a prevádzkovo značne 

opotrebovaná.  

 

         3.1.2   Navrhovaný stav  

   Výmena mechanických návestidiel za svetelné návestidlá AŽD -70, ako aj prestavba IK za vyhovujúce 

zariadenie platné podľa terajších predpisov - IK so spínačom ITR. Umiestnenie výstroje bude pri St.1 vo 

vyzískaných PSK skriniach, pričom náhradné napájanie bude zabezpečené zdrojom EZ2 . Súčasťou 

projektovej dokumentácie je aj náhrada vzdušného vedenia  k predzvesti PrL za káblové vedenie. Zároveň 

bude potrebné vypracovať novú záverovú tabuľku, tabuľku uzamknutia výhybiek a tabuľku súčasných 

vlakových ciest dvakrát v tlačenej podobe a elektroniky v PDF a DGN formáte.   

 

3.2   PS 02: Nahradenie mechanických návestidiel na St.2  

 

 3.2.1   Jestvujúci stav 

V obvode St.2 sa nachádza vchodové mechanické jednoramenné návestidlo „S“ a svetelná predzvesť 

„PrS“. Ku návestidlu „S“ je položený kábel 7x2. Vedenie ku predzvesti je vedené od vchodového 

návestidla oceľovými izolovanými vodičmi  po nadzemnom vedení. Návestidlo a predzvesť sú ovládané 

z osvetľovacej súpravy zo St.2. Zároveň v odvode uvedeného stavadla sa nachádza  IK2 v dvojdrôtovom 

zapojení, ktorá nevyhovuje platným predpisom, je technicky  a prevádzkovo značne opotrebovaná.  

 

          3.2.2  Navrhovaný stav  

Výmena mechanického návestidla za svetelné návestidlo AŽD -70, ako aj prestavba IK za vyhovujúce 

zariadenie platné podľa terajších predpisov - IK so spínačom ITR. Umiestnenie výstroje bude v  skrini na 

St.2., pričom náhradné napájanie bude zabezpečené   zdrojom  EZ2.  Súčasťou projektovej dokumentácie 

je aj náhrada vzdušného vedenia v stanici a k predzvesti PrS za káblové vedenia.  Zároveň bude potrebné 

vypracovať novú záverovú tabuľku, tabuľku uzamknutia výhybiek a tabuľku súčasných vlakových ciest 

dvakrát v tlačenej podobe a elektroniky v PDF a DGN formáte.   
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4. Postup výstavby.  

a) úvodná porada k vypracovaniu PD a potrebnej inžinierskej činnosti, 
b) vypracovanie projektovej dokumentácie a operatívne zvolávané porady za účelom doriešenia 

vzniknutých mimoriadností, 
 

c) záverečné prerokovanie projektovej dokumentácie, 
d) predloženie projektovej dokumentácie na schválenie, 
e) posúdenie projektovej dokumentácie a spracovanie prípadných pripomienok, 
f) zapracovanie pripomienok do projektovej dokumentácie a  
g) schválenie projektovej dokumentácie. 

 

 

C. Prepočet:    
 

 Cena za vypracovanie PD za odvetvie OZT  4 800,00 € 

                                                                       

Doklady 

 
D. Výkresová časť  

 

 

a) Traťová schéma SZZ ŽST. Nitra St.1 

b) Traťová schéma SZZ ŽST. Nitra St.2 

 

 
 

Vypracoval: za SOZT - Ing. Magula  Peter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za sekciu OZT Leopoldov                                            .................................................... 

                    Ing. Miroslav Duda   

                   Prednosta sekcie OZT 

        OR   T R N A V A 
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a) Obrázok č.1: Traťová schéma SZZ ŽST. Nitra St.1 
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Obrázok č.2: Traťová schéma SZZ ŽST. Nitra St.2 

 

 

 

 
 
 
 


