



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012006101 zo dňa 24. júna 2015 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200610102

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky**
sídlo : Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republiky
IČO : 00166073
DIČ : 2020830196
banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu vo formáte IBAN

- zálohové platby: a)
predfinancovanie: a)
refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012006101 zo dňa 24. júna 2015 (ďalej len „Zmluva“), v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26. novembra 2015 (ďalej len „Dodatok č. 1“) na realizáciu aktivít projektu: **Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120061.
- 2.2. Znenie článku 3, bod 3.1., písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **10 056 536,40 EUR** (slovom desať miliónov päťdesiatšesťtisíc päťstotridsaťšesť eur, štyridsať centov),“
- 2.3. Znenie článku 3, bod 3.1., písmeno c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **10 056 536,40 EUR** (slovom desať miliónov päťdesiatšesťtisíc päťstotridsaťšesť eur, štyridsať centov), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Príloha č. 4 Zmluvy – Zmluva o partnerstve sa mení Prílohou č. 2 Dodatku č. 2 Zmluvy – Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

JUDr. Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR	
Kód ITMS	21110120061	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
---------	--------------------------

NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je vybudovať celorezortnú Integrovanú platformu Ministerstva spravodlivosti SR
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie jednotnej celorezortnej PKI infraštruktúry pre všetkých zamestnancov rezortu
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie celorezortnej platformy pre monitoring, Event, Management, sledovanie a analýzu výkonnosti sietí, systémov a aplikácií
Špecifický cieľ projektu 3	Rozšírenie a zvýšenie bezpečnosti modulu IAM ÚPVS
Špecifický cieľ projektu 4	Vybudovanie celorezortnej IAM infraštruktúry

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2015	0	2015
	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	0	2015	8	2015
	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	0	2015	1	2015
Dopad	Počet podaní zrealizovaných elektronicky	počet	0	2015	2 583 333,00	2020
	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0	2015	4 562 763,33	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2015	0	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Analýza a dizajn	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich e-governmentu	počet
			0

		Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	8
2	Obstaranie a nasadenie HW	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0
		Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	1
3	Obstaranie SW licencií	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0
4	Implementácia	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0
5	Testovanie	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0
6	Nasadenie	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu¹

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn	07/2015	12/2015
Obstaranie a nasadenie HW	04/2015	11/2015
Obstaranie SW licencií	04/2015	03/2016
Implementácia	07/2015	03/2016
Testovanie	08/2015	03/2016
Nasadenie	09/2015	03/2016
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2015	12/2015
Publicita a informovanosť	04/2015	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	25 660,00 €	0,00 €	25 660,00 €	Riadenie projektu
633002 Materiál Výpočtová technika	6 036 000,00 €	0,00 €	6 036 000,00 €	Obstaranie a nasadenie HW
637001 Školenia	0 €	39 216,00 €	39 216,00 €	Nasadenie
637003 Propagácia, reklama a inzercia	3 588,00 €	0,00 €	3 588,00 €	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	732,00 €	0,00 €	732,00 €	Publicita a informovanosť
637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	7 100,00 €	0,00 €	7 100,00 €	Riadenie projektu
711003 Nákup softvéru	733 855,20 €	0,00 €	733 855,20 €	Analýza a dizajn
711003 Nákup softvéru	0 €	3 295 490,40 €	3 295 490,40 €	Implementácia
711003 Nákup softvéru	0 €	1 190 736,00 €	1 190 736,00 €	Nasadenie
711003 Nákup softvéru	0 €	11 075 998,80 €	11 075 998,80 €	Obstaranie SW licencií
711003 Nákup softvéru	0 €	425 918,40 €	425 918,40 €	Testovanie
713002 Nákup výpočtovej techniky	2 063 655,98 €	0,00 €	2 063 655,98 €	Obstaranie a nasadenie HW
713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	1 185 945,22 €	0,00 €	1 185 945,22 €	Obstaranie a nasadenie HW
CELKOVO	10 056 536,40 €	16 027 359,60 €	26 083 896,00 €	

¹ Súčasťou druhej fázy projektu budú tie hlavné aktivity, ktorých realizácia bude ukončená po 31.12.2015.

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn	733 855,20 €	0,00 €	733 855,20 €
2	Obstaranie a nasadenie HW	9 285 601,20 €	0,00 €	9 285 601,20 €
3	Obstaranie SW licencií	0,00 €	11 075 998,80 €	11 075 998,80 €
4	Implementácia	0,00 €	3 295 490,40 €	3 295 490,40 €
5	Testovanie	0,00 €	425 918,40 €	425 918,40 €
6	Nasadenie	0,00 €	1 229 952,00 €	1 229 952,00 €
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		32 760,00 €	0,00 €	32 760,00 €
Publicita a informovanosť		4 320,00 €	0,00 €	4 320,00 €
CEKOVO		10 056 536,40 €	16 027 359,60 €	26 083 896,00 €

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
1.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Aplikáčný architekt	osobohodina	130,00	96,00	14 976,00	14 976,00	0,00	100%	14 976,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Architekt riešenia	osobohodina	130,00	128,00	19 968,00	19 968,00	0,00	100%	19 968,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Biznis analytik junior	osobohodina	95,00	360,00	41 040,00	41 040,00	0,00	100%	41 040,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Biznis analytik senior	osobohodina	120,00	128,00	18 432,00	18 432,00	0,00	100%	18 432,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osobohodina	95,00	96,00	10 944,00	10 944,00	0,00	100%	10 944,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Projektový manažér	osobohodina	140,00	16,00	2 688,00	2 688,00	0,00	100%	2 688,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Projektový asistent	osobohodina	95,00	32,00	3 648,00	3 648,00	0,00	100%	3 648,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Špecialista na kontrolu kvality a kvality assurance	osobohodina	100,00	16,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100%	1 920,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
2.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Architekt riešenia	osobohodina	130,00	80,00	12 480,00	12 480,00	0,00	100%	12 480,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
2.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Špecialista na bezpečnosť IS	osobohodina	110,00	128,00	16 896,00	16 896,00	0,00	100%	16 896,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
2.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Projektový manažér	osobohodina	140,00	16,00	2 688,00	2 688,00	0,00	100%	2 688,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
2.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Projektový asistent	osobohodina	95,00	32,00	3 648,00	3 648,00	0,00	100%	3 648,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
2.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	16,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100%	1 920,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Aplikačný architekt	osoboho dina	130,00	64,00	9 984,00	9 984,00	0,00	100%	9 984,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	64,00	9 984,00	9 984,00	0,00	100%	9 984,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	96,00	10 944,00	10 944,00	0,00	100%	10 944,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	72,00	10 368,00	10 368,00	0,00	100%	10 368,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	72,00	8 208,00	8 208,00	0,00	100%	8 208,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	16,00	2 688,00	2 688,00	0,00	100%	2 688,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	32,00	3 648,00	3 648,00	0,00	100%	3 648,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	16,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100%	1 920,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modul podpory prevádzky - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	128,00	19 968,00	19 968,00	0,00	100%	19 968,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modul podpory prevádzky - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	128,00	14 592,00	14 592,00	0,00	100%	14 592,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modul podpory prevádzky - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	48,00	6 912,00	6 912,00	0,00	100%	6 912,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
4.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	16,00	2 112,00	2 112,00	0,00	100%	2 112,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Konzultant odvetvových riešení	osoboho dina	85,00	128,00	13 056,00	13 056,00	0,00	100%	13 056,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	80,00	9 120,00	9 120,00	0,00	100%	9 120,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	16,00	2 688,00	2 688,00	0,00	100%	2 688,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	32,00	3 648,00	3 648,00	0,00	100%	3 648,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	16,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100%	1 920,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Aplikačný architekt	osoboho dina	130,00	96,00	14 976,00	14 976,00	0,00	100%	14 976,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	320,00	49 920,00	49 920,00	0,00	100%	49 920,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	480,00	63 360,00	63 360,00	0,00	100%	63 360,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	32,00	5 376,00	5 376,00	0,00	100%	5 376,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Konzultant dátových centier	osoboho dina	110,00	128,00	16 896,00	16 896,00	0,00	100%	16 896,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	88,00	10 560,00	10 560,00	0,00	100%	10 560,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
6.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný architekt	osoboho dina	86,00	216,00	22 291,20	22 291,20	0,00	100%	22 291,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný konzultant junior	osoboho dina	56,00	280,00	18 816,00	18 816,00	0,00	100%	18 816,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný konzultant senior	osoboho dina	72,00	144,00	12 441,60	12 441,60	0,00	100%	12 441,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Architekt riešenia	osoboho dina	86,00	393,00	40 557,60	40 557,60	0,00	100%	40 557,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Biznis analytik junior	osoboho dina	62,00	608,00	45 235,20	45 235,20	0,00	100%	45 235,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Biznis analytik senior	osoboho dina	79,00	388,00	36 782,40	36 782,40	0,00	100%	36 782,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	72,00	136,00	11 750,40	11 750,40	0,00	100%	11 750,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	62,00	16,00	1 190,40	1 190,40	0,00	100%	1 190,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Konzultant pre oblasť právnych aspektov IT	osoboho dina	99,00	40,00	4 752,00	4 752,00	0,00	100%	4 752,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.10	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Grafický dizajnéř	osoboho dina	49,00	160,00	9 408,00	9 408,00	0,00	100%	9 408,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.11	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Odborný poradca pre site services junior	osoboho dina	56,00	80,00	5 376,00	5 376,00	0,00	100%	5 376,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.12	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Odborný poradca pre site services senior	osoboho dina	66,00	160,00	12 672,00	12 672,00	0,00	100%	12 672,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
6.13	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový administrátor	osobohodina	72,00	104,00	8 985,60	8 985,60	0,00	100%	8 985,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.14	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový manažér	osobohodina	92,00	232,00	25 612,80	25 612,80	0,00	100%	25 612,80	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.15	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový asistent	osobohodina	62,00	176,00	13 094,40	13 094,40	0,00	100%	13 094,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.16	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Konzultant dátových centier	osobohodina	72,00	160,00	13 824,00	13 824,00	0,00	100%	13 824,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.17	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osobohodina	66,00	88,00	6 969,60	6 969,60	0,00	100%	6 969,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Počítač typ 1 (stolový) - Prevedenie desktop, x86 mikroprocesor s výkonom dávajúcim minimálne skóre 4400 podľa CPU Benchmarks PassMark (http://www.cpubenchmark.net) alebo ekvivalent, 8 GB DDR3 1600 MHz, HDD min. 500 GB min. 7200rpm, DVD +/-R, Integrovaná grafická karta triedy Intel HD s podporou directX, 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, podpora WoL a PXE, min. 4 x USB min. 2.0. Klávesnica so slovenským popisom a numerickou časťou, myš optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scrol koliesko. Predinštalovaný Windows 8 Professional SK 64-bit, záložná DVD s inštaláciou OS. Čítačka kariet min. TPM čip v.1.2, možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty, HW podpora vzdialenej správy PC, základná záruka, základná inštalácia	ks	805,00	80,00	77 280,00	77 280,00	0,00	100%	77 280,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Zobrazovacie zariadenia - televizory - Monitor LCD	ks	500,00	80,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100%	48 000,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Tlačiareň typ 2 - multifunkčná A4 - Farebná a čiernobiela tlač, kopírovanie a skenovanie rýchlosťou 20 strán A4 pri 200dpi za minútu, podpora formátu A4, min. 512MB pamäte, čiernobiela a farebná: rozlíšenie až 600 x 600 dpi, pripojenie Gigabit Ethernet (1000Base-T), vysokorychlostné rozhranie USB 2.0. Podpora min. Windows 8, Windows 7, Windows XP. Zásobník na formát A4 s kapacitou min. 100 strán, základná záruka, základná inštalácia	ks	1 763,00	80,00	169 248,00	169 248,00	0,00	100%	169 248,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Pamäťové médiá - príslušenstvo - čítačka čipových kariet	ks	80,00	80,00	7 680,00	7 680,00	0,00	100%	7 680,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Pamäťové médiá - elektronické - Čipové karty	ks	23,00	6 160,00	170 016,00	170 016,00	0,00	100%	170 016,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Čítacie zariadenia - čipových kariet - Čítacie zariadenie čipových kariet	ks	30,00	6 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	100%	216 000,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
7.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - základ (1U rack server) - Server montovateľný do racku, zaberajúci priestor 1U, s 1 procesorom so skóre 13900 rozšíriteľný na 2 procesory, 8GB pamäťou v 2 slotoch z 24, s integrovaným RAID adaptérom, 1 napájací zdroj, 2x1Gb eth porty, 8 slotov pre disky, 2 PCIe sloty, základná záruka, základná inštalácia	ks	4 679,00	2,00	11 229,60	11 229,60	0,00	100%	11 229,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - rozšírenie - Procesor so skóre 13900	ks	2 223,00	2,00	5 335,20	5 335,20	0,00	100%	5 335,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - rozšírenie - Pamäť 8GB	ks	131,00	32,00	5 030,40	5 030,40	0,00	100%	5 030,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - rozšírenie - Pevný disk 900GB 10krpm	ks	712,00	16,00	13 670,40	13 670,40	0,00	100%	13 670,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Servery - spoločné doplnky - RAID adaptér s 1GB cache s internými portami umiestniteľný do štandardného PCIe rozhrania	ks	775,00	2,00	1 860,00	1 860,00	0,00	100%	1 860,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - rozšírenie - Ethernet adaptér 2x10Gb	ks	718,00	2,00	1 723,20	1 723,20	0,00	100%	1 723,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.13	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Rack - Štandardný 19" rack 42U vysoký so stabilizátorom a výplňami pre optimálnu ventiláciu vzduchu. Predné a zadné dvere musia byť perforované a uzamkateľné, základná inštalácia	ks	3 264,32	1,00	3 917,18	3 917,18	0,00	100%	3 917,18	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.14	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - KVM - Konzolový prepínač montovateľný do racku s 8 rozhraniami pre pripojenie k serverom, základná záruka, základná inštalácia	ks	803,00	1,00	963,60	963,60	0,00	100%	963,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.15	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - PDU typ 1 - 16A jednofázové s 8xC13 zásuvkami	ks	170,00	2,00	408,00	408,00	0,00	100%	408,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.16	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - TFT + keyboard + mice - 17" TFT monitor umiestnený na výšuvnom module montovanom do štandardného 19" racku so slovenskou klávesnicou a myšou, základná záruka, základná inštalácia	ks	1 380,00	1,00	1 656,00	1 656,00	0,00	100%	1 656,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.17	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Blade chassis typ 2 - základ (väčšie) - Blade chassis s min. 12 pozíciami pre servery, s plným osadením ventilátorov a zdrojov napájania, s redundantným zapojením napažňovacích káblov C19/C20, základná záruka, základná inštalácia	ks	8 586,00	1,00	10 303,20	10 303,20	0,00	100%	10 303,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.18	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Blade chassis typ 2 - rozšírenie- Konvergovný adaptér s internou priepustnosťou min. 10GB per server s možnosťou virtualizovať porty v adaptéry a s ethernet 2x10Gb a s fibre channel 2x8Gb výstupom	ks	18 240,00	2,00	43 776,00	43 776,00	0,00	100%	43 776,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
7.19	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - základ (blade server 2 CPU) - Server umiestniteľný do blade chassis s 1 procesorom so skóre 13900 rozšíriteľný na 2 procesory, 8GB pamäťou v 2 slotoch z 16, s integrovaným RAID adaptérom, 2x1Gb eth porty, 2 sloty pre disky, 2 rozširujúce slotmi, základná záruka, základná inštalácia	ks	5 015,00	14,00	84 252,00	84 252,00	0,00	100%	84 252,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.20	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Procesor so skóre 13900	ks	2 223,00	14,00	37 346,40	37 346,40	0,00	100%	37 346,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.21	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Pamäť 32GB	ks	912,00	53,00	58 003,20	58 003,20	0,00	100%	58 003,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.22	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Pevný disk 300GB 10krpm	ks	273,00	28,00	9 172,80	9 172,80	0,00	100%	9 172,80	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.23	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Konvergovaný adaptér (CNA)	ks	889,00	14,00	14 935,20	14 935,20	0,00	100%	14 935,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.24	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Pevný disk 900GB 10krpm	ks	712,00	20,00	17 088,00	17 088,00	0,00	100%	17 088,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.25	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Pevný disk 200GB SSD	ks	1 231,00	16,00	23 635,20	23 635,20	0,00	100%	23 635,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.26	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - PDU typ 2 - 32A jednofázové s 4x19 zásuvkami	ks	250,00	2,00	600,00	600,00	0,00	100%	600,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.27	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové pole typ 4 - základ (veľké) - Zariadenie montovateľné do racku, s 2 kontrolérmi v zapojení aktív/pasív, 16GB cache, 8x8GBps host ports, podpora RAID 5, 6, 10, podpora 6Gbps backend zbernice k diskom, s podporou SSD diskov s kapacitami aspoň 100GB, 15k rpm s kapacitami aspoň 300GB, 10k rpm s kapacitami aspoň 450GB, 900GB, 2TB 7.2k rpm, 3TB 7.2k rpm. V konfigurácii musí byť 10x300GB 15krpm pričom pokiaľ je v polici pre disky menej ako 30% voľných pozícií pre disky požadujeme dodať konfiguráciu so zaplnenými všetkými pozíciami. pričom doplnenie diskov oproti požadovaným musí byť typovo jeden z diskov použitých. Diskové pole musí podporovať 400 diskov a podporovať vytváranie klonov, snapshotov, tiering, thin provisioning a replikáciu. Pole musí podporovať operačné systémy Microsoft Windows 2008, 2012, Red Hat Enterprise Linux, VMWare vSphere a Microsoft Hyper-V a mať redundantné za prevádzky vymeniteľné zdroje napájania a ventilátory. Požaduje sa základná záruka a základná inštalácia.	ks	101 380,00	1,00	121 656,00	121 656,00	0,00	100%	121 656,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.28	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - Rozšírenie o policu, pre disky 2 TB, 3 TB 7.2k rpm	ks	5 982,00	1,00	7 178,40	7 178,40	0,00	100%	7 178,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.29	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - Pevný disk 3TB 7.2krpm	ks	2 809,00	12,00	40 449,60	40 449,60	0,00	100%	40 449,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
7.30	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Čítacie zariadenia - overenia pravosti dokladov a dokumentov - Čítacie zariadenie overenia pravosti dokladov a dokumentov	ks	412,00	500,00	247 200,00	247 200,00	0,00	100%	247 200,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.31	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - základ (tower server) - Samostatne stojací server, s 1 procesorom so skóre 9000 rozšíriteľný na 2 procesory, 8GB pamäť v 2 slotoch z 12, s integrovaným RAID adaptérom, 1 napájací zdroj, 2x1Gb eth porty, 16 slotov pre disky, 6 PCIe slotov, základná záruka, základná inštalácia	ks	3 686,00	2,00	8 846,40	8 846,40	0,00	100%	8 846,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.32	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - rozšírenie - Procesor so skóre 9000	ks	1 356,00	1,00	1 627,20	1 627,20	0,00	100%	1 627,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.33	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - rozšírenie - Pevný disk 200GB SSD	ks	1 231,00	4,00	5 908,80	5 908,80	0,00	100%	5 908,80	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.34	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - rozšírenie - Pevný disk 600GB 10krpm	ks	501,00	10,00	6 012,00	6 012,00	0,00	100%	6 012,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.35	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - rozšírenie - Pamäť 16GB	ks	245,00	4,00	1 176,00	1 176,00	0,00	100%	1 176,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.36	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Servre - Návrh nasadenia	osoboho dina	130,00	24,00	3 744,00	3 744,00	0,00	100%	3 744,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.37	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Servre - Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	osoboho dina	60,00	16,00	1 152,00	1 152,00	0,00	100%	1 152,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.38	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Servre - Inštalácia a konfigurácia	osoboho dina	75,00	40,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100%	3 600,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.39	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové polia - Návrh nasadenia	osoboho dina	130,00	24,00	3 744,00	3 744,00	0,00	100%	3 744,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.40	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové polia - Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	osoboho dina	60,00	16,00	1 152,00	1 152,00	0,00	100%	1 152,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.41	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové polia - Inštalácia a konfigurácia	osoboho dina	110,00	40,00	5 280,00	5 280,00	0,00	100%	5 280,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre spoločné moduly UPVS - IAM - HSM Modul	ks	30 000,00	2,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100%	72 000,00	NASES	Položka bola obstaraná osobitne partnerom projektu NASES na základe Realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/000130-120 uzatvorenej s MICROCOMP-Computersystem, s.r.o. Výdavok bude financovaný systémom refundácie.
9 ^a	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre SM MSSR - tlačiareň multifunkčná	ks	8 330,00	50,00	499 800,00	499 800,00	0,00	100%	499 800,00	MS SR	V zmysle Realizačnej zmluvy č.: OVO1-2015/000216-191 uzatvorenej s Atos IT Solutions and Services s.r.o. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Modul pre sieťovú analýzu - Modul sieťovej analýzy pre modulárny L2/L3 Switch s podporou služieb	ks	14 581,00	2,00	34 994,40	34 994,40	0,00	100%	34 994,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - FireWall modul - Firewall modul Modul pre modulárny L2/L3 Switch s podporou služieb	ks	99 769,00	2,00	239 445,60	239 445,60	0,00	100%	239 445,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Prostriedky pre centralizovanú správu siete a podporné služby - IPS 4x 10GE, 6x GE porty, priep. 8 Gbps	ks	252 900,00	1,00	303 480,00	303 480,00	0,00	100%	303 480,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Sieťový L2/L3 prepínač - Manažovateľný L2/L3 Switch so SW úrovne L3 s dynamickým smerovaním, technológia prepínania low-latency, priepustnosť minimálne 130 Mpps pre IPv4 a 100 Mpps pre IPv6; 48x 10/100/1000BaseT + 4x 10GE uplink, Redundantný AC zdroj	ks	16 661,00	2,00	39 986,40	39 986,40	0,00	100%	39 986,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Optické prevodníky do prepínačov a smerovačov - 10GBASE-SR SFP+ modul	ks	1 150,00	4,00	5 520,00	5 520,00	0,00	100%	5 520,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Samostatný firewall - Firewall7, 8x GE porty, 2x 10GE porty, AC zdroj, 3DES/AES. Priepustnosť min. 3500 Mbps a min. 1450 kpps	ks	63 342,00	2,00	152 020,80	152 020,80	0,00	100%	152 020,80	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Modul - Modul pre "Modulárny Core prepínač pre DC" 24 Port 10GE	ks	53 846,15	4,00	258 461,52	258 461,52	0,00	100%	258 461,52	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Prepínače pre dátové centrá - Prístupový prepínač pre DC 24x100/1000-T+2x10GE, 2x AC zdroj	ks	5 541,21	12,00	79 793,42	79 793,42	0,00	100%	79 793,42	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - príslušenstvo - Optické prevodníky do prepínačov a smerovačov	ks	384,61	96,00	44 307,07	44 307,07	0,00	100%	44 307,07	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - aktívne prvky - Návrh nasadenia	osobohodina	130,00	24,00	3 744,00	3 744,00	0,00	100%	3 744,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
10.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - aktívne prvky - Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	osobohodina	60,00	16,00	1 152,00	1 152,00	0,00	100%	1 152,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - aktívne prvky - Inštalácia a konfigurácia	osobohodina	100,00	40,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100%	4 800,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.13	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - bezpečnostné prvky - Návrh nasadenia	osobohodina	130,00	48,00	7 488,00	7 488,00	0,00	100%	7 488,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.14	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - bezpečnostné prvky - Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	osobohodina	60,00	16,00	1 152,00	1 152,00	0,00	100%	1 152,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.15	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - bezpečnostné prvky - Inštalácia a konfigurácia	osobohodina	100,00	80,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100%	9 600,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
11.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	633002 Materiál Výpočtová technika	HW - výpočtová technika (koncové zariadenia) pre MS SR - Počítač typ 2 - All in one - Prevedenie tzv. All-in-one, integrovaný display min. 21", x86 mikroprocesor s výkonom dávajúcim minimálne skóre 4400 podľa CPU Benchmarks PassMark (http://www.cpubenchmark.net) alebo ekvivalent. 8 GB DDR3 1600 MHz. HDD min. 500 GB min. 7200rpm. DVD +/-R, Integrovaná grafická karta triedy Intel HD s podporou DirectX, natívne rozlíšenie obrazovky min. 1600 x 900 s integrovanou web kamerou. 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, podpora WoL a PXE, min. 4 x USB min. 2.0. Klávesnica so slovenským popisom a numericou časťou, myš optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko. Predinštalovaný Windows 8 Professional SK 64-bit, záložné DVD s inštaláciou OS. Slot pre bezpečnostný zámok, čítačka kariet min. TPM čip v.1.2, možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty, HW podpora vzdialenej správy PC, základná záruka, základná inštalácia	ks	1 050,00	2 500,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	100%	3 150 000,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte Justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
11.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	633002 Materiál Výpočtová technika	HW - výpočtová technika (koncové zariadenia) pre MS SR - Počítač typ 4 - prenosný - X86 mikroprocesor so skóre 4550 podľa benchmarku Passmark, resp. ekvivalent, 4GB 1600MHz DDR (1x4GB), jeden voľný slo, 320 GB 7200rpm, SATA, DVD +/- RW, možnosť využiť slot na dodatočný HDD a prídavnú batériu, Nezdialaná grafická karta 1 GB GDDR5 RAM, 15.6", LED-podsvietenie, matný, rozlíšenie 1920x1080, webcam s HD rozlíšením, Ethernet 10/100/1000, LAN, WLAN a,b,g,n + Bluetooth, so separátnym hardvérovým vypínačom, Podsvietená integrovaná klávesnica so slovenským rozložením znakov a numericou klávesnicou Touchpad a trackpoint, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, z toho aspoň 1x E-SATA, VGA, HDMI, čítačka pamätových kariet, dokovacie konektor (nie USB), zdroj z dokovacej stanice kompatibilný s NB, Predinštalovaný operačný systém Win 7 Professional SK s platnou licenciou alebo ekvivalentný	ks	1 100,00	1 300,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	100%	1 716 000,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte Justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
11.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	633002 Materiál Výpočtová technika	HW - výpočtová technika (koncové zariadenia) pre MS SR - Počítač typ 5 - Tablet - Prevedenie tablet, LED, rozlíšenie min. 2048x1536, min. 9", interný úložný priestor min.60GB, sieťové pripojenie 4G, Wifi, Bluetooth, fotoaparát min. 5 MPX, podpora 1080p videa, odnímateľný obal, fólia na displej	ks	750,00	1 300,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	100%	1 170 000,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte Justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.1	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Servery – spoločné doplnky - Monitorovací SW	ks	535,00	16,00	10 272,00	0,00	10 272,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.2	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Čítacie zariadenia - moduly a komponenty - Softvér a licencie	ks	320,00	80,00	30 720,00	0,00	30 720,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
12.3	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre virtuálny FW (security context) - min. 5	ks	2 884,61	20,00	69 230,64	0,00	69 230,64	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.4	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre virtuálny FW (security context) - min. 20	ks	9 615,38	2,00	23 076,91	0,00	23 076,91	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.5	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre SSL VPN - 500 užívateľov	ks	23 062,12	2,00	55 349,09	0,00	55 349,09	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.6	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre Manažment SW 50 zariadení	ks	5 702,30	162,00	1 108 527,12	0,00	1 108 527,12	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.7	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre Manažment SW 100 zariadení	ks	9 686,92	2,00	23 248,61	0,00	23 248,61	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.8	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre Manažment SW 50 zariadení	ks	39 846,10	3,00	143 445,96	0,00	143 445,96	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.9	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Rozšírenie pre "Load balancing modul pre modulárny L2/L3 Switch s podporou služieb" minimálne na 8Gbps priepustnosť, 30 000 SSL a 200 virtuálnych kontextov (z 4 Gbps/30k/200VK)	ks	84 611,53	2,00	203 067,67	0,00	203 067,67	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.10	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér - Softvér a licencie pre operačný systém RedHat EL (unlimited socket)	ks	320,00	4,00	1 536,00	0,00	1 536,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.11	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér - Softvér a licencie pre Komunikačné systémy a zabezpečenie - 1 užívateľ	ks	631,00	100,00	75 720,00	0,00	75 720,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.12	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér - Softvér a licencie pre Aplikačnú podporu - 1 užívateľ	ks	395,00	4 050,00	1 919 700,00	0,00	1 919 700,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.13	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér - Softvér a licencie pre Integrované platformy - 1 užívateľ	ks	1 184,00	400,00	568 320,00	0,00	568 320,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.14	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér - Certifikát PKI	ks	20,00	12 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
12.15	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BAI) - Softvér - Softvér a licencie pre inteligentné vyhľadávanie - 1 licencia - súčasný užívateľ	ks	229,05	5 300,00	1 456 758,00	0,00	1 456 758,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.16	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BAI) - Softvér a licencie - Softvér a licencie pre portál - 1 licencia - súčasný užívateľ	ks	1 973,00	30,00	71 028,00	0,00	71 028,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.17	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BMP) - Softvér - Softvér a licencie pre Komunikačné systémy a zabezpečenie - 1 užívateľ	ks	242,00	1 300,00	377 520,00	0,00	377 520,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.18	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BMP) - Softvér - Softvér a licencie pre Aplikáciu podporu - 1 užívateľ	ks	220,00	2 600,00	686 400,00	0,00	686 400,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.19	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BMP) - Softvér - Softvér a licencie pre inteligentný editor - 1 súčasný užívateľ	ks	87,23	1 300,00	136 078,80	0,00	136 078,80	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
13	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre spoločné moduly ÚPVS - IAM - Softvér a licencie pre aplikačný systém servera	ks	3 190 000,00	1,00	3 828 000,00	0,00	3 828 000,00	100%	0,00	NASES	Položka bola obstaraná osobitne partnerom projektu NASES na základe Realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/000130-120 uzatvorenej s MICROCOMP-Computersystem, s.r.o. Výdavok bude financovaný systémom refundácie.
14.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Aplikačný vývojár junior	osobohodina	65,00	1 056,00	82 368,00	0,00	82 368,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Aplikačný vývojár senior	osobohodina	80,00	528,00	50 688,00	0,00	50 688,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Programátor riadiacich systémov	osobohodina	85,00	704,00	71 808,00	0,00	71 808,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Dátový špecialista	osobohodina	100,00	528,00	63 360,00	0,00	63 360,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Databázový špecialista	osobohodina	100,00	264,00	31 680,00	0,00	31 680,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Aplikačný architekt	osobohodina	130,00	80,00	12 480,00	0,00	12 480,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
14.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integračná platforma - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	224,00	34 944,00	0,00	34 944,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integračná platforma - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	344,00	39 216,00	0,00	39 216,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.9	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integračná platforma - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	400,00	57 600,00	0,00	57 600,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.10	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integračná platforma - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	432,00	49 248,00	0,00	49 248,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integračná platforma - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	336,00	56 448,00	0,00	56 448,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integračná platforma - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	320,00	36 480,00	0,00	36 480,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integračná platforma - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	72,00	8 640,00	0,00	8 640,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	40,00	6 240,00	0,00	6 240,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	48,00	6 336,00	0,00	6 336,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	72,00	12 096,00	0,00	12 096,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	56,00	6 384,00	0,00	6 384,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	16,00	1 920,00	0,00	1 920,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
16.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Aplikčný vývojár junior	osoboho dina	65,00	1 073,00	83 694,00	0,00	83 694,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Aplikčný vývojár senior	osoboho dina	80,00	580,00	55 680,00	0,00	55 680,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Programátor riadiacich systémov	osoboho dina	85,00	895,00	91 290,00	0,00	91 290,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Dátový špecialista	osoboho dina	100,00	352,00	42 240,00	0,00	42 240,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Databázový špecialista	osoboho dina	100,00	528,00	63 360,00	0,00	63 360,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Aplikčný architekt	osoboho dina	130,00	80,00	12 480,00	0,00	12 480,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	112,00	17 472,00	0,00	17 472,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	529,00	60 306,00	0,00	60 306,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.9	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	364,00	52 416,00	0,00	52 416,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.10	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	353,00	40 242,00	0,00	40 242,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	248,00	41 664,00	0,00	41 664,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	232,00	26 448,00	0,00	26 448,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
16.13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	24,00	2 880,00	0,00	2 880,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Dátový špecialista	osoboho dina	100,00	176,00	21 120,00	0,00	21 120,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Databázový špecialista	osoboho dina	100,00	176,00	21 120,00	0,00	21 120,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	224,00	34 944,00	0,00	34 944,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	224,00	25 536,00	0,00	25 536,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	216,00	31 104,00	0,00	31 104,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	72,00	9 504,00	0,00	9 504,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Konzultant odvetvových riešení	osoboho dina	85,00	576,00	58 752,00	0,00	58 752,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	360,00	41 040,00	0,00	41 040,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.9	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	72,00	12 096,00	0,00	12 096,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.10	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	56,00	6 384,00	0,00	6 384,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	28,00	3 360,00	0,00	3 360,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
18.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Dátový špecialista	osoboho dina	100,00	2 344,00	281 280,00	0,00	281 280,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Dátový špecialista	osoboho dina	100,00	176,00	21 120,00	0,00	21 120,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Aplikačný architekt	osoboho dina	130,00	32,00	4 992,00	0,00	4 992,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	119,00	18 564,00	0,00	18 564,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	4 588,00	605 616,00	0,00	605 616,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	160,00	26 880,00	0,00	26 880,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Konzultant dátových centier	osoboho dina	110,00	224,00	29 568,00	0,00	29 568,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	192,00	23 040,00	0,00	23 040,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný vývojár junior	osoboho dina	43,00	3 200,00	165 120,00	0,00	165 120,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný vývojár senior	osoboho dina	53,00	2 800,00	178 080,00	0,00	178 080,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Webový špecialista	osoboho dina	49,00	1 800,00	105 840,00	0,00	105 840,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Dátový špecialista	osoboho dina	67,00	480,00	38 592,00	0,00	38 592,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
19.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový administrátor	osoboho dina	72,00	408,00	35 251,20	0,00	35 251,20	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový manažér	osoboho dina	92,00	1 048,00	115 699,20	0,00	115 699,20	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Databázový špecialista	osoboho dina	66,00	28,00	2 217,60	0,00	2 217,60	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný architekt	osoboho dina	86,00	24,00	2 476,80	0,00	2 476,80	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.9	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný konzultant junior	osoboho dina	56,00	40,00	2 688,00	0,00	2 688,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.10	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný konzultant senior	osoboho dina	72,00	36,00	3 110,40	0,00	3 110,40	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Architekt riešenia	osoboho dina	86,00	247,00	25 490,40	0,00	25 490,40	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Biznis analytik junior	osoboho dina	62,00	192,00	14 284,80	0,00	14 284,80	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Biznis analytik senior	osoboho dina	79,00	252,00	23 889,60	0,00	23 889,60	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.14	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	72,00	24,00	2 073,60	0,00	2 073,60	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.15	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	62,00	32,00	2 380,80	0,00	2 380,80	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.16	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Grafický dizajnér	osoboho dina	49,00	380,00	22 344,00	0,00	22 344,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
19.17	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Odborný poradca pre site services senior	osoboho dina	66,00	80,00	6 336,00	0,00	6 336,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.18	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový asistent	osoboho dina	62,00	584,00	43 449,60	0,00	43 449,60	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.19	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	66,00	152,00	12 038,40	0,00	12 038,40	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
20.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Integrovaná platforma - Tester	osoboho dina	60,00	352,00	25 344,00	0,00	25 344,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
20.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Integrovaná platforma - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	120,00	9 360,00	0,00	9 360,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
21.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu PKI infraštruktúra - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	80,00	6 240,00	0,00	6 240,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
21.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu PKI infraštruktúra - Dokumentácia užívateľská	osoboho dina	65,00	80,00	6 240,00	0,00	6 240,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
22.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Správa používateľov - Tester	osoboho dina	60,00	264,00	19 008,00	0,00	19 008,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
22.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Správa používateľov - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	120,00	9 360,00	0,00	9 360,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
23.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Modul podpory prevádzky - Tester	osoboho dina	60,00	352,00	25 344,00	0,00	25 344,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
23.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Modul podpory prevádzky - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	264,00	20 592,00	0,00	20 592,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
24.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Bezpečnostný modul - Tester	osoboho dina	60,00	240,00	17 280,00	0,00	17 280,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
24.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Bezpečnostný modul - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	240,00	18 720,00	0,00	18 720,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
24.3	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Bezpečnostný modul - Dokumentácia užívateľská	osoboho dina	65,00	2 640,00	205 920,00	0,00	205 920,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Tester	osoboho dina	39,00	460,00	21 528,00	0,00	21 528,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	43,00	80,00	4 128,00	0,00	4 128,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.3	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Dokumentácia užívateľská	osoboho dina	43,00	40,00	2 064,00	0,00	2 064,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.4	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový administrátor	osoboho dina	72,00	96,00	8 294,40	0,00	8 294,40	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.5	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový manažér	osoboho dina	92,00	240,00	26 496,00	0,00	26 496,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
26.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Integrovaná platforma - Infraštruktúry špecialista	osoboho dina	100,00	80,00	9 600,00	0,00	9 600,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
26.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Integrovaná platforma - Sieťový špecialista	osoboho dina	100,00	88,00	10 560,00	0,00	10 560,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
26.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Integrovaná platforma - Špecialista dátových centier	osoboho dina	110,00	64,00	8 448,00	0,00	8 448,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
26.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Integrovaná platforma - IT Špecialista	osoboho dina	75,00	88,00	7 920,00	0,00	7 920,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
27	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu PKI infraštruktúra - IT Špecialista	osoboho dina	75,00	1 408,00	126 720,00	0,00	126 720,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
28.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Správa používateľov - Infraštruktúrny špecialista	osoboho dina	100,00	72,00	8 640,00	0,00	8 640,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
28.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Správa používateľov - Sieťový špecialista	osoboho dina	100,00	96,00	11 520,00	0,00	11 520,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
28.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Správa používateľov - Špecialista dátových centier	osoboho dina	110,00	56,00	7 392,00	0,00	7 392,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
28.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Správa používateľov - IT Špecialista	osoboho dina	75,00	96,00	8 640,00	0,00	8 640,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osoboho dina	65,00	2 464,00	192 192,00	0,00	192 192,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team lider	osoboho dina	65,00	704,00	54 912,00	0,00	54 912,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - manažér	osoboho dina	75,00	176,00	15 840,00	0,00	15 840,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Infraštruktúrny špecialista	osoboho dina	100,00	528,00	63 360,00	0,00	63 360,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Sieťový špecialista	osoboho dina	100,00	704,00	84 480,00	0,00	84 480,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.6	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Špecialista dátových centier	osoboho dina	110,00	440,00	58 080,00	0,00	58 080,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.7	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - IT Špecialista	osoboho dina	75,00	1 760,00	158 400,00	0,00	158 400,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
30.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Bezpečnostný modul - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osoboho dina	65,00	1 760,00	137 280,00	0,00	137 280,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
30.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Bezpečnostný modul - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team líder	osoboho dina	65,00	528,00	41 184,00	0,00	41 184,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
30.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Bezpečnostný modul - Sieťový špecialista	osoboho dina	100,00	248,00	29 760,00	0,00	29 760,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
30.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Bezpečnostný modul - IT špecialista	osoboho dina	75,00	1 216,00	109 440,00	0,00	109 440,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osoboho dina	43,00	160,00	8 256,00	0,00	8 256,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team líder	osoboho dina	43,00	240,00	12 384,00	0,00	12 384,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Infraštruktúrny špecialista	osoboho dina	66,00	23,00	1 821,60	0,00	1 821,60	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Sieťový špecialista	osoboho dina	66,00	32,00	2 534,40	0,00	2 534,40	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista dátových centier	osoboho dina	72,00	80,00	6 912,00	0,00	6 912,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.6	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - IT špecialista	osoboho dina	48,25	8,00	463,20	0,00	463,20	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.7	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Školenie administrátora	osoboho dina	43,00	16,00	825,60	0,00	825,60	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.8	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Školenie užívateľské	osoboho dina	43,00	16,00	825,60	0,00	825,60	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
31.9	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Zaškolenie technických pracovníkov	osoboho dňa	39,00	16,00	748,80	0,00	748,80	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.10	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový administrátor	osoboho dňa	72,00	32,00	2 764,80	0,00	2 764,80	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.11	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový manažér	osoboho dňa	92,00	80,00	8 832,00	0,00	8 832,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BA) - Školenie administrátora	osoboho dňa	65,00	160,00	12 480,00	0,00	12 480,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BA) - Zaškolenie technických pracovníkov	osoboho dňa	60,00	160,00	11 520,00	0,00	11 520,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BMP) - Školenie administrátora	osoboho dňa	65,00	48,00	3 744,00	0,00	3 744,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BMP) - Školenie užívateľské	osoboho dňa	65,00	88,00	6 864,00	0,00	6 864,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BMP) - Zaškolenie technických pracovníkov	osoboho dňa	60,00	64,00	4 608,00	0,00	4 608,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
33	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Riadenie projektu - mzdy a odvody	projekt	25 660,00	1,00	25 660,00	25 660,00	0,00	100%	25 660,00	MS SR	Z položky Osobné náklady sa budú refundovať mzdy a odvody členov projektového tímu zamestnaných na trvalý pracovný pomer a odvody zamestnancov, ktorí budú pracovať na projekte na dohodu.
34	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	Riadenie projektu - dohody o vykonaní práce	projekt	7 100,00	1,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100%	7 100,00	MS SR	Z položky Odmeny zamestnancov sa bude refundovať odmena zamestnancov, ktorí budú pracovať na projekte na dohodu.
35.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Propagácia výstupov a informovanosť - tabule	projekt	610,00	1,00	732,00	732,00	0,00	100%	732,00	MS SR	Zabezpečenie povinnej publicity projektu (reklamná tabuľa, plagáty na označenie miest realizácie projektu), popis bližšie v časti C.3 Navrhované aktivity projektu, Podporná aktivita: Publicita a informovanosť. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
35.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia výstupov a informovanosť - propagácia a reklama	projekt	2 990,00	1,00	3 588,00	3 588,00	0,00	100%	3 588,00	MS SR	Zabezpečenie povinnej publicity projektu (nálepky, tlač informačného materiálu, roll-up stojan, USB kľúč, pero), popis bližšie v časti C.3 Navrhované aktivity projektu, Podporná aktivita: Publicita a informovanosť. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU								26 083 896,00	10 056 536,40	16 027 359,60		10 056 536,40		

Poznámky:

Dodatok č. 2

k Zmluve o partnerstve zo dňa 12.5.2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.11.2015 uzavretý podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva o partnerstve“)

medzi zmluvnými stranami:

Článok I. Zmluvné strany

1. Názov spoločnosti/organizácie: **Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky**
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia
Adresa/Sídlo: Župné námestie 13, 813 11 Bratislava
IČO: 00166073
Telefón/fax: +421250941111, +421 259 35 32 04

Štatutárny orgán: **JUDr. Tomáš Borec, minister spravodlivosti SR**
(ďalej len „hlavný partner“)

a

2. Názov : **Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby**
Právna forma: Príspevková organizácia
Adresa/Sídlo: Kollárova 8, 917 02 Trnava
IČO: 42156424
Telefón/fax: +421 2 3278 0700

Štatutárny orgán: **Mgr. Rastislav Janota, generálny riaditeľ**
(ďalej len „partner“)

za účelom realizácie projektu :

Názov projektu: **Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR**
(ďalej len „Projekt“)

Článok II. Predmet a účel Dodatku

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o partnerstve zo dňa 12.5.2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.11.2015. Zmluvné strany sa v súlade s článkom XX Záverečné ustanovenia Zmluvy o partnerstve dohodli na nasledovnej zmene:

V dôsledku schválenia Projektu a následného podpisu Zmluvy o nenávratný finančný príspevok zo dňa 24.6.2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.11.2015 je potrebné zosúladiť prehľad aktivít a ukazovateľov v prílohe č.1a a 1b a oprávnené výdavky projektu v prílohe č.2a a 2b Zmluvy o partnerstve .

Prílohy č.1a, 1b, 2a a 2b Zmluvy o partnerstve sa rušia a nahrádzajú č.1a, 1b, 2a a 2b Prílohami Dodatku.

Príloha č. 1a Prehľad partnerov v projekte
Príloha č. 1b Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)
Príloha č. 2a Rozpočet projektu – krycí list
Príloha č. 2b Rozpočet projektu

tvoria prílohu tohto dodatku a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o partnerstve ostávajú nezmenené.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- 1) Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve zo dňa 12.5.2015, je vyhotovený v deviatich rovnopisoch, po dvoch pre každú zo zmluvných strán a päť rovnopisov pre Poskytovateľa.
- 2) Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ ÚV SR.
- 3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením ho podpisujú.

V _____ dňa ____ . ____ . ____

V _____ dňa ____ . ____ . ____

JUDr. Tomáš Borec
minister spravodlivosti SR

Hlavný partner
(štatutárny zástupca)

Mgr. Rastislav Janota
generálny riaditeľ

Partner
(štatutárny zástupca)

Prílohy k Dodatku č.2 Zmluvy o partnerstve:

<i>Príloha č. 1a</i>	<i>Prehľad partnerov v projekte</i>
<i>Príloha č. 1b</i>	<i>Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)</i>
<i>Príloha č. 2a</i>	<i>Rozpočet projektu – krycí list</i>
<i>Príloha č. 2b</i>	<i>Rozpočet projektu</i>



Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Prehľad partnerov v projekte

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR
ITMS kód projektu 21110120061

		Aktivity	% podiel partnera na rozpočte aktivity
Hlavný partner (názov)			
Ministerstvo spravodlivosti SR	Aktivita 1	Analýza a návrh riešenia	100%
Ministerstvo spravodlivosti SR	Aktivita 2	Obstaranie a nasadenie HW	99,22%
Ministerstvo spravodlivosti SR	Aktivita 7	Riadenie projektu	100%
Ministerstvo spravodlivosti SR	Aktivita 8	Publicita a informovanosť	100%
Partner 1			
NASES	Aktivita 1	Analýza a návrh riešenia	0%
NASES	Aktivita 2	Obstaranie a nasadenie HW	0,78%
NASES	Aktivita 7	Riadenie projektu	0%
NASES	Aktivita 8	Publicita a informovanosť	0%



Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	1. Analýza a dizajn	
Cieľ aktivity	Analýza a dizajn	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	07/2015 - 12/2015	
Opis aktivity	Detailná definícia požiadaviek, pričom dôjde k podrobnej analýze potrieb budúcich používateľov. Definovanie podrobných požiadaviek na funkcie systému. Validácia navrhutej architektúry. Rozvoj prostredia projektu, ktoré zastrešuje jednotlivé vrstvy architektúry. Vytvorenie projektového tímu.	
Výstupy (výsledky) aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • Procesný model • Analýza a Funkčná špecifikácia • Technická architektúra systému 	
Výdavky na realizáciu aktivity	733 855,20 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100%
Partner č. 1	-	0,00%
Spolu		100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	2. Obstaranie a nasadenie HW	
Cieľ aktivity	Zabezpečenie HW infraštruktúry pre potreby projektu	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	04/2015 - 11/2015	
Opis aktivity	V rámci tejto etapy bude realizovaná dodávka HW infraštruktúry. Tieto prostriedky budú nasadené do produkčného prostredia tak, aby mohli byť nasadené a implementované moduly IS BAI.	
Výstupy (výsledky)	Obstaranie a nasadenie HW	

Príloha č. 1b k Zmluve o partnerstve



Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

aktivity		
Výdavky na realizáciu aktivity	9 285 601,20 Eur (NASES 72 000 Eur)	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	99,22%
Partner č. 1	Partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity projektu, ktoré súvisia s dodaním HW pre spoločné moduly UPVS - IAM	0,78%
Spolu		100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	7. Riadenie projektu	
Cieľ aktivity	Pokryť činnosti verejného obstarávania, celostného projektového riadenia, finančného riadenia a monitorovania realizácie projektu v zmysle systému riadenia ŠF a KF a systému finančného riadenia ŠF a KF..	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	04/2015 - 12/2015	
Opis aktivity	Riadenie projektu pokrýva aj aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle výnosu k štandardom pre ISVS č. 55/2014, ktoré bude zabezpečovať prijímateľ a to svojimi zdrojmi, v spolupráci s dodávateľom technického riešenia.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupmi aktivity budú žiadosť o NFP a jej prílohy, dokumentácia k verejnému obstarávaniu, dokumentácia k riadeniu projektu, žiadosti o platbu, monitorovacie správy projektu a pod.	
Výdavky na realizáciu aktivity	32 760,- EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity interným spôsobom a formou dohody o vykonaní práce.	100%
Partner č. 1	-	0,00%

Príloha č. 1b k Zmluve o partnerstve



Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Spolu		100%
-------	--	------

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	8. Publicita a informovanosť	
Cieľ aktivity	Publicita a informovanosť	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	4/2015 - 12/2015	
Opis aktivity	Aktivita pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít informovania a publicity v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Zabezpečenie povinnej publicity projektu (plagáty na označenie miest realizácie projektu, tlačený informačný materiál, reklamné a propagačné predmety, informačné a komunikačné materiály)	
Výdavky na realizáciu aktivity	4 320,- EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity interným spôsobom a formou dohody o vykonaní práce.	100%
Partner č. 1	-	0,00%
Spolu		100%

Príloha č. 1b k Zmluve o partnerstve



Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA UNIA

Tabuľka č. 1.b.2

Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo spravodlivosti SR	počet	0	2015	0	2015	0%
Partner č. 1: NASES	počet	0	2015	0	2015	0%
Spolu	počet	0	2015	0	2015	0%

Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo spravodlivosti SR	počet	0	2015	8	2015	100%
Partner č. 1: NASES	počet	0	2015	0	2015	0%
Spolu	počet	0	2015	8	2015	100%

Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo spravodlivosti SR	počet	0	2015	1	2015	100%
Partner č. 1: NASES	počet	0	2015	0	2015	0%
Spolu	počet	0	2015	1	2015	100%

Tabuľka č. 1.b.3

Počet podaní zrealizovaných elektronicky						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo spravodlivosti SR	počet	0,00	2015	2 583 333	2020	100%
Partner č. 1: NASES	počet	0,00	2015	0,00	2020	0%
Spolu	počet	0,00	2015	2 583 333	2020	100%

Príloha č. 1b k Zmluve o partnerstve



Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Tabuľka č. 1.b.4

Úspora času v peňažnom vyjadrení						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo spravodlivosti SR	EUR	0,00	2015	4 562 763,33	2020	100%
Partner č. 1: NASES	EUR	0,00	2015	0,00	2020	0%
Spolu	EUR	0,00	2015	4 562 763,33	2020	100%



ROZPOČET PROJEKTU

OPERAČNÝ PROGRAM: Informatizácia spoločnosti

Kód výzvy: OPIS – 2015/1.1/78 - NP

Projekt - názov: Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR

Projekt – kód projektu z ITMS: 21110120061

Hlavný partner – prijímateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR

Adresa/Sídlo: Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

IČO: 00166073

Partner : Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8, 917 02 Trnava

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDF v EUR	NFP ŠR+PRORATA v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR
Hlavný partner	7 519 354,36	2 465 182,04	0	0	99,28	9 984 536,40
Partner	54 223,20	17 776,80	0	0	0,72	72 000,00
SPOLU	7 573 577,56	2 482 958,84	0	0	100,00	10 056 536,40

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
1.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Aplikáčný architekt	osobohodina	130,00	96,00	14 976,00	14 976,00	0,00	100%	14 976,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Architekt riešenia	osobohodina	130,00	128,00	19 968,00	19 968,00	0,00	100%	19 968,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Biznis analytik junior	osobohodina	95,00	360,00	41 040,00	41 040,00	0,00	100%	41 040,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Biznis analytik senior	osobohodina	120,00	128,00	18 432,00	18 432,00	0,00	100%	18 432,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osobohodina	95,00	96,00	10 944,00	10 944,00	0,00	100%	10 944,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Projektový manažér	osobohodina	140,00	16,00	2 688,00	2 688,00	0,00	100%	2 688,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Projektový asistent	osobohodina	95,00	32,00	3 648,00	3 648,00	0,00	100%	3 648,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Špecialista na kontrolu kvality a kvality assurance	osobohodina	100,00	16,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100%	1 920,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
2.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Architekt riešenia	osobohodina	130,00	80,00	12 480,00	12 480,00	0,00	100%	12 480,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
2.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Špecialista na bezpečnosť IS	osobohodina	110,00	128,00	16 896,00	16 896,00	0,00	100%	16 896,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
2.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Projektový manažér	osobohodina	140,00	16,00	2 688,00	2 688,00	0,00	100%	2 688,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
2.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Projektový asistent	osobohodina	95,00	32,00	3 648,00	3 648,00	0,00	100%	3 648,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
2.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	16,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100%	1 920,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Aplikačný architekt	osoboho dina	130,00	64,00	9 984,00	9 984,00	0,00	100%	9 984,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	64,00	9 984,00	9 984,00	0,00	100%	9 984,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	96,00	10 944,00	10 944,00	0,00	100%	10 944,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	72,00	10 368,00	10 368,00	0,00	100%	10 368,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	72,00	8 208,00	8 208,00	0,00	100%	8 208,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	16,00	2 688,00	2 688,00	0,00	100%	2 688,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	32,00	3 648,00	3 648,00	0,00	100%	3 648,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	16,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100%	1 920,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modul podpory prevádzky - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	128,00	19 968,00	19 968,00	0,00	100%	19 968,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modul podpory prevádzky - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	128,00	14 592,00	14 592,00	0,00	100%	14 592,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modul podpory prevádzky - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	48,00	6 912,00	6 912,00	0,00	100%	6 912,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
4.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	16,00	2 112,00	2 112,00	0,00	100%	2 112,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Konzultant odvetvových riešení	osoboho dina	85,00	128,00	13 056,00	13 056,00	0,00	100%	13 056,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	80,00	9 120,00	9 120,00	0,00	100%	9 120,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	16,00	2 688,00	2 688,00	0,00	100%	2 688,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	32,00	3 648,00	3 648,00	0,00	100%	3 648,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	16,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100%	1 920,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Aplikačný architekt	osoboho dina	130,00	96,00	14 976,00	14 976,00	0,00	100%	14 976,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	320,00	49 920,00	49 920,00	0,00	100%	49 920,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	480,00	63 360,00	63 360,00	0,00	100%	63 360,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	32,00	5 376,00	5 376,00	0,00	100%	5 376,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Konzultant dátových centier	osoboho dina	110,00	128,00	16 896,00	16 896,00	0,00	100%	16 896,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	88,00	10 560,00	10 560,00	0,00	100%	10 560,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
6.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný architekt	osoboho dina	86,00	216,00	22 291,20	22 291,20	0,00	100%	22 291,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný konzultant junior	osoboho dina	56,00	280,00	18 816,00	18 816,00	0,00	100%	18 816,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný konzultant senior	osoboho dina	72,00	144,00	12 441,60	12 441,60	0,00	100%	12 441,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Architekt riešenia	osoboho dina	86,00	393,00	40 557,60	40 557,60	0,00	100%	40 557,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Biznis analytik junior	osoboho dina	62,00	608,00	45 235,20	45 235,20	0,00	100%	45 235,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Biznis analytik senior	osoboho dina	79,00	388,00	36 782,40	36 782,40	0,00	100%	36 782,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	72,00	136,00	11 750,40	11 750,40	0,00	100%	11 750,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	62,00	16,00	1 190,40	1 190,40	0,00	100%	1 190,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Konzultant pre oblasť právnych aspektov IT	osoboho dina	99,00	40,00	4 752,00	4 752,00	0,00	100%	4 752,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.10	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Grafický dizajnéř	osoboho dina	49,00	160,00	9 408,00	9 408,00	0,00	100%	9 408,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.11	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Odborný poradca pre site services junior	osoboho dina	56,00	80,00	5 376,00	5 376,00	0,00	100%	5 376,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.12	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Odborný poradca pre site services senior	osoboho dina	66,00	160,00	12 672,00	12 672,00	0,00	100%	12 672,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
6.13	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový administrátor	osobohodina	72,00	104,00	8 985,60	8 985,60	0,00	100%	8 985,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.14	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový manažér	osobohodina	92,00	232,00	25 612,80	25 612,80	0,00	100%	25 612,80	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.15	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový asistent	osobohodina	62,00	176,00	13 094,40	13 094,40	0,00	100%	13 094,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.16	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Konzultant dátových centier	osobohodina	72,00	160,00	13 824,00	13 824,00	0,00	100%	13 824,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.17	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osobohodina	66,00	88,00	6 969,60	6 969,60	0,00	100%	6 969,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Počítač typ 1 (stolový) - Prevedenie desktop, x86 mikroprocesor s výkonom dávajúcim minimálne skóre 4400 podľa CPU Benchmarks PassMark (http://www.cpubenchmark.net) alebo ekvivalent, 8 GB DDR3 1600 MHz, HDD min. 500 GB min. 7200rpm, DVD +/-R, Integrovaná grafická karta triedy Intel HD s podporou directX, 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, podpora WoL a PXE, min. 4 x USB min. 2.0. Klávesnica so slovenským popisom a numerickou časťou, myš optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scrol koliesko. Predinštalovaný Windows 8 Professional SK 64-bit, záložná DVD s inštaláciou OS. Čítačka kariet min. TPM čip v.1.2, možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty, HW podpora vzdialenej správy PC, základná záruka, základná inštalácia	ks	805,00	80,00	77 280,00	77 280,00	0,00	100%	77 280,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Zobrazovacie zariadenia - televizory - Monitor LCD	ks	500,00	80,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100%	48 000,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Tlačiareň typ 2 - multifunkčná A4 - Farebná a čiernobiela tlač, kopírovanie a skenovanie rýchlosťou 20 strán A4 pri 200dpi za minútu, podpora formátu A4, min. 512MB pamäte, čiernobiela a farebná: rozlíšenie až 600 x 600 dpi, pripojenie Gigabit Ethernet (1000Base-T), vysokorychlostné rozhranie USB 2.0. Podpora min. Windows 8, Windows 7, Windows XP. Zásobník na formát A4 s kapacitou min. 100 strán, základná záruka, základná inštalácia	ks	1 763,00	80,00	169 248,00	169 248,00	0,00	100%	169 248,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Pamäťové médiá - príslušenstvo - čítačka čipových kariet	ks	80,00	80,00	7 680,00	7 680,00	0,00	100%	7 680,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Pamäťové médiá - elektronické - Čipové karty	ks	23,00	6 160,00	170 016,00	170 016,00	0,00	100%	170 016,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Čítacie zariadenia - čipových kariet - Čítacie zariadenie čipových kariet	ks	30,00	6 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	100%	216 000,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
7.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - základ (1U rack server) - Server montovateľný do racku, zaberajúci priestor 1U, s 1 procesorom so skóre 13900 rozšíriteľný na 2 procesory, 8GB pamäťou v 2 slotoch z 24, s integrovaným RAID adaptérom, 1 napájací zdroj, 2x1Gb eth porty, 8 slotov pre disky, 2 PCIe sloty, základná záruka, základná inštalácia	ks	4 679,00	2,00	11 229,60	11 229,60	0,00	100%	11 229,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - rozšírenie - Procesor so skóre 13900	ks	2 223,00	2,00	5 335,20	5 335,20	0,00	100%	5 335,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - rozšírenie - Pamäť 8GB	ks	131,00	32,00	5 030,40	5 030,40	0,00	100%	5 030,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - rozšírenie - Pevný disk 900GB 10krpm	ks	712,00	16,00	13 670,40	13 670,40	0,00	100%	13 670,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Servery - spoločné doplnky - RAID adaptér s 1GB cache s internými portami umiestniteľný do štandardného PCIe rozhrania	ks	775,00	2,00	1 860,00	1 860,00	0,00	100%	1 860,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - rozšírenie - Ethernet adaptér 2x10Gb	ks	718,00	2,00	1 723,20	1 723,20	0,00	100%	1 723,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.13	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Rack - Štandardný 19" rack 42U vysoký so stabilizátorom a výplňami pre optimálnu ventiláciu vzduchu. Predné a zadné dvere musia byť perforované a uzamkateľné, základná inštalácia	ks	3 264,32	1,00	3 917,18	3 917,18	0,00	100%	3 917,18	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.14	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - KVM - Konzolový prepínač montovateľný do racku s 8 rozhraniami pre pripojenie k serverom, základná záruka, základná inštalácia	ks	803,00	1,00	963,60	963,60	0,00	100%	963,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.15	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - PDU typ 1 - 16A jednofázové s 8x13 zásuvkami	ks	170,00	2,00	408,00	408,00	0,00	100%	408,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.16	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - TFT + keyboard + mice - 17" TFT monitor umiestnený na výšuvnom module montovanom do štandardného 19" racku so slovenskou klávesnicou a myšou, základná záruka, základná inštalácia	ks	1 380,00	1,00	1 656,00	1 656,00	0,00	100%	1 656,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.17	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Blade chassis typ 2 - základ (väčšie) - Blade chassis s min. 12 pozíciami pre servery, s plným osadením ventilátorov a zdrojov napájania, s redundantným zapojením napažňovacích káblov C19/C20, základná záruka, základná inštalácia	ks	8 586,00	1,00	10 303,20	10 303,20	0,00	100%	10 303,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.18	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Blade chassis typ 2 - rozšírenie- Konvergovný adaptér s internou priepustnosťou min. 10GB per server s možnosťou virtualizovať porty v adaptéry a s ethernet 2x10Gb a s fibre channel 2x8Gb výstupom	ks	18 240,00	2,00	43 776,00	43 776,00	0,00	100%	43 776,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
7.19	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - základ (blade server 2 CPU) - Server umiestniteľný do blade chassis s 1 procesorom so skóre 13900 rozšíriteľný na 2 procesory, 8GB pamäťou v 2 slotoch z 16, s integrovaným RAID adaptérom, 2x1Gb eth porty, 2 sloty pre disky, 2 rozširujúce sloty, základná záruka, základná inštalácia	ks	5 015,00	14,00	84 252,00	84 252,00	0,00	100%	84 252,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.20	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Procesor so skóre 13900	ks	2 223,00	14,00	37 346,40	37 346,40	0,00	100%	37 346,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.21	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Pamäť 32GB	ks	912,00	53,00	58 003,20	58 003,20	0,00	100%	58 003,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.22	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Pevný disk 300GB 10krpm	ks	273,00	28,00	9 172,80	9 172,80	0,00	100%	9 172,80	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.23	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Konvergovaný adaptér (CNA)	ks	889,00	14,00	14 935,20	14 935,20	0,00	100%	14 935,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.24	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Pevný disk 900GB 10krpm	ks	712,00	20,00	17 088,00	17 088,00	0,00	100%	17 088,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.25	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Pevný disk 200GB SSD	ks	1 231,00	16,00	23 635,20	23 635,20	0,00	100%	23 635,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.26	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - PDU typ 2 - 32A jednofázové s 4x19 zásuvkami	ks	250,00	2,00	600,00	600,00	0,00	100%	600,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.27	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové pole typ 4 - základ (veľké) - Zariadenie montovateľné do racku, s 2 kontrolérmi v zapojení aktív/pasív, 16GB cache, 8x8GBps host ports, podpora RAID 5, 6, 10, podpora 6Gbps backend zbernice k diskom, s podporou SSD diskov s kapacitami aspoň 100GB, 15k rpm s kapacitami aspoň 300GB, 10k rpm s kapacitami aspoň 450GB, 900GB, 2TB 7.2k rpm, 3TB 7.2k rpm. V konfigurácii musí byť 10x300GB 15krpm pričom pokiaľ je v polici pre disky menej ako 30% voľných pozícií pre disky požadujeme dodať konfiguráciu so zaplnenými všetkými pozíciami. pričom doplnenie diskov oproti požadovaným musí byť typovo jeden z diskov použitých. Diskové pole musí podporovať 400 diskov a podporovať vytváranie klonov, snapshotov, tiering, thin provisioning a replikáciu. Pole musí podporovať operačné systémy Microsoft Windows 2008, 2012, Red Hat Enterprise Linux, VMWare vSphere a Microsoft Hyper-V a mať redundantné za prevádzky vymeniteľné zdroje napájania a ventilátory. Požaduje sa základná záruka a základná inštalácia.	ks	101 380,00	1,00	121 656,00	121 656,00	0,00	100%	121 656,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.28	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - Rozšírenie o policu, pre disky 2 TB, 3 TB 7.2k rpm	ks	5 982,00	1,00	7 178,40	7 178,40	0,00	100%	7 178,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.29	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - Pevný disk 3TB 7.2krpm	ks	2 809,00	12,00	40 449,60	40 449,60	0,00	100%	40 449,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
7.30	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Čítacie zariadenia - overenia pravosti dokladov a dokumentov - Čítacie zariadenie overenia pravosti dokladov a dokumentov	ks	412,00	500,00	247 200,00	247 200,00	0,00	100%	247 200,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.31	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - základ (tower server) - Samostatne stojací server, s 1 procesorom so skóre 9000 rozšíriteľný na 2 procesory, 8GB pamäť v 2 slotoch z 12, s integrovaným RAID adaptérom, 1 napájací zdroj, 2x1Gb eth porty, 16 slotov pre disky, 6 PCIe slotov, základná záruka, základná inštalácia	ks	3 686,00	2,00	8 846,40	8 846,40	0,00	100%	8 846,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.32	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - rozšírenie - Procesor so skóre 9000	ks	1 356,00	1,00	1 627,20	1 627,20	0,00	100%	1 627,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.33	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - rozšírenie - Pevný disk 200GB SSD	ks	1 231,00	4,00	5 908,80	5 908,80	0,00	100%	5 908,80	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.34	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - rozšírenie - Pevný disk 600GB 10krpm	ks	501,00	10,00	6 012,00	6 012,00	0,00	100%	6 012,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.35	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - rozšírenie - Pamäť 16GB	ks	245,00	4,00	1 176,00	1 176,00	0,00	100%	1 176,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.36	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Servre - Návrh nasadenia	osoboho dňa	130,00	24,00	3 744,00	3 744,00	0,00	100%	3 744,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.37	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Servre - Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	osoboho dňa	60,00	16,00	1 152,00	1 152,00	0,00	100%	1 152,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.38	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Servre - Inštalácia a konfigurácia	osoboho dňa	75,00	40,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100%	3 600,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.39	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové polia - Návrh nasadenia	osoboho dňa	130,00	24,00	3 744,00	3 744,00	0,00	100%	3 744,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.40	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové polia - Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	osoboho dňa	60,00	16,00	1 152,00	1 152,00	0,00	100%	1 152,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.41	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové polia - Inštalácia a konfigurácia	osoboho dňa	110,00	40,00	5 280,00	5 280,00	0,00	100%	5 280,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre spoločné moduly UPVS - IAM - HSM Modul	ks	30 000,00	2,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100%	72 000,00	NASES	Položka bola obstaraná osobitne partnerom projektu NASES na základe Realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/000130-120 uzatvorenej s MICROCOMP-Computersystem, s.r.o. Výdavok bude financovaný systémom refundácie.
9 ^a	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre SM MSSR - tlačiareň multifunkčná	ks	8 330,00	50,00	499 800,00	499 800,00	0,00	100%	499 800,00	MS SR	V zmysle Realizačnej zmluvy č.: OVO1-2015/000216-191 uzatvorenej s Atos IT Solutions and Services s.r.o. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Modul pre sieťovú analýzu - Modul sieťovej analýzy pre modulárny L2/L3 Switch s podporou služieb	ks	14 581,00	2,00	34 994,40	34 994,40	0,00	100%	34 994,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - FireWall modul - Firewall modul Modul pre modulárny L2/L3 Switch s podporou služieb	ks	99 769,00	2,00	239 445,60	239 445,60	0,00	100%	239 445,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Prostriedky pre centralizovanú správu siete a podporné služby - IPS 4x 10GE, 6x GE porty, priep. 8 Gbps	ks	252 900,00	1,00	303 480,00	303 480,00	0,00	100%	303 480,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Sieťový L2/L3 prepínač - Manažovateľný L2/L3 Switch so SW úrovne L3 s dynamickým smerovaním, technológia prepínania low-latency, priepustnosť minimálne 130 Mpps pre IPv4 a 100 Mpps pre IPv6; 48x 10/100/1000BaseT + 4x 10GE uplink, Redundantný AC zdroj	ks	16 661,00	2,00	39 986,40	39 986,40	0,00	100%	39 986,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Optické prevodníky do prepínačov a smerovačov - 10GBASE-SR SFP+ modul	ks	1 150,00	4,00	5 520,00	5 520,00	0,00	100%	5 520,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Samostatný firewall - Firewall7, 8x GE porty, 2x 10GE porty, AC zdroj, 3DES/AES. Priepustnosť min. 3500 Mbps a min. 1450 kpps	ks	63 342,00	2,00	152 020,80	152 020,80	0,00	100%	152 020,80	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Modul - Modul pre "Modulárny Core prepínač pre DC" 24 Port 10GE	ks	53 846,15	4,00	258 461,52	258 461,52	0,00	100%	258 461,52	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Prepínače pre dátové centrá - Prístupový prepínač pre DC 24x100/1000-T+2x10GE, 2x AC zdroj	ks	5 541,21	12,00	79 793,42	79 793,42	0,00	100%	79 793,42	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - príslušenstvo - Optické prevodníky do prepínačov a smerovačov	ks	384,61	96,00	44 307,07	44 307,07	0,00	100%	44 307,07	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - aktívne prvky - Návrh nasadenia	osobohodina	130,00	24,00	3 744,00	3 744,00	0,00	100%	3 744,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
10.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - aktívne prvky - Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	osobohodina	60,00	16,00	1 152,00	1 152,00	0,00	100%	1 152,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - aktívne prvky - Inštalácia a konfigurácia	osobohodina	100,00	40,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100%	4 800,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.13	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - bezpečnostné prvky - Návrh nasadenia	osobohodina	130,00	48,00	7 488,00	7 488,00	0,00	100%	7 488,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.14	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - bezpečnostné prvky - Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	osobohodina	60,00	16,00	1 152,00	1 152,00	0,00	100%	1 152,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.15	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - bezpečnostné prvky - Inštalácia a konfigurácia	osobohodina	100,00	80,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100%	9 600,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
11.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	633002 Materiál Výpočtová technika	HW - výpočtová technika (koncové zariadenia) pre MS SR - Počítač typ 2 - All in one - Prevedenie tzv. All-in-one, integrovaný display min. 21", x86 mikroprocesor s výkonom dávajúcim minimálne skóre 4400 podľa CPU Benchmarks PassMark (http://http://www.cpubenchmark.net) alebo ekvivalent. 8 GB DDR3 1600 MHz. HDD min. 500 GB min. 7200rpm. DVD +/-R, Integrovaná grafická karta triedy Intel HD s podporou directX, natívne rozlíšenie obrazovky min. 1600 x 900 s integrovanou web kamerou. 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, podpora WoL a PXE, min. 4 x USB min. 2.0. Klávesnica so slovenským popisom a numericou časťou, myš optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko. Predinštalovaný Windows 8 Professional SK 64-bit, záložné DVD s inštaláciou OS. Slot pre bezpečnostný zámok, čítačka kariet min. TPM čip v.1.2, možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty, HW podpora vzdialenej správy PC, základná záruka, základná inštalácia	ks	1 050,00	2 500,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	100%	3 150 000,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte Justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
11.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	633002 Materiál Výpočtová technika	HW - výpočtová technika (koncové zariadenia) pre MS SR - Počítač typ 4 - prenosný - X86 mikroprocesor so skóre 4550 podľa benchmarku Passmark, resp. ekvivalent, 4GB 1600MHz DDR (1x4GB), jeden voľný slo, 320 GB 7200rpm, SATA, DVD +/- RW, možnosť využiť slot na dodatočný HDD a prídavnú batériu, Nezdialaná grafická karta 1 GB GDDR5 RAM, 15.6", LED-podsvietenie, matný, rozlíšenie 1920x1080, webcam s HD rozlíšením, Ethernet 10/100/1000, LAN, WLAN a,b,g,n + Bluetooth, so separátnym hardvérovým vypínačom, Podsvietená integrovaná klávesnica so slovenským rozložením znakov a numericou klávesnicou Touchpad a trackpoint, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, z toho aspoň 1x E-SATA, VGA, HDMI, čítačka pamätových kariet, dokovacie konektor (nie USB), zdroj z dokovacej stanice kompatibilný s NB, Predinštalovaný operačný systém Win 7 Professional SK s platnou licenciou alebo ekvivalentný	ks	1 100,00	1 300,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	100%	1 716 000,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte Justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
11.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	633002 Materiál Výpočtová technika	HW - výpočtová technika (koncové zariadenia) pre MS SR - Počítač typ 5 - Tablet - Prevedenie tablet, LED, rozlíšenie min. 2048x1536, min. 9", interný úložný priestor min.60GB, sieťové pripojenie 4G, Wifi, Bluetooth, fotoaparát min. 5 MPX, podpora 1080p videa, odnímateľný obal, fólia na displej	ks	750,00	1 300,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	100%	1 170 000,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte Justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.1	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Servery – spoločné doplnky - Monitorovací SW	ks	535,00	16,00	10 272,00	0,00	10 272,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.2	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Čítacie zariadenia - moduly a komponenty - Softvér a licencie	ks	320,00	80,00	30 720,00	0,00	30 720,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
12.3	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre virtuálny FW (security context) - min. 5	ks	2 884,61	20,00	69 230,64	0,00	69 230,64	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.4	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre virtuálny FW (security context) - min. 20	ks	9 615,38	2,00	23 076,91	0,00	23 076,91	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.5	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre SSL VPN - 500 užívateľov	ks	23 062,12	2,00	55 349,09	0,00	55 349,09	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.6	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre Manažment SW 50 zariadení	ks	5 702,30	162,00	1 108 527,12	0,00	1 108 527,12	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.7	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre Manažment SW 100 zariadení	ks	9 686,92	2,00	23 248,61	0,00	23 248,61	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.8	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre Manažment SW 50 zariadení	ks	39 846,10	3,00	143 445,96	0,00	143 445,96	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.9	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Rozšírenie pre "Load balancing modul pre modulárny L2/L3 Switch s podporou služieb" minimálne na 8Gbps priepustnosť, 30 000 SSL a 200 virtuálnych kontextov (z 4 Gbps/30k/200VK)	ks	84 611,53	2,00	203 067,67	0,00	203 067,67	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.10	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér - Softvér a licencie pre operačný systém RedHat EL (unlimited socket)	ks	320,00	4,00	1 536,00	0,00	1 536,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.11	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér - Softvér a licencie pre Komunikačné systémy a zabezpečenie - 1 užívateľ	ks	631,00	100,00	75 720,00	0,00	75 720,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.12	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér - Softvér a licencie pre Aplikačnú podporu - 1 užívateľ	ks	395,00	4 050,00	1 919 700,00	0,00	1 919 700,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.13	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér - Softvér a licencie pre Integrované platformy - 1 užívateľ	ks	1 184,00	400,00	568 320,00	0,00	568 320,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.14	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér - Certifikát PKI	ks	20,00	12 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
12.15	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BAI) - Softvér - Softvér a licencie pre inteligentné vyhľadávanie - 1 licencia - súčasný užívateľ	ks	229,05	5 300,00	1 456 758,00	0,00	1 456 758,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.16	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BAI) - Softvér a licencie - Softvér a licencie pre portál - 1 licencia - súčasný užívateľ	ks	1 973,00	30,00	71 028,00	0,00	71 028,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.17	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BMP) - Softvér - Softvér a licencie pre Komunikačné systémy a zabezpečenie - 1 užívateľ	ks	242,00	1 300,00	377 520,00	0,00	377 520,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.18	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BMP) - Softvér - Softvér a licencie pre Aplikáciu podporu - 1 užívateľ	ks	220,00	2 600,00	686 400,00	0,00	686 400,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.19	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BMP) - Softvér - Softvér a licencie pre inteligentný editor - 1 súčasný užívateľ	ks	87,23	1 300,00	136 078,80	0,00	136 078,80	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
13	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre spoločné moduly ÚPVS - IAM - Softvér a licencie pre aplikačný systém servera	ks	3 190 000,00	1,00	3 828 000,00	0,00	3 828 000,00	100%	0,00	NASES	Položka bola obstaraná osobitne partnerom projektu NASES na základe Realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/000130-120 uzatvorenej s MICROCOMP-Computersystem, s.r.o. Výdavok bude financovaný systémom refundácie.
14.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Aplikačný vývojár junior	osoboho dina	65,00	1 056,00	82 368,00	0,00	82 368,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Aplikačný vývojár senior	osoboho dina	80,00	528,00	50 688,00	0,00	50 688,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Programátor riadiacich systémov	osoboho dina	85,00	704,00	71 808,00	0,00	71 808,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Dátový špecialista	osoboho dina	100,00	528,00	63 360,00	0,00	63 360,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Databázový špecialista	osoboho dina	100,00	264,00	31 680,00	0,00	31 680,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Aplikačný architekt	osoboho dina	130,00	80,00	12 480,00	0,00	12 480,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
14.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integračná platforma - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	224,00	34 944,00	0,00	34 944,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integračná platforma - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	344,00	39 216,00	0,00	39 216,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.9	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integračná platforma - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	400,00	57 600,00	0,00	57 600,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.10	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integračná platforma - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	432,00	49 248,00	0,00	49 248,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integračná platforma - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	336,00	56 448,00	0,00	56 448,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integračná platforma - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	320,00	36 480,00	0,00	36 480,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integračná platforma - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	72,00	8 640,00	0,00	8 640,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	40,00	6 240,00	0,00	6 240,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	48,00	6 336,00	0,00	6 336,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	72,00	12 096,00	0,00	12 096,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	56,00	6 384,00	0,00	6 384,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	16,00	1 920,00	0,00	1 920,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
16.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Aplikálny vývojár junior	osoboho dina	65,00	1 073,00	83 694,00	0,00	83 694,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Aplikálny vývojár senior	osoboho dina	80,00	580,00	55 680,00	0,00	55 680,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Programátor riadiacich systémov	osoboho dina	85,00	895,00	91 290,00	0,00	91 290,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Dátový špecialista	osoboho dina	100,00	352,00	42 240,00	0,00	42 240,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Databázový špecialista	osoboho dina	100,00	528,00	63 360,00	0,00	63 360,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Aplikálny architekt	osoboho dina	130,00	80,00	12 480,00	0,00	12 480,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	112,00	17 472,00	0,00	17 472,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	529,00	60 306,00	0,00	60 306,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.9	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	364,00	52 416,00	0,00	52 416,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.10	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	353,00	40 242,00	0,00	40 242,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	248,00	41 664,00	0,00	41 664,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	232,00	26 448,00	0,00	26 448,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
16.13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	24,00	2 880,00	0,00	2 880,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Dátový špecialista	osoboho dina	100,00	176,00	21 120,00	0,00	21 120,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Databázový špecialista	osoboho dina	100,00	176,00	21 120,00	0,00	21 120,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	224,00	34 944,00	0,00	34 944,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	224,00	25 536,00	0,00	25 536,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	216,00	31 104,00	0,00	31 104,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	72,00	9 504,00	0,00	9 504,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Konzultant odvetvových riešení	osoboho dina	85,00	576,00	58 752,00	0,00	58 752,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	360,00	41 040,00	0,00	41 040,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.9	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	72,00	12 096,00	0,00	12 096,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.10	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	56,00	6 384,00	0,00	6 384,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	28,00	3 360,00	0,00	3 360,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
18.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Dátový špecialista	osoboho dina	100,00	2 344,00	281 280,00	0,00	281 280,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Dátový špecialista	osoboho dina	100,00	176,00	21 120,00	0,00	21 120,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Aplikačný architekt	osoboho dina	130,00	32,00	4 992,00	0,00	4 992,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	119,00	18 564,00	0,00	18 564,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	4 588,00	605 616,00	0,00	605 616,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	160,00	26 880,00	0,00	26 880,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Konzultant dátových centier	osoboho dina	110,00	224,00	29 568,00	0,00	29 568,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	192,00	23 040,00	0,00	23 040,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný vývojár junior	osoboho dina	43,00	3 200,00	165 120,00	0,00	165 120,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný vývojár senior	osoboho dina	53,00	2 800,00	178 080,00	0,00	178 080,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Webový špecialista	osoboho dina	49,00	1 800,00	105 840,00	0,00	105 840,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Dátový špecialista	osoboho dina	67,00	480,00	38 592,00	0,00	38 592,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
19.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový administrátor	osoboho dina	72,00	408,00	35 251,20	0,00	35 251,20	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový manažér	osoboho dina	92,00	1 048,00	115 699,20	0,00	115 699,20	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Databázový špecialista	osoboho dina	66,00	28,00	2 217,60	0,00	2 217,60	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný architekt	osoboho dina	86,00	24,00	2 476,80	0,00	2 476,80	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.9	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný konzultant junior	osoboho dina	56,00	40,00	2 688,00	0,00	2 688,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.10	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný konzultant senior	osoboho dina	72,00	36,00	3 110,40	0,00	3 110,40	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Architekt riešenia	osoboho dina	86,00	247,00	25 490,40	0,00	25 490,40	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Biznis analytik junior	osoboho dina	62,00	192,00	14 284,80	0,00	14 284,80	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Biznis analytik senior	osoboho dina	79,00	252,00	23 889,60	0,00	23 889,60	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.14	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	72,00	24,00	2 073,60	0,00	2 073,60	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.15	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	62,00	32,00	2 380,80	0,00	2 380,80	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.16	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Grafický dizajnér	osoboho dina	49,00	380,00	22 344,00	0,00	22 344,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
19.17	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Odborný poradca pre site services senior	osoboho dina	66,00	80,00	6 336,00	0,00	6 336,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.18	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový asistent	osoboho dina	62,00	584,00	43 449,60	0,00	43 449,60	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.19	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	66,00	152,00	12 038,40	0,00	12 038,40	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
20.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Integrovaná platforma - Tester	osoboho dina	60,00	352,00	25 344,00	0,00	25 344,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
20.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Integrovaná platforma - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	120,00	9 360,00	0,00	9 360,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
21.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu PKI infraštruktúra - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	80,00	6 240,00	0,00	6 240,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
21.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu PKI infraštruktúra - Dokumentácia užívateľská	osoboho dina	65,00	80,00	6 240,00	0,00	6 240,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
22.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Správa používateľov - Tester	osoboho dina	60,00	264,00	19 008,00	0,00	19 008,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
22.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Správa používateľov - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	120,00	9 360,00	0,00	9 360,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
23.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Modul podpory prevádzky - Tester	osoboho dina	60,00	352,00	25 344,00	0,00	25 344,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
23.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Modul podpory prevádzky - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	264,00	20 592,00	0,00	20 592,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
24.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Bezpečnostný modul - Tester	osoboho dina	60,00	240,00	17 280,00	0,00	17 280,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
24.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Bezpečnostný modul - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	240,00	18 720,00	0,00	18 720,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
24.3	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Bezpečnostný modul - Dokumentácia užívateľská	osoboho dina	65,00	2 640,00	205 920,00	0,00	205 920,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Tester	osoboho dina	39,00	460,00	21 528,00	0,00	21 528,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	43,00	80,00	4 128,00	0,00	4 128,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.3	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Dokumentácia užívateľská	osoboho dina	43,00	40,00	2 064,00	0,00	2 064,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.4	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový administrátor	osoboho dina	72,00	96,00	8 294,40	0,00	8 294,40	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.5	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový manažér	osoboho dina	92,00	240,00	26 496,00	0,00	26 496,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
26.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Integrovaná platforma - Infraštruktúry špecialista	osoboho dina	100,00	80,00	9 600,00	0,00	9 600,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
26.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Integrovaná platforma - Sieťový špecialista	osoboho dina	100,00	88,00	10 560,00	0,00	10 560,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
26.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Integrovaná platforma - Špecialista dátových centier	osoboho dina	110,00	64,00	8 448,00	0,00	8 448,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
26.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Integrovaná platforma - IT Špecialista	osoboho dina	75,00	88,00	7 920,00	0,00	7 920,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
27	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu PKI infraštruktúra - IT Špecialista	osoboho dina	75,00	1 408,00	126 720,00	0,00	126 720,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
28.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Správa používateľov - Infraštruktúrny špecialista	osoboho dina	100,00	72,00	8 640,00	0,00	8 640,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
28.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Správa používateľov - Sieťový špecialista	osoboho dina	100,00	96,00	11 520,00	0,00	11 520,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
28.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Správa používateľov - Špecialista dátových centier	osoboho dina	110,00	56,00	7 392,00	0,00	7 392,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
28.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Správa používateľov - IT Špecialista	osoboho dina	75,00	96,00	8 640,00	0,00	8 640,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osoboho dina	65,00	2 464,00	192 192,00	0,00	192 192,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team lider	osoboho dina	65,00	704,00	54 912,00	0,00	54 912,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - manažér	osoboho dina	75,00	176,00	15 840,00	0,00	15 840,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Infraštruktúrny špecialista	osoboho dina	100,00	528,00	63 360,00	0,00	63 360,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Sieťový špecialista	osoboho dina	100,00	704,00	84 480,00	0,00	84 480,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.6	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Špecialista dátových centier	osoboho dina	110,00	440,00	58 080,00	0,00	58 080,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.7	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - IT Špecialista	osoboho dina	75,00	1 760,00	158 400,00	0,00	158 400,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
30.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Bezpečnostný modul - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osoboho dina	65,00	1 760,00	137 280,00	0,00	137 280,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
30.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Bezpečnostný modul - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team líder	osoboho dina	65,00	528,00	41 184,00	0,00	41 184,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
30.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Bezpečnostný modul - Sieťový špecialista	osoboho dina	100,00	248,00	29 760,00	0,00	29 760,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
30.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Bezpečnostný modul - IT špecialista	osoboho dina	75,00	1 216,00	109 440,00	0,00	109 440,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osoboho dina	43,00	160,00	8 256,00	0,00	8 256,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team líder	osoboho dina	43,00	240,00	12 384,00	0,00	12 384,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Infraštruktúrny špecialista	osoboho dina	66,00	23,00	1 821,60	0,00	1 821,60	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Sieťový špecialista	osoboho dina	66,00	32,00	2 534,40	0,00	2 534,40	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista dátových centier	osoboho dina	72,00	80,00	6 912,00	0,00	6 912,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.6	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - IT špecialista	osoboho dina	48,25	8,00	463,20	0,00	463,20	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.7	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Školenie administrátora	osoboho dina	43,00	16,00	825,60	0,00	825,60	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.8	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Školenie užívateľské	osoboho dina	43,00	16,00	825,60	0,00	825,60	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
31.9	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Zaškolenie technických pracovníkov	osoboho dňa	39,00	16,00	748,80	0,00	748,80	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.10	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový administrátor	osoboho dňa	72,00	32,00	2 764,80	0,00	2 764,80	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.11	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový manažér	osoboho dňa	92,00	80,00	8 832,00	0,00	8 832,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BAI) - Školenie administrátora	osoboho dňa	65,00	160,00	12 480,00	0,00	12 480,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BAI) - Zaškolenie technických pracovníkov	osoboho dňa	60,00	160,00	11 520,00	0,00	11 520,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BMP) - Školenie administrátora	osoboho dňa	65,00	48,00	3 744,00	0,00	3 744,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BMP) - Školenie užívateľské	osoboho dňa	65,00	88,00	6 864,00	0,00	6 864,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BMP) - Zaškolenie technických pracovníkov	osoboho dňa	60,00	64,00	4 608,00	0,00	4 608,00	100%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
33	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Riadenie projektu - mzdy a odvody	projekt	25 660,00	1,00	25 660,00	25 660,00	0,00	100%	25 660,00	MS SR	Z položky Osobné náklady sa budú refundovať mzdy a odvody členov projektového tímu zamestnaných na trvalý pracovný pomer a odvody zamestnancov, ktorí budú pracovať na projekte na dohodu.
34	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	Riadenie projektu - dohody o vykonaní práce	projekt	7 100,00	1,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100%	7 100,00	MS SR	Z položky Odmeny zamestnancov sa bude refundovať odmena zamestnancov, ktorí budú pracovať na projekte na dohodu.
35.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Propagácia výstupov a informovanosť - tabule	projekt	610,00	1,00	732,00	732,00	0,00	100%	732,00	MS SR	Zabezpečenie povinnej publicity projektu (reklamná tabuľa, plagáty na označenie miest realizácie projektu), popis bližšie v časti C.3 Navrhované aktivity projektu, Podporná aktivita: Publicita a informovanosť. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
35.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia výstupov a informovanosť - propagácia a reklama	projekt	2 990,00	1,00	3 588,00	3 588,00	0,00	100%	3 588,00	MS SR	Zabezpečenie povinnej publicity projektu (nálepky, tlač informačného materiálu, roll-up stojan, USB kľúč, pero), popis bližšie v časti C.3 Navrhované aktivity projektu, Podporná aktivita: Publicita a informovanosť. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU								26 083 896,00	10 056 536,40	16 027 359,60		10 056 536,40		

Poznámky: