Zmluva o dielo €. VUD 129/2015

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich

predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Nazov:

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

SWIFT/BIC

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgdn:
Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Zapisany v:

Slovenska republika zastiipena Ministerstvom dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

Ing. Martin Catlog, veduci sluzobného Uradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy,
vystavby a regiondineho rozvoja Slovenskej republiky

JUDr. Denisa Zildkova, generélna riaditelka sekcie riadenia projektov
Ing. Peter Spalek, riaditel odboru projektov zelezniénej infrastruktury,
verejnej osobnej dopravy a intermodalnej prepravy

Doc. Jozef Tvarozek, odd. pre vedu a vyskum

30416094

2020799209

Statna pokladnica

7000117702/8180

SK64 8180 0000 0070 0011 7702

SUBASKBX

Vyskumny ustav dopravny, a.s.
Velky diel 3323, 010 08 Zilina
Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva

Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva

36402672

2020099785

SK2020099785

Vseobecna Uverova banka, a.s.

63631-432/0200

SK34 0200 0000 0000 6363 1432

Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, viozka &islo: 10321/L

(dalej len ,,zhotovitel”; objednavatel a zhotovitel dalej spoloéne len ako ,,zmluvné strany” a

jednotlivo ,,zmluvna strana“)

V sutlade s ramcovou dohodou ¢. 31/A301/2015 zo diia 22.1.2015 uzavretou zmluvnymi stranami
podla § 11 zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov na zaklade vysledku verejného obstardvania na predmet zakazky
»Zabezpeclenie trvalych a analytickych cinnosti pre oblast dopravy” (dalej len ,,ramcovéa dohoda“) sa
zmluvné strany dohodli na uzavreti zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“) nasledovne:



Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vypracovat a odovzdat objednavatelovi za
podmienok ustanovenych v zmluve a rémcovej dohode dielo s ndzvom Stadia diagnostickych
vykonov Zelezni¢nej infrastruktury podla prilohy ¢. 1 rdmcovej dohody a $pecifikacie, ktora ako
priloha ¢. 1 tejto zmluvy tvori neoddelitefnd sucast zmluvy, vo forme: 1 ks elektronického média
(format MS Office na CD/DVD medium) a 2 ks tlaeného vyhotovenia vo formate MS Office
(dalej len ,dielo”) a zavazok objednévatela zaplatit zhotovitelovi za vykonanie a prevzatie diela
cenu za dielo podla ¢l. 3 zmluvy.

Dielo bude vypracované a odovzdané vsulade s podmienkami dohodnutymi zmluvnymi
stranami v tejto zmluve a v rdmcovej dohode.

Clanok 2
Cas plnenia

Zhotovitel je povinny vykonat dielo do 15.1.2016
Rozsah plnenia zmluvy je 780 (sedemstoosemdesiat) rieSitelskych hodin.

Clanok 3
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn a je v sulade so
zdkonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €.
87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov nasledovne:
Spolu Eur bez DPH: 30.420,- (slovom: tridsattisic$tyristodvadsat Eur)
Spolu Eur s DPH 20 %: 36.504,- (slovom: tridsatSesttisicpatstostyri Eur).
Cena za dielo je stanovena na zaklade rozsahu plnenia zmluvy podla prilohy ¢. 2 ramcovej
dohody.
Cena za dielo podla odseku 1 zahffia vSetky naklady suvisiace s vykonanim a odovzdanim diela.
Cenu za dielo objedndvatel zhotovitelovi zaplati nasledovne:

- 100 % ceny za dielo po zdverecnom odovzdani a prevzati diela podpisanim preberacieho

protokolu podla ¢lanku 4 ods. 4 zmluvy.

Pravo na zaplatenie ceny za dielo vznikne zhotovitelovi po prevzati diela alebo jeho casti
objednavatelom podla ¢l. 4 zmluvy na zaklade nim vystavenej faktury.
Splatnost faktury je do Sestdesiat (60) dni po jej doruceni objednavatelovi.
Faktira musi mat vSetky ndleZitosti stanovené prislusnymi pravnymi predpismi. V pripade, Ze
faktura nebude obsahovat predpisané naleZitosti, resp. budu v nej uvedené nespravne, alebo
nelplné Udaje, je objednavatel opravneny tuto faktdru vratit pred jej splatnostou. Opravenej
alebo novej fakture plynie nova 60 diova lehota splatnosti od jej dorucenia objedndavatelovi.

Clanok 4
Vykonanie diela a termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla €él. 1 zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady
a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo podla zmluvy riadne a véas a objednavatel je takto vykonané
dielo povinny prevziat a zaplatit cenu za dielo. Dielo je vykonané riadne, ak spifia vietky
poziadavky podla zmluvy a zodpovedd vysledku uréenému v zmluve, t.j. je vykonané podla



zmluvnych podmienok a pokynov objedndvatela, inak v naleZitom rozsahu a kvalite, v sulade s
technickymi normami a pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by mohli mat za nasledok vznik
Skody na strane objednavatela alebo tretej osoby.

Zhotovitel nezodpoveda za nesplnenie svojich povinnosti pri vykonavani diela podla zmluvy,
v pripade ak nesplnenie bude spdsobené v dosledku poruseni povinnosti objednavatela.

Termin zavere¢ného odovzdania a vykonania diela je do: 15.1.2016

Miestom odovzdania diela je sidlo objednavatela.

Zhotovitel vyzve objednavatela faxom, mailom alebo pisomne najmenej 24 hod. vopred na
prevzatie diela v mieste plnenia.

Dielo je prevzaté objednavatelom momentom podpisania preberacieho protokolu. Po riadnom
splneni vSetkych povinnosti zhotovitela, podpiSu zmluvné strany zdverecny preberaci protokol,
ktorym potvrdia prevzatie diela podla zmluvy.

Vlastnicke pravo prechadza na objednavatela okamihom podpisu preberacieho protokolu.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré nie je riadne vykonané. V tom pripade do 5
pracovnych dni od predloZenia diela na prevzatie predlozi zhotovitelovi pripomienky k dielu.
Zhotovitel je povinny dielo upravit podla pripomienok, resp. zdévodnit pisomne nedévodnost
pripomienok objednavatela bez zbyto¢ného odkladu. Pripomienkou objedndvatela sa rozumie
pripomienka k vecnej (funkénej) stranke diela. Pokial objednavatel odmietne podpisat preberaci
protokol, hoci dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podla pripomienok
objednavatela, povaZuje sa dielo za prevzaté nasledujicim diiom po marnom uplynuti lehoty na
zaslanie pripomienok k predloZzenému dielu. Toto ustanovenie plati obdobne aj pre opatovne
zaslané pripomienky.

€lanok 5
Kontrolné dni

Kontrolné dni postupu rieSenia sa uskutocnia takto:

a) zaverecné odovzdanie diela do: 15.1.2016
Na zdverecné odovzdanie a prevzatie diela vypracuje zhotovitel zdverecnu spravu, ktorej
sucastou bude popis vykonanych prac a vystupy rieSenia v stlade s ¢lankom 1 ods. 1 zmluvy.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel zodpoveda za v€asné a riadne vykonanie diela alebo jeho Casti.

Zhotovitel zabezpeci potrebné mnozstvo kvalifikovanych a technicky spdsobilych pracovnikov na
riadne avcasné vykonanie diela. Na zhotovenie diela je zhotovitel opravneny vyuZit
subdodavatelov podla ¢lanku 5 ods. 1 az 3 rdmcovej dohody; tym sa zhotovitel nezbavuje
zodpovednosti za v€asné a riadne vykonania diela alebo jeho Casti.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela sa riadit pokynmi objednavatela, najma dielo
predlozit objedndvatelovi na posudenie anasledne prepracovat podla jeho eventudlnych
pripomienok a pokynov.

Zhotovitel' upravi dielo alebo jeho casti podla pripomienok objedndvatela v termine
dohodnutom na kontrolnom dni podla €l. 5 ods. 1 zmluvy (najneskér do 10 pracovnych dni odo
dna predloZenia pripomienok) a predloZi ho opétovne objedndvatelovi na schvalenie. Uvedeny
termin sa uvedie v zazname z kontrolného dia. Ak situacna a zdverecnd sprdva zo zhotovenia
diela spiia podmienky 3pecifikicie prac podla prilohy ¢. 1 k zmluve, objednavatel ju schvali
a protokolarne prevezme dielo alebo jeho ¢ast.

Zhotovitel je povinny podla potreby objednévatela ztc¢astriovat sa na rokovaniach k zhotoveniu
diela.



10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, v
sulade so zaujmami objednavatela, ktoré pozna alebo musi poznat pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti a riadit sa jeho pisomnymi pokynmi, ibaze s v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Ak pokyny objednavatela podla nazoru zhotovitela zasadnym spdsobom odporuju zaujmom
objedndvatela, je zhotovitel povinny na nevhodnost takychto pokynov objednavatela pisomne
upozornit.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze od pokynov objednavatela sa moze zhotovitel odchylit, len ak je
to naliehavo nevyhnutné v zaujme objednavatela a zhotovitel neméze vcéas dostat jeho suhlas.
Zhotovitel je vSak povinny o takomto postupe objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu pisomne
informovat.
Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zédvazkov podla zmluvy a ktoré mozu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného zmluvou alebo su podla ndzoru zhotovitefa nevyhnutné na
riadne plnenie zavazkov podla zmluvy.
Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi potrebnu sucinnost pri zhotoveni diela, najma
poskytnut zhotovitelovi na poziadanie vietky podklady, ktoré st podla zhotovitela nevyhnutné
pre vykonanie diela. Objednavatel zodpoveda za spravnost a udplnost nim poskytnutych
podkladov.
Objednavatel je povinny vcas informovat zhotovitela o vsetkych skuto¢nostiach potrebnych na
zabezpecenie Uspesného plnenia zavazkov podla zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje neodkladne pisomne informovat objednavatela o kazdom pripadnom
zdrZani, ¢i inych skutocnostiach, ktoré by mohli ohrozit véasné a riadne zhotovenie a odovzdanie
diela.
Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
sluzbami kedykolvek od zaciatku platnosti a Ucinnosti tejto zmluvy do 31.08.2020, a to
opravnenymi osobami, ktorym poskytne vsetku potrebnd suéinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi dielami su
najma:
a) MDVRR SR ako Riadiaci organ pre Operaény program Integrovana infrastruktira 2014 -
2020 a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujiuce orgdny a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok 7
Zmluvné pokuty a odstupenie od zmluvy

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim si svojich povinnosti podla zmluvy sa zhotovitel
zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy aj zacaty den
omeskania. Do ¢asu omeskania sa nezapocitaju dni od predloZenia diela na prevzatie po jeho
vratenie s pripomienkami podla ¢lanku 4 ods. 9 zmluvy.

V pripade, Ze objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktury na zaklade zmluvy, ma zhotovitel
pravo si uplatnit Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlinej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Pokial v ¢ase plnenia zmluvy bude objednavatel dovodne pochybovat o riadnom splneni
predmetu zmluvy, predlozi zhotovitelovi pripomienky k dielu alebo spdsobu jeho vykonavania.



V pripade, ze zhotovitel v lehote uréenej objednavatelom (ktora nesmie byt kratSia ako 2
pracovné dni), neodstrani vady diela alebo vady spbésobu jeho vykonavania v zmysle
pripomienok objednévatela, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstlpit. Inak je
objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy
najmenej 30 dni a omeskanie nie je spdésobené v dbésledku sprdvania sa objednavatela. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo objedndvatela odstupit od ramcovej dohody ak nastane
niektora zo skutoénosti uvedena v prvych troch vetach tohto odseku zmluvy a to podla volby
objednavatela, ktory pri tom bude prihliadat na zavaznost porusenia povinnosti zhotovitelom.
Zmluvné pokuty su splatné 30. driom odo diia, kedy doslo k nesplneniu povinnosti, na porusenie
ktorej sa vztahuje zmluvnd pokuta.

Ustanovenia o nahrade $kody pre skodu spdsobenu pripadom, na ktory sa vztahuje zmluvna
pokuta tymto nie sU dotknuté. Poskodena strana je opravnena pozadovat zaplatenie nahrady
Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok 8
Vseobecné ustanovenia

Vlastnicke prdvo k dielu a nebezpecenstvo skody na diele prechddza na objednavatela driom
prevzatia diela v sulade s ¢lankom 4 zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zataZené pravom tretej osoby, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne upravit dielo
tak, aby nebolo zatazené pravami tretich oso6b.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut vysledok ¢innosti, ktory predstavuje dielo tretim osobam
a sam ho pouzivat bez pisomného suhlasu objednavatela.

Objednavatel je opravneny dielo poufZit len v stvislosti s predmetom svojej ¢innosti. Na iné Gcely
je opravneny ho pouzit len s pisomnym suhlasom zhotovitela.

V pripade, Ze vykonanim diela vznikne dielo chranené autorskym pravom, zmluvné strany sa
dohodli, Ze odovzdanim diela udeluje zhotovitel objedndvatelovi sihlas na pouzitie diela
akymkolvek moznym spdsobom v rozsahu podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, pricom sa suhlas
autora diela na tento Ucel povaZuje za dany. Zhotovitel za tym Ucelom udeluje objedndvatelovi
bezodplatnd vyhradnu licenciu na takéto pouzitie diela bez teritoridineho obmedzenia na 50
rokov odo dna odovzdania diela.

Zhotovitel zodpoveda za akukolvek Skodu, ktord vznikne objednavatelovi v dosledku poskytnutia
vadného diela s vynimkou tych ustanoveni o ndhrade skody podla Obchodného zakonnika, od
ktorych sa podla § 263 ods. 1 Obchodného zdkonnika nie je moZné odchylit.

Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuida platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost dhiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlddy SR
podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
v nadvaznosti na § 5a ods. 1 a 6 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

Tato zmluvu moino menit alebo dopliiat jedine formou pisomnych &islovanych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami ramcovej
dohody. Prava a povinnosti neupravené ani ramcovou dohodou sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, ZoVO a s nimi suvisiacimi predpismi pravneho poriadku



Slovenskej republiky. O vsetkych sporoch, ktoré vznikni medzi zmluvnymi stranami v savislosti
s touto zmluvou a ktoré zmluvné strany neodstrania vzajomnou dohodou, bude rozhodovat
prislusny sud Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych objednavatel dostane Styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Neplatnost niektorého z ustanoveni tejto zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni.
Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym z ddévodu rozporu s pravnymi
predpismi, zavdzuju sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac
zodpoveda hospodarskym ucelom a prdvnemu vyznamu pévodného ustanovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vsetkych ndsledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie sU zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tito zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli, tato plne zodpoveda ich
skutocnej voli, ktoru prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu, bez ¢asového
tlaku alebo jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek psychického
alebo fyzického natlaku, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

v Bratislave dfia v Ziline dnia
za objedndvatela: za zhotovitela:
Ing. Martin Catlo$ Ing. Lubomir Paléak

veduci sluzobného uradu predseda predstavenstva



Priloha €. 1 k zmluve o dielo

SPECIFIKACIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Nazov diela:
Studia diagnostickych vykonov Zelezniénej infrastruktury

2. Ciel a stru¢na charakteristika rieSenia:

Cieflom je preskimat rozsah diagnostickych vykonov v rdmci TEN-T Core siete na Slovensku a
definovat zakladné ciele ich realizdcie vratane ndavrhu variantnych rieseni a ich vyhodnotenia.
Sucastou riesenia bude spracovanie osvedcéenych procesov v ramci diagnostiky siete v minimalne
dvoch krajinach EU a ich zhodnotenie.

Vysledky budu sluzit MDVRR SR na vhodné nastavenie narodného projektu implementovaného
z prioritnej osi 1 OPIl 2014 - 2020.

3. Vystupy riesSenia a terminy:(podla etap a kontrolnych dni)

e Analyza suc¢asného stavu:

v

v

Identifikacia rozsahu diagnostickych vykonov v rdmci existujicej Ten-T Core siete na
Slovensku
Definovanie zakladnych cielov realizacie diagnostickych vykonov v rdmci Ten-T Core siete na
Slovensku
Spracovanie ,Best Practice” v minimalne 2 krajinach EU v nasledovnej $trukture:

- typy diagnostickych vykonov v rdmci siete TEN-T Core

- technologické zabezpecenie diagnostickych vykonov

- frekvencia merani vo vyjadreni na km

- zhodnotenie priemernej roénej utilizacia vozidiel

- technologicka vybavenost diagnostickych vozidiel

- spbsob spracovania a vyhodnocovania ziskanych dat

- taxativne vymedzenie pozitivnych dopadov realizdcie diagnostickych merani a

vyhodnocovani

e Navrh variantnych rieSeni a ich vyhodnotenie:

v

v
v

Spracovanie minimalne dvoch variantnych technickych rieSeni vhodnych pre nasledny
narodny projekt

Vyhodnotenie jednotlivych variantov a identifikacia optimalneho rieSenia

Spracovanie expertného odhadu pozitivnych dopadov a moZnych Uspor pri prevadzke a
udrzbe koridorov

Zhodnotenie moznosti financovania — primarne OPII; naviazanie na ciele a aktivity OPII
Spracovanie detailnej technickej zaddvacej dokumentacie ako podklad pre potencialny vyber
dodavatela riesenia

Casovy harmonogram realizacie etapizovany na jednotlivé klt¢ové aktivity

Zdverecné odovzdanie a prevzatie diela: do 15.1.2016




