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ZMLUVA & 0094-PRB/2011

o0 poskytnuti doticie na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podl'a § 16 zdkona &. 443/2010 Z. z. o dotdcidch

na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,,zmluva*)

medzi tymito zmluvnymi stranami
Poskytovatel’;
Ministerstvo depravy, vystavby a regionilneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Oprivneny k podpisu: ~ RNDr. Peter Mach, vedici slufobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondineho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vstavby
a regiondlneho rozvoja SR

1CO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokiadnica
Eislo udtu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo®™)

a
Ziadate[”:

BENET, s.r.o0.

Sidlo: 972 71 Novaky, namestic SNP 974/28
Okres: Prievidza

Kraj: Trené&iansky

Statutirny zastupca : Ing. Ladislav Bittara, riaditel’

1CO: 36299219

bankové spojenie :

¢islo uctu :

{d'alej len ,Ziadatel”)

Clénok I
Predmet a difel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zikona &
443/2010 Z. z. o dotdcidich na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zikon“) na tgel
odstrinenia  systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zikona, Specifikovanej v &lanku I
zmluvy, z rozpodtove] kapitoly ministerstva v rozpodtovom roku 2011.

Clinok II
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba“)
s nasledovnymi fidajmi:
a) ndzov stavby: BD nim. SNP 616

b} druh systémovej poruchy: porucha balkénov a lod#ii
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c) mesto: Noviky

d} okres: Prievidza

e) €islo stavebného povolenia: 144/85/2011/KAR

f) stavebné povolenie vydal : Mesto Noviky

g} zhotovitel; KELMAX, s.r.0., ICO: 31621864
972 51 Handlova, OkruZna 26/3

h) termin zacatia stavby: 04/2011

i) termin dokon&enia stavby: 112011

j) termin kolauddcie stavby: 02/2012

k) pocet bytovych jednotiek: 24

1) oprédvnené niklady stavby: 65 546,00 €

m} vlastné zdroje: 36 846,00 €

-  toho projektové préce:

Clénok III
Vyika dotacie
I. Ministerstvo poskytne Ziadatelovi doticiu na el uvedeny v Slnku I zmluvy  vo vygke
28 700,00 € (slovom: dvadsatosemtisic sedemsto eur 0 eurocentov) vratane DPH.
2, Dotdciu uvedemi v odseku 1 tohto &linku zmluvy nie je mozZné zvysit'.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a spésob Eerpania doticie

l. Doticiu podla ¢linkn III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne  pristuiného
krajského stavebného tradu (dalej len SKSU*) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované doddvky (d'alej len
wStavebné price*).

2. Cerpanie dotdcie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli sidastou
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
Fiadatela vo vyike 36846,00 € (slovom: tridsat§esttisic osemstoStyridsat¥est’ eur 0  eurocentov)
a predloZenim dokladu o thrade KSU.

3. Ministerstvo neumoZni &erpat dotdciu, ak Ziadatel neuhradi casf opravoenych nikladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla élanku 11 zmluvy.

4. Ziadatel' predkladd KSU faktiry vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zékona. Ziadatel zodpovedd za silad fakturdcie so
siipisom vykonanych stavebnych pric.

5. KSU zadei sumu predstavujicu 10 % z celkovej vy¥ky doticie do Zasu, kym ministerstvo povoli
jej uvolmenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlozen{ pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatel'om. Zépis
o odovzdani a prevzati je moZné akceptovat len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny tirad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania.

6. Ministerstvo ukondf financovanie stavby najneskér 4 (§tyri) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohednutom v &lanku Il zmluvy.

7. Opravnené naklady stavby vo vyike 65 3546,00 € (slovom: Sestdesiatpittisic pafstostyridsatiest
eur (0 eurocentov) si zavizné. Jednotlivé polozky rozpoftu je moZné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Tito podmienku ministerstvo povaZuje za dodrfant, ak sa z dévoedu
zzokrihlovania zvySia oprivnené niklady stavby maximilne o 3 (tri) eurd. V pripade realizécie
d'al§ich pric na bytovom dome, ktoré nie st stéasfou projektového rieSenia a rozpottu stavby, sa
ticto nezapocitavaju do vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy.
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8. Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné price nie s realizované podia projektovej

dokumentacie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, méZe ministerstyo pocas  vystavby
zastavit' dalfie financovanie, Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuttt  dotdciu
vritane drokov vypoditanych zo zékladnej trokovej sadzby Eurdpskej centrilnej banky k
ljanudru  prisluiného kalendérneho roka (dalej len ~prislufenstvo™) na tdet ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi.

Ministerstvo  sithlasi, aby pripadné zmeny materidlov  alebo technickych rieSeni, ktorymi vgak
nedgjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na ndvrh Ziadatela odsiihlasil KSU, pri¢om
sufastou navrliu  musi byt aj sthlasné  stanovisko spracovatela  projektu stavby. Takto
odsihlasend zmena nesmie zvyiit' opravhend niklady stavby, zhordit technicks parametre stavby
a jednotlivych kon$trukenych prvkoy.

Clinok v
Povinnosti ZiadatePa

Ziadatel sa zaviizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo difia tiéinnosti tejto zmlhuvy, resp. zaatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodr#i terminy dohodnuté v é&linku I zmluvy a dodrfanie terminu kolaudécie stavby
preukiZe privoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudicie dohodnutého v Clinka 11  zmluvy; prediZenie
terminov  vystavby podla &linku [j zmluvy pri dodrfani terminy predioZenia pravoplatného
kolauda&ného rozhodnutia sa nepovaZuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prdc pre stavbu pouZije  vlastng zdroje, ktorymi preukdzal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a}) zdkona,

d) na stavbe pogas jei realizicie bude odbomy technicky dozor vykondval fyzickd osoba podra
§ 10 ods. 1 pfsm. c) zikona,

€) doticiu pouije iba na tidel uvedeny v &lanku | zmluvy.

Ziadatel je povinny umoznit zamestnancom KSUJ pristup na stavbu a pozyvat' ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako Jje povinny umoznit pristup na stavbu zamestnancom ministerstva,

Ziadatel j& povinny KSU predkiadat’ faktiry najneskér 14 (Strndst) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty zndsa vietky ndsledky spojend s omeskanim.

Ziadatel Je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutoénostiach a zmenich tykajticich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktoni Ziadatel uzatvoril so zhotovitel'om stavby uvedenym v @lanku

Il zmiuvy. '

Clinok VI
Cdstiipenie od zmluvy

W

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zdkona & 40/1964 Zb. Obéianskeho zikonnika v zZnerd

neskordich predpisov (d'alej len ,,Obéiansky zakonnik*) od zmluvy odstipit’ ak:

a) Ziadatel nedodrz{ niektori z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdZe, e Ziadatel v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo neupliné tidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, ze déjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Fiadatel povinny vratit'

dotdciu vritane prislugenstva na u€et ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.

Ziadatel Jje oprévneny od zmluvy odstipit’ iba ak-

a) vopred vriti na ddet ministerstva vyCerpant &ast’ doticie uvedent v Clanku II zmluvy vratane
prislufenstva,

b) nedoslo k &erpaniu dotdcie,

Ministerstvo méze upustit od vymdahania prisluenstva podla odseku 3 pism. a) tohto &lanky

zmluvy, ak Ziadatel' neméze pokradovat’ v stavbe z dévodu hodného osobitného zretel'a.
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Za ministerstvo :

Clianok VII
Zaverelné ustanovenia

Zmluva nadobidda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Ginnost  diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centrilnom registri zmliv vedenom Uradom viddy
Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. | Obéianskeho zékonnika v nadviznosti na § 5a ods. 1 a 4
zikona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zakon o slobode informacii).

Zmluvu moino menit alebo doplfiat len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak déjde k predizenin
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 {tri) mesiace.

Prdva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadit prisluSnymi ustanoveniami
Oblianskeho zékonnika a s nim sdvisiacimi predpismi slovenského privneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vznikmi v sivislosti s touto zmluvou bude riesit’ prisluiny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, prifom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi #iadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatmost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z ddvodu rozporu s pravoymi predpismi, zaviizuja
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenic nahradit inym, kforé najviac zodpovedd tdelu a
pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajiicich zo zmluvy, ich
zmluvnd voPnest nie je nidim obmedzend a Ze im nie si znime okolnosti, ktoré by im branili
platne wuzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za &kodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zdklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvu si riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutofnej véli, ktord prejavili slobodne, vdZne, uréite a zrozumitefne, bez omylu,
bez dasového tlaku alebo za jednostranne nédpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického natlaku.

Diia: ....... z Z'UE'ZB” ......

/ I z
H
r. Peter Mach Ing. Ladislav Bittara
vediici sluZobného tiradu riaditel
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