ZMLUVA & (117-PRB/2011
o poskytnuti deticie na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podla § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotdcidach
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani{ (d'alej len ,,zmluva™)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Posleytovatel’,

Ministerstve dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu:  RNDr, Peter Mach, vediici sluZobného Gradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizaénom poriadiu Ministerstva dopravy, vistavby
a regiondgineho rozvoja SR

1ICO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
gislo nétu: 70000117681/8180

{d'alej len ,,ministerstvo™)

a
Ziadate}"
SBYT,s.r. 0.
Sidlo: 821 OR Bratislava, Parickova 24
Okres: Bratislava I
Kraj: Bratislavsky
Statutdmy zdstupca : JUDr. Ondrej Stringer, konatel
- ICO: 44239025
bankové spojenie :
¢islo uctu :

(dalej len ,,ZiadateP™)

Clanok I
Predmet a iicel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskyinutie finanénych prostriedkov formou doticie podfa zdkona ¢&.
443/2010 Z. z. o dotacidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon™) na tudel
odstrnenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 =zdkona, Specifikovanej v &linku I
zmluvy, z rozpoftove] kapitoly ministerstva v rozpodtovom roku 2011.

Clinok 1
Udaje o stavbe

Doticia sa poskytuje na odstrdnenie systémovej poruchy bytového domu (d'alej len ,stavba™)
s nasledovnymi tdajmi:
1) nazov stavby: BD Jasovska 17,19

b) druh systémovej poruchy: porucha balkénov a lodZii, porucha obvedového plasta zo
spinanych pérobetonovych dieicov
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c) mesto;
d) okres:

e) &islo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :

g) zhotovitel:

h) termin zadatia stavby:

Bratistava

Bratislava 11

UKSP 11447-1TX1/10-Fa-134
MC Bratislava - Petrzalka

MONTY Pro spol. s r.o., ICO: 35791101

821 05 Bratislava, Mierova 4
04/2011

1) termin dokoncenia stavby: 0972011

j) termin kolauddcie stavby: 1272011

k) potet bytovych jednotiek: 48

1} oprivnené naklady stavby: 145 380,11 €
m) vlastné zdroje: 89 840,11 €

- Z toho projektove prace:
Clinok 11
Vyika doticie
Ministerstvo poskytne Ziadatelovi dotdciu na tifel uvedeny v Clanku I zmluvy

55 540,00 € (slovom: pitdesiatpit'tisic pat'stoftyridsat’ eur 0 eurocentov) vritane DPH.
Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je moiné zvysit.

vo vyske

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ferpania doticie

Doticiu podla &ldnku 1l zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miesine prislusného
krajského stavebného uradu (dalej len LJKSU*) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (dalej len
Sstavebné price®).

Cerpanie dotdcie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli siéast’'ou
opravnenych ndkladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z viastnych  zdrojov
ziadatela vo vyike 89840,11 € (slovom: osemdesiatdevittisic —osemstoStyridsat ecur 11
eurocentov} a predloZenim dokladu o Ghrade KSU.

Ministerstvo neumoini &erpat’ dotéciu, ak Ziadatel neuhradi ast opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyike podla ¢lanku II zmiuvy.

ZiadateP predkladd KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace po
overenl poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykoniva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. ¢) zdkona. Ziadatel' zodpovedd za silad fakturdcie so
supisom vykonanych stavebnych pric.

KStT zadrzyi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky dotdcic do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenic. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predloZeni pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatefom. Zipis
o odovzdani a prevzati je mo¥né akceptovat len v pripade, e na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny tirad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania,

Ministerstvo ukondi financovanie stavby najneskér 4 (Styr) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Oprévnené ndaklady stavby vo vyske 145380,11 € (slovom: stodtyridsatpittisic tristoosemdesiat
eur 11 eurocentov) si zdvizné. Jednotlivé poloZky rozpoftu je moZné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Tato podmienkn ministerstvo povaZuje za dodrZant, ak sa z dovodu
zaokriihfovania zvy¥ia oprivnené ndklady stavby maximélne o 3 (tri) eurd. V pripade realizdcie
d’algich pric na bytovom dome, ktoré nie si sifastou projektového rieSenia a rozpoctu stavby, sa
tieto nezapoéitavaji do vlastnych zdrojov podi'a edseku 2 tohto Elinku zmluvy.
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Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebnd prace nie st realizované podla projektovej
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, méZe ministerstvo podas vystavby
zastavit dalie financovanie. Ziadatel! je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotdciu
vratane f{rokov vypoéitanych zo zdkladnej trokovej sadzby Eurdpskej centrdlnej banky k
ljanudru prisluSného kalendameho roka (d'alej len ,prislufenstvo) na det ministerstva, ktory
mu vopred oznimi,

Ministerstvo  sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebe technickych rieSeni, ktorymi viak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odséhlasit KSU, pricom
saCastou ndvrhu musi byt aj sthlasné stanovisko spracovatela projektu  stavby. Takto
odsihlasend zmena nesmiec zvySit oprivnené naklady stavby, zhordit' technické parametre stavby
a jednotlivych kon§trukénych prvkov.

Clinok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, e

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia éinnosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrii terminy dohodnuté v &linku IT zmluvy a dodrfanie terminu kolaudicie stavby
preukiZe privoplatnym kolandadnym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudicie dohodnutého v é&lénku 11 zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla &linku I zmluvy pri dedrzani terminu predloZenia pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovaZuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢} na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastmé zdroje, ktorymi preukdizal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pofas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zdkona,

e) dotdciu pouZije iba na tcel uvedeny v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamesinancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat’ faktiry najneskér 14 (3trmdst) dni pred Iehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty zndSa vietky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel je povinny informovaf ministerstvo o vietkych skutoCnostiach a zmendch tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Ziadatel' uzatvoril so zhotovitefom stavby uvedenym v &lanku

Il zmiuvy.

Clinok VI
Odstidpenie od zmluvy

Ministerstvo je oprdvnen¢ podfa § 48 =zikona ¢. 40/1964 Zb. Obégianskeho zakonnika v zneni

neskor3ich predpisov (d'algj fen ,,Ob¢tiansky zikonnik") od zmluvy odstipit ak:

ay Ziadatel nedodrZi niektoni z podmienck dohodmutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukize, Ze ZiadatelT v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohdch k nej
uvicdol nesprivne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, Ze ddjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny vratif

dotdciu vritane prisludenstva na ucet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je oprivneny od zmluvy odstupit’ iba ak:

a) vopred vrdti na Ulet ministerstva vy&erpani Cast’ doticie uvedeni v Glinku III zmluvy vratane
prisluienstva,

b} mnedoslo k ¢erpaniu dotécie.

Ministerstvo méZe upustif od vymdhania prislufenstva podla odseku 3 pism. a) tohio Elanku

zmluvy, ak Ziadatel' nemdZe pokragovat’ v stavbe z ddvodu hodného osobitného zretel'a.
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/ sgavby 4
Za ministerstvo : & r;ﬂi_.‘ ‘%j, \ Za Ziadatel'a:

Clanek VII
Zaverelné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a  Gdéinnost  diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrilnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéianskeho zdkonnika v nadviiznosti na § 5a ods. 1 a 4
zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informicidm a o zmene a dopineni nicktorych
zakonov (zdkon o slobode informdcii).

Zmluvu moZzno menit alebo dopiﬁat’ len formou pisomnych Cé&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak dbide k predizeniv
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadif’ prisluénymi  ustanoveniami
Obéianskeho zdkonnika a s nln sfvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vznikni v stvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prisluiny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, pricom 3 (tri} rovnopisy obdrii ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdr3{ Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrz KSU.

Neplatnost niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost ostatnych ustanoveni, Ak sa
nicktoré z ustanoveni zmluvy stane neplamym z dovodu rozporu s privnymi predpismi, zavizuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahraditt inym, ktoré najviac zodpovedd 1éelu a
pravnemu vyznamu povodnéhoe ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su si vedomé vetkych ndsledkov vyplyvajicich zo =zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je nifim obmedzend a Z¢ im nie sd zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavrief zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasujii, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpoveda ich skutoénel voli, ktorii prejavili slobodne, vaZne, urfite a zrozumitelne, bez omylu,
bez cCasového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického nétlaku.

21 -06- 2011

P | T .
o JUDr. Ondrej Stringer

vediici sluZzobného Giradu konatel’
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