ZMLUVA & 0152-PRB/2011
o poskytnuti deticie na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podfa § 16 zdkona &, 443/2010 Z. z. o dotdciich
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d'alej len ,zmluva™)

medzi tymito zmluvnymi stranami
Poskytovatel”
Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Oprivneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vediici stluZobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavhy
a regiondlneho rozvoja SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
gislo vdtn: 70000117681/8180

(d’alej len ,,minjsterstvo®)

a
Ziadatel”

SBYT,s.r. 0.

Sidlo: 821 08 Bratislava, Parickova 24
Okres: Bratislava V

Kraj: Bratislavsky

Statutirny zdstupea : JUDr. Ondrej Stringer, konatel
ICO : 44239025

bankové spojenie :

dislo 1ty ;
{d'alej len , Ziadatel™)

Clanok I
Predmet a ael zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finantnych prostriedkov formou doticie podPa zikona &
443/2010 Z. z. o doticidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len »Zakon') na déel
odstranenia  systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zdkona, §pecifikovane] v Elankn 11
zmluvy, z rozpoétovej kapitoly ministerstva v rozpoétovom roku 2011.

Clinok IT.
ﬂdaje o stavbe

Doticia sa poskytuje na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu {dalej len ,stavba™)
s nasledovnymi ddajmi;
a) ndzov stavby: BD Minesovo namestie 5 - 6
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b} druh systémovej poruchy:

¢} mesto:

d) okres:

e) Cislo stavebného povolenia;

f) stavebné povolenie vydal :
g} zhotovitel:

h) termin zagatia stavby:
i) termin dokongenia stavby:
j) termin kolaudécie stavby:

k) potet bytovych jednotick:
1} opravnené néklady stavby:

m) vlastne zdroje:

porucha vystupujiicich konstrukeif schodiskového priestoru,
porucha obvedového plasta zo spinanych pérobeténovych
dielcov, porucha predsadenej lodZie a stivisiaceho obvodového
plasta zo spinanych pérobetdnovych dielcov

Bratisiava

Bratislava V

UKSP 21574-TX1/10,11-Ja-2

MC Bratislava - Petrialka

CRONSON, s. 1. 0., ICO: 35942134
956 11 Ludanice, Hviezdoslavova ¢. 10

05/2011
1072011
02/2012

96
33071749 €

20501749 €

- z toho projektové price:

Clinok I
Vyika doticie
Ministerstvo  poskytne Ziadatelovi dotdciu na el uvedeny v &lnku I zmluvy  vo  vyske
125 700,00 € (slovom: stodvadsatpittisic sedemsto eur 0 eurocentov) vratane DPH.
Doticiu uvedent v odseku [ tohto &lanku zmluvy nie je mozné zvygit.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a spisob ferpania doticie

Doticiu podla ¢&linku I zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisluiného
krajského stavebného tradu (d'alej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitel'om stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodiavky (dalej len
»stavebné price™).

Cerpanie dotdcie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  pric, ak beli si&astou
oprivnenych nikladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe z vlastnych  zdrojov
Ziadatela vo vyske 20501749 € (slovom: dvestopittisic sedemndst ecur 49 eurocentov) a
predloZenim dokladu o tihrade KSU.

Ministerstvo neumozni &erpat’ doticiu, ak Ziadatel neuhradi éast oprvnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyike podFa ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel predklada KSU faktiry vystavené zhotovitel'om stavby za vykonané stavebné price po
overen{ poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zékona. Ziadatel zodpovedd za sdlad fakturicie so
sipisom vykonanych stavebnych prac,

KSU zadrzi sumu predstavujiicu 10 % z celkovej vysky dotdcie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predloZzen! pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby Fiadatelom. Zapis
0 odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny trad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania.

Ministerstvo ukond{ financovanie stavby najneskér 4 (tyri) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v Elanku II zmluvy.
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Opravnené niklady stavby vo vyske 33071749 € (slovom: tristotridsaftisic sedemstosedemnast
eur 49 eurocentov) si zaviizné. Jednotlivé polozky rozpoétu je moZné zmenit za podmienck
dohodnutych v tejto zmluve. Tito podmienku ministerstvo povaiuje za dodrfani, ak sa z dévodu
zaokrihl'ovania zvy$ia oprivnené ndklady stavby maximdlne o 3 (iri) euwrd. V pripade realizdicie
daldich pric na bytovom dome, ktoré nie si stcastou projektového rieSenia a rozpodtu stavby, sa
tieto nezapoéitavajii do viastnych zdrojov podla odseku 2 tohto &lanku zmluvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie s realizované podl'a projektovej
dokumentacie predloZenej ua vydanie stavebného povolenia, md¥e ministerstvo podas  vystavby
zastavit dulfie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vritit poskytnutd dotdciu
vritane trokov vypotitanych zo zdkladnej rokovej sadzby Eurdpskej centrdlnej] banky k
Ljanudru prisluSného kalenddmeho roka (dalej len ,prisluSensivo™) na fGdet ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi.

Ministerstvo  sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych reSeni, ktorymi viak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na ndvrh Ziadatelz odsthlasil KSU, pridom
sifastou ndvthu musi byt aj sthlasné stanovisko spracovatela projektu  stavby. Takto
odsithlasend zmena nesmie zvydit oprdvnené naklady stavby, zhordif technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clinok V
Povinnosti Ziadatela

Ziadatel sa zaviizuje, 7e

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia G&innosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v Elamku II zmluvy a dodr¥anie terminu kolaudicie stavby
preukiZe privoplamym kolaudadnym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvn v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolauddcie dohodnutého v ¢lanku Il zmluvy; predizenic
terminov vystavby podla &linku I zmluvy pri dodrzani termifnu predlozenia pravoplatného
kolaudagncho rozhodnutia sa nepovaZuje za porugenie zmluvne dohodnutych pedmienok,

c) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukdzal
splnenie podmienky podfa § 10 ods. 1 pism. a) zikona,

d) na stavbe pofas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykondvat® fyzickd osoba podia
§ 10 ods. 1 pism. c) zdkona,

e) dotdciu pouZije iba na el uvedeny v &lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoinit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvaf ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umo#nit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinng KSU predkladat’ faktiry najneskdér 14 (Stmdst) dni pred lehotou ich

spIatnostl V pripade nedodrZania tejto lehoty znasa vietky nasledky spojené s omegkanim,

Ziadatel je povinny informovat’ ministerstvo o vietkych skutoénostiach a zmendch tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢&lanku

It zmluvy.

Clinok VI
Odstipenie od zmluvy

Ministerstvo je oprivnené podla § 48 zakona & 40/1964 Zb. Obéianskeho zikonnika v zneni

neskordich predpisov (d'alej len ,,Obansky zikonnik™) od zmluvy odstupit’ ak;

a) ziadatel’ nedodrzi niektord z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukize, ze Ziadatel v Ziadosti o doticiu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo netiping idaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, Ze ddjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny vratit

dotdciu vritane prisluSenstva na Giéet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadate! je opravneny od zmluvy odskipit iba ak:

a) vopred vriti na uéet ministerstva vyZerpand &ast’ dotdcie uvedent v &lankn II1 zmluvy vritane
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prisluienstva,
b) nedoslo k Eerpaniu dotdcie.
Ministerstve méZe upusti’ od vymaihania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto ¢lanku
zmluvy, ak Ziadatel’ neméZe pokracovat’ v stavbe z ddvodu hodného osobitného zretela.

Clinok VII
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania  zmluvnymi  stranami  a  Oinnost  ditom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom  vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. | Obéianskeho zdkonnika v nadviznosti na § 5a ods. 1 a 4
zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov {zdkon o slobode informacii).

Zmluvu mo?no menit alebo dopifia len formou pisomnych é&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvngmi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyaduje, ak déjde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tr1) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa  budd radif prisluSnymi ustanoveniami
Obéianskeho zdkonnika a s nim sdvisiacimi predpismi slovenského prdvneho poradku, Vietky
spory, ktoré vznikmi v stivislosti s touto zmluvou bude riedit’ prislusny sitd Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, prigom 3 (tri) rovnopisy obdrZi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdr¥i #adatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost' niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatlnym z dbvodu rozporn s prévaymi predpismi, zavizuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpovedd tfelu a
pravinemu vyznamu pdvodngho ustanovenia zmluvy,

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vietkych ndsledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvna vofnost' nie je ni¢fm obmedzend a e im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne wuzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na ziklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu si riadne preéitali, jej obsahn porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutoéngj v6li, ktord prejavili slobodne, vaZne, urdite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického ndtlaku.

Za Ziadatel'a;

RNDr. Pefer Mach _#~"JUDr. Ondrej Stringer
vediici sluzobného iiradu . konatel’
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