ZMLUVA ¢ 0152-PRB/2011

o poskytnuti doticie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu

Poskytovatel’

uzavreta podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach

na rozvoj byvania a o socialnom byvani (d’alej len ,,zmluva‘®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

ICO :
DIC:
bankové spojenie :

¢islo uctu:

810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
RNDr. Peter Mach, veduci sluZobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR

30416094
2020799209
Statna pokladnica

70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo™)

a

Ziadatel”:

SBYT,s.r. o.

Sidlo:

Okres:

Kraj:

Statutarny zastupca :
ICO:

bankové spojenie :
¢islo uctu :

(dalej len ,,ziadatel’”)

821 08 Bratislava, Parickova 24
Bratislava V

Bratislavsky

JUDr. Ondrej Stringer, konatel’
44239025

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zékona ¢.

443/2010 Z. z. o doticiach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d’alej len ,zdkon™) na ucel

odstranenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zakona,

zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpo¢tovom roku 2011.

Clanok II
Udaje o stavbe

Specifikovanej

v Clanku 1I

Dotacia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba®)

s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby:

BD Manesovo namestie 5 - 6
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b) druh systémovej poruchy:

¢) mesto:

d) okres:

e) Cislo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :

g) zhotovitel’.

porucha vystupujucich konstrukcii schodiskového priestoru,
porucha obvodového plasta zo spinanych porobeténovych
dielcov, porucha predsadenej lodzie a suvisiaceho obvodového
plasta zo spinanych porobeténovych dielcov

Bratislava

Bratislava V

UKSP 21574-TX1/10,11-Ja-2

MC Bratislava - Petrzalka

CRONSON, s. 1. 0., ICO: 35942134
956 11 Ludanice, Hviezdoslavova ¢. 10

h) termin zacatia stavby: 05/2011

1) termin dokoncenia stavby: 10/2011

j) termin kolaudacie stavby: 02/2012

k) pocet bytovych jednotiek: 96

1) opravnené naklady stavby: 33071749 €
m) vlastné zdroje: 205 017,49 €

- z toho projektové prace:

Clanok III
Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotdciu na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy

125 700,00 € (slovom: stodvadsatpattisic sedemsto eur 0 eurocentov) vratane DPH.

2. Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit'.

Clanok IV

vo vyske

Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotacie

Dotaciu podla c¢lanku 1III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
krajského stavebného uradu (dalej len ,)KSU“) formou bezhotovostnej uhrady faktiry vystavene;
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,Stavebné prace®).

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli stéastou
opravnenych nékladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo wvyske 205017,49 € (slovom: dvestopattisic
predlozenim dokladu o tthrade KSU.

Ministerstvo neumozni Cerpat dotaciu, ak ziadatel neuhradi cast opravnenych nakladov stavby z

sedemnast eur 49 eurocentov) a

vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku II zmluvy.
Ziadatel' predklada KSU faktary vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace po

overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktora na stavbe vykonava odborny

technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zékona. Ziadatel zodpoveda za stlad fakturacie so
supisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli wuvolnenie zadrzanej sumy po predloZzeni pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny urad v stavebnom povoleni upustil od kolauda¢ného konania.

financovanie

Ministerstvo  ukon¢i stavby najneskdér 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie

stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

strana 2/4



Opravnené ndklady stavby vo vyske 330717,49 € (slovom: tristotridsattisic sedemstosedemnast’
eur 49 eurocentov) st zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoétu je mozné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Tato podmienku ministerstvo povazuje za dodrzanu, ak sa z dovodu
zaokrahlovania zvySia opravnené naklady stavby maximalne o 3 (tri) eurd. V pripade realizacie
d’alsich prac na bytovom dome, ktoré nie su stcastou projektového rieSenia a rozpoctu stavby, sa
tieto nezapocitavaji do vlastnych zdrojov podl'a odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, médze ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypocitanych zo zakladnej trokovej sadzby FEurdpskej centralnej banky k
1.januaru prislusného kalendarneho roka (d’alej len ,prisluSenstvo®) na WUCet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil KSU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnut¢é v clanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby
preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢&lanku II  zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla ¢ldnku II zmluvy pri dodrzani terminu predloZenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c¢) zékona,

e) dotaciu pouZije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat’ faktiry najneskor 14 (Strnast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vsetkych skutoGnostiach a zmenich tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktort ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢lanku

II zmluvy.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky zdkonnik*) od zmluvy odstapit’ ak:

a) ziadatel nedodrZzi niektord z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Zziadosti o dotdciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadatel povinny vratit’

dotaciu vratane prislusenstva na i€et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstupit’ iba ak:

a) vopred vrati na ucet ministerstva vycerpanu Cast’ dotacie uvedent v ¢lanku III zmluvy vratane
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prisluSenstva,
b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.
Ministerstvo moéze upustit od vymdahania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto clanku
zmluvy, ak ziadatel’ nemodze pokracovat v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dhom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v nadvéznosti na § 5a ods. 1 a 4
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacif).

Zmluvu mozno menit alebo dopiiiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dbjde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdri ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dovodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpoveda ucelu a
pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skuto¢nej voli, ktoru prejavili slobodne, vazne, uréite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dha: oo

Za ministerstvo : Za ziadatela:

RNDr. Peter Mach JUDr. Ondrej Stringer
veduci sluzobného tiradu konatel’
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