

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: **POD/CO/01/2015**
Číslo zhotoviteľa: **GR-261/2015**

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ

Sídlo :
Zastúpený:
Právna forma:
IČO :
DIČ :
IČ DPH:
bankové spojenie :
číslo účtu :
IBAN:
SWIFT:

Líniové stavby, a. s.

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
Ing. Pavel Strapec, predseda predstavenstva
Mgr. Linda Beláková, člen predstavenstva
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5953/B
47 783 281
2024092367
SK2024092367
Tatra banka, a.s.
2924914047/1100
SK60 1100 0000 0029 2491 4047
TATRSKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

Technická obnova a ochrana železníc, a.s., (TOOŽ)

Letisko 490, 013 41 Dolný Hričov
akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, vložka č. 10617/L
43 861 105
2022502812
SK2022502812
PaedDr. Peter Kunkela, predseda predstavenstva

PaedDr. Peter Kunkela, predseda predstavenstva
Ing. Milan Vrábel, výrobný riaditeľ

Tatrabanka, a.s., pobočka Žilina
SK44 1100 0000 0029 2388 6232
TATRSKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Úvodné ustanovenia

Vzhľadom na to, že:

- Objednávateľ uzatvoril (na strane zhotoviteľa) zmluvu o dielo zo dňa 03.11.2015 so spoločnosťou: Slovenská správa ciest so sídlom: Miletíčova 19, 826 19, IČO: 00 33 28 ako objednávateľom (ďalej len „Investor“), ktorej predmetom je realizácia stavby „I/59, MO 59-090 Podbiel, odstránenie havarijného stavu mosta“ (ďalej len „Stavba“) (ďalej len „Hlavná zmluva o dielo“).

- b) Objednávateľ má záujem uzatvoriť zmluvu o dielo so Zhotoviteľom na realizáciu stavebných prác uvedených v čl. I tejto zmluvy a za podmienok stanovených touto zmluvou.
- c) Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu poskytol všetky potrebné údaje, tieto si prečítal, pochopil a je informovaný o požiadavkách a podmienkach Investora vzťahujúcich sa na realizáciu Stavby v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa, a Zhotoviteľ si je takisto plne vedomý záväzkov, rizík a zodpovednosti Objednávateľa voči Investorovi, ktoré môžu vzniknúť z porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy,
- d) Zhotoviteľ bude rešpektovať všetky požiadavky Investora týkajúce sa predmetu realizácie tejto zmluvy, o ktorých ho informoval Objednávateľ,
- e) Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky práce, služby, činnosti a dodávky uskutočnené pred uzavretím tejto zmluvy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy, ktoré boli riadne objednané Objednávateľom a zhotovené Zhotoviteľom do dňa platnosti a účinnosti tejto zmluvy, sa vzťahujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany z tejto zmluvy.
- f) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností a možného rozdielného slovného výkladu ustanovení tejto zmluvy sa použijú definície pojmov zo zmluvy o dielo uzavretej s Investorom, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

Článok 1 Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 1.1 Objednávateľ zadáva touto zmluvou Zhotoviteľovi vykonanie stavebných prác na Stavbe a Zhotoviteľ sa ich zaväzuje uskutočniť v súlade s touto zmluvou, právoplatnými stavebnými povoleniami, vyjadreniami štátnych a verejno-právnych orgánov a schválenou dokumentáciou pre realizáciu stavby (ďalej len „**Dielo**“).
- 1.2 Predmetom tejto zmluvy sú nasledovné objekty, položky, časti tvoriace Dielo:
ŽM-60 – projektová dokumentácia vrátane statického posúdenia, dovoz, montáž, údržba, demontáž, odvoz, predpísané periodické prehliadky
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok, určených dokumentáciou pre realizáciu príslušnej časti Stavby (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), a touto zmluvou.
- 1.4 Miestom plnenia zmluvy je obec Podbiel, okres Tvrdošín, katastrálne územie Podbiel.
- 1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa tejto zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť mu príslušné oprávnenia na výkon požadovaných alebo špecializovaných činností.
- 1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky v zmysle §26, ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, alebo je zapísaný v databáze „Zoznam podnikateľov“ Úradu pre verejné obstarávanie.
- 1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že nenastali dôvody pre zrušenie registrácie DPH zo strany daňového úradu a nemá daňové nedoplatky.
- 1.8 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s Projektovou dokumentáciou a touto zmluvou vykonané a Objednávateľom prevzaté Dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
- 1.9 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do dňa riadneho odovzdania Diela ako celku Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom a súčasne aj Investorom. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť alebo nahradiť na vlastné náklady.

Článok 2 Čas plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo Objednávateľovi a Investorovi Diela najneskoršie v termínoch uvedených nižšie. Ďalej sa zaväzuje vypracovať a predložiť technologický postup, vecný a finančný harmonogram svojich prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „**Harmonogram prác**“). Harmonogram musí byť potvrdený zástupcom Objednávateľa. Technologický postup a harmonogram odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pred podpísaním zmluvy, ale najneskôr do 7 dní od podpisu zmluvy.

Termín realizácie:

Montáž ŽM 60	- začatie prác:	10.11.2015
	- ukončenie prác:	10.12.2015
Demontáž ŽM 60	- začatie prác:	15.08.2016
	- ukončenie prác:	15.09.2016

- 2.2 Harmonogram prác musí zohľadňovať termíny, ktoré sú dohodnuté v odsúhlasenom harmonograme Stavby medzi Objednávateľom a Investorom diela a časy podľa povolenia čiastočnej uzávierky.
- 2.3 Ak Objednávateľ dospeje k názoru, že skutočný postup prác nie je v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác, musí Zhotoviteľ na jeho požiadanie vypracovať najneskôr do 5 dní upravený harmonogram prác s takými zmenami, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby sa zabezpečilo dokončenie Diela v rámci zmluvou určenej doby výstavby.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať akékoľvek zmeny termínov realizácie Diela, ak tieto vyplývajú zo zmien harmonogramu Stavby a podľa týchto zmien vypracovať aktualizovaný harmonogram svojich prác, ktorý po vzájomnom odsúhlasení s Objednávateľom, je pre Zhotoviteľa záväzný.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať úseky samostatného Diela v súlade s harmonogramom prác, ako aj dodržiavať harmonogram prác, v opačnom prípade má Objednávateľ nárok na okamžité odstúpenie od zmluvy.
- 2.6 Dielo sa považuje za začaté dňom vykonania prvého zápisu v stavebnom denníku alebo po odovzdaní a prevzatí staveniska (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr), alebo jeho časti a dokončené dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí celého Diela a to po odstránení vád a nedorobkov, ak sú uvedené v tejto zápisnici. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť ukončenie stavebných prác na každom úseku Objednávateľovi zápisom do stavebného denníka a e – mailom na adresu technického dozoru Objednávateľa.
- 2.7
- 2.8 Preberacie konanie samostatného Diela sa musí začať najneskôr do 2 dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení stavebných prác na Diele.
- 2.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť Objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie prác na jednotlivých úsekoch s možným dopadom na predĺženia zmluvnej lehoty vykonania Diela, resp. dôsledkom porušenia harmonogramu prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný neodkladne (najneskôr nasledujúci deň) po vykonaní uvedeného zápisu uskutočniť e – mailom na adresu technického dozoru notifikáciu o tomto zápise, inak sa tento zápis v stavebnom denníku nepovažuje za vykonaný.
- 2.10 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko diela najneskôr 3 pracovné dni pred termínom začatia vykonávania Diela podľa harmnogramu prác a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíše za Objednávateľa technický dozor Ján Stanko a za Zhotoviteľa Ing. Milan Vrabel.

**Článok 3
Cena za Dielo**

- 3.1 Cena za vykonanie Diela (čo do rozsahu a množstva) je maximálna. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 zmluvy sú záväzné a pevné počas trvania zmluvy, pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie Diela v rozsahu podľa tejto zmluvy.

Celková cena za vykonanie diela:

Cena bez DPH v EUR:

DPH 20% EUR:

Cena spolu s DPH v EUR:

slovom:

- 3.2 Cena za vykonanie Diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že cenová ponuka uvedená v Prílohe č. 1 je kompletná a bola vypracovaná na základe požiadaviek Investora a dokumentácie, ktoré mu boli poskytnuté ako súčasť podkladov k vypracovaniu ponuky vrátane tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z dokumentácie. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela si nemôže uplatňovať

nároky na úpravu dohodnutých podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol zistiť pri oboznámení sa s poskytnutými dokladmi pred uzatvorením Zmluvy, staveniskom a miestom vykonania Diela.

- 3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že uvedená cena zohľadňuje všetky výrobné náklady, režijné náklady na všetky činnosti Zhotoviteľa potrebné k zhotoveniu a dokončeniu Diela a odstráneniu prípadných väd, ako aj primeraný zisk.

Článok 4 **Platobné podmienky**

- 4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na Diele.
- 4.2 Fakturácia bude uskutočňovaná zálohovo pred montážou, resp. demontážou (zálohové faktúry budú vystavené minimálne 5 dní pred odovzdaním diela), pričom Zhotoviteľ vystaví faktúru po odovzdaní / prevzatí montáže resp. demontáže Zhotoviteľom / Objednávateľom. Zálohové faktúry a faktúry musia byť vyhotovené v tlačenej forme a musia byť doporučené doručené na korešpondenčnú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
- 4.3 Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela (ďalej len „súpis“), vyhotovený na základe geodetického zamerania autorizovaným geodetom Objednávateľa a rekapitulácie skutočne vykonaných prác uvedených v stavebnom denníku. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi súpis prác po ukončení prác.
- 4.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 4.5 Po ukončení Diela v termíne do 3 dní od podpísania záverečného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru. Konečná faktúra musí byť vyhotovená v písomnej forme. Súčasťou konečnej faktúry bude záverečný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia súpisu skutočne vykonaných prác a vyhlásenie Zhotoviteľa ku konečnej faktúre, že cena Diela predstavuje požadovanú konečnú platbu (na jednotlivé časti Diela). Zálohové faktúry aj konečná faktúra budú vystavené v plnej čiastke.
- 4.6 Odovzdanie/prevzatie diela Zhotoviteľom/objednávateľom sa uskutoční až po úhrade zálohových faktúr v plnej výške na účet Zhotoviteľa vedený v Tatra banka, a.s. pobočka Žilina, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2388 6232. Záverečná faktúra je splatná v lehote **60 dní** od dátumu protokolárneho prevzatia po vykonaní demontáže.
- 4.7 Pri úhrade faktúr týkajúcich sa tohto obchodného prípadu sa zádržné neuplatňuje.
- 4.8 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň odovzdania/prevzatia Diela Zhotoviteľom/Objednávateľom. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, identifikáciu čiastkovej a konečnej faktúry, číslo zmluvy, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy a musí k nej byť priložený súpis uvedený v bode 4.3 tohto článku. Ak ich faktúra nebude obsahovať, ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené vyššie uvedené prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry na adresu uvedenú v ods. 4.2 tejto zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto Zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do uplynutia lehoty splatnosti prvej faktúry doručenej Objednávateľovi predložiť Objednávateľovi potvrdenie vydané príslušným daňovým úradom, že Zhotoviteľ ku dňu vydania potvrdenia daňovým úradom v kalendárnom roku neporušil povinnosť podať daňové priznanie kontrolný výkaz, v kalendárnom roku neporušil povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť, neporušil povinnosť byť zastihnutelný na adrese sídla, miesta podnikania a na adrese prevádzkarne alebo neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, na základe čoho nie je zverejnený v zozname platiteľov u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH (ďalej len „Zoznam“), vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky .
- 4.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať doporučené najneskôr do 7 dní po tom, čo k zmene prišlo.
- 4.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo založiť akékoľvek pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy akýmkoľvek tretím osobám alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov alebo iných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený si

jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi bez písomného súhlasu Objednávateľa.

Článok 5

Podmienky vykonávania Diela

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržiavaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky a dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok a ani jeho časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu bez vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa.
- 5.2 Pred začiatkom vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s vykonávaním Diela, ak takéto nedostatky existujú. Zhotoviteľ je zároveň povinný neodkladne (najneskôr nasledujúci deň) po vykonaní uvedeného zápisu uskutočniť e – mailom na adresu technického dozoru notifikáciu o tomto zápise, inak sa má za to, že zápis v stavebnom denníku nebol vykonaný.
- 5.3 Odo dňa prevzatia staveniska je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania Diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 5.4 Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením prác.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonať žiadne zmeny prác bez písomného príkazu technického dozoru Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela.
- 5.6 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je Zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť Objednávateľa.
- 5.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov ako aj osôb nachádzajúcich sa v tom čase s jeho vedomím na stavenisku, za ohrozenie bezpečnosti premávky na verejnej komunikácii a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie prevádzky verejnej komunikácie.
- 5.9 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 5.10 V prípade nesplnenia povinnosti podľa ods. 5.8 alebo 5.9 je Objednávateľ po tom, ako na nesplnenie tejto povinnosti písomne upozornil Zhotoviteľa, oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať Zhotoviteľovi z fakturácie.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDVRR SR v zmysle § 3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný udržiavať a starať sa o dočasné dopravné značenie počas vykonávania prác a postupovať podľa dokumentácie na vykonanie prác (DVP) dočasného dopravného značenia Diela (súčasťou dokumentácie sú aj vyjadrenia príslušných orgánov k určaniu a použitiu dočasného dopravného značenia ako aj povolenie čiastočnej uzávierky a harmonogram prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou čiastočnej uzávierky). V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa prvej vety alebo Zhotoviteľ nevyužije čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené Zhotoviteľom), je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady a škody Objednávateľovi v tejto súvislosti vzniknuté. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.
- 5.13 Technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom, personálu Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

- 5.14 Zhotoviteľ nesmie na Stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so Stavbou reklamnú kampaň.
- 5.15 Zhotoviteľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za všetky škody na cestách/ prístupových cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, káblach, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobené ním počas výkonu prác na Diela a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť a to uvedením do predošlého stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa do doby určenej na ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie technického dozoru Objednávateľa o odstránení všetkých škôd.
- 5.16 Objednávateľ je oprávnený požadovať akékoľvek zmeny tvaru, kvality alebo množstva prác pri realizácii diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré sú podľa jeho názoru nevyhnutné alebo primerané, má právo ich nariadiť Zhotoviteľovi a ten musí zmeny na základe jeho príkazu, pokiaľ nie sú v rozpore s účelom alebo predmetom tejto zmluvy, vykonať. Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy. V prípade že tieto zmeny majú vplyv na Harmonogram prác alebo zmluvnú cenu, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh na úpravu Harmonogramu a zmluvnej ceny.
- 5.17 Zhotoviteľ je povinný akceptovať prípadnú zmenu technického riešenia, ktorú bude požadovať Objednávateľ, pričom za zmenu sa považuje aj zápis do stavebného denníka. V prípade, že táto zmena má vplyv na Harmonogram prác a/alebo zmluvnú cenu, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi písomný návrh na úpravu Harmonogramu a zmluvnej ceny do 7 pracovných dní od oznámenia zmeny. Objednávateľ sa do 7 dní písomne vyjadrí k Zhotoviteľom predloženým návrhom.
- 5.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude priamo iniciovať komunikáciu s Investorom vo vzťahu k akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka tejto zmluvy. Akékoľvek úkony voči Investorovi budú realizované prostredníctvom Objednávateľa alebo za prítomnosti Objednávateľa, ak sa zmluvné strany pre konkrétny prípad nedohodnú inak.

Článok 6

Spolupráca Zhotoviteľa s Objednávateľom na stavbe

- 6.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou hlavného stavbyvedúceho Ing. Milan Vrábel, v jeho neprítomnosti Ing. Milan Baránek, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní jednotlivých úsekov samostatného Diela ako aj celého Diela a vystavení faktúr.
- 6.2 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozora Jána Stanka a pred začatím vykonávania diela oznámi Zhotoviteľovi zoznam personálu Objednávateľa spolu s kompetenciami týchto osôb.
- 6.3 Zmeny v poverených osobách podľa tohto článku sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní odo dňa zmeny.

Článok 7

Preberanie Diela

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli na preberaní Diela ako celku. Preberanie bude vykonané v súlade s požiadavkami TKP SSC, technicko - kvalitatívnych podmienok v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom, ktorý je Zhotoviteľ povinný predložiť najneskôr 14 dní pred termínom začatia prác. Žiadna konštrukčná časť samostatného Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozora a Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek konštrukčnú časť Diela pred jej zakrytím. O prevzatí jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom technický dozor, čo však nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky, uvedené v zázname, riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v zázname s Objednávateľom, v opačnom prípade má Objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení Zhotoviteľa, odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade Objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že o náklady vynaložené Objednávateľom alebo Investorom na odstránenie vád a nedorobkov bude znížená cena Diela, t. j. Zhotoviteľ je povinný o tieto náklady znížiť čiastku vyúčtovanú konečnou faktúrou, prípadne Objednávateľovi vznikne právo na náhradu týchto nákladov zo zadržaných platieb Zhotoviteľa.

- 7.3 Po vykonaní Diela spíšu zmluvné strany Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý podpíšu za Objednávateľa technický dozor a za Zhotoviteľa Ing. Milan Vrábel /mobil: +421911100554/
- 7.4 Najneskôr 10 dní pred protokolárnym odovzdaním a prebratím Diela podľa bodu 7.4 tohto článku Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi na kontrolu kompletnosti dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) - stavebnú časť opečiatkovanú a podpísanú povereným zástupcom Zhotoviteľa (stavbyvedúci), správu o hodnotení kvality stavebných prác odsúhlasenú laboratóriom Objednávateľa, stavebný denník s rekapituláciou súpisu skutočného realizovania prác, geodetickú dokumentáciu - zameranie skutočného vyhotovenia 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme vo formáte DWG,PDF.
- 7.5 Objednávateľ pripraví k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu Diela podľa bodu 7.4 tohto článku celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho-odovzdávacieho konania.
- 7.6 Za riadne ukončené Dielo sa považuje Dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade so zmluvou, kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na Dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a technickými normami.
- 7.7 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že prevzatie Diela alebo jeho častí je podmienené prevzatím Diela Investorom. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prevzatie Diela alebo jeho častí Objednávateľom a jeho následné odovzdanie Investorovi sa môže tiež uskutočniť v rámci jedného spoločného konania všetkých zainteresovaných strán.

Článok 8 **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 8.1 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia Diela Objednávateľom podľa článku 7 bod 7.3 tejto zmluvy a končí dňom začatia demontáže mosta ŽM60. Na uvedený účel sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi poskytnúť na základe Zhotoviteľovej žiadosti informáciu o skončení záručnej doby v zmysle predtým uvedeného.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve a že nemá vady. Počas záručnej doby zodpovedá Zhotoviteľ za vady Diela a je povinný ich na základe reklamácie Objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 7 dní, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade havarijných stavov bude Zhotoviteľ povinný vady odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom.
- 8.3 Uznanie reklamovanej vady Diela je Zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ napriek výzve Objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa tretej osobe.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.
- 8.6 Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu požadovanému v zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky.
- 8.7 V prípade, že pri preberaní Diela alebo počas plynutia záručnej doby Objednávateľ zistí vady samostatného Diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby samostatného Diela primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby na samostatné Dielo sa vykoná uzavretím dodatku k zmluve. Zhotoviteľ je povinný akceptovať prípadné predĺženie záručnej doby zo strany Investora.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť s Objednávateľom a za týmto účelom je povinný predložiť Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady.

Článok 9 **Zmluvné sankcie**

- 9.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela podľa článku 2 bod 2.1 tejto zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela s DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.2 V prípade, ak počas vykonávania Diela Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nedodržel kvalitatívne parametre určené pre vykonanie Diela podľa technicko-kvalitatívnych podmienok, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela s DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa vykonať Dielo v súlade s touto zmluvou.
- 9.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v článku 2 bod 2.7 tejto zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výškeEUR , a to za každé porušenie samostatne.
- 9.4 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.5 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti dohodnuté v tejto zmluve iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 9.1 až 9.6 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý aj začatý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé porušenie povinnosti samostatne.
- 9.6 Uplatnením zmluvných pokút podľa tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov aj popri zmluvných pokutách.
- 9.7 Objednávateľ je oprávnený si pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy započítať voči splatným pohľadávkam Zhotoviteľa.

Článok 10 **Ukončenie zmluvy**

- 10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou výpoveďou Objednávateľa.
- 10.2 V prípade odstúpenia od zmluvy musí mať odstúpenie písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 10.3 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy Zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch:
 - a) ak sa preukáže, že vyhlásenia Zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve sa ukážu ako nepravdivé alebo Zhotoviteľ predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - b) ak Zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 2.5,5.1 posledná veta, 5.5 alebo 4.17, 12.2,
 - c) ak je zjavné, že z dôvodov na strane Zhotoviteľa Dielo nebude vykonané včas alebo riadne,
 - d) ak Zhotoviteľ neplní príkazy povereného zástupcu Objednávateľa,
 - e) ak dôjde k opakovanému porušeniu protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov,
 - f) ak Zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania Diela podľa tejto zmluvy a požiadaviek Investora.
 - g) ak dôjde k predčasnému ukončeniu Stavby z dôvodov na strane Investora alebo zrušeniu zmluvy o dielo medzi Investorom a Objednávateľom,
 - h) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.

Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na majetok Zhotoviteľa bolo na základe jeho návrhu začaté reštrukturalizačné konanie, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené.

- 10.4 V prípade, že dôjde k predčasnemu ukončeniu zmluvy medzi Objednávateľom a Investorom, budú nároky Zhotoviteľa uspokojené do výšky v akej ich schváli a uhradí Investor.
- 10.5 Zášahom Objednávateľa do Diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť Dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami, a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou sú tiež nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za Dielo, doposiaľ vykonaného celku, ako aj jeho zodpovednosť za vady vykonaného Diela, resp. jeho časti, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, ani sa ich Zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa.

- 10.6 Ak Zhotoviteľ nebol schopný vykonať Dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia Diela alebo jeho časti a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm
- 10.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávatelovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávatelovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávatel má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 10.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede Zhotoviteľovi.
- 10.10 Zhotoviteľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede Objednávateľovi.
- 10.11 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 10.8 má Zhotoviteľ nárok, aby mu Objednávateľ zaplatil časť ceny Diela uvedenú v článku 3 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na Diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 7 dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi Dielo vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na Diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu, ktorý za Objednávateľa podpíše technický dozor.

Článok 11 Doručovanie

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok 12 Ostatné ustanovenia

- 12.1 Dokumenty, ktoré tvoria túto zmluvu, je nutné chápať ako vzájomne sa doplňujúce a vysvetľujúce. Ak nie je v zmluve uvedené inak, poradie závažnosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné:
- a) Zmluva
 - b) Ocenený súpis prác
 - c) Dokumentácia pre realizáciu Stavby schválená Investorm
 - d) Technicko-kvalitatívne podmienky SSC
- 12.2 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, Zhotoviteľ nie je oprávnený kopírovať, používať alebo sprístupniť tretej strane akékoľvek údaje, informácie alebo autorské diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorú mu poskytol Objednávateľ alebo s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený v priebehu účinnosti Zmluvy, okrem prípadov, keď je to nutné pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 12.3 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa, Objednávateľ nie je oprávnený kopírovať, používať alebo sprístupniť tretej strane akékoľvek údaje, informácie alebo autorské diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorú mu poskytol Zhotoviteľ alebo s ktorými bol Objednávateľ oboznámený v priebehu účinnosti Zmluvy, okrem prípadov, keď je to nutné pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 12.4 Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác na samostatnom Diele, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí obsiahnutých v projektovej dokumentácii. Pred začatím prác na samostatnom Diele je

Zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytyčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoviť ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je navyše povinný overiť si u správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení projektovej dokumentácie. Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ.

- 12.5 Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek prístupových ciest potrebných počas realizácie diela bude zodpovedný Zhotoviteľ, a to na základe dojednania a v spolupráci s dotknutými obcami. Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom, zhotoviteľ uvedie za účasti technického dozoru a správcov/majiteľov prístupových ciest prístupové cesty do pôvodného stavu, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým súvisiacich a bez spôsobenia škôd Objednávateľovi, prípadne tretím osobám.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady pripraviť pasportizáciu nehnuteľností, ktoré ležia v blízkosti prístupových ciest alebo v blízkosti staveniska a ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou Zhotoviteľa poškodené alebo ohrozené.
- 12.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v plnej výške a to aj popri zmluvnej pokute. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu aj v prípade, ak spôsobí škodu akejkoľvek inej osobe, škodu na cudzích objektoch, zariadeniach pri realizácii stavby a na majetku osôb v súvislosti s prípravou a vykonaním Diela. Pre vylúčenie pochybností škodou sa rozumejú aj sankcie uložené Objednávateľovi Investorom alebo inými orgánmi verejnej správy, ak tieto bolo uložené v dôsledku činností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 12.8 Objednávateľ je povinný do 24 hodín po prevzatí diela od Zhotoviteľa mať uzatvorenú platnú Zmluvu o Podnikateľskom nájme huteľnej veci. V prípade porušenia tohto ustanovenia je zmluvná pokuta vo výške EUR.

Článok 13 Poistenie

- 13.1 Zhotoviteľ do 14 dní od podpisu tejto zmluvy o dielo predloží Objednávateľovi kópiu platnej poistnej zmluvy, ktorá zahŕňa poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou, inak má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Zhotoviteľ bude udržiavať túto poistnú zmluvu v platnosti počas celej doby platnosti tejto zmluvy o čom kedykoľvek keď ho o to Objednávateľ požiada, predloží dôkaz, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ tento dôkaz nepredloží ani v dodatočnej primeranej lehote stanovenej Objednávateľom (táto lehota nesmie byť kratšia ako 3 (tri) prac. dni). Fotokópia poistnej zmluvy Zhotoviteľa na poistenie zodpovednosti za škodu tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete plnenia a ako ich dôsledok.

Článok 14 Záverečné ustanovenia

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 14.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
- 14.3 Zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o zrušení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o zrušení zmluvy nedošlo.
- 14.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
 1. Príloha č. 1 Rozpočet (ocenený súpis prác)
 2. Príloha č. 2 Harmonogram prác Zhotoviteľa
 3. Príloha č. 3 Dokumentácia pre realizáciu Stavby
 4. Príloha č. 4 Kópia poistnej zmluvy Zhotoviteľa
 5. Príloha č. 5 Zmluva o Nájme veci huteľnej

6. Príloha č. 6 Kópia poistnej zmluvy Objednávateľa

14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa:

V Dolnom Hričove, dňa

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

.....
Ing. Pavel Strapec
predseda predstavenstva
Líniové stavby, a.s.

.....
MgR. Linda Beláková
člen predstavenstva
Líniové stavby, a.s.

.....
PaedDr. Peter Kunkela
predseda predstavenstva a gen. riaditeľ
Technická obnova a ochrana železníc, a.s.