1.

ZMLUVA O DIELO ¢&. 37/2015/1
uzavreta podla § 536 zékona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodného zdkonnika
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zmluva‘“ alebo ,,ZoD*) na zhotovenie stavby

wStavebné upravy interiérov*

Objednavatel’: Geodeticky a kartograficky ustav Bratislava
Sidlo: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 212
Zastipeny: Ing. Juraj Celler, riaditel

ICO: 17316219

DIC: 2020838083

IC DPH: SK2020838083

Bankové spojenie:

IBAN:

(d’alej len ,, Objednavatel’ ™)

Zhotovitel’:
Sidlo:

V zastlpend:
Bankové spojenie:

MATEP, spol.sr. 0.
Pribylinska 2, 831 04 Bratislava
Ing. Cubo$ Rummel, konatel’ spolo¢nosti

IBAN:

ICO: 17055369

DIC: 2020332215

IC DPH: SK7020000801

Zapisany: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,

Oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 923/B
(dalej len ,, Zhotovitel’*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej aj len ,,zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,zmluvna strana“)

Preambula

Objednavatel’ vyhlasil v stilade so zdkonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani®) podlimitnii zékazku na uskutoCnenie stavebnych prac, predmetom ktorej je
zhotovenie diela ,,Stavebné upravy interiérov (d’alej ako ,,projekt™), Vyzva na predkladanie
pontk (podlimitné zdkazky) bola uverejnend vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 132/2015 -
07.07.2015, zn. 13887 - WYP. Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sutaznu
ponuku aj Zhotovitel. Na zdklade vyhodnotenia stitaznych pontk predloZzenych v predmetnom
postupe zadavania podlimitnej zdkazky, zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy prejavuja svoju
vol'u dohodnut’ podmienky a sposob realizacie predmetu Zmluvy.

Na vykon ¢innosti Odborného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prislusnych ustanoveni
zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov
pri realizacii predmetu Diela Objednavatel vymenuje Odborny dozor. Pred zacatim prac
Objednavatel’ zasle pisomnu informaciu Zhotovitel'ovi o Odbornom dozore. Odborny dozor bude
opravneny odsthlasovat’ supisy prac Zhotovitel'a a vydavat' zavazné pokyny (d’alej ,,pokyny*) v
mene Objednavatela, ktoré moézu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie
akychkol'vek vad. Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia Odborného dozoru
pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.
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Zhotovitel do 5 dni od nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy poveri trvalym riadenim prac na
stavenisku Stavbyvediceho s kvalifikaciou v zmysle poziadaviek verejného obstaravania.
Stavbyveduci Zhotovitela bude mat’ opravnenie na vykon Stavbyvediuceho v zmysle zdkona
¢. 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v
aktudlnom znent, resp. obdobné osvedéenie vydané v krajine EU.

Nasledovné dokumenty tvoria sucast Zmluvy a pre ucely interpretacie maja nasledovné poradie
zavaznosti (uvedené v zostupnom poradi):

(@ Zmluva o Dielo, Zvazok IlI.

(b) Oceneny vykaz vymer (d’alej len ,,rozpocet™)

(c) Projektova dokumentacia stavby.

Neoddelitenou sac¢astou Zmluvy su vysvetlenia a doplnenia sitaznych podkladov. Dodatky
Zmluvy buda mat’ rovnaké poradie zavaznosti ako dokumenty, ktoré upravuju.

. Predmet Zmluvy
Predmet Dicla zahina zhotovenie stavby vratane odovzdania prislusnych dokladov a dokumentacie
k stavbe a d’alSie ¢innosti suvisiace s predmetom Diela.
Objednavatel’ sa zavézuje, ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedostatkov prevezme, zaplati za
jeho zhotovenie dohodnuti cenu uvedent v ¢lanku III. tejto Zmluvy a podla platobnych
podmienok upravenych v ¢lanku IV. tejto Zmluvy a poskytne Zhotovitelovi dojednané
spolupdsobenie.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze sa zoznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto Zmluvy a staveniskom a je
si vedomy toho, Ze v priebehu vykonavania Diela (d’alej len ,,prac) si mdze uplatiiovat’ naroky na
upravu zmluvnych podmienok len v stvislosti s chybnymi podkladmi dodanymi Objednavatel'om.
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' Dielo za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a na zaklade
projektovej dokumentacie stavby (d’alej len ,,projekt stavby*), ktora je suc¢astou Zmluvy avsak sa k
nej nepriklada.
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ Dielo podla odovzdanych podkladov pre uzatvorenie Zmluvy,
platnych technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby sluZilo
k uréenému ucelu.
Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu
zaviazku Zhotovitela podla Zmluvy svynimkou chybajacich podkladov odovzdanych
Objednavatel'om (t. j. pri zmene projektovej dokumentécie, trasy a technického rieSenia, vybavenie
vecného bremena a podobne), je povinny zabezpecit' Zhotovitel, a to na svoje ndklady a
nebezpecie.

I1. Lehoty vystavby Diela

Zhotovitel' zhotovi Dielo v ramci plnenia predmetu Zmluvy v mieste uskuto¢novania stavebnych
prac, Geodeticky a kartograficky ustav Bratislava, Chlumeckého 2-4, Bratislava-Ruzinov.

Lehota vystavby Diela je 85 kalendarnych dni, pricom zaliatkom realizacie Diela je den
odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine
dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskor vsak do 5-tich
kalendarnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Uvedeny termin lehoty vystavby je pre Zhotovitel'a zavizny a jeho nedodrZanie sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvnych povinnosti zhotovitel’a s pripadnymi dosledkami uvedenymi d’alej
vtejto Zmluve. Za nedodrzanie terminu podla predchadzajucej vety sa nepovazuje lehota
zhotovenia Diela v skorsej lehote ako je lehota dohodnuta v tomto odseku tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudl branit’ Ziadne objektivne prekazky,
najmi nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zacatie vykonavania prac podla
Zmluvy. V pripade, ze Zhotovitel' bezdovodne odmietne stavenisko prevziat, moze Objednavatel
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jednostranne odstipit’ od Zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania
a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V deit odovzdania aprevzatia staveniska zaroven Zhotovitel predlozi Objednavatelovi
Harmonogram vecného, ¢asového a financného plnenia Zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory
sa odovzdanim stava Prilohou ¢. 1 ktejto Zmluve. Nepredlozenie Harmonogramu v den
odovzdania a prevzatia staveniska sa na ucely tejto Zmluvy povazuje za bezdovodné odmietnutie
prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

Objednéavatel’ je opravneny od Zmluvy odstipit, ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim predmetu
Zmluvy o viac ako 10 kalendarnych dni v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeskanie sa
bude povazovat’ za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zacat' realizovat Zziadne prace nezahrnuté v povodnom rozpocte bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade realizacie
prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objednavatel’a nema Zhotovitel
narok na ich fakturéciu.

Zmena lehoty zhotovenia Diela na neskorSiu ako je lehota dohodnuta v ¢lanku II. ods. 2. tejto
Zmluvy je mozna len na zdklade dohody zmluvnych stran upravenej formou pisomného
oc¢islovaného dodatku k tejto Zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami a Vv stlade s
§ 10a zékona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' odovzda Objednavatel'ovi v termine uvedenom v ods. 2 tohto ¢lanku pricom Dielo
modze Zhotovitel odovzdat’ len ako jednu ucelenu cast'.

I11. Cena a platobné podmienky
Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle
prisluSnych ustanoveni zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodne;j
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov a podl'a ponuky
Zhotovitel'a predloZenej v procese verejného obstarania tejto zakazky nasledovne:

Zmluvna cena Diela bez DPH: 334 416,66
EUR (slovom: tristotridsat’StyritisicStyristoSestnast EUR a 66 centov)

10% rezerva zo Zmluvnej ceny Diela bez DPH: 33 441,67
EUR (slovom: tridsat'tritisicStyristostyridsatjeden EUR a 67 centov)

Zmluvna cena celkom bez DPH: 367 858,33
EUR (slovom: tristoSest'desiatsedemtisicosemstopét’desiatosem EUR a 33 centov)

20% DPH: 73 571,67
EUR (slovom: sedemdesiattritisicpat’stosedemdesiatjeden EUR a 67 centov)

Zmluvna cena celkom vratane DPH: 441 430,00
EUR (slovom: styristostyridsat’jedentisicStyristotridsat’ EUR).

Cena Diela je zaokrtihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer (d’alej len ,,rozpocet™), projektu stavby a ostatnych Casti sit’aznych podkladov. Néklady na
polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' ocenil nulovou hodnotou, st zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny st povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny su pevné a pokryvaju vSetky néklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked’ to nie
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je v opise polozky podrobne vyspecifikované. Jednotkové ceny zostavaji platné aj v pripade, ze
Objednavatel’ vyuzije svoje pravo na rozsirenie alebo zizenie predmetu Zmluvy. Ceny a sadzby
uvedené v rozpocte zahfiiaju cenu prac popisanych v jednotlivych polozkach vratane vsetkych
nakladov a vydavkov ktoré mozu suvisiet’ s tiplnou realizaciou Diela.

Dohodnuta cena Diela zahfia aj kompletna dodavku a montaz stavebnych préc, ako aj néklady na
dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu vyburanych stavebnych hmét a stavebného odpadu,
naklady na prendjom verejnych ploch a komunikacii, ak st potrebné k vybudovaniu zariadenia
staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné skladky materialu,
alebo stavebného odpadu, naklady na spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak vyplyva
z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, ndklady na strdZenie staveniska pocas
vystavby, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj ndklady na docasné napojenie
a meranie ich spotreby.

V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflaény ndrast predpokladany pocas terminu
realizacie predmetu Zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v dohodnutej zmluvnej cene st zahrnuté aj
vSetky poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok, ako aj vSetky d’alSie poziadavky na stavbu,
vyzadované predpismi a normami platnymi a u¢innymi v €ase podpisania tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema narok na zvysenie dohodnutej zmluvnej ceny Diela ani narok na predizenie lehoty realizacie
Diela z dovodu, ze v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu vymer vo svojej ponuke
predlozenej v procese verejného obstaravania, poziadavky uvedené v tejto Zmluve, vratane jej
priloh nezohl'adnil, avSak je povinny ich dodrzat’.

Pri pripadnej Giprave ceny pisomnym dodatkom k tejto Zmluve, sa bude postupovat’ nasledovne:
vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej préc, je Zhotovitel' povinny zddvodnit
zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsuhlasené Stavbyvediucim a Odbornym dozorom Objednéavatel'a nemaju charakter
zmeny Zmluvy, sltzia, po odsuhlaseni Projektantom a Objednavatel'om, ako podklad pre
uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej Zmluve. Vsetky zmeny prac a dodavok a navrh
dodatku k uzavretej Zmluve bude musiet’ Zhotovitel' predlozit Objednavatel'ovi na kontrolu
a odsuhlasenie eSte pred zacatim realizdcie konkrétnych zmien.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna Uprava ceny s ohl'adom na vicsi rozsah ¢innosti, ktoré
nebolo mozZné predvidat, bude uréend jednotkovou cenou podl'a zmluvného rozpoctu (oceneného
vykazu vymer), pokial sa viiom konkrétna polozka nachiddza. Ak sa viiom takd poloZzka
nenachadza, budu tieto ¢innosti ocenené podl’a cien platnych v ¢ase vzniku daného pripadu.
Objednavatel’ neposkytne Zhotovitelovi Ziadny preddavok. Uhrada zmluvnej ceny sa vykona na
zaklade faktiry, ktort je Zhotovitel' opravneny vystavit’ po Uspesnom preberacom konani stavby
podla ¢lanku VIIL. tejto Zmluvy, ktorym sa rozumie podpisanie Preberacieho protokolu obidvoma
zmluvnymi stranami a vydanie potvrdenia, v ktorom Objednavatel’ uvedie, ze vady a nedorobky
uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole odstranené, ak
sa takéto vyskytnu. Uznanie faktiry vylucuje dodato¢né naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel' berie na vedomie, Zze za oprdvnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su
vzhl'adom na vSetky okolnosti uznané Objednédvatel'om, a ktoré sa navzajom neprekryvaju, a ktoré
V plnej miere suvisia s realizaciou Diela.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavena
prehl'adne pri¢om sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktor¢ je v sulade s rozpoctom.
Sucastou je oceneny vykaz vymer (rozpocet), fotodokumentacia dokumentujuca postup
uskuto¢novania Diela v rozsahu a podrobnostiach pozadovanych Odbornym dozorom, vykresy
a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace. Rozsah vykonanych prac
schvali Odborny dozor.

Faktura schvalend Objednavatel'om bude splatnd 30 dni od doruc¢enia Objednéavatelovi.
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11.

12.

13.

14.

15.

Faktura bude vystavena v 2 (dvoch) originaloch a musi obsahovat’ v§etky nalezitosti pozadované

prislusnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi a to najma:

a. obchodné mena Objednavatela a Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne

prevadzkarne, ICO, IC DPH,

poradové ¢islo faktary,

nazov projektu ,,Stavebné upravy interiérov*,

¢islo Zmluvy (dodatku k Zmluve),

datum dodania predmetu plnenia,

datum vyhotovenia faktary a datum jej splatnosti,

vySka ceny pozadovana v EUR v ¢leneni cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR s

DPH zaokrthlena na dve desatinné miesta,

h. bankové spojenie a ¢islo uctu, na ktory ma byt’ faktra uhradena,

I. odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

V pripade, ze faktira nebude mat vsetky nalezitosti vyzadované touto Zmluvou, bude sa

faktara povazovat' za neuplna a Objednavatel’ alebo Odborny dozor je opravneny vratit' ju

Zhotovitelovi na doplnenie. Ak Objednavatel vrati Zhotovitel'ovi neuplna faktaru, lehota

splatnosti faktary neplynie a Objednavatel’ sa nedostava do omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude faktury uhradzat’ nasledovne:

a. 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny Diela s DPH (bod 1. ¢l. III) podla ¢lanku III. tejto Zmluvy
bude Zhotovitel'ovi vyplatenych az po riadnom odovzdani a prevzati prac (Diela) podl'a bodu
1 ¢lanku III. tejto Zmluvy,

b. 10% z dohodnutej zmluvnej ceny Diela s DPH bod 1. ¢lL. III) podla ¢lanku III. tejto Zmluvy
bude Zhotovitel'ovi vyplatenych az po odstraneni vsetkych ojedinelych drobnych nedorobkov
a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati prac (Diela) a po potvrdeni ich
odstranenia Objednavatel'om.

V pripade, ze Zhotovitel bude mesSkat’ s realizdciou prac v porovnani so zmluvne dohodnutym

Harmonogramom, mé Objednavatel’ pravo zadrzat zaplatenie faktury vystavenej po dobu

omeSkania aZz po zosuladenie realizdcie prac s Harmonogramom. V tomto pripade nejde

0 meskanie Objednavatel’a so zaplatenim dohodnutej ceny na zéklade faktury.

Zaplatenim faktiry Objedndvatelom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie pripisanie fakturovanej

sumy z bankového uctu Objednavatela v prospech uctu Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto

Zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech uétu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred

dorucenim faktary, ktorej thrada ma byt vykonana na novy ucet Zhotovitel’a.

Q@ —+~o® o0 o

IV. Zakladné podmienky vykonavania Diela

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ zastipeny Odbornym dozorom, odovzda
Zhotovitel'ovi stavenisko a Zhotovitel stavenisko prevezme podl'a podmienok uvedenych v ¢l. 1.
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat’ bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky
MPSVR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych Cinnosti, ako aj suvisiacich predpisov upravujicich bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a na stavenisku a poziarnu ochranu.

Objednévatel’ sa zavédzuje organizovat’ minimalne 1x za tyzden kontrolné dni na stavbe, na ktoré
bude pozyvat’ ucastnikov vystavby. Zhotovitel’ sa zavézuje na kontrolnych diloch zacastiiovat’, a to
minimalne v 0sobe Stavbyveduceho. V pripade, Zze sa Stavbyveduci neméze na kontrolnom dni
zucastnit’, moze ho zastlpit’ vylu€ne Statutarny organ Zhotovitela, resp. fyzickd osoba podnikatel
osobne, ak je Zhotovitelom, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V opa¢nom pripade moze
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Objednavatel’ odlozit’ kontrolny deil na iny termin tak, aby bola za Zhotovitel'a zabezpecend ucast’
niektorej z uvedenych os6b. Zhotovite je na tento ucel povinny v dostatotnom ¢asovom
predstihu, minimalne vSak 1 pracovny den vopred, informovat’ Objednéavatel'a o pripadnej neucasti
na kontrolnom dni a jej dovodoch, ktoré musia byt opodstatnené a teda objektivne nezluciteI'né so
zabezpecenim ucasti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat’
a tieto odsuhlasovat’ Stavbyveduci alebo Statutarny organ, resp. fyzickd osoba podnikatel’ osobne,
ak je Zhotovitel'om, ak sa na kontrolnom dni zucastnil. V pripade, Ze sa k zapisu do 3 pracovnych
dni Stavbyveduci, resp. Statutdrny organ, resp. fyzicka osoba podnikatel osobne, ak je
Zhotovitel'om nevyjadri alebo neodsuhlasi, bude sa uvedené povazovat’ za vyjadrenie suhlasu so
zapisom. Za Objednavatel'a vypracuje a odsuhlasuje zapisy z kontrolnych dni Odborny dozor,
alebo ina opravnena osoba uvedena v ¢l. XIV bodoch 12. a 13. Zmluvy, ktora sa na kontrolnom
dni zlcastnila.

Kvalita prac a dodavok musi byt’ realizovana v zmysle projektu stavby a platnych legislativnych
noriem tykajuicich sa predmetu Diela. Stavba musi byt vyhotovena podl'a platného projektu stavby
a pri dodrzani jej parametrov, platnych STN, (EN), technologickych postupov, vseobecne
zédviaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov, v sulade srozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a
samospravy a organizacii v povol'ovacom konani.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vSetky néklady stavby na energie, ktoré vznikni pocas vystavby
a je povinny zabezpeCit' aj ich pripadné samostatné docasné napojenie a meranie. Konkrétne
podmienky pre odber energii a nasledne aj spdsob ich uhrady si Objednavatel’ so Zhotovitelom
vzajomne dohodnu pri odovzdani a prevzati staveniska atieto uvedi v zapise z odovzdania a
prevzatia staveniska.

Vsetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizécie Diela musia byt platne certifikované
resp. musia byt vsulade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu
a preukazovanie zhody vyrobkov.

V pripade, Ze na Cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac Zhotovitel pri preukdzate'nom
vynalozeni vSetkého usilia nemdze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou
dokumentéaciou obstarat, mdéze Objednavatel’ sthlasit’ S pouzitim nahradnych (ekvivalentnych)
hmot alebo vyrobkov, ale len ak pouZitie ndhradnych hmot alebo vyrobkov Zhotovitel’ navrhuje so
stihlasom projektanta a pokial’ sa tym neznizi akost’ prac a neprekroc¢i dohodnuta cena Diela
a navrh ekvivalentu nebude predstavovat’ poziadavku na prediZzenie lehoty zhotovenia Diela podla
¢lanku III. bodu 1. Postdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii
Objednavatel’a.

V pripade névrhu ekvivalentného rieSenia Zhotovitel'a, ktoré bude vyzadovat prepracovanie,
vypracovanie, dopracovanie resp. ini zmenu projektu stavby, bude so stthlasom Objednavatel'a
cely rozsah zmeny projektu stavby zabezpeCovat' Zhotovitel' s realizatorom projektu stavby
a odsuhlasovat’ v pripade potreby na prisluSnom stavebnom urade, resp. dotknutom orgéane Statne;j
spravy a to za uhradu, ktord je kalkulovana v jeho sut'aznej ponuke v rozpocte. V pripade potreby
realizécie dielenskej projektovej dokumenticie zabezpeci tuto Zhotovitel na vlastné naklady.
Navrh ekvivalentného rieSenia neméze byt dévodom predizenia lehoty realizacie. Posudenie a
kone¢né odsuhlasenie rovnocennosti (t. j. ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii
Objednavatel’a.

Price na predmete Zmluvy musia spiiat’ podmienky stanovené vo Vseobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvéalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvézom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrzZiavat' poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi, je
Zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie
sodpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, tj. aj vratane
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

dokladovania o nalozeni s odpadom. Naklady na odstranenie, likvidaciu a uskladnenie odpadu st
kalkulované v jeho sutaznej ponuke v rozpocte. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ Zhotovitel’. V pripade, ze zo strany vlastnikov, spravcov
alebo najomcov, resp. inych opravnenych osdb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp.
iného opravneného naroku voci Objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane Zhotovitel'a, za
tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zaroven zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie
Vv urcenej lehote.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela dbat’ na to, aby nedoSlo vplyvom jeho c¢innosti
k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’” Zhotovitel'. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov
alebo najomcov susednych nehnutel'nosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravneného naroku voci Objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane Zhotovitel'a, za tieto
naroky zodpovedd Zhotovitel, ktory sa zaroven zavdzuje na ich vysporiadanie a uhradenie
Vv urcenej lehote.

Zhotovitel' je povinny pocas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii stavby tato negativnymi
vplyvmi neobt’aZzovala okolie a aby stavebna ¢innost” a prevadzka neohrozovala kvalitu zivotného
prostredia. V pripade, Ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti déjde k udeleniu pokuty, alebo
inej sankcie resp. iného opravneného naroku voci Objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane
Zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel’, ktory sa zaroven zavézuje na ich vysporiadanie
a uhradenie v urcenej lehote.

Zhotovitel' bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo
vlastnej rézii zabezpecovat’ vykon (funkciu) koordinatora bezpe¢nosti v zmysle nariadenia vlady
¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a suvisiacich predpisov. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do
stavebného dennika a zaroven odovzda doklad opraviujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutt osobu na vykondavanie tejto ¢innosti.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze bude Dielo realizovat' za plnej prevadzky Geodetického a
kartografického tustavu Bratislava tak, aby v minimalnom rozsahu obmedzovali prevadzku
Geodetického a kartografického ustavu Bratislava, s touto podmienkou suhlasi a zavizuje sa riadit’
pokynmi opravneného zastupcu Objednavatel'a a Odborného dozoru Objednavatela, ako i zastupcu
spravcu a uzivatel'a Geodetického a kartografického tstavu Bratislava.

V pripade potreby Zhotovitel zabezpeci povolenie pre potreby dofasného uZivania verejnych
ploch a komunikacii pre zariadenie staveniska, resp. pre pripadné skladky materidlu, alebo
stavebného odpadu, ako aj pre pripad rozkopavky verejnych ploch. Zodpovednost’ voci organu,
ktory uzivanie povoloval, resp. zodpovednost’ v zmysle udeleného povolenia preberd na seba
Zhotovitel'. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto sivislosti, bude
hradit’ Zhotovitel'. Zhotovite' znasa uhradu tychto nakladov, vratane spravnych poplatkov,
kalkulovant v ramci rozpoctu. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov
verejnych ploch a komunikacii alebo inych opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. in€ho opravneného naroku voci Objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane
Zhotovitel’a, tuto znasa a uhradi v ur€enej lehote Zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za spdsobent Skodu (vratane kazdej Skody, sposobenej
osobami, ktoré sa podiel'aji na plneni predmetu Zmluvy).

Zhotovitel' je povinny vypracovat kontrolny a skuSobny plan v zmysle zédkona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v zneni zdkona €. 260/2007 Z.z., ktory bude odsuhlasovany na kontrolnych
dnoch. Kontrolny a skiisobny plan predlozi Zhotovitel pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim stavebnych préc si zabezpecit’ vyty¢enie podzemnych vedeni
inzinierskych sieti u ich spravcov na vlastné naklady. Skody sposobené ¢innostou Zhotovitel'a na
sietach jednotlivych spravcov sieti znasa na vlastné naklady Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany
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19.

20.

21.

22,

23.

vlastnikov, spravcov, uzivatel'ov alebo ndjomcov podzemnych aj nadzemnych inzinierskych sieti
resp. inych opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného opravneného
naroku voci Objednavatel'ovi, z ddvodu pochybenia na strane Zhotovitel'a, tito znasa a uhradi
Vv urcenej lehote Zhotovitel’.

Ak bude v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy potrebné umiestnenie alebo premiestnenie
dopravného znacenia, presmerovanic dopravy aStym suvisiace vypracovanie projektu
a vykonanie inzinierskej ¢innosti, obstara ho Zhotovitel’ na vlastné naklady. Pripadné Skody, ktoré
by vznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitel’a v tejto suvislosti, bude hradit’ Zhotovitel’.
Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel' najneskor do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
tejto Zmluvy predlozil zoznam v rozsahu udajov podla § 28 ods. 1 pism. k) zakona
o verejnom obstaravani (zakona ¢. 25/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov), v ktorom bude
uvedeny aj podiel zdkazky, ktory ma v Umysle zadat' tretim osobam ako aj navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a Cestného vyhlésenia, ze kazdy navrhnuty subdodavatel’
spiiia alebo najneskdr v ¢ase plnenia bude spifat’ podmienky ucasti podla § 26 ods. 1 zadkona
0 verejnom obstaravani (zéakona ¢. 25/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov), pricom pri vybere
subdodavatel'a musi Zhotovitel’ postupovat’ tak, aby vynalozené ndklady na zabezpe€enie plnenia
na zéklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Kazda zmluva o subdodavke musi byt uzatvorena v pisomnej forme a len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatel'a. Objednavatel’ rozhodne o suhlase alebo nesthlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zdklade predloZenia informadcii o predmete zmluvy o
subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela a ¢estného vyhldsenia podla bodu 5.
tohto ¢lanku Zmluvy. Objednavatel' oznami Zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nestuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskér do 3 pracovnych dni od obdrzania
ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Ak Objednévatel’ neoznami svoj nesthlas do 3 pracovnych dni
odo dia obdrzania ziadosti o schvalenie, ma sa za to, Ze Objednavatel nema vyhrady k vyberu
subdodavatel'a a Zhotovitel je opravneny uzatvorit s vybranymi subdoddvatelmi prislusné
Zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpecované plnenie tejto Zmluvy.

Povinnosti Objednavatela a Zhotovitel'a, vratane pravidiel vyberu subdodavatela uvedené v
bodoch 20. a 21. tohto ¢lanku Zmluvy platia aj pri zmene subdodavatel’a pocas plnenia tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatel'om tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto Zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpovedd za odborni
starostlivost’ pri vybere subdodéavatela ako aj za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného
na zéklade zmluvy o subdodavke.

V. Stavenisko
Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v stulade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni neskorSich predpisov (stavebny zakon)
austanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
0 vSeobecnych technickych poziadavkéach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a nariadenim vlady
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovdza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné skody z porusenia tejto povinnosti uhradi Zhotovitel.
Zhotovitel zodpovedd za ochranu Zivotného prostredia iokolitych priestorov a dodrZiavanie
no¢ného a nedel'ného pokoja.

VI. Stavebny dennik
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Odo dna odovzdania staveniska je Zhotovitel' povinny viest Stavebny dennik. Do Stavebného

dennika sa zapisuju:

a) vSetky doélezité okolnosti tykajuce sa uskuto¢iiovania stavby, najmi udaje o odchylkach od
projektovej dokumentacie, podmienok urcenych v povoleni na realizaciu stavby (ak bolo
vydané), alebo v inom rozhodnuti ¢i opatreni,

b) dalsie skuto¢nosti ovplyviiujuce stavebné prace a priebeh vystavby, najmi Casovy postup
prac, teplota vo vztahu k stavebnym pracam a dodrziavaniu technologického postupu najma
S mokrym vyrobnym procesom, pocasie napriklad pri zemnych pracach a terénnych Gpravach,

C) zapisy projektanta, stavebnika alebo jeho splnomocneného zastupcu a vlastnika stavby, ak nie
je stavebnikom,

d) datum navstevy staveniska, zistené skutocnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat’ Statny
stavebny dohl'ad a osoby vykonavajtcej Statny dozor,

e) udaje o odstraneni stavebnych nedorobkov a nedostatkov podla podmienok dohodnutych
v Preberacom protokole 0 odovzdani a prevzati verejnej prace,

f) zapisy osoby vykonavajucej Odborny dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktora vedie
uskutocnovanie stavby, Zhotovitel'a stavby, koordinatora bezpecnosti.

Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi

byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim

a prevzatim riadne dokonceného Diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov podla

Preberacieho protokolu o0 odovzdani a prevzati verejnej prace, alebo podl'a podmienok

stanovenych v kolauda¢nom rozhodnuti.

Stavbyveduci a Odborny dozor budu urceni a zapisani do stavebného dennika pri odovzdani

aprevzati staveniska. Ku zmenam os6b poverenych vykonom funkcie Stavbyveduceho

a Odborného dozoru Objednavatela alebo rozsahu ich opravnenia postaci pisomné oznamenie

druhej zmluvnej strane doporuc¢enym listom resp. ozndmenim na kontrolnom dni a uvedenim do

zapisu z kontrolného dna. Osoba Zhotovitel'a poverena vykonom funkcie Stavbyveduceho podl'a
predchadzajticej vety musi byt’ osoba s kvalifikaciou v zmysle poziadaviek verejného obstaravania.

Stavbyveduci Zhotovitel'a budi mat opravnenie na vykon Stavbyvediceho v zmysle zékona

¢. 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v

aktudlnom zneni, resp. obdobné osvedéenie vydané v krajine EU.

Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, dennych zaznamov a priloh.

a) Uvodné listy obsahuju:

1. zakladny list, v ktorom st uvedené: nazov a sidlo Objednavatel’a, projektanta, Zhotovitela,

Odborného dozoru Objednavatela a zmeny tychto udajov,

identifika¢né udaje stavby podla projektovej dokumentacie,

prehl'ad Zmluv, vratane ich dodatkov,

zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov

. prehl'ad skuSok kazdého druhu.

b) Denné ziznamy: - sa piSu do knihy s oéislovanymi listami jednak pevnymi a jednak
perforovanymi na dva oddelitel'né priepisy, pokial’ sa strany nedohodntl na va¢Som pocte
priepisov. Perforované listy sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa mozu
pisat’ aj na volI'né listy s priepismi o¢islovanymi a s ditumom zhodnym s originalom.

C) Prilohy: - v denniku sa vyzna¢ia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise,
alebo odpise) ukladaju priamo na stavenisku. Ide najma o:

1. osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektove] dokumentacie (ak bola
vypracovana),
2. priebezné zaznamy o skuskach realizovanych Zhotovitel'om na overenie kvality Diela,
3. kontrolné zamerania pocas montaze — vyskové, osové a polohoveé,
. zapisy z kontrolnych dni.

S AEN
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5. Denné zaznamy Ccitatelne zapisuje a podpisuje Stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den,
ked sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne, s
uvedenim dovodu, moze tak urobit’ nasledujtici denl. Pri dennych zdznamoch sa nesmt vynechat’
vol'né miesta. Okrem Stavbyvediiceho modze robit zaznamy v denniku Odborny dozor
Objednavatel’a, pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru, d’alej organy
Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia Objednévatela a Zhotovitel’a.

6. Ak Stavbyveduci nesthlasi s vykonanym zaznamom Objednavatel’a alebo projektanta, je povinny
pripojit k zdznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nesuhlasnom zapise
upovedomi aj zastupcu Objednévatel’a a to v lehote najneskor do troch kalendarnych dni od zapisu.
V pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

7. Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyzdha preukazatelne dorucit’ Objednavatelovi prepis
zaznamov zo Stavebného dennika. Ak Objedndvatel s obsahom zdznamu nesuhlasi, je povinny
preukazatel'ne dorudit’ svoje pripomienky Zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni od doruc¢enia
zaznamu, inak sa predpoklada, ze s obsahom zédznamu suhlasi.

8. Zhotovitel' je povinny ulozit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od
originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu pocas realizacie stavby.
V pripade straty, zniCenia, alebo poskodenia originalu, bude Objednéavatelovi pri odovzdani
a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Zhotovitel'ovi ostava druhy prepis, ak nedoslo k strate,
zniceniu alebo poskodeniu originalu.

VII. Zakryvanie prac
Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat Odborny dozor Objednavatela na preverenie prac, ktoré buda d’al§im
postupom Zhotovitel'a zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzvu sa Zhotovitel' zavézuje dorucit’
Odbornému dozoru Objednavatel’a pisomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako
moze uskutoénit’ formou zapisu v Stavebnom denniku, ak takyto zapis Odborny dozor Objednavatela
podpise po predchadzajucom vyzvani Zhotovitela.

VII1l. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
Objednavatel'ovi na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace (Diela)
podla prilohy €. 3 vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z.,
ktorou sa vykondva zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z.z..

2. 'V pripade zistenia vad a nedorobkov Diela, ktoré brania jeho riadnemu uZzivaniu, Objednavatel
Dielo neprevezme a spise so Zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat’ najmé zistené nedostatky
a sposob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povaZovat' za nelspeSné
a Zhotovitel'ovi nad’alej plynie doba realizacie predmetu Zmluvy. Ak tymto sposobom ddjde
k prekroceniu lehoty uvedenej v ¢él. II ods. 2 tejto Zmluvy, bude Zhotovitel v omeskani
s odovzdanim Diela. Zhotovitel’ moze opatovne oznamit’ ukoncenie Diela a vyzvat’ Objednavatel’a
na zacatie preberacieho konania aZz po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za den ukoncenia
stavebnych prac bude povazovany den dorucenia oznamenia Zhotovitel'a o ukoneni Diela po
odstraneni vad uvedenych v zapise.

3. Pripravenost’ na odovzdanie Diela je Zhotovitel povinny Objednavatel'ovi oznamit’ pisomne
doporu¢enym listom najneskor 3 kalenddrne dni vopred, alebo ozndmenim do Zépisu na
kontrolnom dni.

4. Objednavatel’ prizve na preberacie konanie zastupcov osdb zucastnenych na realizécii stavby,
najmé zastupcov Zhotovitel'a a Odborného dozoru.

5. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a zlikvidovat’ odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat’ a pouzivat’ s tym, Ze
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stavenisko je povinny uplne vypratat’ a upravit' podl'a projektu stavby, podmienok tejto Zmluvy,

poziadaviek Objednavatel’a a v termine uvedenom v protokole o0 odovzdani a prevzati Diela.

Ak vSeobecne zavidzné predpisy a normy urcuju vykonanie skuSok osvedcujiacich dohodnuté (resp.

obvyklé) vlastnosti Diela, musi Gspe$né vykonanie tychto skusok predchadzat’ prevzatiu Diela.

Bez splnenia tejto podmienky nie je Objednavatel’ v omeskani s prevzatim Diela.

Sucast'ou zapisu 0 odovzdani a prevzati Diela bude:

a) projekt stavby so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym dosSlo pocas realizacie
stavby, potvrdené Zhotovitel'om a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

b) zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného Diela, apre vsetky stroje
a zariadenia osvedCenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR a navody na
montaz, udrzbu a obsluhu v slovenskom jazyku v jednom vyhotoveni,

C) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

d) osvedcenia o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,

e) zapisnice, osvedCenia a protokoly o vykonanych skuSkach pouZitych materidlov v jednom
vyhotoveni,

f) Stavebné denniky (originaly) v jednom vyhotoveni,

g) platné doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

h) spravy o tuspesne vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach a skaskach
v zmysle ¢lanku VIII. bod 6. v dvoch vyhotoveniach,

i) potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach,

J) protokoly o vysktsani zmontovanych strojov a zariadeni v jednom vyhotoveni,

k) doklady o vykonanych uradnych skuskach vyhradenych technickych zariadeni v jednom
vyhotoveni,

I) pasporty, revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni v jednom
vyhotoveni,

m) atesty o0 poziarnej odolnosti pouzitych materidlov, vyrobkov a konstrukcii podla ich
umiestnenia v stavbe v jednom vyhotoveni.

Drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nebudu menit’ prijaté rieSenie, ani nebuda

zvySovat' cenu prac a predlzovat dobu realizdcie, nebudi vadami, ak budii dohodnuté aspon

sthlasnym zapisom v Stavebnom denniku. Tieto odchylky bude Zhotovitel' povinny vyznacit

Vv projektovej dokumentécii skuto¢ného vyhotovenia.

IX. Zaruka za akost’
Zhotovitel' poskytuje Objednavatel'ovi na Dielo zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina plynat
odo dia prevzatia Diela bez ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov, resp. az odo dna
potvrdenia odstranenia ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole
0 odovzdani a prevzati verejnej prace (Diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany
zaruény list vyrobcom, sa zaruka Zhotovitela riadi tymto zdru€nym listom, pri¢om aj pri tychto
zariadeniach zaru¢na doba zacina plynut’ odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania, a za vady vzniknuté pocas
zarucénej doby v pripadoch spdsobenych porusenim povinnosti Zhotovitelom. Ak Objednéavatel
prevezme prace so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe V pripadoch sposobenych
porusenim povinnosti Zhotovitel'a, ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie tychto vad.
Objednavatel’ je povinny pripadné vady Diela zistené pocas zarucnej doby uplatnit’ bezodkladne
po ich zisteni a to pisomnou formou u Zhotovitel’a.
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Zhotovitel’ sa zavizuje Objednavatel'om pisomne reklamované vady odstranit’ bezplatne v lehote
najneskor do 10-tich kalendarnych dni odo dia oznamenia reklamécie, ak sa zmluvné strany
pisomne (zapisni¢ne) nedohodnt inak.

Ak Zhotovitel’ neuzna opravnenost’ Objednavatel'om reklamovanych vad v ramci plynutia zaru¢ne;j
doby, napriek tomu sa ich zavdzuje na svoje vlastné naklady v lehote podl'a bodu 4. resp. bodu 6
tohto ¢lanku Zmluvy odstranit’. Ide predovSetkym o vady ohrozujtice zdravie, Zivot a majetok a ich
bezpecnost. Nahradu takto vynalozenych nékladov je opravneny ndsledne uplatnit’
u Objednavatel’a a v pripade netuspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat'.
Ak ide 0 vadu, ktora mdze sposobit’, alebo spdsobila na Diele vznik havarijného stavu, zavazuje sa
Zhotovitel’ nastapit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia, ktoré v tomto pripade moze
byt telefonické na ¢isle , alebo prostrednictvom e-mailu: ma pravo zabezpecit’ odstranenie
vad inou organizaciou na naklady Zhotovitel'a len v pripade vzajomnej dohody so Zhotovitel'om,
alebo ak Zhotovitel' v dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady
nenastipi v dohodnutom termine (lehote).

X. Poistenie Diela
Zhotovitel' sa zavidzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za skody na majetku a zdravi tretim
osobam v savislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
skodu®). Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za skodu je vo vySke zmluvnej
ceny s DPH podla ¢l. III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel do 5 dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujuce uzatvorenie poistenia
zodpovednosti za skodu a preukazujuce vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za skodu je

Zhotovitel' povinny udrziavat do datumu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel’ v plnej vyske

znasa pripadna $kodu sposobenu kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku

tretich 0sob, ktoré st pricitate’né Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je d’alej povinny poistit’” Dielo vo vyske zmluvnej ceny s DPH podla ¢l. IIT ods. 1

tejto Zmluvy po dobu vystavby do odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom pre pripad

poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych skod.

Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi kazda poistna udalost’ na stavbe do 5 pracovnych

dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat Objednavatela o sposobe

riesenia poistnej udalosti.

Zhotovitel’ je povinny upovedomit’ poistovatelov 0 zmenach povahy, rozsahu alebo programu

vystavby Diela a zaistit' primeranost’ poistenia po cela dobu vykonavania prac podla tejto

Zmluvy do datumu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel' je povinny na poziadanie

Objednavatel’a predlozit Objednavatel'ovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbach

poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnuat a udrziavat v platnosti akékolvek

poistenie pozadované touto Zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklady podla
tohto bodu méze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti vsetky takéto
poistenia a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si uplatnit’ u Zhotovitel’a.

Poistenie podla tohto clanku Zmluvy musi kryt’:

a. Objednavatela a Zhotovitel'a proti vSetkym stratam alebo Skodam vzniknutym z akejkol'vek
pri¢iny odo dna zacatia prac na stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho
konania Diela alebo Casti Diela,

b. Zhotovitel'a za vsetky $kody a naroky suvisiace s umrtim alebo zranenim tretej osoby, stratou
alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku tretej osoby (iného nez Dielo), ku ktorym doslo
nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad Diela a vo¢i vSetkym
narokom na nédhradu Skody, sidnym konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v
stvislosti s tym vzniknu.

C. Zhotovitel'a za straty alebo Skody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) vyplyvajlcich z
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realizécie tejto Zmluvy.
Bez predlozenia potvrdeni potvrdzujacich uzavretie poistnych zmlav Zhotovitel' nesmie zacat
ziadne stavebné prace.

XI. Zmluvné sankcie
V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim dohodnutej ceny na zéklade faktury, je
Zhotovitel' opravneny uctovat’ Objednavatelovi z fakturovanej sumy za kazdy deni omeSkania
uroky z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v spojeni s nariadenim
vlady SR €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
V pripade bezdovodného odmietnutia prevzatia staveniska Zhotovitelom je Objednavatel
opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,00 EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to aj v pripade odstiipenia od Zmluvy Objednavatel'om z tohto dévodu.
V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonéeného Diela v dohodnutej lehote, je
Objednavatel’ opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 50,00 EUR za kazdy, aj
zaCaty den omeskania.
Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku IX. bod 4., bod 5.
alebo bod 6. tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitelom
vo vyske 50,00 EUR za kazdy deni omeskania Zhotovitela.
Narok na nahradu skody v plnom rozsahu spdsobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktora sa
viaze zmluvna pokuta, nie je dohodou o zmluvnej pokute dotknuty.

XII. VysSia moc
Na ucely podla tejto Zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych strdn a zmluvné strany ich ani nemo6zu ovplyvnit'.
Za okolnosti vyluéujuce zodpovednost’ Zhotovitela za meskanie s plnenim predmetu tejto
Zmluvy sa povazuju nasledovné pripady:
a.  zastavenie prac z dovodu, na ktorom nenesie zodpovednost Zhotovitel' (archeologicky
nalez, zemetrasenie, vojna, zaplavy, strajk zamestnancov Statnej spravy a pod.).
b.  zrusenie pravoplatnosti stavebnych povoleni pred zacatim vystavby, resp. v priebehu
vystavby, prerusenie vystavby organmi stavebnej spravy, resp. sadom Slovenskej republiky.
Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vyssej moci, o tom najneskor do 3 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druht zmluvna stranu. V
pripade, ze by vyssia moc sposobila odlozenie zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu
sa zmluvné strany na d'alsom postupe realizacie Zmluvy.

XIII. RieSenie sporov
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na izemi Slovenskej republiky. Spory
bude rozhodovat’ prislusny sud Slovenskej republiky, a to v slovenskom jazyku. Zavizny je
slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy.

XIV. Zaverecné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnend odstipit’ od tejto
Zmluvy v pripade, Ze druha strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za podstatné
porusenie sa povazuje okrem pripadov v Zmluve vyslovne uvedenych aj nedodrziavanie zmluvne
dohodnutych terminov, nespolupdsobenie zmluvnych stran v zmysle dohodnutych podmienok
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10.

11.

Zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukdzatel'ne nekvalitny postup Zhotovitel'a pri vykonavani
Diela, na ktory bol Zhotovite opakovane pisomne upozorneny Odbornym dozorom alebo
opravnenou osobou Objednavatel’a. Na ucely tohto ustanovenia sa pojmom ,,opakovane* mysli 2x
a viac. Odstupenie od Zmluvy sa netyka riadne splnené¢ho c¢iastkového plnenia, ktoré uz bolo
odstupujucou stranou prijaté (napr. podl'a zapisu v Stavebnom denniku, zistovacieho protokolu)
a zmluvné dojednania tykajice sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstupili, zostdvaji
V platnosti; zarucna doba na prijaté plnenie Zhotovitel'a zacina plynat diiom dorucenia odstupenia
od Zmluvy.
V pripade odstipenia Objednavatel'a od Zmluvy z dovodov uvedenych v bode 1. je Zhotovitel
povinny zaplatit' Objednavatel'ovi naklady spojené so zabezpecenim konzervacie rozpracované¢ho
Diela, ak je nutnd, jeho strazenie a ostatné suvisiace naklady. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v pripade
odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych strdn poskytne sucinnost novému
Zhotovitel'ovi Diela az po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov Objednavatelovi
a jeho skolaudovanie. Narok na nahradu skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda
v dosledku porusenia Zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.
Zmluvné strany sa zavizuju ithned’ pisomne ozndmit’ druhej strane zdvazné skutocnosti, ktoré
nastali po podpise Zmluvy a suvisia s predmetom Zmluvy.
Ak Objednavatel, alebo prisluSny organ Statnej spravy da Zhotovitel'ovi pisomny prikaz na
docasné zastavenie vSetkych ¢innosti suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy, Zhotovitel' bude
povinny tento prikaz reSpektovat’ a uschovat vSetky dodavky na plnenie zavdzku. Prikazom na
doCasné zastavenie realizacie predmetu Zmluvy prestane plynat lehota na splnenie povinnosti
podla ¢l. I bodu 1. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie predmetu Zmluvy dany v suvislosti
S nespravnym postupom Zhotovitel'a, lehota na splnenie povinnosti podla ¢l. II bodu 1. bude
plynut’.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vsetky technické, odborné informacie a iné skuto¢nosti, o ktorych sa
pocas plnenia predmetu Zmluvy dozvie nebuda poskytnuté tretej osobe bez pisomného stihlasu
Objednavatel’a, pokial’ v§eobecne zavdzny pravny predpis neustanovuje inak.
Zmluvné strany nesmu postapit’ na tretiu osobu pohladavky vzniknuté podrla tejto Zmluvy alebo s
nou savisiacich bez sthlasu druhej zmluvnej strany.
Objednavatel’ vyhlasuje, Ze mu nie su zname v priestore realizdcie Ziadne prekazky, ktoré by mohli
ohrozit’ bezpecnost’ a postup vykonavanych prac ¢o potvrdi v zapise z odovzdania a prevzatia
staveniska.
Doplnat alebo menit' tito Zmluvu je mozné na zéklade zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov, ak vtejto Zmluve nie je uvedené inak. Kazdy zmluvnymi stranami
uzatvoreny dodatok k tejto Zmluve sa stava jej sucastou. Uzavretie dodatku ku Zmluve nesmie
byt vrozpore sust. § 10a zdkona o verejnom obstardvani (zdkona €. 25/2006 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov).
Vsetky dokumenty tykajuce sa tejto Zmluvy budu vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy
neupravené v tejto Zmluve sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.,
v zneni neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Ak je Zhotovitelom spolo¢ny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych osob:
a. tieto osoby budu spolocne a nerozdielne zodpovedné voci Objednavatelovi za realizaciu
Zmluvy,
b. tieto osoby oznamia Objednavatel'ovi svojho vediceho predstavitela, ktory bude opravneny
zavédzovat Zhotovitel'a a kazdl z tychto osob,
C. Zhotovitel nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravny stav bez predchadzajuceho suhlasu
Objednavatel’a.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

zarucénej doby, zadrzného, narokov na nahradu skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych
narokov ostavaju v platnosti aj v pripade odstapenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou
podla ¢lanku XIV. tejto Zmluvy.

Na tucely plnenia tejto Zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran“ alebo
,opravnené osoby zmluvnych stran“, ako aj ,,opravneni zastupcovia“ alebo ,,opravnené osoby*
Objednavatela alebo Zhotovitel'a (vo vSetkych tvaroch), rozumeju zamestnanci Objednavatela
a Zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat’, resp. vykondvat’ a zabezpecovat’ ¢innosti potrebné pre
ucelné a uspesné plnenie predmetu podla tejto Zmluvy, vyplyva najmi zich pracovnej naplne
alebo z pracovného zaradenia, pripadne zopisu pracovnej Cinnosti, z prislusnych internych
riadiacich aktov zamestnavatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom
zmluvnej strany moze byt v osobitnych alebo oddvodnenych pripadoch aj ind osoba, nez
zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny vzt'ah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na
ucely plnenia tejto Zmluvy konat' za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie Zmluvy
priamo na opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za
zmluvnu stranu je vzhl'adom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opravneny zastupca (opravnena
osoba) tym neprekro¢i rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavdzuju pre ucely plnenia
tejto Zmluvy riadne a v¢as, vzajomne si preukazatenym spésobom oznamit’, kto a v akom rozsahu
(resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kona za zmluvnu stranu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma
zmluvnymi stranami a acinnost’ v salade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zaroven zavazuje, ze az do nadobudnutia ucinnosti Zmluvy nebude vykonavat
ziadne ukony spojené s realizaciou Diela podla tejto Zmluvy, ako aj nebude obstaravat’ ziadne
veci a materialy, ktoré su potrebné na vykonanie Diela; v opaénom pripade Objednavatel
nezodpoveda Zhotovitel'ovi za pripadna s$kodu, ktorA mu vznikla v savislosti s touto
¢innostou, a nie je povinny nahradit Z hotovitel'ovi akékol'vek naklady ani pripadné skody,
ktoré mu vznikli v savislosti s touto Zmluvou.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, pricom Objednavatel dostane 3 (tri)
vyhotovenia a Zhotovitel’ 2 (dve) vyhotovenia.

Zmluvné strany tymto vyhlasuju, ze taito Zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzatvaraja ju
dobrovolne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuju.

18. Neoddelitelnymi prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Zavazny harmonogram stavebnych prac
Priloha €. 2: Zavizny navrh postupu realizacie stavebnych prac (zhotovenia Diela)
Priloha €. 3: Oceneny vykaz vymer (d’alej len ,,rozpocet™) vratane Preambuly.

V Bratislave, dna V Bratislave, dia

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Ing. Juraj Celler, riaditel’ Ing. Cubo$ Rummel, konatel’
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Geodeticky a kartograficky tstav Bratislava MATEP, spol.sr. 0.
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