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PREAMBULA 

 

OCEŇOVANIE 

Pri oceňovaní položiek sa musia zohľadniť podmienky zmluvy o Dielo a projektová dokumentácia 

stavby. Uchádzači sú povinní podrobne preštudovať všetky uvedené súčasti súťažných podkladov. 

Prípadné odkazy v projektovej dokumentácii alebo vo výkazoch výmer na konkrétne výrobky alebo 

zariadenia (napr. odkazy na názvy výrobkov, príkony elektromotorov, hmotnosti, otáčky a pod.) treba 

chápať len ako príklad (štandard použitý projektantom pri návrhu technologického zariadenia alebo 

technologického celku). Uchádzači môžu navrhnúť akékoľvek výrobky alebo zariadenia, ktorých 

charakteristiky minimálne spĺňajú alebo sú kvalitatívne lepšie ako tie uvedené v týchto súťažných 

podkladov.  

 

Ceny a sadzby uvedené vo výkaze výmer musia úplne zahŕňať cenu prác popísaných v jednotlivých 

položkách v nadväznosti na projektovú dokumentáciu stavby vrátane všetkých nákladov a výdavkov 

ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela. Má sa za to, že ak niektoré práce alebo dodávky sú 

popísané v textovej časti alebo sú obsahom výkresovej časti súťažných podkladov (projektovej 

dokumentácie), pritom výkaz výmer neobsahuje položku pre takéto práce alebo dodávky, zhotoviteľ 

ich má zahrnuté v cene predmetného stavebného objektu alebo prevádzkového súboru. 

 

Pokiaľ z popisu položiek vo výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny budú obsahovať: 

 náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného 

vybavenia Zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, 

spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), na prenájom pozemku na zariadenie 

staveniska, ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby,   

 náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov Zhotoviteľa 

proti odcudzeniu počas Lehoty výstavby, vrátane nákladov na strážnu službu, 

 náklady na provizórne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody 

s prevádzkovateľom Objednávateľa, 

 náklady na podrobné vytýčenie diela Zhotoviteľom, 

 náklady na vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení ich správcami vrátane nákladov 

na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov, 

 zaobstarania akýchkoľvek potrebných povolení pred zahájením prác vrátane poplatkov, 

 všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne 

uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,  

 náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách 

(materiálu na zabudovanie, výrobkov, odstránených podkladov a povrchov spevnených 

a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, a pod.) na stavenisku 

a mimo staveniska vrátane poplatkov, 

 náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočných materiálov na skládku, vrátane  poplatkov za 

zneškodnenie  nebezpečného odpadu do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na 

skládke, 

 náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute na skládku do akejkoľvek 

vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke, 

 náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako napr. lešenie, 

podoprenie, hradenie,   



 

 

 náklady na ďalšie dočasné práce neuvedené vo výkazoch výmer a pod., 

 všetky náklady na dodávku a montáž výrobkov a zariadení, príslušenstvo a pomocné stavebné 

materiály bez ohľadu na to či je „dodávka a montáž“ vo výkazoch výmer uvedená alebo nie,  

 náklady na stratné, 

 náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, 

mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov Zhotoviteľa, 

 náklady na čiastočné uzavretie a užívanie verejných komunikácií, ak sú nutné pre zhotovenie diela 

vrátane poplatkov,  

 náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu 

a ich odstránenie, 

 náklady na čistenie komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie odpadov, 

 náklady na ochranné opatrenia pre vykonané  práce až do doby ich prevzatia Objednávateľom, 

 náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby, 

 všeobecné riziká a pod. 

 všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, 

cestovné a vedľajšie položky a výdaje, 

 náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci  

 náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov 

vrátane čistenia komunikácií, 

 náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality, 

 všetky základné aj vedľajšie rozpočtové náklady alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre 

dokonalé a komplexné vykonanie prác, 

 všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie 

prác, 

 náklady na likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, 

 náklady na vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa v súlade s požiadavkami uvedenými v zmluve, 

 náklady na vypracovanie Projektu BOZP,  

 náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany (napr. odolnosť všetkých 

materiálov, dverí, náklady súvisiace s deklarovaním výdatnosti hydrantov, požiarne prepážky 

a pod.),  

 ostatné náklady podľa  zmluvy o dielo. 

 

Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých 

jednotkových cenách a sadzbách. 

Zmluvná cena musí zahŕňať nepredvídateľné náklady v rozsahu špecifikovanom v celkovom súhrne 

cien výkazu výmer.  

Sadzby a ceny uvedené vo výkaze výmer budú použité ako základ na výpočet priebežných platieb za 

skutočne vykonané práce a pre oceňovanie zmien v súlade so Zmluvou o dielo. 

 

MERANIE VYKONANÝCH PRÁC 

Pokiaľ nie je uvedené inak v technických špecifikáciách alebo vo výkaze výmer, bude sa merať iba 

trvalé Dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto" (tzn. na základe skutočne 

vykonaných prác) odsúhlasených Odborným dozorom.  

 

Pri Zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú 

obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer (rozpočtu) okrem prípadov, 



 

 

keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi Objednávateľom 

a Zhotoviteľom, pričom tieto ceny budú založené na ekonomicky oprávnených nákladoch. 

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia Diela (napr. straty v 

dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, 

prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy o dielo a počas všetkých fáz 

výstavby zodpovedá výlučne Zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" nebude uznávať; uchádzači musia 

stratné započítať do jednotkových cien. 

Použité jednotky merania: jednotky špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a 

použité v technických špecifikáciách a výkresoch. Skratky použité vo výkaze výmer sa budú 

interpretovať nasledovne: 

 mm  znamená  milimeter 

 m  znamená  meter 

 bm  znamená  bežný meter 

 mm
2
  znamená  štvorcový milimeter 

 m
2
  znamená  štvorcový meter 

 m
3
  znamená  kubický meter 

 kg  znamená  kilogram 

 t  znamená  tona (1000kg) 

 kus, ks  znamená  kus 

 h, hod  znamená  hodiny 

 p.s.  znamená  paušálna suma 

 km  znamená  kilometer 

 l  znamená  liter 

 kpl., sub,  znamená  kompletná dodávka a montáž 

%  znamená  percento 

 DN  znamená  nominálny priemer 

 

PLATBY 

Platby za všetky položky sa vykonajú v súlade s platobnými podmienkami uvedenými v Zmluve 

o dielo na základe súpisov skutočne vykonaných prác odsúhlasených Odborným dozorom.  

 

 

Meno a priezvisko:  Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti 
 

 

Miesto a dátum:  Bratislava, 20.11.2015 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Ľuboš Rummel 


