

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: MATEP spol. s r.o. Bratislava

Spracoval: Trubač
JKSO :
Dátum:

Stavba :Rekonštr.a oprava AB na Chlumeckého 2 a 4
Objekt :Stav.úpravy interiéru-Chlumeckého 4 -1.posch.

MATEP spol. s r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	9 905,83	4 474,32	14 380,15	1,97289	11,594	622,301
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	9 905,83	4 474,32	14 380,15	1,97289	11,594	622,301
776 - Podlahy povlakové spolu :	14 893,12	11 734,02	26 627,14	12,33204	0,893	757,507
77 - PODLAHY spolu :	14 893,12	11 734,02	26 627,14	12,33204	0,893	757,507
783 - Nátery spolu :	3 928,50	0,00	3 928,50	0,00000	0,000	429,516
784 - Maľby spolu :	35 517,11	108,58	35 625,69	6,55580	0,000	1 146,539
787 - Zasklievanie spolu :	6 830,22	7 222,00	14 052,22	8,83098	2,508	424,781
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	46 275,83	7 330,58	53 606,41	15,38678	2,508	2 000,836
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	71 074,78	23 538,92	94 613,70	29,69171	14,995	3 380,644
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	4 667,26	5 510,40	10 177,66	1,31200	0,000	353,716
M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont.	4 643,42	0,00	4 643,42	0,00001	0,000	6,347
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	9 310,68	5 510,40	14 821,08	1,31201	0,000	360,063
Rozpočet celkom :	80 385,46	29 049,32	109 434,78	31,00372	14,995	3 740,707