KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP v Banskej Bystrici-zmeny a doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy**	JKSO	
Názov objektu	**SO-01 Meranie a regulácia**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	OKB plus a.s. Banská Bystrica	36034002	SK2020092635

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,30%	318,90
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	**"M"**	Dodávky	1 872,68				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	7 791,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		9 663,68	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		318,90
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	9 982,58
24	DPH 20,00 % z 9 982,58	1 996,52
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**11 979,10**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka