

ZMLUVA O SPLNENÍ ODBORNÝCH ÚLOH V OBLASTI INFORMATIZÁCIE

**vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve č. 1424/2015
uzavretej medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom
školy, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa
11. decembra 2015**

**uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva“)**

medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Názov	Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo	Námestie slobody 1 , 813 70 Bratislava
IČO	00 151 513
Bankové spojenie	Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN	SK9681800000007000060195
v zastúpení	Ing. Igor Federič vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
Zodpovedný za technickú stránku	Ing. Branislav Világi
E-mail	
(ďalej ako „ÚV SR“)	

a

Názov	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)
Sídlo	Kollárova 8, 917 02 Trnava
IČO	42 156 424
Bankové spojenie	Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN	SK2281800000007000541386
v zastúpení	Mgr. Rastislav Janota generálny riaditeľ
E-mail	
(ďalej ako „NASES“)	

(ÚV SR a NASES ďalej jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“ a spoločne ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

- (i) **VZHLADOM NA TO, ŽE** ÚV SR na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**kompetenčný zákon**“), Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky zo dňa 12. mája 2010 v znení neskorších zmien (ďalej ako „**Štatút**“) koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti;
- (ii) **VZHLADOM NA TO, ŽE** na základe Zmluvy o partnerstve č. 1424/2015 uzavretej medzi ÚV SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 11. decembra 2015 (ďalej ako „**Zmluva o partnerstve**“), uzavretej s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu, je ÚV SR partnerom a plní zverené úlohy v rámci Projektu

Názov projektu:	Národný projekt Digitálne učivo na dosah – 2. fáza
Prijímateľ NFP/hlavný partner	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Kód ITMS Projektu:	311070A092
Miesto realizácie projektu:	Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Trnavský kraj
Číslo výzvy: (ďalej ako „ Projekt “);	OPII-2015/7/3-FP

- (iii) **VZHLADOM NA TO, ŽE** ÚV SR Rozhodnutím vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2008 zo dňa 18. decembra 2008 o zriadení príspevkovej organizácie NASES v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zriadil za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb pre ÚV SR, pre ostatné orgány štátnej správy, právnické a fyzické osoby, ktoré požadujú a/alebo spracovávajú informácie, dáta z informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy samostatnú štátnu príspevkovú organizáciu NASES;
- (iv) **VZHLADOM NA TO, ŽE** predmetom činnosti štátnej príspevkovej organizácie NASES je podľa čl. III. písm. a) Štatútu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) zo dňa 1. januára 2009 v znení jeho neskorších

doplnení a zmien realizovanie aplikácie programov a informačných systémov z oblasti informatiky a informatizácie spoločnosti a podľa čl. III. písm. r) Štatútu NASES v znení jeho neskorších doplnení a zmien je predmetom činnosti plnenie ďalších úloh určených vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky;

- (v) **VZHLADOM NA TO, ŽE** postavenie NASES vo vzťahu k ÚV SR je determinované právnym režimom ust. § 21 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoRPVS“);
- (vi) **VZHLADOM NA TO, ŽE** ÚV SR vykonáva nad štátnou príspevkovou organizáciou NASES obdobnú kontrolu ako nad vlastnými organizačnými útvarmi, nakoľko vedúci ÚV SR vymenúva a odvoláva generálneho riaditeľa NASES, ktorý je štatutárny orgán NASES a ÚV SR schvaľuje štatút upravujúci predmet činnosti NASES;
- (vii) **VZHLADOM NA TO, ŽE** rozpočet NASES je súčasťou rozpočtovej kapitoly ÚV SR;
- (viii) **VZHLADOM NA TO, ŽE** NASES má uzatvorenú rámcovú dohodu č. 12/75/2014/NASES zo dňa 22.10.2014, ktorá bola podpísaná na základe súhlasného stanoviska RO OPIS zo dňa 10.10.2014 na základe vykonanej administratívnej kontroly VO pri ktorej nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi ES a SR pre verejné obstarávanie, ktorá je výsledkom verejnej súťaže na predmet zákazky „Realizácia optických sietí“ vo Vestníku verejného obstarávania č. 34/2013 zo dňa 16.02.2013 pod značkou 2416 – MSP a v Úradnom vestníku EÚ 2013/S 035-055184 z 16.02.2013, a vzhľadom na plnenia, uskutočňované aj na základe Generálnej zmluvy, uzavretej dňa 7.10.2013 medzi Ministerstvom Vnútra a Predávajúcim (ďalej len „Generálna zmluva“);
- (ix) **PRETO**, berúc na zreteľ a spoliehajúc sa na príslušné dojednania, záväzky a vyhlásenia a záruky obsiahnuté v tejto Zmluve, a s úmyslom byť viazaní touto Zmluvou, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

Článok 1

1. Predmetom tejto Zmluvy je vymedzenie odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o partnerstve a ktoré sa voči prijímateľovi NFP zaväzuje v súlade s normatívnymi požiadavkami danými ust. §

21 ods. 3 ZoRPVS vykonať ÚV SR prostredníctvom na plnenie týchto úloh zriadenej príspevkovej organizácie NASES. Tieto úlohy bude NASES vykonávať v mieste realizácie projektu.

2. Na základe vyššie uvedeného sa NASES touto zmluvou zaväzuje splniť v mene a na účet ÚV SR odborné úlohy a zrealizovať činnosti súvisiace so záväzkom ÚV SR zrealizovať vymedzené časti Projektu.
3. Presný prehľad odborných úloh tvorí prílohu č. 1 a prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že príloha č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy sú v súlade so Zmluvou o partnerstve a s jej prílohami. Ak budú vykonané zmeny formou dodatku k Zmluve o partnerstve, predovšetkým v prílohách č. 1. a 2., Zmluvné strany sa dohodli takéto zmeny primerane premietnuť do tejto Zmluvy, aby boli v súlade s aktuálnym znením Zmluvy o partnerstve a jej prílohami.
4. Zmluvné strany sú povinné poskytovať si vzájomnú súčinnosť a podporu pri plnení tejto Zmluvy.
5. Kontrolu výkonu odborných úloh budú vykonávať poverení zamestnanci ÚV SR, čím nie je dotknuté právo vykonať kontrolu plnenia odborných úloh aj bez uvedenia dôvodu, a to kedykoľvek.
6. V rámci odborných úloh zverených touto Zmluvou, NASES je povinná zabezpečiť vyhotovenie a realizáciu diela, t. j. všetkých výstupov (výsledkov) aktivít v zmysle Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, vrátane projektovej dokumentácie, hardware, software, uskutočnenie a odovzdanie optickej líniovej stavby. Zmluvné strany sa dohodli, že preberací proces týchto úloh bude uskutočnený aj za účasti zástupcu ÚV SR zodpovedného za technickú stránku.
7. Súhrn aktivít a odborných úloh smeruje k naplneniu špecifického cieľa Projektu, ktorým je vytvorenie informačného systému Centrálny bod pre riadenie prístupu k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu rezortu a k obsahu poskytovaného tretími stranami. Projekt zahŕňa vybudovanie a prevádzku dostatočne výkonnej vyhradenej siete Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v jednotlivých regionálnych školských zariadeniach.

Článok 2

1. ÚV SR zabezpečí finančné krytie plnenia odborných úloh vymedzených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy v plnej výške preukázateľných výdavkov, ktoré boli predmetom dotknutých verejných obstarávaní, a to formou transferu vo výške nárokových

výdavkov, s výnimkou financovania mzdových prostriedkov, pri ktorých sa uplatní systém refundácie. Platby formou transferu poskytne ÚV SR z prijatých finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z výdavkového účtu ÚV SR, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, na účet NASES, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

2. Vzhľadom ku skutočnosti, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytne finančné prostriedky ÚV SR vo forme zálohovej platby, zaväzuje sa NASES túto poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať ÚV SR v termíne do 30 dní od jej obdržania.
3. ÚV SR zabezpečí finančné krytie už zrealizovaných aktivít vymedzených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy a plnených na základe Zmluvy o splnení odborných úloh v oblasti informatizácie č. 761/2015 vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve č. 1424/2015 uzavretej medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 11. decembra 2015 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení dodatkov.
4. Suma finančných prostriedkov, ktoré sa zaväzuje ÚV SR poskytnúť NASES podľa odseku 1 a odseku 3 tohto článku, je v maximálnej výške 16 701 404,59 Eur.

Článok 3

1. Úprava majetku a duševného vlastníctva obstaraných v rámci plnenia odborných úloh sa riadi primerane príslušnými ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a Zmluvy o partnerstve.
2. Po podpísaní preberacieho protokolu a uhradení dodávateľských faktúr NASES bezodkladne prevedie nadobudnutý majetok na základe aktivít v zmysle tejto Zmluvy do správy ÚV SR na základe osobitnej zmluvy o prevode správy. Preberací protokol za ÚV SR podpisuje zamestnanec ÚV SR zodpovedný za technickú stránku. Preberací protokol bude súčasťou zmluvy o prevode správy v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že preberací proces všetkých výstupov (výsledkov) aktivít bude uskutočnený aj za účasti zástupcu ÚV SR zodpovedného za technickú stránku.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že do momentu odovzdania majetku Projektu do správy ÚV SR nemôže NASES s týmto majetkom akokoľvek voľne disponovať,

nakladať s ním, prevádzať ho na tretie osoby, či inak ho scudzovať, ani ho nesmie používať na iné účely.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť po odovzdaní majetku Projektu do správy ÚV SR osobitnú zmluvu o prevádzke vyhradenej siete Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a úrovni poskytovaných služieb a o výpožičke zariadení.
5. Zmluvné strany uznávajú a berú na vedomie, že vo vzťahu k majetku po jeho odovzdaní do správy ÚV SR, bude mať ÚV SR postavenie vlastníka a správcu a NASES postavenie prevádzkovateľa.

Článok 4

1. Zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu ukončiť dohodou alebo ju písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane.
2. Na právne vzťahy touto Zmluvou zvlášť neupravené sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a európskeho práva.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je nasledovná príloha:

Príloha č. 1 – Prehľad odborných úloh

Príloha č. 2 – Rozpočet

4. Všetky zmeny tejto Zmluvy musia byť urobené písomne po dohode Zmluvných strán, a to vo forme očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, podpísaného oboma Zmluvnými stranami.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane NASES a päť rovnopisov dostane ÚV SR.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je im dostatočne jasný a zrozumiteľný, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za ÚV SR

Za NASES:

V Bratislave dňa

V dňa

.....

Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

.....

Mgr. Rastislav Janota
generálny riaditeľ

Prehľad odborných úloh

Podrobný opis aktivít		
Názov aktivity (hlavné)	Aktivita 2.2 - Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	
Typ aktivity	41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov	
Začiatok realizácie aktivity	02/2015	
Koniec realizácie aktivity	12/2015	
Názov aktivity (podporné aktivity)	-	
Začiatok realizácie aktivity	-	
Koniec realizácie aktivity	-	
Výdavky na realizáciu aktivity	5 450 400,00 €	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
NASES	Partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2 – rozpočet projektu), kde je ÚV SR uvedený ako vlastník; realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.	100 %
Spolu		100

Podrobný opis aktivít		
Názov aktivity (hlavné)	Aktivita 3.2 - Implementácia IS - b) Realizácia	
Typ aktivity	41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov	
Začiatok realizácie aktivity	02/2015	
Koniec realizácie aktivity	12/2015	
Názov aktivity (podporné aktivity)	-	
Začiatok realizácie aktivity	-	
Koniec realizácie aktivity	-	
Výdavky na realizáciu aktivity	18 181 400,00 €	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
NASES	Partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2 – rozpočet projektu), kde je ÚV SR uvedený ako vlastník; realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.	100 %
Spolu		100

Podrobný opis aktivít		
Názov aktivity (hlavné)	Aktivita 5 – Nasadenie IS	
Typ aktivity	41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov	
Začiatok realizácie aktivity	02/2015	
Koniec realizácie aktivity	12/2015	
Názov aktivity (podporné aktivity)	-	
Začiatok realizácie aktivity	-	
Koniec realizácie aktivity	-	
Výdavky na realizáciu aktivity	105 840,00 €	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
NASES	Partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2 – rozpočet projektu), kde je ÚV SR uvedený ako vlastník; realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.	100 %
Spolu		100

Podrobný opis aktivít		
Názov aktivity (hlavné)	-	
Typ aktivity	41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov	
Začiatok realizácie aktivity	-	
Koniec realizácie aktivity	-	
Názov aktivity (podporné aktivity)	Riadenie projektu	
Začiatok realizácie aktivity	02/2015	
Koniec realizácie aktivity	04/2016	
Výdavky na realizáciu aktivity	39 400,00 €	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
NASES	Partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2 – rozpočet projektu), kde je ÚV SR uvedený ako vlastník; realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.	100%
Spolu		100

PRÍLOHA C.2

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu bez DPH (v EUR)	DPH 20%	Spolu s DPH (v EUR)	Opravný výdavok (v EUR)	Neopravný výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár	vlastník
1	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	diskové pole a príslušenstvo (p.č. 19)	projekt	91 656,00	1	91 656,00	18 331,20	109 987,20	109 987,20	0,00	100,00%	109 987,20	Servery a príslušný HW potrebný pre zabezpečenie nadrobnej funkcionality monitorovacie a dohľadového systému pre monitorovanie a dohľad sieťovej infraštruktúry; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 19 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 5)	ÚV SR
2	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 10)	projekt	335 016,00	1	335 016,00	67 003,20	402 019,20	402 019,20	0,00	100,00%	402 019,20	Sieťové prvky centrálného bodu; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 10 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 7)	ÚV SR
3	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 12)	projekt	584 460,00	1	584 460,00	116 892,00	701 352,00	701 352,00	0,00	100,00%	701 352,00	Sieťové prvky prerosovej infraštruktúry umiestnené v koncových bodoch; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 12 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 8.1)	ÚV SR
4	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 13)	projekt	87 324,00	1	87 324,00	17 464,80	104 788,80	104 788,80	0,00	100,00%	104 788,80	Sieťové prvky prerosovej infraštruktúry umiestnené v koncových bodoch; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 13 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 8.2)	ÚV SR
5	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 11)	projekt	240 144,00	1	240 144,00	48 028,80	288 172,80	288 172,80	0,00	100,00%	288 172,80	Sieťové prvky prerosovej infraštruktúry v agragačných DBTO uzdoch; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 11 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 9)	ÚV SR
6	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 1)	projekt	230 580,00	1	230 580,00	46 116,00	276 696,00	276 696,00	0,00	100,00%	276 696,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 1 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 10.1)	ÚV SR
7	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 2)	projekt	51 240,00	1	51 240,00	10 248,00	61 488,00	61 488,00	0,00	100,00%	61 488,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 2 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 10.2)	ÚV SR
8	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 3)	projekt	25 600,00	1	25 600,00	5 120,00	30 720,00	30 720,00	0,00	100,00%	30 720,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 3 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 10.3)	ÚV SR
9	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 4)	projekt	285 944,00	1	285 944,00	57 188,80	343 132,80	343 132,80	0,00	100,00%	343 132,80	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 4 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 10.4)	ÚV SR
10	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 5)	projekt	450 240,00	1	450 240,00	90 048,00	540 288,00	540 288,00	0,00	100,00%	540 288,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 5 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 10.5)	ÚV SR
11	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 6)	projekt	252 642,00	1	252 642,00	50 528,40	303 170,40	303 170,40	0,00	100,00%	303 170,40	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 6 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 10.6)	ÚV SR
12	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 7)	projekt	53 350,00	1	53 350,00	10 670,00	64 020,00	64 020,00	0,00	100,00%	64 020,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 7 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 10.7)	ÚV SR
13	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	dátové siete - prvky bezdrôtového prenosu (p.č. 8)	projekt	1 427 200,00	1	1 427 200,00	285 440,00	1 712 640,00	1 712 640,00	0,00	100,00%	1 712 640,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 8 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 11)	ÚV SR
14	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	video technika (p.č. 9)	projekt	170 604,00	1	170 604,00	34 120,80	204 724,80	204 724,80	0,00	100,00%	204 724,80	Kamera a príslušné HW vybavenie potrebné pre zvýšenie bezpečnosti a možnosť dohľadu nad inštalovaným HW vybavením; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 9 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 12)	ÚV SR
15	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	013 Softvér	servery a príslušenstvo - licencie pre aplikčný softvér (p.č. 18)	projekt	256 000,00	1	256 000,00	51 200,00	307 200,00	307 200,00	0,00	100,00%	307 200,00	licencie pre monitorovací a dohľadový systém (základná a rozšírená); Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 18 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); (p.č. položky z projektu DUD: 18)	ÚV SR
Implementácia																
16	Hlavná	Implementácia riešenia	021 Stavby	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia BS	projekt	543 750,00	1	543 750,00	108 750,00	652 500,00	652 500,00	0,00	100,00%	652 500,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres BS; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/43/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/120/2015/NASES ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/43/2015/NASES; (p.č. položky z projektu DUD: 4b)	ÚV SR
17	Hlavná	Implementácia riešenia	021 Stavby	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia SV	projekt	1 275 000,00	1	1 275 000,00	255 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	100,00%	1 530 000,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres SV; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/45/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/124/2015/NASES ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/45/2015/NASES; (p.č. položky z projektu DUD: 4d)	ÚV SR
18	Hlavná	Implementácia riešenia	021 Stavby	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia BB	projekt	4 162 500,00	1	4 162 500,00	832 500,00	4 995 000,00	4 995 000,00	0,00	100,00%	4 995 000,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres BB; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/44/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/122/2015/NASES ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/44/2015/NASES; (p.č. položky z projektu DUD: 4f)	ÚV SR
19	Hlavná	Implementácia riešenia	021 Stavby	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia TT	projekt	6 000 000,00	1	6 000 000,00	1 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	100,00%	7 200 000,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres TT; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/42/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/123/2015/NASES ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/42/2015/NASES; (p.č. položky z projektu DUD: 4h)	ÚV SR
20	Hlavná	Implementácia riešenia	021 Stavby	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia SN	projekt	2 992 500,00	1	2 992 500,00	598 500,00	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	100,00%	3 591 000,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres SN; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/46/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/121/2015/NASES ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/46/2015/NASES; (p.č. položky z projektu DUD: 4i)	ÚV SR

21	Hlavná	Implementácia riešenia	021 Stavby	Projektovo-inžinierske práce - výkon stavebného dozoru	projekt	177 416,67	1	177 416,67	35 483,33	212 900,00	✓	212 900,00	0,00	100,00%	212 900,00	projektovo-inžinierske práce v klastroch: Banská Štiavnica, Snina, Banská Bystrica, Trnava; Spojená Nová Ves; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/15/2015/NASES; (p.č. položky z projektu DUD: 5)	ÚV SR
Testovanie																	
22	Hlavná	Testovanie riešenia	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	Operačný model a bezpečnosť - revízia procesnej dokumentácie a úrovne poskytovaných služieb (b)	osobohodí	100,00	480	48 000,00	9 600,00	57 600,00	✓	57 600,00	0,00	100,00%	57 600,00	Revízia procesnej dokumentácie a úrovne poskytovaných služieb, spôsobu merania týchto služieb a prípravenosti IS DUD na testovanie; Realizačná zmluva č. OV01-2015000121-049 uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní auditorských služieb č. OV02-2013000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014 + Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. OV01-2015000121-049 uzatvorenej dňa 15.5.2015 podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní auditorských služieb č. OV02-2013000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014; (p.č. položky z projektu DUD: 3a)	MŠVvaŠ SR
23	Hlavná	Testovanie riešenia	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	Operačný model a bezpečnosť - posúdenie definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy	osobohodí	100,00	480	48 000,00	9 600,00	57 600,00	✓	57 600,00	0,00	100,00%	57 600,00	Posúdenia definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy a prípravenosti IS DUD na nasadenie; Realizačná zmluva č. OV01-2015000121-049 uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní auditorských služieb č. OV02-2013000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014 + Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. OV01-2015000121-049 uzatvorenej dňa 15.5.2015 podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní auditorských služieb č. OV02-2013000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014; (p.č. položky z projektu DUD: 3b)	MŠVvaŠ SR
Nasadenie																	
24	Hlavná	Nasadenie riešenia	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	Instalácia a konfigurácia infraštruktúry - HW (p.č. 21)	šľovokodef	480	20,00	9 600,00	1 920,00	11 520,00	✓	11 520,00	0,00	100,00%	11 520,00	Nastavenie podľa dizajnu na HW a SW lokálnej infraštruktúry; Realizačná zmluva č. OV01-2015000216-193 - položka 21 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); 20 ČD; (p.č. položky z projektu DUD: 19.1)	ÚV SR
25	Hlavná	Nasadenie riešenia	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	Instalácia a konfigurácia infraštruktúry - SW (p.č. 21)	šľovokodef	480	80,00	38 400,00	7 680,00	46 080,00	✓	46 080,00	0,00	100,00%	46 080,00	Nastavenie podľa dizajnu na HW a SW lokálnej infraštruktúry; Realizačná zmluva č. OV01-2015000216-193 - položka 21 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); 80 ČD; (p.č. položky z projektu DUD: 19.2)	ÚV SR
26	Hlavná	Nasadenie riešenia	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	Instalácia a konfigurácia infraštruktúry - inštalácia a nastavenie sieťových prvkov (p.č. 21)	šľovokodef	480	50,00	24 000,00	4 800,00	28 800,00	✓	28 800,00	0,00	100,00%	28 800,00	Nastavenie podľa dizajnu na HW a SW lokálnej infraštruktúry; Realizačná zmluva č. OV01-2015000216-193 - položka 21 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); 50 ČD; (p.č. položky z projektu DUD: 19.3)	ÚV SR
27	Hlavná	Nasadenie riešenia	518 Ostatné služby	zaškolenie (p.č. 20) - školenia administrátorov na služby IS	ks	1080	15,00	16 200,00	3 240,00	19 440,00	✓	19 440,00	0,00	100,00%	19 440,00	Školenia administrátorov na služby IS; Realizačná zmluva č. OV01-2015000216-193 - položka 20 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c) (15 školení); (p.č. položky z projektu DUD: 20)	ÚV SR
Riadenie projektu																	
28	Podporná	Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	nadenie projektu interné MŠVvaŠ - mzdy	projekt	26720,2	1,00	26 720,20	0,00	26 720,20	✓	26 720,20	0,00	100,00%	26 720,20	interné riadenie projektu projektovým tímom MŠVvaŠ SR - hrubá mzda (dohoda o pracovnej činnosti (limít max. 10 hod týždenne); projektový manažér MŠ, finančný manažér MŠ, asistent MŠ, technický manažér MŠ, manažér kvality MŠ); (p.č. položky z projektu DUD: 21)	MŠVvaŠ SR
29	Podporná	Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	nadenie projektu interné MŠVvaŠ - odvody	projekt	10169,48	1,00	10 169,48	0,00	10 169,48	✓	10 169,48	0,00	100,00%	10 169,48	interné riadenie projektu projektovým tímom MŠVvaŠ SR - odvody (dohoda o pracovnej činnosti (limít max. 10 hod týždenne); projektový manažér MŠ, finančný manažér MŠ, asistent MŠ, technický manažér MŠ, manažér kvality MŠ); (p.č. položky z projektu DUD: 22)	MŠVvaŠ SR
30	Podporná	Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	nadenie projektu interné ÚV SR	projekt	67500	1,00	67 500,00	0,00	67 500,00	✓	67 500,00	0,00	100,00%	67 500,00	interný tím ÚV SR: práca na zmluvu: projektový manažér ÚV, finančný manažér ÚV č.1 a č.2, administratívny manažér ÚV, technický manažér pre GIS, technický manažér pre projektovanie a inžiniering, technický manažér; (p.č. položky z projektu DUD: 23)	ÚV SR
31	Podporná	Riadenie projektu	518 Ostatné služby	externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre riadenie projektov	osobohodí	65	694,00	45 110,00	5 022,00	54 132,00	✓	54 132,00	0,00	100,00%	54 132,00	externé projektové riadenie projektu - experti pre riadenie projektov; Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo 815/2015 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013; (p.č. položky z projektu DUD: 24a)	ÚV SR
32	Podporná	Riadenie projektu	518 Ostatné služby	externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre finančné riadenie	osobohodí	65,83	543,00	35 745,69	7 149,14	42 894,83	✓	42 894,83	0,00	100,00%	42 894,83	externé projektové riadenie projektu - experti pre finančné riadenie; Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo 815/2015 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013; (p.č. položky z projektu DUD: 24b)	ÚV SR
33	Podporná	Riadenie projektu	518 Ostatné služby	externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre monitorovanie programu a projektu	osobohodí	65,83	560,00	36 864,80	7 372,96	44 237,76	✓	44 237,76	0,00	100,00%	44 237,76	externé projektové riadenie projektu - experti pre monitorovanie programu a projektov; Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo 815/2015 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013; (p.č. položky z projektu DUD: 24c)	ÚV SR
34	Podporná	Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	manažment publicity projektu - mzdy	projekt	50483,88	1,00	50 483,88	0,00	50 483,88	✓	50 483,88	0,00	100,00%	50 483,88	publicita projektu - mzdy (pracovné pozície: hlavný manažér pre publicitu; manažér publicity (TT), manažér publicity (SN), manažér publicity (SN), manažér publicity (BB), manažér publicity (BS), manažér publicity (SV)); (p.č. položky z projektu DUD: 33)	MŠVvaŠ SR
35	Podporná	Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	manažment publicity projektu - odvody	projekt	17644,12	1,00	17 644,12	0,00	17 644,12	✓	17 644,12	0,00	100,00%	17 644,12	publicita projektu - odvody (pracovné pozície: hlavný manažér pre publicitu; manažér publicity (TT), manažér publicity (SN), manažér publicity (SN), manažér publicity (BB), manažér publicity (BS), manažér publicity (SV)); (p.č. položky z projektu DUD: 34)	MŠVvaŠ SR
Publicita																	
36	Podporná	Publicita	518 Ostatné služby	Tlačová správa	ks	100,00	2	200,00	40,00	240,00	✓	240,00	0,00	100,00%	240,00	Tlačová správa na začiatku a na konci projektu. Bude obsahovať informácie o projekte, jeho prínosoch, o výške NFP, OPIS a ERDF ako zdroji teho nenávratnej finančnej pomoci; (p.č. položky z projektu DUD: 25)	MŠVvaŠ SR
37	Podporná	Publicita	518 Ostatné služby	Veľkoplošná reklamná tabuľa MŠVvaŠ SR	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	✓	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu MŠVvaŠ SR; (p.č. položky z projektu DUD: 26)	MŠVvaŠ SR
38	Podporná	Publicita	518 Ostatné služby	Veľkoplošná reklamná tabuľa ÚV SR	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	✓	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu partnera; (p.č. položky z projektu DUD: 27)	MŠVvaŠ SR
39	Podporná	Publicita	518 Ostatné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa MŠVvaŠ SR	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	✓	360,00	0,00	100,00%	360,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle MŠVvaŠ SR; (p.č. položky z projektu DUD: 28)	MŠVvaŠ SR
40	Podporná	Publicita	518 Ostatné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa ÚV SR	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	✓	360,00	0,00	100,00%	360,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle partnera; (p.č. položky z projektu DUD: 29)	MŠVvaŠ SR
41	Podporná	Publicita	518 Ostatné služby	Nálepky na IKT	ks	0,30	4518	1 355,40	271,08	1 626,48	✓	1 626,48	0,00	100,00%	1 626,48	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu; (p.č. položky z projektu DUD: 30)	MŠVvaŠ SR
42	Podporná	Publicita	518 Ostatné služby	Informačný plagát	ks	1,50	200	300,00	60,00	360,00	✓	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačný plagát o projekte v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu; (p.č. položky z projektu DUD: 31)	MŠVvaŠ SR
43	Podporná	Publicita	518 Ostatné služby	Tlačový informačný materiál	ks	2,00	200	400,00	80,00	480,00	✓	480,00	0,00	100,00%	480,00	Informačný materiál o aktivitách projektu pre každú digitálnu triedu min. v rozsahu 6 strán formátu DL; (p.č. položky z projektu DUD: 32)	MŠVvaŠ SR
44	Podporná	Publicita	518 Ostatné služby	Nákup vysvetľujúceho času	projekt	219 999,96	1	219 999,97	43 999,98	263 999,96	✓	263 999,96	0,00	100,00%	263 999,96	PR aktivity pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu; ČIASTKOVÁ REALIZAČNÁ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ MEDIÁLNYCH SLUŽIEB + DODATOK č. 1 K Čiastkovej realizačnej zmluve o poskytnutí mediálnych služieb č. 0736/2015; (p.č. položky z projektu DUD: 37)	MŠVvaŠ SR
SPOLU										24 434 788,71	✓	24 434 788,71	0,00	100,00%	24 434 788,71		