ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Clanok |
Zmluvné strany

Objednavatel : Fakultnd nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PreSov

Sidlo: Hollého 14, 081 81 PreSov
ICO: 00 610 577

DIC: 2021281559

ICDPH: SK2021281559

Zastupeny : MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH - riaditel
Statna prispevkova organizécia zriadena zriadovacou listinou MZ SR, zo diia 14.06.1991,

pod €. 1970/1991 -A/X1-1
Bankové spojenie : Pefiazny Ustav - Statna pokladnica
Cislo IBAN:

BIC (SWIFT kad):
(dalej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:Skupina dodavatelov ,,Zdruzenie JM centrum s.r.o. a GRUND VRANOV N/T.*

Sidlo : Makovicka 934/16, 093 01 Vranov nad Toplou, Slovenska republika
Veduci Ucastnik zdruzenia JM centrum s.r.o.

Adresa : Bretejovce 151 082 03 LemeSany

ICO: 36506061

DIC: 2022010595

ICDPH: SK 2022010595

Zastapeny: Jan Volansky

Zapisany v obchodnom registri: Okresného sutdu , oddiel Sro , viozka C.16261/P
Bankové spojenie : Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

Cislo IBAN:

BIC (SWIFT kaéd): <

(dalej len ,zhotovitel™)

zmluvné strany sa nizSie uvedeného dna dohodli, Zze uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len
»Zmluva“) za Gcelom vymeny okien a vybudovania bezbariérového vstupu na budove hlavného
pavilonu FNsP J. A. Reimana PreSov za nasledujucich podmienok:

Clanok Il
Predmet zmluvy a rozsah plnenia

2.1 Predmet zmluvy a rozsah plnenia zhotovitela podla zmluvy je ,,vymena okien a vybudovanie
bezbariérového vstupu na budove hlavného pavilénu FNsP J.A.Reimana PreSov“ v sllade s
projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, ktora tvori prilohu €. 1tejto zmluvy, vratane potrebného
zaSkolenia zamestnancov objednavatela (dalej len ,dielo”, resp. ,prace“). Pri vykonavani diela sa
zhotovitel zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a nebezpecenstvo v
sulade s touto zmluvou, podla pokynov objednavatela a spésobom dohodnutym v tejto zmluve za
spolutCasti objednavatela.

2.2 Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit’ so zhotovitefom pri vykonavani diela, vykonané prace a
dodavky prevziat spésobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to vSetko
podla nizSie uvedenych podmienok.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konsStrukcie a
zariadenia, ktoré su v sulade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju vlastnosti urc¢ené platnymi
STN, spifiaju aj poZiadavky na mechanick(i pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpeé&nost, hygienické
poziadavky, ochranu zivota, zdravia a zivotného prostredia, bezpe€nost’ pri uzivani, ochranu proti
hluku, Usporu energie, aby boli po celd dobu zivotnosti spdsobilé na uzivanie na Ucel, na ktory su
urCené. Zhotovitel ruci za to, ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia st nové, prvej akosti,
homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuji platnym predpisom a technickym normam.



Clanok il
Termin plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v€as, pri€om za v€asné vykonanie diela sa povazuje
vykonanie diela v stlade s harmonogramom vykonania diela, najneskér v lehote 90 dni odo dna
odovzdania staveniska. Zhotovitel v stcinnosti s objednavatelom, najneskdr do desiatich dni od
podpisu zmluvy, vypracuje harmonogram vykonania diela (dalej len ,harmonogram®), avSak vzdy pri
dodrzani lehét uvedenych v tejto zmluve. Harmonogram tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

3.2 Objednavatel odovzda zhotovitelovi priestory po €astiach (nie v celku) v sulade s harmonogramom
podla prevadzkovych moznosti objednavatela, na ktorom sa méa vykonat dielo v zodpovedajucom
stave na riadne vykonanie diela (dalej len ,stavenisko). Prvi €ast staveniska odovzda objednévatel
zhotovitelovi najneskér do piateho dfa od Ucinnosti tejto zmluvy.

3.3 V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska sa objednavatel zavazuje upravit
terminy realizacie diela o pocet dni omeSkania z tohto titulu.

3.4 Zhotovitel nie je v omeSkani, ak déjde k omeSkaniu v dosledku :

a) zmien v povahe a rozsahu prac podla pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny dodavatel
objednavatela a tieto spdsobia zdrzanie prac zhotovitela,

c) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit, napr.
neoCakavané prirodné a iné javy, ktorych stupen je vyssi, ako je obvykly v danom ro€nom obdobi av
danom mieste,

d) omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia.

3.5 Dielo sa bude vykonavat pocas prevadzky oddeleni nachadzajucich sa v hlavnom paviléne.

Clanok IV
Cena diela a platobné podmienky

4.1 Cena diela v rozsahu plnenia podla ¢l. Il tejto zmluvy je dojednana v sulade so zadkonom NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, a vyhl. MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich.

4.2 Cena za dielo je podrobne Specifikovana v prilohe €. 3 tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel sa zavazuje, Zze cena predmetu zmluvy je cenou maximalnou, ktord je mozné menit iba
po dohode zmluvnych stran, pisomnym dodatkom k tejto zmluve, za podmienok obsiahnutych v tejto
zmluve, po predchadzajucom odsuhlaseni rozsahu a ceny prac objednavatelom pred ich realizaciou a
to vylucne iba:

- v pripade objednavatelom odsuhlasenej a odévodnenej potreby realizacie vacSieho alebo mensSieho
rozsahu prac oproti projektovej dokumentacii predlozenej v sutazi. Pripadné nutné zmeny materialov
alebo konstrukcii, ktoré budd mat vplyv na zvySenie ceny diela musia byt vyvolané pisomnou
poZiadavkou objednavatela. Zmenu projektovej dokumentécie je zhotovitel povinny neodkladne
pisomne vopred odsuhlasit' s poverenym zéstupcom objednavatela a potom zapisat do stavebného
dennika. Ustanovenia § 546 az 549 obchodného zakonnika sa tymto vylucuja.

4.4 Ceny prac naviac, ktoré nie su obsiahnuté v rozpocte, budi ocenené podla cennika CENEKON
2015. Naviac objednavatelom pozadované prace a dodavky, ktorych polozky su obsiahnuté v
rozpocte budd ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

4.5 Cena za dielo bude objednavatelom zaplatena z pefaznych prostriedkov poskytnutych zo
Statneho rozpoctu a v pripade prekro€enia tychto prostriedkov aj z finan€nych zdrojov objednavatela
bezhotovostnym bankovym prevodom penaznych prostriedkov na Ucet zhotovitela Specifikovany v
zahlavi tejto zmluvy. Cena za dielo alebo jej €ast sa povazuje za zaplatend diiom pripisania
pefaznych prostriedkov na Ucet zhotovitela.

4.6 Uhrada za dielo sa bude realizovat na zaklade faktury vystavenej zhotovitefom po ukonéeni diela
a po podpise sUpisu vykonanych prac podla ods. 6.7 €l. VI tejto zmluvy v lehote splatnosti 30 dni odo
dna dorucenia faktury.



4.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo v stlade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zak. ¢. 254/1998 Z.z. o
verejnych pracach nezaplatit' zhotovitelovi 5% z dohodnutej ceny do doby preukazania splnenia
kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti.

4.8 Objednavatel ma pravo vratit' zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie faktaru, ktord nema vSetky
nalezitosti danového dokladu alebo je vystavena nespravne, neobsahuje dohodnuté prilohy, pricom sa
zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne plynat od dorucenia riadne opravenej,
resp. doplnenej faktlry objednavatelovi.

4.9 Penazny zavazok bude splneny pripisanim Ciastky na Ucet zhotovitela.

4.10 Zhotovitel doruci faktdru na adresu : FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 081 81 PreSov. Faktira
bude nasledne objednavatelom prekontrolovana po formalnej a obsahovej stranke.

Clanok Vv
Stavenisko

5.1 Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny reSpektovat’ Specifickost’ zdravotnickeho zariadenia.

5.2 Objednavatel umozni zhotovitelovi odber pitnej a Gzitkovej vody pre realizaciu diela a odber
elektrickej energie.

5.3 Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie
materidlov a konstrukcii, za ochranu zZivotného prostredia, za dodrziavanie bezpecnosti pri praci a
poZiarnu ochranu pocas realizacie diela a zavazuje sa na svoj naklad odstranit vSetok vzniknuty
odpad podla zdkona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktory je
vysledkom jeho cCinnosti a to v lehote najneskdr pri preberacom konani.

5.4 Zhotovitel zodpoveda za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré pouziva pre svoju Cinnost.

5.5 Zhotovitel zodpoveda za vznik pripadnych Skéd na majetku objednavatela, spésobenych
zhotovitelom.

5.6 Objednavatel vyhlasuje, ze na stavenisku bude vykonavat pocCas celej doby realizacie diela trvaly
stavebny dozor. Objednavatel poveruje stavebnym dozorom Ing. Jozefa Lukaca. Pripadné neskorSie
zmeny oznami objednavatel zhotovitelovi do 3 pracovnych dni.

5.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveruje stavbyvediceho
Jaroslav Glankovi¢, odborne spdsobilého podla zak. ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov. Pripadné neskorSie zmeny
oznami zhotovitel objednavatelovi do 3 pracovnych dni.

Clanok VI
Vykonanie diela

6.1 Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podla platnych STN, vSeobecne zavéaznych
platnych pravnych predpisov, zapisov a dohdd medzi objednavatelom a zhotovitelom.

6.2 V priebehu realizécie diela bud( pouZité materidly, ktoré spifiaju vlastnosti dané ustanovenim § 47
zak. €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov a su dolozené dokladmi o ich kvalite v stlade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom a G¢innom zneni.

6.3 Objednavatel sa zavazuje prevziat predCasne zrealizované a ukoncené dielo.

6.4 Podmienkou prevzatia celého diela objednavatelom je predloZenie dokladov podla ods. 6.6 tohto
¢lanku.

6.5 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskér 4 dni vopred pripravenost
predmet plnenia odovzdat a prevziat. Na zaklade navrhu zhotovitela objednavatel zvola preberacie
konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodn( ¢asovy program prehliadky a odovzdania diela.
Objednavatel je povinny prevziat dielo, ak bolo riadne vykonané.

6.6 Z odovzdéavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi
odovzdat tieto doklady:



a) osvedCenia o akosti pouzitych materialov,
b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. €. 264/1999 Z.z.).

6.7 Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela predlozit’ stavebnému
dozoru objednavatela supis vykonanych prac na odsuhlasenie. Stavebny dozor objednavatela
najneskor do 5 pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac odsuhlasi vykonané prace. Ak
ma supis vykonanych prac vady, stavebny dozor objednavatela vrati zhotovitelovi slpis vykonanych
prac na prepracovanie s presnym definovanim jeho nedostatkov. Az na zaklade odstUhlaseného
supisu vykonanych prac méze dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela, o €om zmluvné strany spiSu zapis
0 odovzdani a prevzati diela.

6.8 V zapise o odovzdani a prevzati diela musi byt vyhlasené, Ze zhotovitel dielo odovzdava a
objednavatel ho prebera. Zapis musi obsahovat aj postudenie diela po kvalitativnej a kvantitativnej
stranke. Spisanim a podpisanim zépisu o odovzdani a prevzati diela zastupcami zmluvnych strén sa
povazuje dodavka diela za splnend.

6.9 Objednavatel bude preberat celé dielo tak, ako je uvedené v &l. Il tejto zmluvy bez vad a
nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncena praca oproti rozpoctu. Dielo ako celok sa povazuje za splnené odovzdanim a
odstranenim poslednej vady a nedorobku. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela iba v
pripade, Ze toto ma vady a nedorobky braniace jeho riadnemu uzivaniu, ¢o uvedie v odovzdavajucom
a preberajucom zéapise. V pripade drobnych vad a nedorobkov sa tieto uvedu v prisluSnom zapise k
dielu, spolu s terminom, v ktorom je zhotovitel povinny tieto vady a nedorobky diela odstranit..

6.10 Zhotovitel vyzve zastupcu objednavatela na stavbe na preverovanie - kontrolu prac, ktoré budi v
priebehu dalSej realizacie prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi ato 3 pracovné dni pred ich
realizaciou. Ak sa objednavatel bezdévodne nedostavi na preverenie - kontrolu, na ktord bol riadne
vyzvany, je zhotovitel opravneny na naklady a nebezpecenstvo objednavatela vo vykonavani diela
pokracovat. Pripadné naklady dodatocného odkrytia takychto prac znaSa objednavatel. Ak sa
preukadze, ze zakryvané prace boli vykonané vadne, naklady odkrytia znaSa zhotovitel.

Clanok VI
Subdodavky

7.1 Zhotovitel vykonava dielo podla tejto zmluvy samostatne alebo prostrednictvom vopred
odsuhlaseného subdodavatela, s odbornou starostlivostou a v zmysle obvyklych postupov pri
uskuto€fovani prac, ktoré su predmetom tejto zmluvy aje povinny uskuto€novat vykonavanie diela
podla pokynov objednavatela a v sulade s jeho zaujmami.

7.2 Pokial zhotovitel zadava akykolvek podiel plnenia zo zmluvy vopred odsuhlasenému
subdodéavatelovi, za plnenie podla tejto zmluvy zodpoveda tak, ako keby plnenie vykonaval sam.

7.3 Ak zhotovitel bude pri vykonavani diela zadavat' urcity podiel plnenia zo zmluvy subdodavatelom,
je povinny pri uzavreti tejto zmluvy predlozit zoznam subdodavatelov podla prechadzajiceho odseku,
ktory bude obsahovat minimalne :

podiel plnenia zo zmluvy, ktory ma zhotovitel v imysle zadat subdodavatelovi, identifikacné Udaje
navrhovaného subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa
pobytu alebo sidlo, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné €islo.
Sucastou predlozeného zoznamu musi byt Cestné vyhlasenie zhotovitela o tom, ze kazdy
subdodavatel spifia podmienky podla § 26 ods. 1zékona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon"). Pokial
zhotovitel nebude zadavat akykolvek podiel plnenia zo zmluvy subdodavatelom a celé dielo vykona
vlastnymi kapacitami, predlozi otom Cestné vyhlasenie.

7.4 Zoznam schvélenych subdodavatelov alebo Cestné vyhlasenie zhotovitela o tom, Ze nebude
zadavat akykolvek podiel plnenia zo zmluvy subdodavatelom a celé dielo vykona vlastnymi
kapacitami podla predchadzajuceho odseku, tvori prilohu €. 4 zmluvy.

7.5 Ak pocas plnenia tejto zmluvy dbéjde k zmene subdodavatela, zhotovitel je povinny pisomne
poZiadat objednavatela o odsuhlasenie nového subdodavatela, a k ziadosti priloZit’ aktudlny zoznam
subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom. Uvedené
plati aj v pripade rozSirenia poctu subdodavatelov. Aktualny zoznam bude obsahovat Udaje v rozsahu
podla ods. 7.3 tohto ¢lanku.



7.6 Zhotovitel je povinny sucasne s predlozenim pisomnej Ziadosti o odsuhlasenie nového
subdodavatela a aktualnym zoznamom subdodavatelov predloZit' aj Cestné vyhlasenie, Ze novy
subdodavatel splfia podmienky podla § 26 ods. 1 zakona.

7.7 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze kazdy subdodavatel spifia v priebehu poskytovania plnenia podla
tejto zmluvy podmienky podla § 26 ods. 1 zakona.

7.8 Objednavatel po predlozeni ziadosti zhotovitela o odsuhlasenie nového subdodéavatela spolu s
gestnym vyhlasenim o spifiani podmienok podla § 26 ods. 1zékona a aktualnym zoznamom
subdodavatelov pisomne odsuhlasi zhotovitelovi, aby zhotovitel bol opravneny zadavat ur€ity podiel
plnenia zo zmluvy a novému subdodavatelovi.

7.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel zada akykolvek podiel plnenia zo zmluvy
subdodavatelovi bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela alebo odsuhlaseny
subdodavatel nebude v €ase poskytovania plnenia podla tejto zmluvy splfiat podmienky podla § 26
ods. 1zakona, je objednavatel opravneny uplatnit si od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 5.000,- EUR a zhotovitel je povinny zdrzat sa plnenia zmluvy prostrednictvom subdodéavatela,
ktory nebol vopred objednavatelom odsthlaseny alebo ktory nespifia podmienky podla § 26 ods. 1
zakona. Zavazok zaplatit zmluvna pokutu nezanika zanikom tejto zmluvy a objednavatel je opravneny
si ju uplatnit’ aj vtedy, ak sa o skutocnostiach zabezpecenych zmluvnou pokutou dozvedel kedykolvek
a po zaniku tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade poruSenia zavézku zo strany zhotovitela
zabezpeceného zmluvnou pokutou, vznikne objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty ako
aj na nahradu pripadne spdsobenej Skody v plnegj jej vySke, teda nezavisle od zmluvnej pokuty. Takéto
poruSenie povinnosti sa zaroven povazuje za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti zo strany
zhotovitela.

7.10 Ak zhotovitel preukazal technicku spésobilost’ alebo odbornii spbsobilost technickymi a
odbornymi kapacitami inej osoby a pocas trvania zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie
tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnit len sam, alebo prostrednictvom tej osoby,
pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny subdodavatela podla
predchadzajucich odsekov tym nie je dotknuta.

7.11 Ak zhotovitel preukazal financné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a pocas trvania
zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie
poskytnut' len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie
preukézal; moznost zmeny subdodavatela podla predchadzajucich odsekov tym nie je dotknuta.

Clanok Vil
Zarucna doba a zodpovednost za vady

8.1 Zhotovitel prebera vSetky zavéazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat €innosti spojené s
predmetom zmluvy na vlastn zodpovednost, pricom je povinny reSpektovat platné STN a vSeobecné
platné pravne predpisy. Zhotovitel ruci za to, Ze prace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podla
tejto zmluvy, normam, a Ze t(to kvalitu maju aj v Case preberacieho konania a poCas zarucnej doby.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na zrealizované stavebné prace diela, bude trvat' 5
rokov. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaru€ny list, sa zaruka riadi tymto
zarucnym listom. Zaruka zacina plynat odo dna podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez
vad a nedorobkov.

8.3 Zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt zapisané v prisluSnom protokole o odovzdani a prevzati
diela s dohodnutymi terminmi ich odstranenia.

8.4 Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zaruc¢nej lehote a ktoré
v€as pisomne reklamuje.

8.5 Zhotovitel sa zavazuje zaat s odstranenim vad predmetu tejto zmluvy bez zbyto€ného odkladu,
najneskor do 5 dni od uplatnenia reklamacie objednavatela a vady odstranit’ bezplatne na svoje
naklady v €o najkratSom technicky moznom €ase za sUcinnosti objednavatela, ktory mu umozni
pristup na stavenisko - pracovisko. V pripade neodstranenia reklamovanej vady do vzjomne



dohodnutého terminu na odstranenie, vznik& objednavatelovi pravo Uctovat zhotovitelovi zmluvnd
pokutu vo vySke 35 EUR za kazdy defi omeSkania s odstranenim vady diela.

Clanok IX
Ostatné zmluvné dojednania

9.1 Drobné odchylky od rozpoctu, ktoré nevyzaduji objednavanie novych druhov materialov alebo
poddodavok, zhotovitel zrealizuje na zaklade poziadania a upresnenia objednavatela za predpokladu,
Ze to objednavatel vykona s dostatocnym casovym predstihom a za predpokladu, ak realizacia tychto
odchylok neovplyvni konecny termin realizacie diela.

9.2 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné Skody na diele, pokial vznikli v savislosti s
jeho pracami pocas realizacie predmetu diela az do protokolu o odovzdani a prevzati diela
objednéavatelovi.

9.3 V pripade preruSenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne odsihlasia
rozpracovanost' a vykonaju finan¢né vyrovnanie podla preukazanych nakladov. Zmluvné strany potom
dohodnl nové terminy realizacie diela. VSetky terminy vyplyvajice z tohto ustanovenia je potrebné
objednavatelom ihned pisomne nahlasit zhotovitelovi, na kontakt uvedeny v zahlavi zmluvy na strane
zhotovitela.

9.4 Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatela a splnenia jeho povinnosti obsiahnutych v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omesSkani so splnenim zavazku.

9.5 V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajlicej sa predmetu tejto zmluvy o dielo zmluvné
strany sa budu snazit tento vyrieSit hlavne mimosudnou cestou a predlozia rozpor na rieSenie
Statutarnym zastupcom zmluvnych stran, ktori o iom rozhodnu do 10 pracovnych dni od predlozenia.

Clanok X
Zmluvné sankcie

10.1 Za omeskanie s odovzdanim diela mbéze objednavatel pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu
vo vySke 0,1 % z ceny diela za kazdy i zaCaty den omeSkania.

10.2 V pripade omeskania objednavatela so splnenim penazného zavazku méze zhotovitel
pozadovat Urok z omeSkania v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona ¢€.513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika (dalej len ,Obchodny zakonnik").

10.3 Zmluvné sankcie musia byt stranami vydctované pisomne, inak st neplatné.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel ani objednavatel
nezbavuje povinnosti zaplatit opravnenej strane nahradu Skody v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Ak narok na nahradu Skody vznikol poruSenim tej zmluvnej povinnosti, ktora je
zabezpecena zmluvnou pokutou, narok na ndhradu Skody je poSkodena strana opravnena pozadovat
kumulativne popri zmluvnej pokute a nezapocitatelné so zmluvnou pokutou.

Clanok XI
VysSia moc

11.1 Ak v désledku pripadov vySSej moci dbjde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel povinny
okamzite oznamit’ objednavatelovi vyslednu situaciu ohladne moznosti zhotovenia diela. V pripade
potreby zmluvné strany dohodnd Upravu zmluvnych vztahov k terminovej €asti, formou dodatku k tejto
zmluve.

11.2 Pod vyrazom ,vySSia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat, ani prekonat
po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycCajné udalosti, ako napr. vojna,
poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemozrujice montaz, alebo iné katastrofy,
Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené viadou a vSetky ostatné udalosti, ktoré si mimo
vplyvu zmluvnych stran.

11.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat’ na vySSiu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy najneskor
do 14 dni od vzniku pripadu vy$Sej moci vo vztahu k predmetu, cene a €asu plnenia. Ak neddjde k



dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy3Siu moc pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia
nastand dinom dorucenia oznamenia.

11.4 Za Skody spbsobené v dbsledku vysSej moci zhotovitel nezodpoveda.

Clanok Xil
Odstupenie od zmluvy

12.1 V pripade poruSenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich zo zmluvy o dielo
mé& druh4 strana pravo odstupit od zmluvy v stlade s § 344 a nasl. Obchodného z&konnika.

12.2 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy, pokial objednavatel neposkytuje spolupracu ani na
opakovanu vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne narokované a dojednané.
Zhotovitelovi patri Ghrada za skutocne vykonané prace ku dniu odstdpenia od zmluvy a tiez za dalSie
Ucelne vynalozené naklady v suvislosti s predmetom zmluvy.

12.3 Objednavatel je opravneny tiez odstupit od zmluvy, ak zhotovitel nebude vykonavat

prace v stlade s harmonogramom podla &. Ill ods. 3.1 tejto zmluvy. Uginky odstipenia nastavaji
driom dorucenia oznamenia o odstipeni, ktorému musi predchadzat pisomné upozornenie na
moznost odstldpenia s poskytnutim primeranej 10 driovej lehoty na zaCatie prac.

Clanok Xl
Povinnosti zhotovitela v oblasti BOZP a OPP

13.1 Zhotovitel, resp. subdodavatel zhotovitela je pre oblast BOZP a OPP povinny zabezpecit
dodrziavanie a dodrziavat zasady bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi v
sllade s ustanoveniami zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorSich predpisov, zkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a od nich sa odvijajicich
predpisov, ako i ostatnych predpisov BOZP a OPP, vybavit svojich zamestnancov prislusSnymi OOPP
a zabezpecit ich pouzivanie. Minimalne 1 den pred prvym vstupom na pracovisko objednavatela
zabezpedit' v spolupraci s objednavatelom vykon vstupnej inStruktaze BOZP prislusnych
zamestnancov na podmienky objednavatela na oddeleni BOZP objednavatela.

13.2 Zhotovitel je povinny okamzite oznamit vznik pracovného Urazu, prevadzkovej havarie, poruchy
technického zariadenia alebo poziaru pokial tdto udalost vznikla €innostou zhotovitela v aredli
objednavatela aj objednavatelovi, s cielom zabezpecenia objektivneho vySetrenia.

13.3 Zamestnanci zhotovitela st povinni na pracovisku objednavatela dodrziavat osobitné interné
predpisy vydané objednavatelom, s ktorymi budd riadne oboznameni pri vstupnej inStruktazi a
zhotovitel prebera zodpovednost za poruSenie tychto osobitnych internych predpisov jeho
zamestnancami.

13.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit oznacenie na pracovnych odevoch vSetkych svojich
zamestnancov pohybujacich sa v aredli objednavatela nazvom svojej firmy tak, aby toto oznacenie
bolo zretelné a trvalé.

13.5 Minimalne 3 dni pred prvym vstupom do arealu objednavatela je zhotovitel' povinny predlozZit na
oddelenie BOZP objednavatela menny zoznam zamestnancov, s uvedenim mena a priezviska,
datumom narodenia, ¢. OP, bydliska, dobou pobytu a zoznam SPZ vozidiel, pre ktoré poZzaduje
zhotovitel vjazd a vstup do arealu objednavatela. Tieto zoznamy je zhotovitel povinny v priebehu prac
aktualizovat’ pri kazdej zmene.

13.6 Zhotovitel prehlasuje, Ze reSpektuje nizSie uvedené postihy za pozitie alkoholickych napojov,
poruSenia zakazu fajCenia, resp. pouzivania inych omamnych prostriedkov zamestnancom
zhotovitel'a, ktoré vyplyvaju z internych predpisov objednavatela.

13.7 Zistenie hmotnostnej koncentracie alkoholu u zamestnanca zhotovitela v dychu nad
0,15 mg/l:
- Pri prvom priestupku zamestnanca sa uplatni zmluvna pokuta voci zhotovitelovi vo vySke 664 EUR.



13.8 Pripady odmietnutia podrobit’ sa dychovej skiske sa budl posudzovat ako zavazné porusSenie
pracovnej discipliny a bude sa postupovat podla predchadzajuceho odseku.

13.9 Zistenie pouzitia omamnych prostriedkov. V pripade zistenia pouzitia omamnych prostriedkov sa
postupuje podla ods. 13.7 tohto ¢lanku.

13.10 PoruSenie zakazu fajCenia. Pri menej zavaznom poruSeni pracovnej discipliny - fajcenie v
priestoroch objednavatela, ktoré nie s oznacené ako “FajCiarsky priestor”, okrem miest a pracovisk
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru alebo vybuchu uvedenych v poZiarnom Statite sa
uplatni zmluvna pokuta voci zhotovitelovi vo vysSke 332 EUR.

13.11 Pri zavaznom poruSeni pracovnej discipliny - fajéenie a pouzivanie otvoreného ohna
na miestach a pracoviskach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru alebo vybuchu uvedenych
v poziarnom Statute sa uplatni zmluvna pokuta voci zhotovitelovi vo vySke 664 EUR.

Clanok XIV
Povinnosti zhotovitela v oblasti ochrany zivotného prostredia

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy o dielo
predpoklada vznik odpadu, objednavatel zaradi v stcinnosti so zhotovitelom tento odpad podla
katalégu odpadov do prislusnej kategorie a urci spdsob zhromazdovania a manipulacie s odpadom
podla internych riadiacich dokumentov objednévatela, pricom zhotovitel sa zavazuje reSpektovat
pokyny objednavatela vo veci zhromazdovania odpadu a manipulacie s nim a dodrziavat' aj dalSie
nariadenia objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia vyplyvajlice z jeho environmentalnej
politiky a systému environmentalneho manazérstva.

14.2 Ak zhotovitelovi vlastnou ¢innostou z materialov a surovin, ktoré doviezol do arealu
objednéavatela a pouzil pri realizacii prac podfa tejto zmluvy vzniknd odpady, vystupuje zhotovitel ako
pbévodca odpadu a je povinny s takto vzniknutymi odpadmi nakladat v sulade s platnymi pravnymi
predpismi pre oblast nakladania s odpadmi a pre oblast ochrany zivotného prostredia a znaSat vSetky
doésledky vyplyvajlice z poruSenia povinnosti uloZzenych pravnymi predpismi.

14.3 Priebezne pocas vykonavania prac podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny odpad, ktory vznikol v
doésledku jeho Cinnosti, vratane demontovanych pdvodnych okien a hlinikovych stien, na svoje naklady
zlikvidovat (bez vytvarania medziskladok) a odovzdat objednavatelovi doklady o jeho likvidacii.

14.4 Pocas vykonu prac podla tejto zmluvy a po ich ukonceni je objednavatel opravneny za Ucasti
zhotovitela vykonavat kontrolu pracoviska a priestorov uréenych na manipulaciu s odpadmi.

14.5 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vSetky svoje Cinnosti podla tejto zmluvy v silade s
ustanoveniami platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany Zivotného
prostredia a vSetky zistenia, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami vySSie uvedenych pravnych
predpisov bez zbyto€ného odkladu oznamit vedicemu pracovnikovi objednavatela.

14.6 Zhotovitel prehlasuje, Ze je oboznameny s environmentalnou politikou objednavatela, ktora je
zverejnena na vyvesnych tabuliach v areali objednavatela.

14.7 Zhotovitel sa zavazuje pouzivat pri svojej Cinnosti vyplyvajlcej z tejto zmluvy vyhradne materialy,
o ktorych nezavadnosti na zivotné prostredie dolozZil objednavatelovi platné potvrdenie.

14.8 Zhotovitel sa osobitne zavazuje neliat' tekuté chemické latky priamo do kanalizanych Sacht a
dazdovych vpusti.

14.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti zo strany zhotovitela na Useku
nakladania s odpadmi a ochrany Zivotného prostredia podla tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy o dielo.

14.10 Zhotovitel sa zavazuje pouzivat pri realizacii vSetkych svojich Cinnosti len motorové
vozidla s platnymi skdSkami technickej a emisnej spdsobilosti.

Clanok XV
Povinnosti zhotovitela v oblasti zodpovednosti za Skody



15.1 Zhotovitel je povinny si zabezpecit vSetky opravnenia a povolenia potrebné na vykonavanie
¢innosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy o dielo a je tiez povinny zabezpecit, aby zamestnanci
zhotovitela prostrednictvom ktorych vykonava dielo boli sposobili a opravneni vykonavat prace
potrebné k realizacii diela a aby mali na vykon tychto prac vSetky potrebné povolenia.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobenu objednavatelovi pri
zhotovovani diela poruSenim akejkolvek pravnej povinnosti vyplyvajlcej zo zakona alebo z ustanoveni
tejto zmluvy o dielo. Na Upravu prav a povinnosti zmluvnych stran v pripade vzniku Skody sa vztahuji
ustanovenia § 373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika zneni neskorSich
predpisov.

Clanok XVI
Zavere¢né ustanovenia

16.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.

16.2 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G€innost’ dfiom
nasledujdcim po dni zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1z&kona €. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

16.3 Zmluvné strany berd na vedomie, Ze zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zakona €. 211/2000 Z
z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov, povinne zverejfiovanou
zmluvou.

16.4 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1- Projektova dokumentacia

Priloha €. 2 - Harmonogram vykonania diela

Priloha €. 3 - Rozpocet stavby

Priloha €. 4 - Zoznam schvélenych subdodavatelov alebo Cestné vyhlasenie zhotovitela

16.5 Zmenu alebo doplnenie zmluvy mézu zmluvné strany vykonat len formou ocislovaného
pisomného dodatku k zmluve, odsihlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Zmluvné
strany budd pripadné dodatky k tejto zmluve uzatvarat v sulade s ust. § 10a zakona €. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Uvedené sa netyka zmeny
kontaktnych osdb, ktoré méze prislusna zmluvna strana zmenit' svojim jednostrannym rozhodnutim,
doruenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

16.6 Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

16.7 Zmluva o dielo je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z toho jedno vyhotovenie pre
objednavatela ajedno vyhotovenie pre zhotovitela.

16.8 Zmluvné strany potvrdzuju, ze obsah zmluvy si precitali, obsahu porozumeli, nedoSlo v €asovej
tiesni a na znak suhlasu ju podpisali.

V PreSove, dna V Pneéaveudnift. —

MUDr. Radd&éaftCuha, IVIfta?#PH ,» Zdruzenie JM centrum s.r.0. a GRUND VRANOV N/T.“
Riaditel Jan Volansky
objednavatel zhotovitel



