
 
 

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Zmluva o dielo 
podľa § 536 a nasl., § 566 a nasl.  a § 269 ods. 2 
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

v znení neskorších predpisov a v zmysle § 40 zákona 
č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 
Číslo :   
1100059855/2016/5400/051 

Zhotoviteľ:   
VPÚ DECO Bratislava, a.s.  
Za kasárňou 1  
831 03 Bratislava 
 
IČO:31 400 027  
DIČ:  2020342577 
IČ DPH : SK2020342577 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.  
SWIFT/BIC: TATRSKBX 
IBAN: SK6411 0000 0000 2625734062   
Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sa, Vložka: č. 889/B 

 

 
 
 
 
 
  

 

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
                      v skrátenej forme “ŽSR“ 
                           IČO: 31 364 501 
                           Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

Faktúru zaslať dvojmo na: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Konečný príjemca a miesto dodania:  Železnice Slovenskej republiky, 
Bratislava skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Kontaktná osoba:  
Ing. Jozef Kubla, tel.č.: 0911 988 451 
 

Miesto plnenia: 
Dodanie PD na GR ŽSR 

 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    30 dní 

Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Obchodné 
podmienky vykonania diela (ďalej aj „OPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.  

ČPT:  (S) 
1/2016 

Zmluva č.: 
1100059855/2016/5400/051 

Spracovateľ: 
Ing. Dominová 

 Tel. 02/2029 4059 Fax 02/2029 7131 

Popis:  
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy. 
 

  Predmet a špecifikácia diela 
Lehota dodania /doba 
poskytovania služby  

Predmetom tejto zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 
1) vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 
realizáciu stavby (ďalej aj „DSPRS“),   
2)  vykonanie inžinierskej činnosti - zastupovanie objednávateľa vo všetkých konaniach súvisiacich so 
stavbou, najmä ale nielen pred štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi 
chrániacimi verejné záujmy (ďalej aj „IČ“), 
3)   vykonanie autorského dohľadu (ďalej aj „AD“), 
(spolu ďalej len „dielo“ alebo „predmet plnenia“)  
v súvislosti s realizáciou stavby:  
„Rekonštrukcia strechy – Plavecké Podhradie č.1“ – projektová dokumentácia. 

Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 
 
Cena diela je: 2 900 € bez DPH (v cene nie sú zahrnuté poplatky v zmysle čl. II bod. 2. OPVD). 

 

   Dodanie projektovej 

dokumentácie do 3 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

   Zabezpečenie právoplatného 

stavebného povolenia do 2 

mesiacov od schválenia PD.  

   Autorský dohľad – počas 

realizácie stavby, do doby 

vydania právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia. 

 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
dňa :  22.03.2016 
Meno a funkcia: 
Ing. Regina Víteková, v.r. 
riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania 

Zhotoviteľ:  
VPÚ DECO Bratislava, a.s.  
 
dňa : 17.3.2016 
Meno a funkcia: 
Ing. Igor Tóth, v.r.  
predseda predstavenstva 

Telefón 
02/2029 4059 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
dominova.anna@zsr.sk 

Číslo účtu: 4700012/0200 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 
0470 0012 
 
 

 IČO:        0031364501 
 DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba zapísané v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B
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Obchodné podmienky vykonania diela 
 
I.  Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

II.  Cena 
1.  Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena 

uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých 
častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná. 

2. Správne poplatky, ktoré súvisia s výkonom diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania ich 
zaplatenia zhotoviteľom. 

III.  Čas a miesto vykonania diela 
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto zmluve. Miestom plnenia je sídlo konečného príjemcu 
objednávateľa uvedené v tejto zmluve. 

IV.  Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na cenu diela. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 

2.1. Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
odovzdania a prevzatia skontrolovanej PD zástupcom objednávateľa; 
2.2. Vo výške 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ 
fakturovať po zabezpečení právoplatného stavebného povolenia; 
2.3 Vo výške 100% z ceny za autorský dohľad v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať po 
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod. 2. týchto OPVD bude zhotoviteľ fakturovať 
objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou 
súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených  finančných 
prostriedkov  na správne a iné poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s 
riadnym vykonaním diela. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany 
objednávateľa. Ustanovenie bodu 3. tohto článku týmto nie je dotknuté.  

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na 
prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

6. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

7. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. 

8. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny 
diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie 
je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie 
objednávateľom.  

9. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VII. tejto zmluvy má objednávateľ popri 
nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške  15 % z celkovej ceny diela. 

10. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z  ceny PD podľa tejto zmluvy v prípade, ak zvýšenie 
obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %. 

11. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné 
práce z dôvodu vady projektu. 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej 
strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

13. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona 
č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu 
sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania 
úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 
objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu 
o zaplatení DPH. 

14. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle 
§ 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, 
ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku 
zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo 
zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie. 

V.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v  čase a kvalite 

podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a 
právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch 
objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy 
objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom. 

2. Zhotoviteľ  sa zaväzuje: 
2.1. že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude 

dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska, 
2.2. v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, 
2.3. prizvať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami. 
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3. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom 
prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 

4. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán: 
4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí  podľa tejto zmluvy , o čom vždy 

spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia 
a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác, 

4.2. Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá: 
4.2.1. dodanie PD (prerokovanej v súlade s touto zmluvou s objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane 

zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej objednávateľom ) 
 4.2.2. dodanie právoplatného stavebného povolenia, 
 4.2.3. vykonanie autorského dohľadu na stavbe. 
      4.3. Vykonanie autorského dohľadu 
 4.3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre 

objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej 
stavebným úradom v územnom a/alebo stavebnom konaní.  

 4.3.2.Autorský dohľad sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať od okamihu ukončenia projektových prác až do ukončenia všetkých 
prác a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy 
(v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k touto 
zmluvou dotknutej stavbe). 

 4.3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že základnými povinnosťami zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone 
ktorého sa zaväzuje postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, sú okrem iného najmä: 

    4.3.3.1 vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného 
zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby, 

   4.3.3.2 kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou 
dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby, 

   4.3.3.3 zúčastňovať sa na kontrolných dňoch v periodicite minimálne .............. (doplní objednávateľ podľa 
konkrétnych požiadaviek každého projektu - napr. 1 x týždenne) a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesúlad, 
prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné odborné 
námietky a postrehy k realizácii stavby, 

   4.3.3.4 sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu 
projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa 
projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom 
projektovej dokumentácie  potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby, 

   4.3.3.5 akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť objednávateľovi a to formou 
záznamu zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní. 

4.3.4. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná podpismi 
v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom (potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu 
stavebným dozorom stavby. . Predmetné dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre. 

4.3.5. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 
vyžaduje doplňujúce riešenie PD. 

5. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 
6. Zhotoviteľ poskytuje na dielo (PD) záruku v dĺžke 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania PD 

objednávateľovi.  
7.   Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením 

popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa 
v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. 
V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo 
prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  vo objednávateľa na zmluvnú pokutu 
a/alebo náhradu škody. 

8.    Objednávateľ sa zaväzuje: 
         8.1.   spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

8.2.   ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich   
odstránenie 

9.    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové 
podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.  

                     Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 
VI.  Dodacie podmienky 
1.  Zhotoviteľ zaväzuje: 
1.1  vypracovať a dodať PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), 

výkaz výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare. PD pre inžiniersku činnosť si zhotoviteľ zabezpečí sám, 
1.2 zabezpečiť inžiniersku činnosť  a dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s dielom, 

vrátane právoplatného stavebného povolenia, 
1.3 vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby. 

   VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu 
1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka.  
2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej 

vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto 
porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu 
na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení 
hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 
Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov 
vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od 
tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy 
nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 
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3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH,  
u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

4. Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v kvalite stanovenej Objednávateľom, považujú zmluvné strany za 
podstatné porušenie tejto zmluvy. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.  
6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane. 
VIII. Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo k zhotovenej veci (dielu) 
1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku 

rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 
len „autorský zákon“). 

2.  V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné 
strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, 
používať dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len 
„licencia“) v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na: 

2.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),  
2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny, 
2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti, 
2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa PD 

a/alebo jej časti), 
2.6. na odstránenie vád diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s poslednou vetou bodu 7.  

článku V. tejto zmluvy, 
2.7. použitie celé diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako 

podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
2.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), 

ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 
viazaná. 

3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za      
vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy. 

4. Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia od 
zhotoviteľa. 

IX.  Záverečné ustanovenia 
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR. 
5. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
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Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
 

CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie 

 
Realizácia v zmysle:  Investičného zadania (IZ) 

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 

Rekonštrukcia strechy je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu, ktorý ohrozuje bezpečnosť a 

zdravie nájomníkov a okoloidúcich osôb. Strešný krov je poškodený, miestami nahnitý, ako aj strešné 

laty. Nutnosť výmeny eternitových šablón, je potrebné zaizolovať prechod medzi komínom a strechou 

a opraviť, prípadne vymeniť dosky podhľadov. 

Súvisiace stavby 

Stavbu je možné realizovať bez vplyvu na iné stavby. 

Členenie stavby (PD) 

Predpokladaná objektová skladba projektovej dokumentácie: 

 

Prevádzkové súbory 

PO1 – technológia bleskozvodu  

Stavebné objekty  

SO1 – búracie práce  

SO2 – rekonštrukčné práce 

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby: 

 Plne v zmysle priloženého Investičného zadania. 

 

 Postup prác: 

a)  Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS  

b)  Inžinierska činnosť  

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:  

- najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných  k vydaniu schvaľovacích 

rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií k schváleniu preloženej PD a vydaniu príslušného 

stavebného povolenia 

c) Autorský dohľad 

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, 

normy EN STN EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR. 
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Predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková 

cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky (v zmysle súťažných podkladov), ktoré mu 

vzniknú pri vykonávaní diela.  

Množstvo, rozsah 

 
Požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS vrátane inžinierskej činnosti.  
 
Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie: 

V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR. 

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie 

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej 

len „DSPRS“): 

- 6 x  v textovej forme, 

- 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s   

výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare -  

- 1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  

v neuzamknutom tvare - CD do súťaže 

Vypracovanie a dodanie DSPRS,  ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie 

v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 

„Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 

(platné v čase spracovania PD). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými 

technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom. 

 

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám) 

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie: 

- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných 

orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia, 

-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia 

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, 

normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR. 

Predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková 

cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov. 

Autorský dohľad  

bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových 

cien projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  

autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora - počas realizácie stavby 

(odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia). V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, ako napr.: spolupráca pri 

príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania 

a iné). 
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Investičné zadanie pre projektovú dokumentáciu 

a inžiniersku činnosť 

 

A. Sprievodná správa 

 

1. Identifikačné údaje 
1.1     Stavba 

                     Názov stavby : Rekonštrukcia strechy – Plavecké Podhradie č.1 

                        Miesto stavby :         Plavecké Podhradie 

               Okres:                              Malacky 

               Kraj:                                    Bratislavský 

               Katastrálne územie :               Plavecké Podhradie 

               Odvetvie :                                  Stredisko hospodárenia s majetkom  

               Charakter stavby:                     KRDS materiálom novým                                                                                  

   

1.2    Stavebník  
               Názov stavebníka :                ŽSR GR , Odbor investorský 

                         Nadriadený orgán :                MDVRR  SR 

 

1.3    Termíny 
               Termín predloženia zadania stavby : 04 / 2014 

               Termín predloženia PD :                       PD nie je spracovaná 

               Termín realizácie :                                 do 3 mesiacov od účinnosti ZoD 

 

1.4     Projektant 
               Generálny projektant :                 -   Nie je 

               Zodpovedný projektant stavby : -   Nie je 

             Stupeň PD :                                   - DSPRS, vrátane inžinierskej činnosti, súčasťou     

                                                               spracovanej PD bude ocenený aj neocenený  

                                                                           rozpočet stavby 
 

1.5     Správca objektu 
               Správca :                              ŽSR Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava  
                                                             Regionálne pracovisko Bratislava, Šancová 5/C,  
                                                             811 04 Bratislava 
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2. Prehľad použitých podkladov :              Žiadne 

 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov :           Rekonštrukcia strechy je nevyhnutná z dôvodu zlého 

technického stavu, ktorý ohrozuje bezpečnosť 

a zdravie nájomníkov a okoloidúcich osôb. Strešný 

krov je poškodený, miestami nahnitý, ako aj strešné 

laty. Nutnosť výmeny eternitových šablón, je potrebné 

zaizolovať prechod medzi komínom a strechou 

a opraviť, prípadne vymeniť dosky podhľadov. 

 

4. Súvisiace stavby :                          Nenachádza sa žiadny priľahlý objekt 

                                                                    

 

5. Členenie stavby 

          Stavebné objekty :                   SO1 – búracie práce 

                                        SO2 – rekonštrukčné práce 

          Prevádzkové súbory :              PO1 – technológia bleskozvodu         

       

B. Súhrnné riešenie stavby 

 

    Čiastková rekonštrukcia strechy  

Demontáž starej strechy: 

/ v súlade s projektovou dokumentáciou a technologickým postupom prác / . 

- Demontáž starej strešnej krytiny – odvoz na skládku 
- Demontáž častí krovu – odvoz na skládku 
- Oprava strešnej konštrukcie (krovu) 
- Oprava  komínových telies 
- Oprava štítových múrov 
- Montáž strešnej krytiny 
- Oprava a montáž klampiarskych výrobkov 
- Olatovanie štítu a podbitie krovu 
- Oprava bleskozvodu  
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1.    Technicko - ekonomické hodnotenie 
1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

   Projektová dokumentácia má riešiť: 
 

Budova obytného domu v Plaveckom Podhradí má zvislé konštrukcie z tehly plnej pálenej 
a vodorovné konštrukcie sú drevené trámové s horným  a dolným záklopom. Strecha je 
z dreveného viazaného krovu sedlového tvaru a strešná  krytina je z eternitových šablón. Po 
rekonštrukcii strechy budova bude mať rovnaký typ strechy.  

 

1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 
Výstavbou nevzniknú vyvolané investície. 

1.3. Analýza rizík a neistôt  
Pri realizácii stavby sa bude dbať na dodržiavanie technologických postupov 

a bezpečnostných predpisov. Stavebné úpravy musia byť vykonané v zmysle  zákona č. 

513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný  zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ  zodpovedá za zlikvidovanie 

stavebného odpadu, ktorý vznikne pri realizácií stavebných úprav v zmysle zákona č. 

17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 

223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších 

predpisov. 

   

2. Súhrnná technická správa 
 

2.1 Základné údaje o stavbe 
 

2.1.1 Charakter stavby   
Stavenisko je určené polohou existujúceho obytného domu  Plavecké Podhradie č. 1 

(zastávka + byt). Rozsah stavebných prác bol určený investorom.  

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 
Rekonštrukciou sa dosiahne dlhšia  živnosť budovy, ktorá je určená na bytové účely 

ako bytová jednotka. 

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné 
pásma 
Územie, v ktorom sa bude realizovať stavba, sa nachádza na železničnom  pozemku  

C-KN parcela č. 2110/8  o výmere 133 m2  v k.ú.  Plavecké Podhradie. Stavba sa bude 

realizovať  na majetku ŽSR v správe a údržbe  SHM Bratislava, RP Bratislava. Objekty  

a územia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa na danom území 

nenachádzajú. Navrhovaná stavba zasahuje do ochranného  pásma ŽSR. 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 
              Výstavbou nebude životné prostredie v lokalite narušené, podmienky životného    

                  prostredia a užívania stavby budú po rekonštrukcii optimálne. Navrhovaná stavba   

                  svojim funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom nebude spôsobovať  

                 nadmerný hluk,  produkciu  neprípustných škodlivín respektíve nebezpečného  odpadu 
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3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov  
 SO1 -  všetky búracie a demontáže práce 

  - demontáž starej strešnej krytiny 

  - demontáž častí krovu 

 SO2 – všetky montážne práce 

  - oprava krovu 

  - oprava komínov 

  - montáž strešnej krytiny 

  - oprava a montáž klampiarskych výrobkov 

  - olatovanie štítov a ich podbitie 

 PO1 – technológia bleskozvodu 

  - oprava bleskozvodu 

   

4. Postup výstavby: 
Postup výstavby bude určený dodávateľom,  spracovaním technologického postupu prác 

a projektovej dokumentácie. 

   

C. Doklady 
 

 Žiadne 

 

D. Výkresová časť  

Projektovú dokumentáciu predloží na SHM RP Bratislava na odsúhlasenie vybraný 

predkladateľ ešte pred začatím prác.  
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Príloha č. 2: Cenový návrh 

Názov  Celková 

cena bez 

DPH 

Sadzba 

DPH 

Výška 

DPH 

Celková cena 

vrátane DPH 

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie 

v rozsahu realizácie stavby (ďalej len 

„DSPRS“),  (6 x  v textovej forme, 2 x v 

elektronickej, formát výkresov v PDF, 

dgn/dwg, formát textov doc, formát 

rozpočtu s výkazom výmer xls – 

v neuzamknutom tvare a 1 x 

v elektronickej forme, formát PDF 

v uzamknutom tvare s výkazom výmer a 

v xls v neuzamknutom tvare – CD do 

súťaže) 

1 900 20% 380 2 280 

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si 

zhotoviteľ zabezpečí sám) 
400 20% 80 480 

Autorský dohľad – počas realizácie 

stavby (odo dňa odovzdania staveniska 

zhotoviteľovi do doby vydania 

právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia) 

600 20% 120 720 

Spolu: 2 900 20% 580 3 480 

V cenovom návrhu sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu obstarávania.  

Názov 
Celková cena bez 

DPH 
Sadzba DPH Výška DPH 

Celková cena 
vrátane DPH 

*Správne 
poplatky/odhad 

50 20% 10 60 

* Odhadnuté správne poplatky súvisiace s inžinierskou činnosťou/vydaním stavebného povolenia 
budú uvedené ako samostatná položka v EUR. Tieto poplatky nebudú súčasťou ponukovej ceny za 
inžiniersku činnosť. Konečná výška poplatkov bude spresnená a nárokovateľná len na základe 
skutočne preukázaných nákladov.  


