

ZMLUVA O DIELO
č. 2076/2016/LSR

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepňý závod Prešov
Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Dušan Timko, riaditeľ OZ Prešov
IČO : 36038351
DIČ : 2020087982
IČ DPH : SK2020087982
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999
Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik OZ Prešov, Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

11.2 Zhotoviteľ: ARTO Slovakia s.r.o.
so sídlom: Petrovanská 32, Prešov 080 01
IČO: 44300905
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Prešov I, oddiel: Sro, Vložka č. :22297/P
IČ DPH: SK2022926455
bankové spojenie: Unicredit Bank
IBAN: SK79 1111 0000 0010 7643 0001
konajúci prostredníctvom: Stanislav Tomko

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1** Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka – položkovitý rozpočet zhotoviteľa zo dňa 14.03.2016, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2** Základné údaje:
- 2.2.1** Názov stavby: **Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení na LS Spišská Nová Ves**
- 2.2.2** Miesto stavby: **k. ú. Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 3;**
- 2.2.3** Projektant: **Vladimír Kubinec, Švábska 66,080 05 Prešov, vlado@kubinec.biz**
- 2.2.4** Inžinierska činnosť (project manager): **OZ Prešov – Ing. Peter Fedor**
- 2.2.5** Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení na LS Spišská Nová Ves**“ podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracoval **Vladimír Kubinec dátum 08/2015** (ďalej len „projekt“), v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade:
- s podmienkami stavebného povolenia (iného povolenia, ktoré ho nahrádza) a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov,
 - s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom,
 - s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky,
 - s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom Diela, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel,
 - so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu,
 - s prípadnými technologickými postupmi a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu.
- 3.3. Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 5. tejto Zmluvy.
- 3.4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania komunikácií a verejných plôch vrátane úhrady vymieraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje.
- 3.5. Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, a pod.).
- 3.6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - Položkovitý rozpočet Diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
- 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.8. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 17 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade ak po uzatvorení zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť objednávateľ aj v prípade, že

vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:
- 4.1.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti na jeho prevzatie.
- 4.1.2 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **2 mesiace odo dňa odovzdania staveniska.**
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 4, odsek 4.1.
- 4.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Termínový harmonogram prác nebude zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový termínový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín pre definitívne ukončenie stavby. Termínový harmonogram prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň.
- 4.5 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
- 4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.
- 4.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku č. 3 je **21 595,28 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.
Slovom: **Dvadsaťjedentisíc päťstodevät'desiatpäť 28/100 EUR**
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.8 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena
 - b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a aktuálnou cenníkovou cenou za predmet plnenia.
 - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena predmetom rokovania na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.8 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project Managerom objednávateľa. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle odseku 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Uvedené ustanovenia neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 6.4 tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty splatnosti.

V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy dodávateľ evidovaný na Zozname platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4, písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto zmluvy nasledovne:

- Objednávateľ zadrží čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku do doby preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplatenia dane z predmetnej faktúry objednávateľovi zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný vykonať úhradu zábezpeky zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania zaplatenia dane zhotoviteľom.
 - Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok tejto zmluvy v zmysle tohto ods. 6.2 tohto článku nastanú jednostranným úkonom objednávateľa, a to vznikom prvej zábezpeky podľa tohto odseku 6.2 tohto článku.
- 6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 6.1 tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.4 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu. Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.

- 6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok, proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na základe tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúry pred uplynutím lehoty splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená, vykonajú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik úhradu, pričom zhotoviteľ zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške 1 % z fakturovanej ceny bez DPH za úhradu od 5 do 30 dní pred uplynutím lehoty splatnosti.

Zhotoviteľ zároveň súhlasí, že zo strany LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik bude už úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta, t.j. bude vykonaný zápočet. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik doklad o vyčíslení skonta – finančného bonusu.

Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 25, ods. (6), t.j. zhotoviteľ vyhotoví v súvislosti s DPH len nedaňový doklad - tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovňania uplatnenej zľavy.

Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude zhotoviteľ fakturovať posledné vykonané stavebné práce. Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.
- 7.2 Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok.

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo nemožno považovať už odovzdané dielo v zmysle článku č. 9 tejto zmluvy o dielo, u ktorého sa v záručnej dobe vyskytli vady diela.
- 8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 8.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project Manager.
- 8.4 Objednávateľ je povinný ku termínu odovzdania staveniska pripraviť stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdať kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza a dva rovnopisy projektu.
- 8.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku uvedených v projekte je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.

- 8.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 8.13 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtienie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ nesmie uskladiť na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávatelom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávatel, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach objednávatela, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.19 Až do úplného vykonania Diela sa budú uskutočňovať koordinačné rokovania (kontrolné dni) Objednávatela a Zhotoviteľa na Diele vykonávanom na Stavenisku **min. v dvojtyždňových intervaloch**. Zhotoviteľ je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi aspoň dva pracovné dni vopred.
- 8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávatela na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávatel nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávatelom a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávatelovi.

- 8.21 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi.
- 8.24 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.25 Objednávateľ je oprávnený po predchádzajúcom oznámení zhotoviteľovi priebežne vykonávať kontrolu správnosti realizácie diela aj prostredníctvom tretej osoby.

Článok č. 9

ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektu, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela zakreslí všetky zmeny do poskytnutého projektu a tento projekt skutočného vyhotovenia odovzdá objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov atď.
- 9.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 9.1. a 9.2. tohto článku.
- 9.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady a nedorobky, tak nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku č. 12.
- 9.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.

Článok č. 10

VÝROBNÉ PODKLADY

- 10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 10.2. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 10.3. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 11

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať

vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, ak vlastnosti nie sú dohodnuté, tak vlastnosti obvy, pre dané dielo.

- 11.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **60 mesiacov**.
- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 11.4. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou do tridsiatich (30) dní po zistení vady.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 11.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby v lehote vyplývajúcej z odseku 11.5 tejto zmluvy, tak objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.

Článok č. 12

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 12.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 12.2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 12.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 19, odsek 19.6, písm. a), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 5 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 12.4. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy s výnimkou odstúpenia podľa článku č. 19, odsek 19.6, písm. a), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 10 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 12.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 11, odsek 11.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 12.6. Ak zhotoviteľ nedodá objednávateľovi všetky doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 12.7. Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.
- 12.8. Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 12.9. Zmluvné pokuty podľa ods. 12.2 až 12.4 tohto článku sa nekumulujú
- 12.10. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich (5) dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok č. 13

PREVOD / POSTÚPENIE PRÁV ZO ZMLUVY, SUBDODÁVATELIA

- 13.1 Prevod / postúpenie práv z tejto zmluvy je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 13.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 13.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky, tak ako uviedol vo svojej súťažnej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť

o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať, potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce a taktiež doklady preukazujúce, že subdodávateľ spĺňa podmienky Osobného postavenia podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.

Článok č. 14

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 14.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto bude **Stanislav Tomko**, tel. č.: **+421 908 688 885** a e-mail: artoslovakia.tomko@gmail.com K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej sedem (7) dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného dňa podľa bodu 8.19 Zmluvy.
- 14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávatelom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 15

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávatelovi všetku škodu, ktorá bola objednávatelovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávatel preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela.
- 15.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávatel až od protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov podľa článku č. 9.

Článok č. 16

RIEŠENIE SPOROV

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť prednostne dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 17

ZMENY A DODATKY

- 17.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 17.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchyliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1., tak sa v súlade s článkom č. 8, odsek 8.18. podrobne zapíšu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávatel'a je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať riaditeľ OZ a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením stavby budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek, ktoré nemajú vplyv na celkovú cenu diela je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok č. 18 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 18.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú prístupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 18.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 18.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 18.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Článok č. 19 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 19.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 19.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer) a príloha č. 2. (Harmonogram realizácie prác)
- 19.4 Prílohou tejto zmluvy je projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer.
- 19.5 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou a zákonom.
- 19.6 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
 - a. neprevzatie staveniska v termíne do siedmich dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľovi na jeho prevzatie,
 - b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
 - c. nedodržanie zmluvného termínu výstavby,
 - d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
 - e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
 - f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 13, ods. 13.3.
 - g. zhotoviteľ sa počas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 - h. zhotoviteľ porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom
- 19.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 19.8 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 12.
- 19.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 19.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

- 19.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručení aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/registri. Zásielka sa považuje za doručení deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 19.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

v Prešove dňa 23.03.2016

v Prešove dňa 23.03.2016


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Lesy Slovenskej republiky.
štátny podnik
Odštepný závod Prešov
9


Ing. Dušan Timko
Riaditeľ OZ Prešov

 ARTO Slovakia s.r.o.
Petrovská 32
080 01 Prešov
IČO: 44300905 IČDPH: SK2022926455


ARTO Slovakia s.r.o.
Stanislav Tomko konateľ

Krycí list stavby

Stavba: Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Jozef Tarjányi

Dňa

14.03.2016

Odberateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepňý IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ARTO Slovakia s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant: Vladimír Kubinec

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	8 301,45	8 301,45	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	5 900,44	12 446,87	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	846,96	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			21 595,28	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtar					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	21 595,28
					22	DPH 20% z	8 660,20 1 732,04
					23	DPH 0% z	12 935,08 0,00
					24	Spolu	23 327,32
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

Tarjányi



ARTO Slovakia s.r.o.
Petrovanská 32
080 01 Prešov

IČO: 44300905 IČDPH: SK2022926455

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - 2 NP + garáž	8 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,20
SO 02 - 3 NP	7 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082,64
SO 03 - 1 NP Pozemkár	5 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,44
Celkom bez DPH	21 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21 595,28
DPH 20% z	8 660,20					1 732,04
DPH 0% z	12 935,08					0,00
Celkom						23 327,32


ARTO Slovakia s.r.o.
 Petrovanská 32
 080 01 Prešov ③
 IČO: 44300905 IČDPH: SK2022926455

T. J. J.

Odberateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepňý
Projektant: Vladimír Kubinec
Dodávateľ: ARTO Slovakia s.r.o.

Spracoval: Jozef Tarjányi
Ks:
Dátum: 14.03.2016

Stavba: Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves
Objekt: SO 01 - 2 NP + garáž

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONSTRUKCIE	0,00	40,71	40,71	0,2900	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	2 249,50	2 249,50	3,7100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	29,84	29,84	0,4600	0,0000
BÚRACIE PRÁCE	0,00	1 143,73	1 143,73	0,2800	8,6000
PRESUNY HMŔ	0,00	127,09	127,09	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	3 590,87	3 590,87	4,7400	8,6000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	69,94	69,94	0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	1 250,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	800,00	0,0400	0,0000
KONSTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ	0,00	128,79	128,79	0,1400	0,0000
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	27,35	27,35	0,0000	0,0000
KONSTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	802,15	802,15	0,2600	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	940,58	940,58	0,2400	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	492,68	492,68	0,4200	0,0000
NÁTERY	0,00	23,72	23,72	0,0000	0,0000
MALBY	0,00	27,82	27,82	0,0000	0,0000
TAPETOVANIE	0,00	283,00	283,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	2 796,03	4 646,03	1,1100	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	423,30	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	423,30	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	6 386,90	8 660,20	5,8500	8,6000

ARTO
CO: 44300905 IČDPH: SK2022926455
ARTO Slovakia s.r.o.
Petrovská 32
080 01 Prešov

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 01 - 2 NP + garáž

Odberateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný

Spracoval: Jozef Tarjányi

Projektant: Vladimír Kubínek

Ks:

Dodávateľ: ARTO Slovakia s.r.o.

Dátum: 14.03.2016

Stavba: Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves

Objekt: SO 01 - 2 NP + garáž

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
Práce HSV										
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE										
1	11/A 1	342272102	Domurovanie priečky z tvárnic fahčených MC a na tenkovrst. maltu hr. 100 mm vrátane jej previazania a ukotvenia	m2	2,472	6,15	10,32	40,71	0,294	0,000
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	40,71	40,71	0,290	0,000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
2	11/A 1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	2,161	3,00	0,27	7,07	0,000	0,000
3	11/A 1	612464211	Vnútna omietka stien farebná, tenkovrstvová - presný odtieň vopred odsúhlasiť s investorom	m2	61,457	4,40	5,42	603,51	0,166	0,000
4	11/A 1	612467011	Stierka vnútorných stien vyrovnávací HASIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm	m2	12,970	2,52	2,25	61,87	0,052	0,000
5	11/A 1	612471514	Základná penetrácia pre vnútorné steny a stropy	m2	73,657	1,66	0,30	144,37	0,007	0,000
6	11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	78,861	2,58	1,35	309,92	0,155	0,000
7	11/A 1	628991110	Podhľad z dosiek zo SDK vrátane podkladného roštu (úchytnej konštrukcie) impreg.	m2	12,200	10,58	4,25	180,93	0,155	0,000
8	11/A 1	632461054	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm	m2	12,200	5,06	3,58	105,41	0,977	0,000
9	11/A 1	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr. 25mm	m2	12,200	4,50	11,05	189,71	0,550	0,000
10	11/A 1	632477007	Penetrácia podkladu pod poter	m2	12,200	0,95	1,35	28,06	0,056	0,000
11	11/A 1	641952211	Osadenie okenného rámu plochy do 2, 5m2	ks	2,000	13,00		26,00	0,071	0,000

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 01 - 2 NP + garáž

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
12	11/A 1	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 300 mm	m	1,520	4,00		6,08	0,012	0,000
13	14/C 1	612425921	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	3,896	8,80	2,05	42,27	0,429	0,000
14	14/C 1	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	3,000	17,20		51,60	0,360	0,000
15	14/C 1	642944171	Domurovanie, resp. vyplnenie osteni, pri dodatočnom osadení oceľ.dverných zárubní plochy do 1,8 m2 (murivom, PUR penou a podobne) so zahladením omietkou	ks	5,000	22,15		110,75	0,600	0,000
16	S/S50	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10 cm Z1 (vid' podrobný popis v PD)	ks	2,000		22,50	45,00	0,021	0,000
17	S/S50	5533194200	Zárubňa oceľová CgU 65x197x10cm Z2 (vid' PD)	ks	1,000		23,75	23,75	0,011	0,000
18	S/S90	611-201	Plastový parapet dl.760 mm (vid' tabuľka výpisu okien a dverí) - dodávka	kus	2,000		11,60	23,20	0,000	0,000
19	S/S90	6114116900	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváracio-sklopné výšky/šírky 1460/740 mm (vid' tabuľka)	ks	2,000		145,00	290,00	0,087	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	2 249,50	2 249,50	3,710	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE							
20	3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	11,000	2,25		24,75	0,464	0,000
21	11/A 1	953922112	Montáž plastovej mriežky na odvetranie vnútorných priestorov	KS	1,000	0,75		0,75	0,000	0,000
22	14/C 1	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti	m2	12,200	0,13		1,59	0,000	0,000
23	S/S50	553444011	Vetracia mriežka plastová 150x150 mm	kus	1,000	2,75		2,75	0,000	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE			0,00	29,84	29,84	0,460	0,000
			BÚRACIE PRÁCE							
24	13/B 1	962031135	Búranie priečok a vybúranie stavebných otvorov z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	2,335	2,15		5,02	0,059	0,269
25	13/B 1	962081131	Búranie muriva zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	0,212	3,25		0,69	0,005	0,012
26	13/B 1	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr do 100 mm, plochy do 5,0 m2 -2,20000t	m3	0,976	92,75		90,52	0,000	2,147

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 01 - 2 NP + garáž

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
27	13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	12,200	1,63		19,89	0,000	0,244
28	13/B 1	967021112	Príkresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive -0,07500t	kpl	1,000	4,20		4,20	0,000	0,075
29	13/B 1	967033962	Odsekanie okenných ostení vnútorn. muriva, pred vybúraním okien - 0,01300t	m2	1,320	3,20		4,22	0,000	0,017
30	13/B 1	968061112	Vyvesenie okenného kridla do 1, 5 m2	ks	2,000	5,60		11,20	0,000	0,000
31	13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	4,000	0,75		3,00	0,000	0,000
32	13/B 1	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1,2 m2, viď popis v.č.06 -0,08200t	m2	2,161	8,67		18,73	0,216	0,177
33	13/B 1	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2, 0,076 t (poz.B16)	m2	3,842	6,20		23,82	0,000	0,027
34	13/B 1	976085211	Vybúranie vetracej mreže, -0,02400t	ks	1,000	3,12		3,12	0,000	0,044
35	13/B 1	978011191	Odlícenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	68,841	2,51		172,79	0,000	3,442
36	13/B 1	978059511	Odsekanie a odobratie obkladačiek vnútorných stien do 2 m2, jednotlivo -0,06800t	m2	31,325	4,90		153,49	0,000	2,130
37	13/B 1	979011171	Nakladanie sute ručne	t	8,596	7,60		65,33	0,000	0,000
38	13/B 1	979011174	Uloženie sute do kontajneru	t	8,596	9,12		78,40	0,000	0,000
39	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,596	11,52		99,03	0,000	0,000
40	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	85,960	0,51		43,84	0,000	0,000
41	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,596	7,14		61,38	0,000	0,000
42	13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,596	25,50		219,20	0,000	0,000
43	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	t	8,596	6,30		54,15	0,000	0,000
44	775/B 2	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy vrátane soklíkov -0,00100t	m2	12,200	0,96		11,71	0,000	0,012
			BÚRACIE PRÁCE			0,00	1 143,73	1 143,73	0,280	8,600

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 01 - 2 NP + garáž

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Soř
PRESUNY HMÔT										
45	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,748	25,77		127,09	0,000	0,000
			PRESUNY HMÔT			0,00	127,09	127,09	0,000	0,000
			Práce HSV			0,00	3 590,87	3 590,87	4,740	8,600
			Práce PSV							
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI										
46	711/A 1	711141669	Náler R-tekutá lepenka + R adhézný mostík podlahy D+M	M2	20,300	2,15	1,14	66,79	0,000	0,000
47	711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	3,1500		3,1500	0,000	0,000
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			0,00	69,94	69,94	0,000	0,000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY										
48	1/A 1	ZTI001P	Práce ZTI, voda,kanal, (vď príloha - samostatný rozpočet)	kpl	1,000			1 250,00	0,000	0,000
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	0,00	1 250,00	0,000	0,000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ										
49	731/A 5	735111000	Ústredné vykurovanie (demontáže a montáže + dodávky) vď samostatný rozpočet	kpl	1,000			600,00	0,039	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			0,00	0,00	600,00	0,040	0,000
KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ										
50	761/A 1	761122100	Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek č.1908 bezfarebných veľ.190x190x80 mm D+M komplet	m2	1,280	21,78	77,94	127,64	0,141	0,000
51	761/A 1	998761201	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,1500		1,1500	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ			0,00	128,79	128,79	0,140	0,000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ										
52	764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,9500		0,9500	0,000	0,000

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 01 - 2 NP + garáž

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
53	764/C 1	764315910	Zatmelenie a utesnenie stykov parapetu s oknom po dodatočnom osadení (výmene) okenných výplní z interiérovej strany	kpl	2,000	13,20		26,40	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			0,00	27,35	27,35	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
54	766/A 1	766211200	Montáž drevených hranolov priebežných	m	1,520	2,49		3,78	0,000	0,000
55	766/A 1	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	6,000	4,47		26,82	0,000	0,000
56	766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	3,000	2,15		6,45	0,000	0,000
57	766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,5000		1,5000	0,000	0,000
58	S/S90	611-10076	Hranol z reziva 60x100x760 mm vrátane povrchovej úpravy a spoj. prvkov - dodávka	kus	2,000		14,20	28,40	0,000	0,000
59	S/S90	611-191	Prah dverí - prahový komplet vrátane antikoro - krytky (viď odkaz v PD)	ks	3,000		35,60	106,80	0,000	0,000
60	S/S90	611601510	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm D1 (viď popis v tabuľke v PD)	ks	2,000		17,80	35,60	0,031	0,000
61	S/S90	611601512	Dvere vnútorné hladké plné (LEVAP, SAPELI) jednokrídlové 60x197 cm ozn. D3 (viď popis v tabuľke v PD)	ks	1,000		105,80	105,80	0,016	0,000
62	S/S90	611601515	Dvere vnútorné hladké s presklením, jednokrídlové 60x197 cm ozn. D2 (viď popis v tabuľke v PD)	ks	1,000		160,00	160,00	0,016	0,000
63	S/S90	611601518	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm ozn. D4 (viď popis v tabuľke v PD)	ks	1,000		65,00	65,00	0,016	0,000
64	S/S90	611601519	Dvere vnútorné hladké s preskleným pásom jednokrídlové 60x197 cm ozn. D5 (viď popis v tabuľke v PD)	ks	1,000		160,00	160,00	0,016	0,000
65	S/S90	611692	Kovanie (kľučky, štítky a zámok dverí), vrátane spojovacieho materiálu	kpl	6,000		17,00	102,00	0,168	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	802,15	802,15	0,260	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
66	771/A 1	771411016	Montáž soklikov z obkladačiek pórovinných, alebo opakných rovných v. 300 mm	m	21,570	2,93		63,20	0,144	0,000
67	771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	12,200	8,50		103,70	0,065	0,000

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 01 - 2 NP + garáž


Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
68	771/A 1	771579792	Priplatok za práce obmedzenom priestore	M2	12,200	1,15		14,03	0,000	0,000
69	771/A 1	771579795	Priplatok za špárovanie dlažby a sokla	M2	18,680	0,95		17,75	0,000	0,000
70	771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	7,2000		7,2000	0,000	0,000
71	S/S60	5858400050	KNAUF škárovacia hmota na obklady a dlažby šedá, 5 kg vrece	ks	6,000		3,94	23,64	0,030	0,000
72	S/S70	597-1	Dlaždice keramické na obklad EGZOTICA - podľa výberu investora / vrátane dodávky dištančných križikov	M2	8,910		22,15	197,36	0,000	0,000
73	S/S70	597-1	Dlaždice keramické podľa výberu investora (viď tabuľka v.č.10)	M2	20,548		25,00	513,70	0,000	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,00	940,58	940,58	0,240	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
74	771/A 2	781411014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu	m2	10,913	17,80		194,24	0,418	0,000
75	771/A 2	781449704	Priplatok za špárovanie obkladu	m2	10,913	0,95		10,37	0,000	0,000
76	771/A 2	781491011	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	0,000	2,15		0,00	0,000	0,000
77	771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	6,1500		6,1500	0,000	0,000
78	S/S60	5858400050	KNAUF škárovacia hmota na obklady a dlažby šedá, 5 kg vrece	ks	1,000		3,94	3,94	0,005	0,000
79	S/S70	597-1	Dlaždice keramické - obklad EGZOTICA podľa výberu investora	M2	12,550		22,15	277,98	0,000	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			0,00	492,68	492,68	0,420	0,000
			NÁTERY							
80	783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné, vodeodolné (zárubne)	m2	4,166	3,64		15,16	0,001	0,000
81	783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	2,100	2,17		4,56	0,000	0,000
82	783/A 1	783422120	Nátery kovov.potrubi a armatúr syntetic. vodeodolné a antikoročné armatúr do DN 200 mm dvojnásobné	kpl	1,000	3,05		3,05	0,000	0,000

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 01 - 2 NP + garáž

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
83	783/B 1	783904811	Odstránenie náterov - odmastenie, obrúsenie od hrdze kovových konštrukcií	m2	2,100	0,45		0,95	0,000	0,000
			NÁTERY			0,00	23,72	23,72	0,000	0,000
			MALBY							
84	784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, do vlhk. prostr. jednofarebné dvojnás. výšky do 3.80 m (biele)	m2	12,200	2,28		27,82	0,002	0,000
			MALBY			0,00	27,82	27,82	0,000	0,000
			TAPETOVANIE							
85	784/A 2	785311100	Polep alebo nalepenie textu z písmen veľkosti (výšky) do 200 mm v rozsahu do 8 kusov	kpl	6,000	5,80		34,80	0,000	0,000
86	784/B 1	785411200	Lepenie veľkoplošných obrazových tapiet na steny	m2	12,968	1,78		23,08	0,000	0,000
87	784/B 1	785919100	Príprava podkladu pod tapety - steny	m2	13,000	0,95		12,35	0,000	0,000
88	R/R 0	15001	Montáž a dodávka zrkadla rozm. 760 x 900 mm (ozn. ZH1) vrátane pomocného materiálu	súb	2,000	23,00		46,00	0,000	0,000
89	S/S90	695666100	Vinylová tapeta podľa zadania v PD (dodávka)	m2	12,968	12,86		166,77	0,004	0,000
			TAPETOVANIE			0,00	283,00	283,00	0,000	0,000
			Práce PSV			0,00	2 796,03	4 646,03	1,110	0,000
			Montážne práce							
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
90	921/M21	2109620018	Montážne práce, vrátane inštalacného materiálu (vid' samostatná príloha)	kpl	1,000			423,30	0,000	0,000
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	423,30	0,000	0,000
			Montážne práce			0,00	0,00	423,30	0,000	0,000
Celkom						0,00	6 386,90	8 660,20	5,850	8,600

Krycí list rozpočtu

Stavba: Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na Miesto:				
Objekt: SO 02 - 3 NP			Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Jozef Tarjányi		Dňa 14.03.2016
Odberateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný IČO:				
DIČ:				
Dodávateľ: ARTO Slovakia s.r.o.			IČO:	
DIČ:				
Projektant: Vladimír Kubinec			IČO:	
DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	3 256,24	3 256,24
2	PSV	0,00	2 357,94	3 607,94
3	MONT	0,00	0,00	218,46
4				
5	Spolu			7 082,64
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00
12	Územie so sťaž. podmii 0% z [H+P]			0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00
14				
15				
Projektant,rozpočtár				
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
18	Mimosťavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
19				
20	Spolu			0,00
E	 Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			7 082,64
22	DPH 20% z 7 082,64			1 416,53
23	DPH 0% z 0,00			0,00
24	Spolu			8 499,17
F				

Odberateľ	26 Dodávateľ
	
 ARTO Slovakia s.r.o. Petrovanská 32 080 01 Prešov ☺ IČO: 44300905 IČDPH: SK2022926455	

Odberateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný

Projektant: Vladimír Kubinec

Dodávateľ: ARTO Slovakia s.r.o.

Spracoval: Jozef Tarjányi

Ks:

Dátum: 14.03.2016

Stavba: Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves

Objekt: SO 02 - 3 NP

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	42,82	42,82	0,3100	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	2 134,28	2 134,28	3,7300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	83,63	83,63	0,4600	0,0000
BURÁCIE PRÁCE	0,00	868,20	868,20	0,2500	7,5300
PRESUNY HMŤ	0,00	127,31	127,31	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	3 266,24	3 266,24	4,7500	7,5300
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI	0,00	46,96	46,96	0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	1 250,00	0,0000	0,0000
ÚSTREČNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	230,00	230,00	0,0400	0,0000
KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ	0,00	127,64	127,64	0,1400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	26,40	26,40	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	669,40	669,40	0,2600	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	773,26	773,26	0,2600	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	158,69	158,69	0,1300	0,0000
NÁTERY	0,00	23,01	23,01	0,0000	0,0000
MALBY	0,00	27,77	27,77	0,0000	0,0000
TAPETOVANIE	0,00	274,81	274,81	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	2 357,94	3 607,94	0,8300	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	218,46	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	218,46	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	5 614,18	7 082,64	5,5800	7,5300

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 02 - 3 NP

Odberateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný					Spracoval: Jozef Tarjányi				
Projektant: Vladimír Kubinec					Ks:				
Dodávateľ: ARTO Slovakia s.r.o.					Dátum: 14.03.2016				
Stavba: Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves									
Objekt: SO 02 - 3 NP									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť Sut'
Práce HSV									
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
91	11/A 1	342272102	Domurovanie priečky z ľvárnic ľahčených MC a na tenkovrst. maltu hr. 100 mm vrátane jej previazania a ukoľvenia	m2	2,600	6,15	10,32	42,82	0,310
						0,00	42,82	42,82	0,310
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
92	11/A 1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov pred znečistením (akýmkoľvek spôsobom).	m2	2,161	3,00	0,27	7,07	0,000
93	11/A 1	612464211	Vnútorná omietka stien farebná, tenkovrstvová - presný odtieň vopred odsúhlasil s investorom	m2	51,505	4,40	5,42	505,78	0,139
94	11/A 1	612467011	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia HASIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	13,215	2,52	2,25	63,04	0,053
95	11/A 1	612471514	Základná penetrácia pre vnútorné steny a stropy	m2	80,032	1,66	0,30	156,66	0,008
96	11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	67,852	2,58	1,35	266,66	0,133
97	11/A 1	628991110	Podhlád z dosiek zo SDK vrátane podkladného roštu (úchytnéj konštrukcie) impreg.	m2	12,180	10,58	4,25	180,63	0,155
98	11/A 1	632451052	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm - vyrovnávací (3,01)	m2	1,860	4,05	3,58	14,19	0,074
99	11/A 1	632451054	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm	m2	12,180	5,06	3,58	105,24	0,975
100	11/A 1	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr 25mm	m2	12,180	4,50	11,05	189,40	0,549
101	11/A 1	632477007	Penetrácia podkladu pod poter	m2	12,180	0,95	1,35	28,01	0,056
102	11/A 1	641952211	Osadenie okenného rámu plochy do 2, 5m2	ks	2,000	13,00		26,00	0,071
103	11/A 1	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 300 mm	m	1,520	4,00		6,08	0,012
104	14/C 1	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	3,896	8,80	2,05	42,27	0,429

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 02 - 3 NP

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
105	14/C 1	642944121	Osaďenie ocel.dverných zárubní lisov alebo z uhol.s vybet prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	3,000	17,20		51,60	0,360	0,000
106	14/C 1	642944171	Domurovanie, resp. vyplnenie ostení, pri dodatočnom osadení ocel.dverných zárubní plochy do 1,8 m2 (murivom, PUR penou a podobne) so zahradením omietkou	ks	5,000	22,15		110,75	0,600	0,000
107	S/S50	5533194000	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm L (viď podrobný popis v PD)	ks	1,000		22,50	22,50	0,011	0,000
108	S/S50	5533194200	Zárubeň oceľová CgU 60 x197x10cm L (viď podrobný popis v PD)	ks	2,000		22,50	45,00	0,022	0,000
109	S/S90	611-201	Plastový parapet dĺžky 760 mm - dodávka	kus	2,000		11,60	23,20	0,000	0,000
110	S/S90	6114116900	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváracio-sklonné výšky/šírky 1460/740 mm (presný popis v PD)	ks	2,000		145,00	290,00	0,087	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	2 134,28	2 134,28	3,730	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE							
111	3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	11,000	2,25		24,75	0,464	0,000
112	11/A 1	953922112	Montáž plastovej mriežky na odvetranie vnútorných priestorov	KS	1,000	0,75		0,75	0,000	0,000
113	13/B 1	979002111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,534	7,14		53,80	0,000	0,000
114	14/C 1	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti	m2	12,180	0,13		1,58	0,000	0,000
115	S/S50	553444011	Vetracia mriežka plastová 200x350 mm	kus	1,000	2,75		2,75	0,000	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE			0,00	83,63	83,63	0,460	0,000
			BÚRACIE PRÁCE							
116	13/B 1	962031135	Búranie priečok a vybúranie stavebných otvorov z tvárnic alebo prečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	1,280	2,15		2,75	0,033	0,147
117	13/B 1	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr do 100 mm, plochy do 5,0 m2 -2,20000t	m3	1,218	3,25		3,96	0,000	2,680
118	13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	12,180	1,63		19,85	0,000	0,244
119	13/B 1	967021112	Príkresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive -0,07500t	kpl	1,000	4,20		4,20	0,000	0,075
120	13/B 1	967033962	Odsekanie okenných ostení vnútorn. muriva, pred vybúraním okien - 0,01300t	m2	1,320	3,20		4,22	0,000	0,017
121	13/B 1	968081112	Vyvesenie okenného krídla do 1, 5 m2	ks	2,000	5,60		11,20	0,000	0,000

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 02 - 3 NP

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
122	13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	3,000	0,75		2,25	0,000	0,000
123	13/B 1	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1,2 m2, vid' popis v č.06 -0,08200t	m2	2,161	8,67		18,73	0,215	0,177
124	13/B 1	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2, - 0,076 t (poz B16)	m2	2,561	6,20		15,88	0,000	0,018
125	13/B 1	976085211	Vybúranie vetracej mreže 0,2*0,35 -0,02400t	ks	2,000	3,12		6,24	0,000	0,088
126	13/B 1	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	64,748	2,51		162,52	0,000	3,237
127	13/B 1	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, jednotlivo -0,06800t	m2	12,341	4,90		60,47	0,000	0,839
128	13/B 1	979011171	Nakladanie sute ručne	t	7,534	7,60		57,26	0,000	0,000
129	13/B 1	979011174	Uloženie sute do kontajneru	t	7,534	9,12		68,71	0,000	0,000
130	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,534	11,52		86,79	0,000	0,000
131	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	75,340	0,51		38,42	0,000	0,000
132	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,490	7,14		53,48	0,000	0,000
133	13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,534	25,50		192,12	0,000	0,000
134	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	t	7,534	6,30		47,46	0,000	0,000
135	775/B 2	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy vrátane soklíkov -0,00100t	m2	12,180	0,95		11,69	0,000	0,012
			BÚRACIE PRÁCE			0,00	868,20	868,20	0,250	7,530
			PRESUNY HMÔT							
136	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,756	26,77		127,31	0,000	0,000
			PRESUNY HMÔT			0,00	127,31	127,31	0,000	0,000
			Práce HSV			0,00	3 256,24	3 256,24	4,750	7,530
			Práce PSV							
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI							
137	711/A 1	711141669	Náter R-tekutá lepenka + R adhézný mostík podlahy D+M	M2	21,840	2,15		46,96	0,000	0,000

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 02 - 3 NP

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
138	711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%				0,0000	0,000	0,000
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			0,00	46,96	46,96	0,000	0,000
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
139	1/A 1	ZTI001P	Práce ZTI, voda,kanal, (viď príloha - samostatný rozpočet)	kpl	1,000			1 250,00	0,000	0,000
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	0,00	1 250,00	0,000	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
140	731/A 5	735111000	Ústredné vykurovanie (demontáže a montáže) viď samostatný rozpočet)	kpl	1,000		230,00	230,00	0,039	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			0,00	230,00	230,00	0,040	0,000
			KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ							
141	761/A 1	761122100	Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvarovlek č.1908 bezfarebných veľ.190x190x80 mm D+M komplet	m2	1,280	21,78	77,94	127,64	0,141	0,000
142	761/A 1	998761201	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%				0,0000	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ			0,00	127,64	127,64	0,140	0,000
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
143	764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%				0,0000	0,000	0,000
144	764/C 1	764315910	Zatmelenie a utesnenie stykov parapetu s oknom po dodatočnom osadení (výmene) okenných výplní z interiérovej strany	kpl	2,000	13,20		26,40	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			0,00	26,40	26,40	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
145	766/A 1	766211200	Montáž drevených hranolov priebežných	m	1,520	2,49		3,78	0,000	0,000
146	766/A 1	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	6,000	4,47		26,82	0,000	0,000
147	766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	2,000	2,15		4,30	0,000	0,000
148	766/A 1	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1,5000		1,5000	0,000	0,000
149	S/S90	611-10076	Hranol z reziva 60x100x750 mm vrátane povrchovej úpravy a spoj. prvkov - dodávka	kus	2,000		14,20	28,40	0,000	0,000

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 02 - 3 NP

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
150	S/S90	611-191	Prah dverí - prahový komplet vrátane antikoro - krytky (viď PD)	ks	2,000		35,60	71,20	0,000	0,000
151	S/S90	611601510	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm ozn. D1 (viď popis v tabuľke v PD)	ks	2,000		17,80	35,60	0,031	0,000
152	S/S90	611601515	Dvere vnútorné hladké s presklením pásom jednokridlové 60x197 cm ozn. D2 (viď popis v tabuľke v PD)	ks	1,000		105,80	105,80	0,016	0,000
153	S/S90	611601516	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm ozn. D4 (viď popis v tabuľke v PD)	ks	2,000		65,00	130,00	0,031	0,000
154	S/S90	611601519	Dvere vnútorné hladké s presklením pásom jednokridlové 60x197 cm ozn. D5 (viď popis v tabuľke v PD)	ks	1,000		160,00	160,00	0,016	0,000
155	S/S90	611692	Kovanie vnútorných dverí, (kľučky, štitky a zámok) vrátane spojovacieho materiálu	kpl	6,000		17,00	102,00	0,168	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	669,40	0,260	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
156	771/A 1	771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinných, alebo opakných rovných v. 300 mm	m	24,000	2,93		70,32	0,161	0,000
157	771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	12,180	8,50		103,53	0,085	0,000
158	771/A 1	771579792	Priplatok za práce obmedzenom priestore	M2	12,180	1,15		14,01	0,000	0,000
159	771/A 1	771579795	Priplatok za špárovanie dlažby a sokla	M2	19,380	0,95		18,41	0,000	0,000
160	771/A 1	996771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	7,2000		7,2000	0,000	0,000
161	S/S60	5858400060	KNAUF škárovacia hmota na obklady a dlažby šedá, 5 kg vreca	ks	6,000		3,94	23,64	0,030	0,000
162	S/S70	597-1	Dlaždice keramické podľa výberu investora (viď tabuľka v.č.12)	M2	21,318		25,15	536,15	0,000	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,00	773,26	0,260	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
163	771/A 2	781411014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu	m2	3,132	17,80		55,75	0,120	0,000
164	771/A 2	781449704	Priplatok za špárovanie obkladu	m2	3,132	0,95		2,98	0,000	0,000
165	771/A 2	781491011	Montáž plastových profilov pre obklad do maľty - roh steny	m	0,000	2,15		0,00	0,000	0,000
166	771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	6,1500		6,1500	0,000	0,000
167	771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	6,1500		6,1500	0,000	0,000

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 02 - 3 NP

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
168	S/S60	5858400060	KNAUF škárovacia hmota na obklady a dlažby šedá, 5 kg vrece	ks	2,000		3,94	7,88	0,010	0,000
169	S/S70	597-1	Dlaždice keramické na obklad EGZOTICA - podľa výberu investora / vrátane dodávky dištančných križikov	M2	3,602		22,15	79,78	0,000	0,000
170	S/S70	597-1	Dlaždice keramické - obklad EGZOTICA podľa výberu investora	M2	0,000		25,00	0,00	0,000	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			0,00	158,69	158,69	0,130	0,000
			NÁTERY							
171	783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné, vodeodolné (zárubne)	m2	3,971	3,64		14,45	0,001	0,000
172	783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	2,100	2,17		4,56	0,000	0,000
173	783/A 1	783422120	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické, vodeodolné a antikoročné, do DN 200 mm dvojnásobné	kpl	1,000	3,05		3,05	0,000	0,000
174	783/B 1	783904811	Odstránenie náterov- odmastenie obrúsenie od hrdze - kovových konštrukcií	m2	2,100	0,45		0,95	0,000	0,000
			NÁTERY			0,00	23,01	23,01	0,000	0,000
			MAĽBY							
175	784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, do vlhk. prost. jednofarebné dvojnás. výšky do 3.80 m (biele)	m2	12,180	2,28		27,77	0,002	0,000
			MAĽBY			0,00	27,77	27,77	0,000	0,000
			TAPETOVANIE							
176	784/A 2	785311100	Polep alebo nalepenie textu z písmen veľkosti (výšky) do 200 mm v rozsahu do 8 kusov	kpl	6,000	5,80		34,80	0,000	0,000
177	784/B 1	785411200	Lepenie veľkoplošných obrazových tapiet na steny	m2	13,215	1,78		23,52	0,000	0,000
178	784/B 1	785919100	Príprava podkladu pod tapety - steny	m2	13,215	0,95		12,55	0,000	0,000
179	R/R 0	15001	Montáž a dodávka zrkadla rozm. 760 x 900 mm (ozn. ZH1) vrátane pomocného materiálu	súb	2,000	17,00		34,00	0,000	0,000
180	S/S90	695666100	Vinylová tapeta podľa zadania v PD (dodávka)	m2	13,215	12,86		169,94	0,004	0,000
			TAPETOVANIE			0,00	274,81	274,81	0,000	0,000
			Práce PSV			0,00	2 357,94	3 607,94	0,830	0,000
			Montážne práce							

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 02 - 3 NP

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
181	921/M21	2109520018	Montážne práce, vrátane inštalačného materiálu (vid samostatný rozpočet)	kpl	1,000			218,46	0,000	0,000
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	218,46	0,000	0,000
			Montážne práce			0,00	0,00	218,46	0,000	0,000
Celkom						0,00	5 614,18	7 082,64	5,580	7,530

 ARTO Slovakia s.r.o.
Petrovanská 32
080 01 Prešov
IČO: 44300905 IČDPH: SK2022926455

Krycí list rozpočtu

Stavba: Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na Miesto:																																																																																																																											
Objekt: SO 03 - 1 NP Pozemkár		Ks:																																																																																																																									
Zákazka:	Spracoval: Jozef Tarjányi	Dňa	14.03.2016																																																																																																																								
Odberteľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný IČO:																																																																																																																											
		DIČ:																																																																																																																									
Dodávateľ: ARTO Slovakia s.r.o.		IČO:																																																																																																																									
		DIČ:																																																																																																																									
Projektant: Vladimír Kubinec		IČO:																																																																																																																									
		DIČ:																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Montáž</th> <th>Materiál</th> <th>ZRN spolu</th> <th>B</th> <th>Ďalšie náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">1 454,34</td> <td align="right">1 454,34</td> <td>6</td> <td>Ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">746,47</td> <td align="right">4 192,90</td> <td>7</td> <td>Kompletačná činnosť</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">205,20</td> <td>8</td> <td>HZS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td align="right">5 852,44</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td colspan="3">VRN</td> <td></td> <td>D</td> <td>VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmii</td> <td>0% z [H+P]</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="3">Celkové náklady</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td colspan="3">Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td align="right">5 852,44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z</td> <td align="right">5 852,44</td> <td align="right">1 170,49</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td align="right">7 022,93</td> <td></td> <td>F</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	1	HSV	0,00	1 454,34	1 454,34	6	Ostatné náklady	2	PSV	0,00	746,47	4 192,90	7	Kompletačná činnosť	3	MONT	0,00	0,00	205,20	8	HZS	4					9		5	Spolu			5 852,44	10	Spolu	C	VRN				D	VRN	11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	12	Územie so sťaž. podmii	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	14					19		15					20	Spolu	E	Celkové náklady						21	Súčet riadkov 5,10,15,20			5 852,44			22	DPH 20% z	5 852,44	1 170,49				23	DPH 0% z	0,00	0,00				24	Spolu		7 022,93		F	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady																																																																																																																					
1	HSV	0,00	1 454,34	1 454,34	6	Ostatné náklady																																																																																																																					
2	PSV	0,00	746,47	4 192,90	7	Kompletačná činnosť																																																																																																																					
3	MONT	0,00	0,00	205,20	8	HZS																																																																																																																					
4					9																																																																																																																						
5	Spolu			5 852,44	10	Spolu																																																																																																																					
C	VRN				D	VRN																																																																																																																					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Mimoriadne sťaž.podmienky																																																																																																																					
12	Územie so sťaž. podmii	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti																																																																																																																					
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava																																																																																																																					
14					19																																																																																																																						
15					20	Spolu																																																																																																																					
E	Celkové náklady																																																																																																																										
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			5 852,44																																																																																																																							
22	DPH 20% z	5 852,44	1 170,49																																																																																																																								
23	DPH 0% z	0,00	0,00																																																																																																																								
24	Spolu		7 022,93		F																																																																																																																						
Odberateľ		26 Dodávateľ																																																																																																																									
																																																																																																																											
 ARTO Slovakia s.r.o. Petrovanská 32 080 01 Prešov © IČO: 44300905 IČDPH: SK202297645																																																																																																																											

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 03 - 1 NP Pozemkár

Odberteľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný

Spracoval: Jozef Tarjányi

Projektant: Vladimír Kubinec

Ks:

Dodávateľ: ARTO Slovakia s.r.o.

Dátum:14,03,2016

Stavba: Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves

Objekt: SO 03 - 1 NP Pozemkár

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
			Práce HSV							
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
182	11/A 1	342272102	Domurovanie priečky z tvárnic ľahčených MC a na tenkovrst.,maltu hr.100 mm vrátane jej previazania a ukotvenia	m2	8,733	6,15	10,32	143,83	1,040	0,000
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	143,83	143,83	1,040	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
183	11/A 1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov pred znečistením	m2	0,605	3,00	0,27	1,98	0,000	0,000
184	11/A 1	612464211	Vnútorná omietka stien farebná, tenkovrstvová - presný odtieň vopred odsúhlasiť s investorom	m2	33,227	4,40	5,42	326,29	0,090	0,000
185	11/A 1	612471514	Základná penetrácia pre vnútorné steny a stropy	m2	33,228	1,66	0,30	65,13	0,003	0,000
186	11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	33,227	2,58	1,35	130,58	0,065	0,000
187	11/A 1	628991110	Podhlád z dosiek zo SDK vrátane podkladného roštu (úchytnéj konštrukcie) impreg.	m2	4,170	10,58	4,25	61,84	0,053	0,000
188	11/A 1	632451054	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm	m2	4,170	5,06	3,58	36,03	0,334	0,000
189	11/A 1	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	4,170	4,50	11,05	64,84	0,188	0,000
190	11/A 1	632477007	Penetrácia podkladu pod poter	m2	4,170	0,95	1,35	9,59	0,019	0,000
191	14/C 1	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hľadká	m2	1,830	8,80	2,05	19,86	0,202	0,000
192	14/C 1	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	1,000	17,20		17,20	0,120	0,000

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 03 - 1 NP Pozemkár

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
193	14/C 1	642944171	Domurovanie, resp. vyplnenie ostien, pri dodatočnom osadení ocel. dverných zárubní plochy otvoru do 1,8 m2 (murivom, PUR penou a podobne) so zahĺadením omietkou	ks	1,000	22,15		22,15	0,120	0,000
194	S/S50	5533194200	Zárubeň oceľová CgU 60x197 cm (viď PD)	ks	1,000		22,50	22,50	0,011	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	777,99	777,99	1,210	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE							
195	3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenievej podlahy do 1,20 m	m2	3,600	2,25		8,10	0,152	0,000
196	14/C 1	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti	m2	4,170	0,13		0,54	0,000	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE			0,00	8,64	8,64	0,150	0,000
			BÚRACIE PRÁCE							
197	13/B 1	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 5,0 m2 -2,20000t	m3	0,417	92,75		38,68	0,000	0,917
198	13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka terazzových hr. do 20 mm, - 0,02000t	m2	4,170	1,63		6,80	0,000	0,083
199	13/B 1	967021112	Prikresanie rovných ostien po vybúraní v murive -0,07500t	kpí	1,000	4,20		4,20	0,000	0,075
200	13/B 1	968061125	Vyvesenie dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	0,75		1,50	0,000	0,000
201	13/B 1	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2, - 0,076 t (poz.B16)	m2	1,287	6,20		7,98	0,000	0,009
202	13/B 1	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	32,985	2,51		82,79	0,000	1,649
203	13/B 1	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, jednotlivo -0,06800t	m2	12,766	4,90		62,55	0,000	0,868
204	13/B 1	979011171	Nakladanie sute ručne	t	3,531	7,60		26,84	0,000	0,000
205	13/B 1	979011174	Uloženie sute do kontajneru	t	3,531	9,12		32,20	0,000	0,000
206	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,531	11,52		40,68	0,000	0,000
207	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,310	0,51		18,01	0,000	0,000

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 03 - 1 NP Pozemkár

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
208	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,531	7,14		25,21	0,000	0,000
209	13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,531	25,50		90,04	0,000	0,000
210	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	t	3,531	6,30		22,25	0,000	0,000
			BÚRACIE PRÁCE			0,00	459,73	459,73	0,000	3,600
			PRESUNY HMÔT							
211	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,396	26,77		64,15	0,000	0,000
			PRESUNY HMÔT			0,00	64,15	64,15	0,000	0,000
			Práce HSV			0,00	1 454,34	1 454,34	2,400	3,600
			Práce PSV							
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI							
212	711/A 1	711141669	Náter R-tekutá lepenka + R adhézný mostik podlahy D+M	M2	8,216	2,15	1,14	27,03	0,000	0,000
213	711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m %		1,000	3,1500		3,1500	0,000	0,000
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI			0,00	30,18	30,18	0,000	0,000
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
214	1/A 1	ZTI001P	Práce ZTI, voda,kanal, (vid' príloha - samostatný rozpočet)	kpl	1,000			2 897,95	0,000	0,000
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	0,00	2 897,95	0,000	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
215	731/A 5	735111000	Ústredné vykurovanie (demontáže a montáže) vid' samostatný rozpočet	kpl	1,000			548,48	0,039	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			0,00	0,00	548,48	0,040	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 03 - 1 NP Pozemkár

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
216	766/A 1	766211200	Montáž drevených hranolov priebežných	m	0,760	2,49		1,89	0,000	0,000
217	766/A 1	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	2,000	4,47		8,94	0,000	0,000
218	766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	2,000	2,15		4,30	0,000	0,000
219	766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,5000		1,5000	0,000	0,000
220	S/S90	611-10076	Hranol z reziwa 60x100x760 mm vrátane povrchovej úpravy a spoj. prvkov - dodávka	kus	1,000		14,20	14,20	0,000	0,000
221	S/S90	611-191	Prah dverí - prahový komplet vrátane antikoro - krytky (viď odkaz v PD)	ks	2,000		35,60	71,20	0,000	0,000
222	S/S90	611601510	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm D1 (viď popis v tabuľke v PD)	ks	1,000		17,80	17,80	0,016	0,000
223	S/S90	611601518	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm ozn. D4 (viď popis v tabuľke v PD)	ks	1,000		65,00	65,00	0,016	0,000
224	S/S90	611692	Kovanie dverí (kľučky a kryty) , vrátane zámku a spojovacieho materiálu (viď PD)	kpl	2,000		17,00	34,00	0,056	0,000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						0,00	218,83	218,83	0,090	0,000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY										
225	771/A 1	771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinných, alebo opakných rovných v. 300 mm	m	7,360	2,93		21,56	0,049	0,000
226	771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmeľu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	4,170	8,50		35,45	0,022	0,000
227	771/A 1	771579792	Priplatok za práce obmedzenom priestore	M2	4,170	1,15		4,80	0,000	0,000
228	771/A 1	771579795	Priplatok za špárovanie dlažby a sokla	M2	6,378	0,95		6,06	0,000	0,000
229	771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	7,2000		7,2000	0,000	0,000
230	771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%				0,0000	0,000	0,000
231	S/S60	5858400060	KNAUF škárovacia hmota na obklady a dlažby šedá, 5 kg vrece	ks	4,587		3,94	18,07	0,023	0,000
232	S/S70	597-1	Dlaždice keramické na obklad EGZOTICA - podľa výberu investora / vrátane dodávky dištančných krížikov	M2	0,000		22,15	0,00	0,000	0,000

Rozpočet Oprava havarijného stavu sociáln. zariadení na LS Spišská Nová Ves / SO 03 - 1 NP Pozemkár

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
233	S/S70	597-1	Dlaždice keramické podľa výberu investora	M2	7,016		25,00	175,40	0,000	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,00	268,54	268,54	0,090	0,000
			PODLAHY POVLAKOVÉ							
234	775/B 2	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy vrátane demontáže PVC soklíkov -0,00100t	m2	4,170		2,50	10,43	0,000	0,004
			PODLAHY POVLAKOVÉ			0,00	10,43	10,43	0,000	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
235	771/A 2	781411014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pôrov. alebo opakných kladených do tmelu	m2	3,240	17,80		57,67	0,124	0,000
236	771/A 2	781449704	Príplatok za špárovanie obkladu	m2	3,240	0,95		3,08	0,000	0,000
237	771/A 2	781491011	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	0,000	2,15		0,00	0,000	0,000
238	771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	6,1500		6,1500	0,000	0,000
239	S/S60	5858400060	KNAUF škárovacia hmota na obklady a dlažby šedá, 5 kg vrece	ks	1,000		3,94	3,94	0,005	0,000
240	S/S70	597-1	Dlaždice keramické - obklad EGZOTICA podľa výberu investora	M2	3,726		25,00	93,15	0,000	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			0,00	163,99	163,99	0,130	0,000
			NÁTERY							
241	783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné, vodeodolné (zárubne)	m2	1,400	3,64		5,10	0,000	0,000
242	783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické, na vzduchu schnúce základný - zárubňa	m2	0,700	2,17		1,52	0,000	0,000
243	783/A 1	783422120	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické, vodeodolné a antikorózne do DN 200 mm dvojnásobné	kpl	1,000	3,05		3,05	0,000	0,000
244	783/B 1	783904811	Odstránenie náterov - odmastenie, obrúsenie od hrdze kovových konštrukcií	m2	0,700	0,45		0,32	0,000	0,000
			NÁTERY			0,00	9,99	9,99	0,000	0,000
			MALBY							

Tom G.

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Prešov

k dátumu 11.03.2016

Oddiel: **Sro**

Vložka číslo: 22297/P

I. Obchodné meno

ARTO Slovakia s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Petrovanská 32

Názov obce: Prešov

PSČ: 080 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 44 300 905

IV. Deň zápisu: 28.11.2009

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
5. administratívne služby
6. prípravné práce k realizácii stavby
7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. zvaračské práce
9. čistiace a upratovacie služby
10. reklamné a marketingové služby
11. vodoinštalatérsstvo a kúrenárstvo
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
15. zámočníctvo

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Stanislav Tomko

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Okružná 52/559

Názov obce: Drienov

PSČ: 082 04

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 15.08.1987

Rodné číslo: 870815/9427

Vznik funkcie: 28.11.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Stanislav Tomko

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Okružná 52/559

Názov obce: Drienov

PSČ: 082 04

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 11.03.2016

Osvedčovací doložka k žiadosti č.: 9803-20160311-006290-075-1-1

Osvedčovací doložka údaj

Počet listov/strán výstupu: 2/2

Doložka osvedčuje:

Výpis z Obchodného registra

IČO

44300905

Spisová značka:

Sro/22297/Prešov (oddiel/ vložka/ súd)

Na základe žiadosti bol vydaný elektronický odpis povinnej osoby podpísaný jej zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona 275/2006 Z.z., ktorý bol prevedený do listinnej podoby a opatrený touto osvedčovací doložkou pracoviskom IOM Slovenskej pošty. Listinná podoba výstupu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise. Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: 9803-20160311-006290-075-1-1-1.

Dátum vyhotovenia: 11.03.2016

Miesto vyhotovenia: Prešov 5

Čas vyhotovenia el. odpisu: 17:13:42

Meno zamestnanca Slovenskej pošty, a.s.:

Lucia Rahlová

č.6.

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
976 00 Banská Bystrica
740

Podpis osvedčujúcej osoby
a od tlačok pečiatky

p

la
o