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ZMLUVA O DIELO  
 

uzatvorená podľa §  536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“) 
 
Číslo objednávateľa: P1/2016/00030/03       Číslo zhotoviteľa: GR-49/2016 

 
číslo stavby : 2836 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
1. Objednávateľ   Doprastav,  a. s.  

Sídlo :  Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
     Zastúpený v súlade s Podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav, a.s.: 

Ing. Dalibor Krupa, člen predstavenstva 
Právna forma:  akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B 
IČO :   31 333 320 
DIČ :   2020372497       IČ DPH : SK2020372497 
 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
2. Zhotoviteľ 
 

Obchodné meno:   Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ) 
Sídlo:     Letisko 490, 013 41 Dolný Hričov 
Právna forma:        akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10617/L 
IČO:        43 861 105 
DIČ:     2022502812        IČ DPH:       SK2022502812 
Štatutárny orgán:     PaedDr.Peter Kunkela, predseda predstavenstva a gen. riaditeľ 
      

Osoby oprávnené na rokovanie   
- vo veciach zmluvných:  PaedDr.Peter Kunkela, predseda predstavenstva a gen. riaditeľ 
- vo veciach technických a cenových:  Ing. Peter Grom, obchodný riaditeľ 
 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Úvodné ustanovenia 
 
Vzhľadom na to, že: 
 

a) Objednávateľ uzatvoril (na strane zhotoviteľa) zmluvu o dielo zo dňa 03.11.2015 so spoločnosťou: 
Slovenská správa ciest so sídlom: Miletičova 19, 826 19, IČO: 00 33 28 ako objednávateľom (ďalej 
len „Investor“), ktorej predmetom je realizácia stavby „I/59, MO 59-090 Podbiel, odstránenie 
havarijného stavu mosta“ (ďalej len „Stavba“) (ďalej len „Hlavná zmluva o dielo“).  

b) Objednávateľ má záujem uzatvoriť zmluvu o dielo so Zhotoviteľom na realizáciu prác uvedených 
v čl. I tejto zmluvy a za podmienok stanovených touto zmluvou. Zhotoviteľ týmto berie na vedomie 
a súhlasí, že Hlavná zmluva o dielo medzi Objednávateľom a Investorom súvisí, ovplyvňuje alebo 
môže mať podstatný vplyv na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.  

c) Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu poskytol všetky potrebné údaje, tieto si prečítal, 
pochopil a je informovaný o požiadavkách a podmienkach Investora vzťahujúcich sa na realizáciu 
Stavby v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy 
zo strany Zhotoviteľa, a Zhotoviteľ si je takisto plne vedomý záväzkov, rizík a zodpovednosti 
Objednávateľa voči Investorovi, ktoré môžu vzniknúť z porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa 
podľa tejto zmluvy. 
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d) Zhotoviteľ bude rešpektovať všetky požiadavky Investora týkajúce sa predmetu realizácie tejto 
zmluvy, o ktorých ho informoval Objednávateľ. 

e) Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky práce, služby, činnosti a dodávky uskutočnené pred 
uzavretím tejto zmluvy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy podľa článku 1. tejto zmluvy, ktoré boli 
riadne objednané Objednávateľom a zhotovené Zhotoviteľom do dňa platnosti a účinnosti tejto 
zmluvy, sa vzťahujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany z tejto zmluvy. 

f) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností a možného rozdielneho slovného výkladu 
ustanovení tejto zmluvy sa použijú definície pojmov zo zmluvy o dielo uzavretej s Investorom, ktorá 
je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. 

g) Objednávateľ na účely tejto zmluvy určil nasledovnú korešpondenčnú adresu pre doručovanie 
bežnej korešpondencie :  

Doprastav, a.s., Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina. 

h) Na uvedený účel bežnou korešpondenciou nie je doručovanie faktúr Zhotoviteľa a dokladov s ňou 
súvisiacich vrátane opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry a tiež akýchkoľvek písomností 
týkajúcich sa zádržného. 

i) Táto zmluva vylučuje akékoľvek všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa. V prípade rozporu 
medzi ustanoveniami uvedenými v tejto zmluve a ustanoveniami uvedenými v ponuke Zhotoviteľa, 
majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. 

 
zmluvné strany sa dohodli nasledovne: 

 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy a miesto plnenia 

 
1.1 Objednávateľ zadáva touto zmluvou Zhotoviteľovi vykonanie monitoringu na oceľovej mostnej 

konštrukcii ŽM60 v obci Podbiel a Zhotoviteľ sa ich zaväzuje uskutočniť v súlade s touto zmluvou, 
právoplatnými stavebnými povoleniami, vyjadreniami štátnych a verejno-právnych orgánov (ďalej len 
„Dielo“). 

1.2 Predmetom tejto zmluvy sú nasledovné činnosti - časti tvoriace Dielo: 
 
Projektová dokumentácia a výpočty, určujúce počet, rozmiestnenie a parametre jednotlivých 
snímačov. Súbor sledovaných charakteristík pre jednotlivé snímače so stanovením medzných, 
výpočtových a predpokladaných hodnôt.  

 

Časť „monitorovací systém“, ktorý obsahuje :  
 súbor senzorických snímačov schopných merať pomerné predĺženie v definovanom meranom 

mieste a súčasne teplotu mostnej konštrukcie nutnú pre kompenzáciu termálneho napätia 
 vyhodnocovaciu jednotku 
 autonómne energetické zabezpečenie celého systému (solar + batériový box) 

 
 
 
Počet snímačov : 

 na moste bude nainštalovaných 8 až 12 kusov a každý bude mať teplotnú kompenzáciu, takže 
vlastne bude dostupných ďalších 8 až 12 teplotných informácií 

 
Účelom použitia a dôvodom monitoringu oceľovej mostovej konštrukcie je : 

 získať kvantitatívne dáta o stave konštrukcie počas prevádzky 
 získať informácie o namáhaní mosta a iné vitálne informácie potrebné pre návrh a vykonanie 

prípadných úprav konštrukcie  
 
Výstupom systému je monitorovanie zaťaženia, resp. mechanického napätia v čase vypočítaného 
z nameraného pomerného predĺženia a modulu pružnosti v ťahu. Tá bude porovnávaná voči 
simulovaným charakteristickým hodnotám napätia od jednotlivých zložiek zaťaženia (doprava, 
teplota). Konkrétne formy výstupov budú :  

 zaťaženia v každom meranom bode (vrátane informácie o teplote) 
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 Alarm funkcia v prípade prekročenia kritických hodnôt (e-mailom zástupcovi Objednávateľa) 
 On-line prístupové vizualizované namerané údaje (grafy, tabuľky) 
 správa o priebehoch zaťažení – mesačne, PDF (grafy, tabuľky, komentár) 

 
Celý systém bude autonómny a nebude vyžadovať žiadnu obsluhu od tretích strán. 

 
1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní 

kvalitatívnych a technických podmienok určených pokynmi zástupcu Objednávateľa a touto zmluvou. 

1.4 Miestom plnenia zmluvy je obec Podbiel, okres Tvrdošín, katastrálne územie Podbiel. 

1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa tejto zmluvy. Na 
požiadanie Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť mu príslušné oprávnenia na výkon 
požadovaných alebo špecializovaných činností. 

1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky v zmysle §26, ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov, alebo je zapísaný v databáze „Zoznam podnikateľov“ 
Úradu pre verejné obstarávanie. 

1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že nenastali dôvody pre zrušenie registrácie DPH zo strany daňového úradu 
a nemá daňové nedoplatky.  

1.8 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s bodom 1.2 tohto článku a touto zmluvou vykonané a 
Objednávateľom prevzaté Dielo zaplatiť dohodnutú cenu. 

1.9 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do dňa demontáže monitorovacieho zariadenia. 

 

Článok 2 
Čas plnenia 

 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a priebežne odovzdávať výstupy monitorovacieho systému 

Objednávateľovi a Investorovi diela najneskoršie v termínoch uvedených nižšie. Ďalej sa zaväzuje 
vypracovať a predložiť technologický postup, ktorý odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pred 
podpísaním zmluvy, ale najneskôr do 7 dní od podpisu zmluvy. 
 
Zhotovenie monitorovacieho zariadenia :  koniec marca 2016  

 inštalácia monitorovacieho systému je odhadovaná na 2 – 3 dni práce, pričom práce je 
možné vykonávať aj za plnej prevádzky na moste, ale len za denného svetla; 

 pre inštaláciu musí byť ideálne „bez-dažďové“ ale určite „bez-snežné“ počasie, teplota od 
-5°C vyššie; 

Nájom monitorovacieho zariadenia :   apríl – júl 2016  
 

Demontáž monitorovacieho zariadenia :  začiatok augusta 2016  
 

2.2 Dielo sa považuje za začaté dňom zhotovenia monitorovacieho zariadenia a dokončené dňom 
demontáže monitorovacieho zariadenia. 

2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka 
oboznámiť Objednávateľa vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie prác 
s možným dopadom na predĺženia zmluvnej lehoty vykonania Diela.  

2.4 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko diela najneskôr 3 pracovné dni pred termínom začatia 
vykonávania Diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska 
vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíše za 
Objednávateľa technický dozor .............. a za Zhotoviteľa ................... 

 

Článok 3 
Cena za Dielo 

 
3.1 Cena za vykonanie Diela (čo do rozsahu a množstva) je maximálna. Cena uvedená v Prílohe č. 1 

zmluvy  je záväzná a pevná počas trvania zmluvy, pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky 
náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie Diela v rozsahu podľa tejto zmluvy. 
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č.pol. Popis položky m.j. Množstvo j.cena Cena celkom  

1 Zhotovenie monitorovacieho zariadenia  kompl. 1,00 .... € .... € 

2 Nájom monitorovacieho zariadenia  mesiac 4,00 .... € .... € 

3 Demontáž monitorovacieho zariadenia  kompl. 1,00 .... € .... € 

 
Cena za vykonanie diela: 
Cena bez DPH:         .... € 

 DPH vo výške 20%:      .... € 
 Cena spolu s DPH:      .... € 
                         (cena spolu s DPH slovom:  ................... Eur a ...............ť Eurocentov) 

 
3.2 Cena za vykonanie Diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 1 tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 
predpisov.  

3.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že cenová ponuka uvedená v Prílohe č. 1 je kompletná a bola vypracovaná na 
základe požiadaviek Investora a dokumentácie, ktoré mu boli poskytnuté ako súčasť podkladov 
k vypracovaniu ponuky vrátane tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania 
Diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu dohodnutých podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol 
zistiť pri oboznámení sa s poskytnutými dokladmi pred uzatvorením Zmluvy, staveniskom a miestom 
vykonania Diela. 

3.4 V cene diela je zahrnutá aj obslužná technika s plošinou pre prístup k mostovej konštrukcii (s 
nosnosťou 400 – 500 kg kôli montáži a osadeniu riadiaceho/bariérového boxu). 

3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že uvedená cena zohľadňuje aj všetky výrobné náklady, režijné náklady na 
všetky činnosti Zhotoviteľa potrebné k realizácií Diela a odstráneniu prípadných vád, ako aj  primeraný 
zisk. 

 
 

Článok 4 
Platobné podmienky 

 
4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na Diele.    

4.2 Fakturácia bude uskutočňovaná mesačne, pričom Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za príslušný 
kalendárny mesiac až po jeho uplynutí. Faktúry musia byť vyhotovené v tlačenej forme a musia byť 
doporučene doručené na adresu :  

Doprastav, a.s., (závod Žilina), Drieňová 27, 826 56 Bratislava. 

4.3 Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis vykonaných prác, resp. potvrdenie 
nájmu (ďalej len „súpis“). Súpis prác potvrdí technický dozor po predložení výstupov z monitorovacieho 
zariadenia zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi súpis prác spolu s protokolmi  
o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí vždy najneskôr ku 25. dňu v danom mesiaci. 

4.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľ nie je 
oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené. 

4.5 Po ukončení Diela v termíne do 10 dní od podpísania záverečného preberacieho protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru. Konečná faktúra musí byť 
vyhotovená v písomnej forme ako aj na CD v programe MS Excel so zabudovanou matematikou. 
Súčasťou konečnej faktúry bude záverečný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný 
oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia súpisu skutočne vykonaných prác a  vyhlásenie Zhotoviteľa ku 
konečnej faktúre, že cena Diela predstavuje požadovanú konečnú platbu. Mesačné faktúry aj konečná 
faktúra budú vystavené v plnej čiastke. 

4.6 Splatnosť čiastkových faktúr a záverečnej faktúry je 37 dní od dátumu preukázateľného doručenia 
faktúry Objednávateľovi. Na realizáciu Diela nebude poskytnutá žiadna zálohová platba.  

4.7 Pri úhrade každej faktúry zadrží Objednávateľ 10 % z fakturovanej sumy  s  DPH (ďalej len “zádržné“). 
Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. Zádržné podľa tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený 
zadržať na svojom účte za účelom zabezpečenia záväzku Zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie 
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predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi vzniká nárok na vrátenie len skutočne zadržanej čiastky v zmysle 
jednotlivých faktúr. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že po dobu plnenia predmetu tejto zmluvy 
suma zádržného nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny diela, s ktorou by bol Objednávateľ 
v omeškaní so zaplatením, ale dohodou zmluvných strán táto nesplatná pohľadávka Zhotoviteľa tvorí 
zaistenie povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcich mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Splatnosť takto dohodnutého zádržného a spôsob nakladania s nim ako so zaistením sú 
upravené v tomto článku. V prípade, ak bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo vstúpi 
do reštrukturalizačného konania, je Objednávateľ oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku z tejto 
Zmluvy voči Zhotoviteľovi do výšky zádržného titulom zľavy z Ceny.  

4.8 Spôsob uvoľnenia zádržného: 

Zádržné bude Zhotoviteľovi vyplatené po vydaní Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 
v lehote splatnosti 37 dní od písomnej požiadavky Zhotoviteľa na uvoľnenie  zádržného. 

4.9 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. 
Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, identifikáciu čiastkovej a konečnej faktúry, číslo zmluvy, popis 
plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy a musí k nej byť priložený súpis 
uvedený v bode 4.3 tohto článku. Ak ich faktúra nebude obsahovať, ak bude obsahovať nesprávne 
údaje alebo k nej nebudú priložené vyššie uvedené prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru 
vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie 
lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim 
po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry na adresu uvedenú v ods. 4.2 tejto 
zmluvy. 

4.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa 
objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods.14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že nie je zverejnený v zozname platiteľov u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 
podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH (ďalej len „Zoznam“), vedenom Finančným 
riaditeľstvom Slovenskej republiky a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. 

4.11 Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela bez DPH sumu zodpovedajúcu sume 
DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom na objednávateľa v prípade, ak u zhotoviteľa 
nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu v zmysle zákona 
o DPH, alebo zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname, alebo bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ 
príslušnú daň z pridanej hodnoty alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. 

4.12 Objednávateľ je v zmysle § 55 ods. 11 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších 
predpisov (daňový poriadok) (ďalej len „daňový poriadok“) oprávnený takto zadržanú sumu použiť na 
úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom na objednávateľa, pričom na uvedenú 
platbu sa hľadí ako na platbu vykonanú dodávateľom. Neuhradenú DPH objednávateľ uhradí za 
zhotoviteľa v prospech správcu dane v lehote splatnosti faktúry, ktorá je v zmysle zmluvných 
podmienok. 

4.13 Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty ako 
ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za 
zhotoviteľa alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom 
nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť 
(ďalej len „regresný nárok“) a odstúpiť od tejto zmluvy. 

4.14 Objednávateľ je oprávnený uspokojiť svoj regresný nárok podľa bodu 4.13 zo sumy zadržanej podľa 
tohto článku. 

4.15 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať 
doporučene do 7 dní po tom, čo k zmene prišlo. 

4.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo založiť akékoľvek pohľadávky a iné práva vyplývajúce 
z tejto zmluvy akýmkoľvek tretím osobám alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho 
záväzkov alebo iných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený si 
jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi bez písomného súhlasu 
Objednávateľa.  
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Článok 5 
Podmienky vykonávania diela 

 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržiavaní 

všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky a dodržaní 
kvalitatívnych a technických podmienok určených touto zmluvou. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok 
a ani jeho časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu bez vopred daného písomného súhlasu 
Objednávateľa.  

5.2 Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí obslužnú techniku s plošinou pre prístup ku mostovej 
konštrukcii (s nosnosťou 400 – 500 kg kvôli montáži a osadeniu riadiaceho / bariérového boxu). 

5.3 Pred začiatkom vykonávania diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa formou 
zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu 
s vykonávaním diela, ak takéto nedostatky existujú. Zhotoviteľ je zároveň povinný po vykonaní 
uvedeného zápisu uskutočniť e – mailom na adresu technického dozoru notifikáciu o tomto zápise. 

5.4 Pred začiatkom vykonávania diela Objednávateľ v rámci spolupôsobenia pre Zhotoviteľa :  

- definuje uloženie solárnych panelov a riadiaceho boxu (návrh Zhotoviteľa : stred mosta z vonkajšej 
strany); 

- pokiaľ je možné, tak dostupnosť elektrického rozvádzača 220 V priamo na mieste (pre drobné 
nástroje Zhotoviteľa); 

- zabezpečí priestor s izbovou teplotou pre drobné práce a sociálne zariadenie; 

5.5 Odo dňa prevzatia staveniska je Zhotoviteľ povinný viesť  stavebný denník  podľa zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 
príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebné denníky musia byť trvale prístupné účastníkom 
vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného 
denníka sa končí dňom, keď je zdemontované monitorovacie zariadenie a vypratané stavenisko.  

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonať žiadne zmeny prác bez písomného príkazu technického dozoru 
Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. 

5.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie 
bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri 
uskutočňovaní prác je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a 
bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia 
ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici  vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MV SR č. 9/2009 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. 

5.8 Zhotoviteľ  je  povinný  organizovať  práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby 
nespôsobil zbytočné obmedzenie prevádzky komunikácie. 

5.9 Zhotoviteľ zabezpečujúci práce, pri ktorých vzniká odpad zaradený do skupiny č. 17 stavebné odpady 
a odpady z demolácií v zozname odpadov v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, je povinný v zmysle § 
77 ods. 3 a 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a 
odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií a 
vyhlasuje, že je zaregistrovaný v zozname registrovaných osôb vedenom orgánom štátnej správy 
odpadového hospodárstva v zmysle § 98 zákona o odpadoch a je teda ako sprostredkovateľ 
oprávnený organizovať zhodnocovanie alebo zneškodňovanie takéhoto odpadu. 

5.10 V prípade nesplnenia povinnosti podľa ods. 5.7 a 5.8 je Objednávateľ po tom, ako na nesplnenie tejto 
povinnosti písomne upozornil Zhotoviteľa, oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté 
náklady odpočítať Zhotoviteľovi z fakturácie. 

5.11 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia 
MDVRR SR v zmysle § 3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení  neskorších predpisov. 

5.12 Zhotoviteľ je povinný pri prácach vo výške a nad voľnou hĺbkou dodržiavať ustanovenia Vyhlášky 
147/2013 §14 Prílohy č.6. 
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5.13 Technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak 
zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť 
uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, Dielo nie je vykonávané v 
požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. 

5.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím plnenia svojho záväzku preukázateľne oboznámiť svojich 
zamestnancov s Plánom bezpečnosti. 

5.15 Určení zástupcovia zmluvných strán sú povinní sa pred začatím plnenia podľa Zmluvy vzájomne 
informovať o povinnostiach vyplývajúcich zo Zák.124/2006 Z.z. §18 o spolupráci na spoločnom 
pracovisku. Zmluvné strany o tom vyhotovia zápis, poprípade to uvedú v zápise o prevzatí 
(odovzdaní) staveniska. 

5.16 Zhotoviteľ nesmie na Stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so Stavbou 
reklamnú kampaň. 

5.17 Zhotoviteľ zaistí, aby jeho zamestnanci používali osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovný 
odev a obuv, hlavne ochranné prilby a výstražné reflexné vesty, prípadne pracovný odev s reflexnými 
prvkami, a zaväzuje sa ich používanie kontrolovať. 

5.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vozidlá a stavebné stroje používané pri plnení jeho záväzku proti 
úniku prevádzkových náplní na stavebné prvky a konštrukcie, do pôdy alebo vôd a neponechávať 
zbytočne v chode spaľovacie motory. Zhotoviteľ nebude vykonávať údržbu vozidiel alebo stavebných 
strojov na Stavenisku. Pri doplňovaniu prevádzkových náplní na Stavenisku zabezpečí ochranu proti 
ich úniku mimo prevádzkových nádrží strojov. 

5.19 Zhotoviteľ je povinný akceptovať prípadnú zmenu technického riešenia, ktorú bude požadovať 
Objednávateľ, pričom za zmenu sa považuje aj zápis do stavebného denníka. V prípade, že táto 
zmena má vplyv na termín a/alebo zmluvnú cenu, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi písomný návrh 
na úpravu termínu a zmluvnej ceny do 7 pracovných dní od oznámenia zmeny. Objednávateľ sa do 7 
dní písomne vyjadrí k Zhotoviteľom predloženým návrhom. 

5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude priamo iniciovať komunikáciu s Investorom vo vzťahu k akejkoľvek 
záležitosti, ktorá sa týka tejto zmluvy. Akékoľvek úkony voči Investorovi budú realizované 
prostredníctvom Objednávateľa alebo za prítomnosti Objednávateľa, ak sa zmluvné strany pre 
konkrétny prípad nedohodnú inak. 

 
Článok 6 

Spolupráca Zhotoviteľa s Objednávateľom na stavbe 
 
6.1 Zhotoviteľ  poveruje funkciou hlavného stavbyvedúceho ................., ktorý je oprávnený ho zastupovať pri 

prevzatí staveniska, mesačnom predkladaní súpisu prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní skúšok, 
odovzdaní výstupov z monitorovacieho systému a Diela ako celku, ako aj vystavení faktúr. 

6.2 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozora .................. a  pred začatím vykonávania diela 
oznámi Zhotoviteľovi zoznam personálu Objednávateľa spolu s kompetenciami týchto osôb.  

6.3 Zmeny v poverených osobách podľa tohto článku sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 
5 dní odo dňa zmeny. 

 
Článok 7 

Preberanie Diela 
 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na preberaní Diela priebežne – na základe mesačných výstupov 
monitoringu a po zdemontovaní a vyprataní staveniska – záverečné prevzatie Diela. Preberanie bude 
vykonané v súlade s požiadavkami TKP SSC, technicko - kvalitatívnych podmienok v zmysle zákona 
č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.   

7.2 Po vykonaní Diela  spíšu zmluvné strany Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý 
podpíšu za Objednávateľa technický dozor a za Zhotoviteľa ............... 

7.3 Najneskôr 10 dní pred protokolárnym odovzdaním a prebratím diela podľa bodu 7.2 tohto článku 
Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi na kontrolu kompletnosti správu o hodnotení kvality prác a 
stavebný denník. Zhotoviteľ odovzdá technickému dozorovi Objednávateľa k protokolárnemu 
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odovzdaniu a prevzatiu diela správu v rozsahu požadovanom Objednávateľom - celkové hodnotenie 
Diela. 

7.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že prevzatie Diela alebo jeho častí je podmienené prevzatím 
Diela Investorom. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prevzatie diela alebo jeho časti Objednávateľom a 
jeho následné odovzdanie Investorovi sa môže tiež uskutočniť v rámci jedného spoločného  konania 
všetkých zainteresovaných strán. 

 
Článok 8 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 
 
8.1 Záručná doba vzhľadom na charakter predmetu Diela sa nestanovuje.  

8.2 V prípade havarijného stavu počas monitoringu bude Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín 
od oznámenia vady Objednávateľom. 

8.3 Ak Zhotoviteľ napriek výzve Objednávateľa neodstráni vadu v dohodnutej lehote, je  Objednávateľ 
oprávnený dať vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa tretej osobe. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera 
zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy 
bude predmetom dohody zmluvných strán. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť s Objednávateľom a za týmto 
účelom je povinný predložiť Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu 
odstránenia vady. 

 
Článok 9 

Zmluvné sankcie 
 

9.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela podľa článku 2 bod 2.1  tejto zmluvy má 
Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v bode 
3.1 zmluvy  za každý aj začatý deň omeškania a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť. 

9.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád v lehote určenej podľa článku 8 bodu 8.2 zmluvy 
má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ... EUR za každý aj začatý deň 
omeškania. 

9.3 V prípade, ak počas vykonávania  diela Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne 
parametre určené pre vykonanie diela podľa technicko-kvalitatívnych podmienok, Objednávateľ má 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy  za 
každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa vykonať 
Dielo v súlade s touto zmluvou.  

9.4 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry má Zhotoviteľ nárok na  úrok z omeškania 
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

9.5 Objednávateľ je oprávnený si pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy započítať voči splatným 
aj nesplatným pohľadávkam Zhotoviteľa. 

 
Článok 10 

Ukončenie zmluvy 
 

10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 
písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou výpoveďou Objednávateľa. 

10.2 V prípade odstúpenia od zmluvy musí mať odstúpenie písomnú formu, musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila)  a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej 
strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 

10.3 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy 
Zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch:  
a) ak sa preukáže, že vyhlásenia Zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve sa ukážu ako nepravdivé alebo 

Zhotoviteľ predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, 
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b) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane Zhotoviteľa Dielo nebude vykonané včas alebo riadne, 
c) ak Zhotoviteľ neplní príkazy povereného zástupcu Objednávateľa,  
d) ak dôjde k opakovanému porušeniu protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných 

a technologických predpisov, 
e) ak Zhotoviteľ nedodrží kvalitu vykonávania Diela podľa tejto zmluvy a  požiadaviek Investora. 
f) ak dôjde k predčasnému ukončeniu Stavby z dôvodov na strane Investora alebo zrušeniu zmluvy 

o dielo medzi Investorom a Objednávateľom, 
g)  v ďalších prípadoch uvedených v zmluve. 
 

         Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil  
do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný  návrh na vyhlásenie konkurzu na 
jeho majetok, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov  Zhotoviteľa v zmysle 
tejto zmluvy je vážne ohrozené. 

 

10.4  V prípade, že dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy medzi Objednávateľom a Investorom, budú 
nároky Zhotoviteľa uspokojené do výšky v akej ich schváli a uhradí Investor. 

10.5 Zásahom Objednávateľa do Diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, nie 
je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť Dielo včas, so všetkými náležitosťami a postihy v prípade 
nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou sú tiež nedotknuté. 

10.6 Ak Zhotoviteľ nebol schopný vykonať Dielo včas a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo 
prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení 
jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa. 

10.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
Zhotoviteľa (napr. zmena  právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa) alebo 
akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie  zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný 
oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. 
Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti 
a objednávateľ  má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj z mena 
bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky. 

10.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú 
formu. Výpovedná lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia 
výpovede Zhotoviteľovi.  

10.10 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 10.8  má Zhotoviteľ nárok, aby mu Objednávateľ zaplatil časť 
ceny Diela uvedenú v článku 3 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na Diele ku dňu 
uplynutia výpovednej lehoty. Do 7 dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je Zhotoviteľ povinný 
odovzdať Objednávateľovi Dielo vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom 
vykonaným prácam  na Diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle 
tohto bodu sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu, ktorý za Objednávateľa 
podpíše technický dozor.  

 
 

Článok 11 
Doručovanie 

 
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 

zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa 
považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby  
na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo 
„adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje 
deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 
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Článok 12 
Ostatné ustanovenia 

 
12.1 Dokumenty, ktoré tvoria túto zmluvu, je nutné chápať ako vzájomne sa doplňujúce a vysvetľujúce. Ak 

nie je v zmluve uvedené inak, poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné: 

a) Zmluva 
b) Technicko-kvalitatívne podmienky SSC 

12.2 Bez predchádzajúceho  písomného súhlasu Objednávateľa, Zhotoviteľ nie je oprávnený kopírovať, 
používať alebo sprístupniť tretej strane akékoľvek údaje, informácie alebo autorské diela obsiahnuté 
v dokumentácii, ktorú mu poskytol Objednávateľ alebo s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený 
v priebehu účinnosti Zmluvy, okrem prípadov, keď je to nutné pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy.   

12.3 Zhotoviteľ  zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v plnej výške a to aj popri zmluvnej 
pokute. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu aj v prípade, ak spôsobí škodu akejkoľvek inej osobe, 
škodu na cudzích objektoch, zariadeniach pri realizácii stavby a na majetku osôb v súvislosti s 
prípravou a vykonaním Diela. Pre vylúčenie pochybností škodou sa rozumejú aj sankcie uložené 
Objednávateľovi Investorom alebo inými orgánmi verejnej správy, ak tieto bolo uložené v dôsledku 
činností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

 

Článok 13 
Poistenie 

 
13.1 Zhotoviteľ do 14 dní od podpisu tejto zmluvy o dielo predloží Objednávateľovi kópiu platnej poistnej 

zmluvy, ktorá zahŕňa poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám 
v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou, inak má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy bez 
poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Zhotoviteľ bude udržiavať túto poistnú zmluvu v platnosti 
počas celej doby platnosti tejto zmluvy o čom kedykoľvek keď ho o to Objednávateľ požiada, predloží 
dôkaz, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ tento 
dôkaz nepredloží ani v dodatočnej primeranej lehote stanovenej Objednávateľom (táto lehota nesmie 
byť kratšia ako 3 (tri) prac. dni). Fotokópia platnej poistnej zmluvy Zhotoviteľa na poistenie 
zodpovednosti za škodu tvorí prílohu  tejto zmluvy. 

13.2  Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich 
usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete plnenia a ako ich 
dôsledok. 

 

Článok 14 
Záverečné ustanovenia 

 
14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán 
týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná 
právomoc súdov Slovenskej republiky. 

14.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis. 

14.3 Zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o zrušení zmluvy musí byť 
písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o zrušení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má 
za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o zrušení zmluvy nedošlo. 

14.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

a) Príloha č. 1 Rozpočet (cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 04.03.2016) 

b) Príloha č. 2 Kópia platnej poistnej zmluvy Zhotoviteľa 

14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa  
zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 



I/59, MO 59-090 Podbiel, odstránenie havarijného stavu mosta 

Obchodné tajomstvo, Doprastav, a.s. 
Strana 11 z 11 

14.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni podpisu zmluvy obomi zmluvnými 
stranami. 

 

 

V Žiline, dňa: 12.03.2016                                                   V Žiline, dňa ............... 
 
 
za Objednávateľa:             za Zhotoviteľa: 
 
 
 

 
.................................................           .................................................. 
Ing. Dalibor Krupa        PaedDr. Peter Kunkela 
člen predstavenstva      predseda predstavenstva 
 
 
 
 


