

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: 659/6131/2011

č. zhotoviteľa: **1243/1095**

na zhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby pre stavbu:

„Cesta I/63 Bratislava – Dunajská Lužná“

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:

Sídlo:
Právna forma:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefónne spojenie: | SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.
generálny riaditeľ

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a
č.86 zo dňa 22.05.2008

Mgr. Eva Lesňáková
Ing. Kamila Belošovičová
p. Rastislav Zimmermann

Štátna pokladnica
7000135433/8180
00 33 28
2021067785
02/50 255 111 |
|-----|---|---|

(ďalej len "objednávateľ")

- a -

- | | | |
|-----|--|---|
| 1.2 | ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:

Právna forma:
Zápis v obch. registri:
Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:
Číslo účtu: | GEOCONSULT, spol. s r.o.
Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným
Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 15188/B.
Ing. Igor Jakubík, CSc., konateľ a riaditeľ

Ing. Peter Dinga
Ing. Peter Žiak, hlavný koordinátor
Ing. Jana Vadovičová

VOLKSBANK Slovensko, a.s.
4 000 169 306 |
|-----|--|---|

IČO: 31 422 969
 DIČ: 2020357009
 IČ DPH: SK2020357009
 Telefónne spojenie: 02/5057 4700, 02/5057 4798

(ďalej len "zhotoviteľ")

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka.

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácia na ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby pre stavbu:

„Cesta I/63 Bratislava – Dunajská Lužná,,

(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len TP: 03/2006).
- 3.2 Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu (DRS) čl. 2 ods. 2.1: príloha č. 1 Súťažných podkladov.
- 3.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.1 a 3.3 v rámci dohodnutej ceny:
- DSP s náležitosťami DP

I. úsek – 1. časť v tlačenej forme	6 vyhotovení
I. úsek – 2. časť v tlačenej forme	10 vyhotovení
I. úsek – 1. časť v digitálnej forme	2 vyhotovenia
I. úsek – 2. časť v digitálnej forme	2 vyhotovenia
 - DSP

II. úsek – v tlačenej forme	10 vyhotovení
III. úsek – v tlačenej forme	10 vyhotovení
II. úsek – v digitálnej forme	2 vyhotovenia
III. úsek – v digitálnej forme	2 vyhotovenia
 - DP v podrobnostiach DRS

II. úsek – v tlačenej forme	6 vyhotovení
III. úsek – v tlačenej forme	6 vyhotovení
II. úsek – v digitálnej forme	2 vyhotovenia



- | | |
|--|----------------|
| III. úsek – v digitálnej forme | 2 vyhotovenia |
| - navyše výtlačky pre DSP | 10 vyhotovení |
| sprievodná správa, prehľadná situácia, koordinačný výkres stavby | |
| - navyše výtlačky dopravného značenia | 4 vyhotovenia. |

čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Závazným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j. VO-467/2011/6131.zo dňa 13.7.2011 o prijatí ponuky uchádzača zo dňa 28.6.2011.
- 4.2 Na požiadanie zhotoviteľa poskytne objednávateľ podklady, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch v termíne do 7 dní od požiadania.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.
- 4.4 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa na úpravu termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

čl. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy:
- DSP s náležitosťami DP
- | | |
|---|---------------|
| - I. úsek Podunajské Biskupice – 1. časť: | do 15.08.2011 |
| - I. úsek Podunajské Biskupice – 2. časť: | do 31.08.2011 |
- DSP
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - II. úsek Rovinka: | do 31.08.2011 |
| - III. úsek Dunajská Lužná: | do 31.08.2011 |
- DP v podrobnostiach DRS
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| - II. úsek Rovinka: | do 2 mesiacov po výzve objednávateľa |
| - III. úsek Dunajská Lužná: | do 2 mesiacov po výzve objednávateľa. |
- 5.2 Závazok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR

č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
DSP/DP-I. úsek	25 401,00 €	5 080,20 €	30 481,20 €
DSP-II. a III. úsek	18 180,00 €	3 636,00 €	21 816,00 €
DP/DRS-II. a III. úsek	14 627,00 €	2 925,40 €	17 552,40 €
Cena celkom	58 208,00 €	11 641,60 €	69 849,60 €

Slovom: Šesťdesiatdeväťtisíc osemstoštyridsaťdeväť 60/100€.

- 6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č.3, č. 4, č. 5 a č. 6, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Kalkulácia nákladov a zisku (hodinové sadzby) sú založené v Ponuke zhotoviteľa.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.
- Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
- 6.3.1 90% z ceny diela v lehote do 30 dní od dátumu prijatia faktúry do podateľne SSC IVSC Bratislava.
- 6.3.2 10% po podrobnom posúdení diela v termíne do 3-och mesiacov po dodaní diela a v prípade neuplatnenia vady diela objednávateľom bude splatná v lehote do 30 dní od uplynutia tejto 3-mesačnej lehoty. V prípade uplatnenia vady diela bude splatná po odstránení týchto väd. Lehota na odstránenie väd diela bude dohodnutá písomne. Odstránenie väd diela objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi písomne až vtedy, keď všetky vady boli skutočne odstránené.
- 6.4 Prípadné naviac práce súvisiace s poskytnutím služby, ktoré vyplynú v priebehu spracovávaní diela a zhotoviteľ ich súhlasne prerokuje s objednávateľom, budú ocenené rovnakou metodikou – podľa kalkulovaných hodín a hodinových sadzieb špecifikovaných podľa zatriedenia pracovníkov zhotoviteľa.
- 6.5 Prípadné ďalšie vyhotovenia diela poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú úhradu vo výške nevyhnutných nákladov za reprografické práce.
- 6.6 Cena sa môže zmeniť len v súlade s čl. 11 ods. 11.1. V takom prípade budú práce ocenené v súlade s ods. 6.4. tohto článku.
- 6.7 Naviac práce súvisiace s poskytovaním služby uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s ustanovením § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného písomného dodatku ku zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.8 Práce súvisiace s poskytovaním služby, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody, alebo odchylné od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

čl. 7 PODZHOTOVITELIA

7.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo subdodávateľia:

1.	GEO 3 Trenčín, s.r.o. M.R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín	Dokumentácia meračských prác; Podklady na majetkové právne vysporiadanie; Podklady na vyňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF; Dokumentácia pre majetkové právne vysporiadanie; Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF;
2.	Ing. Juraj Zviedlík Na Zongorke 7291/14, 911 01 Trenčín	Dendrologický prieskum; Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa;
3.	PEDOCONSULT – Mgr. Richard Lazúr Nábřeží 4. apríla 1868/16, 031 01 Liptovský Mikuláš	Pedologický prieskum;
4.	PROEL s.r.o. - Ing. Viliam Gavenda Opatovská 238/87, 911 01 Trenčín	Inžinierske siete – slaboprúd
5.	DATELS s.r.o. – Juraj Plavčan Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava	Informačný systém križovatiek
6.	PROJ-SIG, s.r.o. Jókaiho 47, 821 06 Bratislava	Úprava cestnej dopravnej signalizácie v križovatkách; Dopravné značenie celej stavby;
7.	PLYNSA, s.r.o. – Ing. Michal Martinák Poštová 67, 900 27 Bernolákovo	Inžinierske siete – potrubné siete plynovody

čl. 8 SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.3 Za omeškanie s odstránením väd v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia, a to za každú vadu zvlášť.
- 8.4 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 8.5 Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľom, ak prevyšuje zmluvnú pokutu.

čl. 9 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy bez väd podľa podmienok a požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 k Súťažným podkladom verejného obstarávateľa – objednávateľa „Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie, Prílohy č. 2 Základné náležitosti dokumentácie technickej štúdie a Prílohy č.3 Základné náležitosti dokumentácie Zámeru.

- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadou na účely tejto zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovených touto zmluvou, platnými právnymi predpismi a technickými normami, nedostatkami výkazu výmer.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína plynúť od odovzdania a prevzatia projektu. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád – dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi doporučenou zásielkou.
- 9.4 Objednávateľ je povinný zistené vady projektu oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením bez zbytočného odkladu po ich zistení.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyjadriť sa k oznámeným vadám do 15 dní od doručenia oznámenia o vadách.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole.
- 9.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
- 9.8 Vady projektu zrejme už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí.

čl. 10 POISTENIE

- 10.1 Zhotoviteľ uzavrie na svoje náklady poistenie profesnej zodpovednosti s platnosťou pre celé územie SR za škody spôsobenému inému v súvislosti s jeho činnosťou alebo s jeho porušením právnej povinnosti.

čl. 11 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 2 a 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 11.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.3.
- 11.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.
- 11.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.



- 11.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.6 Ustanovenie ods. 11.5 sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.
- 11.7 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 345, ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci, ktorým sa rozumieju nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.
- 11.8 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.
- 11.9 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1. V tomto prípade sa neuplatní ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktúra bude splatná do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IVSC Bratislava.
- 11.10 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi.

ČI. 12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zmluva je uzavretá prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy podľa ods. 11.2 druhej zmluvnej strany, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 12.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strany. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 12.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené (s prihliadnutím na ods. 3.2) sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy Zmluvy o dielo:

1. Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny DSP/DP – I. úsek, 1. časť a 2. časť
2. Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny DSP – II. a III. úsek

- 3. Príloha č. 3 - Špecifikácia ceny DP/DRS – II. a III. úsek
- 4. Príloha č. 4 - Špecifikácia ceny celkom
- 5. Príloha č. 5 - B.3 Obchodné podmienky
- 6. Príloha č. 6 - B.1 Opis predmetu zákazky

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 25 JÚL 2011


Ing. Viliam ŽÁK
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-- 16 --

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 18.07.2011


GC GEOCONSULT, spol. s r.o.
Miletičova 27, P.O. BOX 34
820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 5057 4705, fax: 02/ 5057 4798
- 2 -

Ing. Igor JAKUBÍK, CSc.
konateľ a riaditeľ

Príloha č.1 k zmluve o dielo: Špecifikácia ceny DSP/DP – I. úsek, 1. časť

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúččet	Celkom cena
		38,00 €	29,00 €	21,00 €		
		Potrebný počet hodín				
						16 046,00 €
1.	Sprievodná správa	4		1	173,00 €	
2.	Prehľadná situácia	2	6	1	271,00 €	
3.	Situácia stavby	2	4	1	213,00 €	
4.	Vzorové priečne rezy	2	4	1	213,00 €	
5.	Charakteristické priečne rezy	2	4	1	213,00 €	
6.	Nevyhnutné merania, prieskumy a výkresy objektov					
	Meračský elaborát		10	4	374,00 €	
	IGP		8	2	274,00 €	
	Aktualizácia DI údajov		8	1	253,00 €	
	Dendrologický prieskum	2	8	2	350,00 €	
	Pedologický prieskum	2	8	2	350,00 €	
	Križovatka Gagarinova - diaľnica D1	2	4	2	234,00 €	
	Cesta I/63 km 0,000-0,500 a 0,840-4,416	4	24	2	890,00 €	
	Cestná dopravná signalizácia (Lieskovská cesta)	40	50	50	4 020,00 €	
	Potrúbné siete	2	8	2	350,00 €	
	Silnoprákové vedenia	8	40	4	1 548,00 €	
	Slaboprákové vedenia	20	70	6	2 916,00 €	
7.	Dopravné značenie stavby	2	8	2	350,00 €	
8.	Podklady pre majetko-právne vysporiadanie	4	16	6	742,00 €	
9.	Podklady pre vyňatie pôdy z PPF (v prípade záberu na poľnohosp. pôdy)	4	14	6	684,00 €	
10.	Podklady na ponuku					
	1. Rekapitulácia stavby, súpis prác, časti stavby	2	8	2	350,00 €	
	2. Výkaz výmer	5	16	2	696,00 €	
	3. Teoretické ocenenie stavby	2	16	2	582,00 €	
Navrhovaná cena za DSP bez DPH						16 046,00 €
DPH 20%						3 209,20 €
Navrhovaná cena za DSP s DPH						19 255,20 €

Špecifikácia ceny DSP/DP–I. úsek, 2. časť

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom cena
		38,00 €	29,00 €	21,00 €		
Potrebný počet hodín						
						9 355,00 €
1.	Sprievodná správa	4		2	194,00 €	
2.	Prehľadná situácia	1	2	1	117,00 €	
3.	Situácia stavby	1	2	1	117,00 €	
4.	Vzorové priečne rezy	1	2	1	117,00 €	
5.	Charakteristické priečne rezy	1	2	1	117,00 €	
6.	Nevyhnutné merania, prieskumy a výkresy objektov					
	Meračský elaborát		8	4	316,00 €	
	IGP		8	4	316,00 €	
	Dendrologický prieskum		4	4	200,00 €	
	Križovatka ul.Svornosti-Slovnaftská-Kazanská	2	20	2	698,00 €	
	Cestná dopravná signalizácia (Slovnaftská)	5	60	5	2 035,00 €	
	Potrúbné siete	2	40	5	1 341,00 €	
	Silnoprákové vedenia	2	35	8	1 259,00 €	
	Slaboprákové vedenia	2	20	8	824,00 €	
7.	Dopravné značenie stavby	2	8	2	350,00 €	
8.	Podklady pre majetko-právne vysporiadanie		8	4	316,00 €	
9.	Podklady pre vyňatie pôdy z PPF (v prípade záberu na poľnohosp. pôde)		4	2	158,00 €	
10.	Podklady na ponuku					
	1. Rekapitulácia stavby, súpis prác, časti stavby		8	1	253,00 €	
	2. Výkaz výmer		10	1	311,00 €	
	3. Teoretické ocenenie stavby		8	4	316,00 €	
Navrhovaná cena za DSP bez DPH						9 355,00 €
DPH 20%						1 871,00 €
Navrhovaná cena za DSP s DPH						11 226,00 €

Príloha č. 2 k zmluve o dielo: Špecifikácia ceny DSP – II. a III. úsek

II. ÚSEK - ROVINKA

Názov časti dokumentácie	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom cena
	38,00 €	29,00 €	21,00 €		
	Potrebný počet hodín				
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)					9 546,00 €
A. Sprievodná správa	4		1	173,00 €	
B. Prehľadná situácia	1	4	1	175,00 €	
C.1. Koordinačný výkres stavby	1	6	1	233,00 €	
C.2. Pozdĺžny rez	1	4	1	175,00 €	
C.3. Dopravné značenie stavby	2	6	1	271,00 €	
D. Pisomnosti a výkresy objektov - ocenenie po objektoch					
Cesta I/63 km 4,416-7,232	4	30	2	1 064,00 €	
Cestná dopravná signalizácia (Školská a Železničná)	16	24	24	1 808,00 €	
Slaboprúdové vedenia	5	15	2	667,00 €	
E. Doklady		6	4	258,00 €	
F. Dokumentácia meračských prác (domeranie)	6	15	5	768,00 €	
G. Dokumentácia pre majetkové vyhodnotenie	10	25	5	1 210,00 €	
H. Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF, (v prípade záberu na poľnohosp. pôde)	10	15	5	920,00 €	
I. Dokumentácia prieskumov					
IGP	6	10	4	602,00 €	
Aktualizácia dopravných inžinierskych údajov		8	2	274,00 €	
Dendrologický prieskum		8	8	400,00 €	
J. Orientačný rozpočet stavby		16	4	548,00 €	
Navrhovaná cena za DSP bez DPH					9 546,00 €
DPH 20%					1 909,20 €
Navrhovaná cena za DSP s DPH					11 455,20 €

III. ÚSEK - DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Názov časti dokumentácie	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom cena
	38,00 €	29,00 €	21,00 €		
	Potrebný počet hodín				
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)					8 634,00 €
A. Sprievodná správa	4		2	194,00 €	
B. Prehľadná situácia		4	1	137,00 €	
C.1. Koordinačný výkres stavby	2	4	1	213,00 €	
C.2. Pozdĺžny rez		4	1	137,00 €	
C.3. Dopravné značenie stavby		4	1	137,00 €	
D. Pisomnosti a výkresy objektov - ocenenie po objektoch					
Cesta I/63 km 7,232-9,423	2	25	2	843,00 €	
Cestná dopravná signalizácia (Kováčska a Lipnická)	6	30	24	1 602,00 €	
Potrubné siete	4	20	2	774,00 €	
Silnoprúdové vedenia		12	2	390,00 €	
Slaboprúdové vedenia		15	2	477,00 €	
E. Doklady		6	2	216,00 €	
F. Dokumentácia meračských prác (domeranie)		12	10	558,00 €	
G. Dokumentácia pre majetkové vyhodnotenie		20	5	685,00 €	
H. Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF, (v prípade záberu na poľnohosp. pôde)		18	5	627,00 €	
I. Dokumentácia prieskumov					
IGP		8	2	274,00 €	
Aktualizácia dopravných inžinierskych údajov		6	2	216,00 €	
Dendrologický prieskum		8	2	274,00 €	
Pedologický prieskum		10	2	332,00 €	
J. Orientačný rozpočet stavby		16	4	548,00 €	
Navrhovaná cena za DSP bez DPH					8 634,00 €
DPH 20%					1 726,80 €
Navrhovaná cena za DSP s DPH					10 360,80 €

Príloha č.3 k zmluve o dielo: Špecifikácia ceny DP/DRS, II. a III. úsek

II. ÚSEK - ROVINKA

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom cena	
		38,00 €	29,00 €	21,00 €			
		Potrebný počet hodín					
Dokumentácia na ponuku (DP)							
Zväzok 1 Pokyny pre záujemcov						195,00 €	
	Časť 1.5 Opis predmetu zákazky		6	1	195,00 €		
Zväzok 3: Technicko-kvalitatívne podmienky						332,00 €	
	Časť 3.1 Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky		4	1	137,00 €		
	Časť 3.2 Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky		6	1	195,00 €		
Zväzok 4: Cenová časť						1 633,00 €	
	Časť 4.1 Preambula		2	1	79,00 €		
	Časť 4.2 Rekapitulácia stavby, súpis prác, časti stavby	2	10	2	408,00 €		
	Časť 4.3 Výkaz výmer	2	20	2	698,00 €		
	Časť 4.3 Teoretické ocenenie stavby		14	2	448,00 €		
Zväzok 5: Dokumentácia na realizáciu stavby						5 719,00 €	
DRS	A. Sprievodná správa		4	1	137,00 €		
	B. Prehľadná situácia		4	1	137,00 €		
	C.1. Koordináčny výkres		8	1	253,00 €		
	C.2. Pozdĺžny profil		5	1	166,00 €		
	C.3. Dopravné značenie stavby		5	1	166,00 €		
	D. Pisomnosti a výkresy objektov - ocenenie po objektoch						
		Cesta I/63 km 4,416-7,232	4	30	5	1 127,00 €	
		Cestná dopravná signalizácia (Školská a Železničná)	10	40	30	2 170,00 €	
		Slaboprúdové vedenia	5	25	2	957,00 €	
	E. Doklady		8	2	274,00 €		
	F. Plán BOZP		10	2	332,00 €		
	Navrhovaná cena za DP bez DPH						7 879,00 €
DPH 20%						1 575,80 €	
Navrhovaná cena za DP s DPH						9 454,80 €	

III. ÚSEK - DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom cena
		38,00 €	29,00 €	21,00 €		
		Potrebný počet hodín				
Dokumentácia na ponuku (DP)						
Zväzok 1 Pokyny pre záujemcov						137,00 €
	Časť 1.5 Opis predmetu zákazky		4	1	137,00 €	
Zväzok 3: Technicko-kvalitatívne podmienky						274,00 €
	Časť 3.1 Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky		4	1	137,00 €	
	Časť 3.2 Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky		4	1	137,00 €	
Zväzok 4: Cenová časť						1 372,00 €
	Časť 4.1 Preambula		2	1	79,00 €	
	Časť 4.2 Rekapitulácia stavby, súpis prác, časti stavby	2	8	2	350,00 €	
	Časť 4.3 Výkaz výmer	2	15	2	553,00 €	
	Časť 4.3 Teoretické ocenenie stavby		12	2	390,00 €	
Zväzok 5: Dokumentácia na realizáciu stavby						4 965,00 €
DRS	A. Sprievodná správa		2	1	79,00 €	
	B. Prehľadná situácia		2	1	79,00 €	
	C.1. Koordináčny výkres		4	1	137,00 €	
	C.2. Pozdĺžny profil		4	1	137,00 €	
	C.3. Dopravné značenie stavby		4	1	137,00 €	
	D. Pisomnosti a výkresy objektov - ocenenie po objektoch					
	Cesta I/63 km 7,232-9,423		15	2	477,00 €	
	Cestná dopravná signalizácia (Kováčska a Lipnická)	14	25	10	1 467,00 €	
	Potrúbné siete	6	30	5	1 203,00 €	
	Silnopráúdové vedenia		10	2	332,00 €	
	Slabopráúdové vedenia		15	2	477,00 €	
	E. Doklady		5	2	187,00 €	
	F. Plán BOZP		8	1	253,00 €	
Navrhovaná cena za DP bez DPH						6 748,00 €
DPH 20%						1 349,60 €
Navrhovaná cena za DP s DPH						8 097,60 €

Príloha č. 4 k zmluve o dielo: **Špecifikácia ceny celkom**

Predmet	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Celkom cena
	38,00 €	29,00 €	21,00 €	
	Potrebný počet hodín			
Navrhovaná cena za DSP/DP bez DPH - I. úsek Podunajské Biskupice - 1. časť	111	334	102	16 046,00 €
Navrhovaná cena za DSP/DP bez DPH - I. úsek Podunajské Biskupice - 2. časť	23	249	60	9 355,00 €
Navrhovaná cena za DSP bez DPH - II. úsek Rovinka	66	192	70	9 546,00 €
Navrhovaná cena za DSP bez DPH - III. úsek Dunajská Lužná	18	222	72	8 634,00 €
Navrhovaná cena za DP bez DPH - II. úsek Rovinka	23	201	56	7 879,00 €
Navrhovaná cena za DP bez DPH - III. úsek Dunajská Lužná	24	173	39	6 748,00 €
Navrhovaná cena celkom bez DPH				58 208,00 €
DPH 20%				11 641,60 €
Navrhovaná cena celkom s DPH				69 849,60 €

Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtlačku DSP/DP (bez DPH)	450,00 €
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtlačku DSP (bez DPH)	350,00 €
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtlačku DP (bez DPH)	360,00 €

Príloha č.5 k zmluve o dielo: **B3 Obchodné podmienky**

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY

- (1) Súčasťou Zmluvy o dielo sú zo súťažných podkladov verejného obstarávateľa (objednávateľa) - Príloha č. 3 Špecifikácia ceny za vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na ponuku – I. úsek, Príloha č. 4 Špecifikácia ceny za vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie – II. a III. úsek, Príloha č. 5 Špecifikácia ceny za vypracovanie dokumentácie na ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby – II. a III. úsek a Príloha č. 6 Špecifikácia ceny celkom, B.3 Obchodné podmienky, B.1 Opis predmetu zákazky.
- (2) Poradie záväznosti dokumentov tvoriacich Zmluvu o dielo je nasledovné:
 - (a) Zmluva o dielo so špecifikáciou ceny Príloha č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6,
 - (b) B.3 Obchodné podmienky,
 - (c) B.1 Opis predmetu zákazky.
- (3) Vzor Zmluvy o dielo je súčasťou súťažných podkladov. Uchádzač/zhotoviteľ je povinný v návrhu Zmluvy o dielo uviesť všetky náležitosti právneho úkonu podľa uvedeného vzoru.

Príloha č.6 k zmluve o dielo: **Opis predmetu zákazky.**

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- 1) Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnostiach realizačnej dokumentácie pre stavbu „**CESTA I/63 BRATISLAVA – DUNAJSKÁ LUŽNÁ**“.
- 2) Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný slovník
Hlavný predmet: 71320000-7
- 3) Cieľ zákazky:

Cesta I/63 je významných cestným ťahom prvej triedy a medzinárodným ťahom E 575, ktorý spája najjužnejšiu časť Slovenskej republiky od hraníc SR/MR s hlavným mestom SR Bratislavou. Šírkové usporiadanie cesty I/63 je dvojpruhové a pohybuje sa v kategórii od C 9,5 do C 11,5.

Intenzita dopravy podľa aktuálneho celoštátneho sčítania dopravy sa pohybuje od cca 6000 voz/24 h v smere od Komárna až po cca 20 000 voz/24 h pri vstupe do Bratislavy. Najmä pri vstupe do Bratislavy, v úseku Rovinka – Bratislava a na ulici Svornosti v Bratislave (MČ Podunajské Biskupice) dochádza v čase dopravnej špičky dennodenne k dopravným kolapsom.

Cieľom zákazky je navrhnuť také opatrenia, ktoré by skapacitnili existujúcu cestu I/63, zvýšili jej dopravnú priepustnosť, plynulosť a bezpečnosť dopravy, v úseku od Bratislavy (križovatka ulíc Svornosti – Popradská v MČ Podunajské Biskupice) po obec Dunajská Lužná (včítane) a ktoré by sa dali v čo najkratšej dobe aj zrealizovať.

Navrhnuté úpravy, optimalizácia svetelne riadených križovatiek, nemajú za cieľ na 100% vyriešiť súčasné dopravné problémy, ale majú zmierniť najmä kolapsové stavy, ktoré vznikajú v dopravných špičkách na ceste I/63, pričom dopravnú situáciu možno definitívne doriešiť až vybudovaním novej, kapacitnej mestskej radiály (Ketelec - Prístavný most), rýchlostnej cesty R7 a diaľničného okruhu okolo hlavného mesta SR Bratislavy, kedy možno očakávať, že dôjde k zníženiu dopravného zaťaženia na dotknutom úseku cesty I/63 a následne aj k zlepšeniu dopravnej situácie.

- 4) Rozsah stavby (základné údaje z TŠ):

Miesto (okres/kraj)	: Bratislava II, Senec / Bratislavský
Katastrálne územie	: Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Nová Lipnica, Jánošíková
Druh pozemnej komunikácie	: Cesta I. triedy č.I/63

Dokumentácia bude vypracovaná nasledovne:

I. úsek Podunajské Biskupice - (prac. km 0,000 – 4,416)

1. časť - km 0,000 – 0,500; km 0,840 – 4,416
2. časť - križovatka ul. Svornosti - Slovnaftská – Kazanská, km 0,500 – 0,840

Dokumentácia bude spracovaná ako dokumentácia pre stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na ponuku

1. časť bude riešiť úpravu existujúcej komunikácie tak, že v smere do Bratislavy budú dva jazdné pruhy a smerom z Bratislavy jeden jazdný pruh.

Šírka jazdných pruhov bude: - vonkajšie pruhy 3,50 m
- vnútorný pruh (smer Bratislava) 3,00 m

Celý úsek bude riešený tak, aby stavebné úpravy boli realizované v maximálnej miere na existujúcom cestnom pozemku. V miestach s nutným rozšírením uvažovať s kompletnou výmenou konštrukcie vozovky.

Upozorňujeme, že v úseku medzi Mramorovou ul. a Kazanskou ul. je potrebné vyspraviť lokálne 3 miesta o výmere cca 200 m² až po podložie, ktoré je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave.

Súčasťou budú prípadné preložky a ochrany inžinierskych sietí a dopravné značenie v križovatke Gagarinova – diaľnica D1.

2. časť - stavebné úpravy križovatky ul Svornosti (I/63) – Slovnaftská (MK) – Kazanská (MK) budú spočívať v dobudovaní plynulého napojenia pravého odbočenia z Kazanskej ulice do ulice Svornosti, dvoch radiacich pruhov v smere Kazanská – Slovnaftská, rozšírenia vjazdu do križovatky od Šamorína na dva pruhy v priamom smere a predĺženie radiaceho pruhu vľavo do Slovnaftskej ulice, predĺženie radiaceho pruhu vľavo v smere z centra vľavo do Kazanskej ulice včítane rozšírenia výjazdov z križovatky smerom do Slovnaftskej ulice a do centra (ul. Svornosti) na dva jazdné pruhy a úpravy cestnej dopravnej signalizácie (CDS). Úpravy CDS spočívajú z kompletnej rekonštrukcie svetelne riadenej križovatky (t.j. budú osadené nové stožiare, návestidlá, nový radič, vybudovanie televízneho dohľadu križovatky a iných prvkov CDS podľa navrhnutého dopravného riešenia križovatky).

Súčasťou budú preložky a ochrany inžinierskych sietí a spracovanie podkladov pre majetkoprávne vysporiadanie stavby, prípadne podklady k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy pre účely trvalého resp. dočasného záberu.

II. úsek Rovinka (prac. km 4,416- 7,232)

Dokumentácia bude najskôr vypracovaná ako dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) a následne po prerokovaní DSP bude spracovaná dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby.

Dokumentácia bude vypracovaná podľa variantu C spracovaného v technickej štúdii a to:

- stavebné úpravy budú realizované len v miestach s cestnou dopravnou signalizáciou (CDS) v km 4,900 – 5,950, stredové ostrovčeky pevné, nová vozovka len v miestach rozšírenia vozovky, frézovanie len na krajniciach v miestach rozšírenia vozovky, úprava CDS pri priechodoch pre peších + nevyhnutné preložky a ochrany dotknutých inžinierskych sietí,

- s doplnením:

- v km cca 5,600 - autobusová zastávka (smer do BA) bude posunutá pred obecny úrad,
- doplnenie ľavého odbočovacieho pruhu od BA k obecnému úradu
- v km cca 6,850 - doplnenie ľavého odbočovacieho pruhu od BA vodorovným značením.

Súčasťou bude spracovanie podkladov pre majetkoprávne vysporiadanie stavby, prípadne podklady k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy pre účely trvalého resp. dočasného záberu

III. úsek Dunajská Lužná (prac. km 7,232- 9,423

Dokumentácia bude najskôr vypracovaná ako dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) a následne po prerokovaní DSP bude spracovaná dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby.

Dokumentácia bude vypracovaná podľa variantu C spracovaného v technickej štúdii a to:

- stavebné úpravy budú realizované len v úsekoch km 7,570 – 8,050, km 8,350 – 8,750 a 8,950 – 9,423, stredové ostrovčeky pevné, nová vozovka len v miestach rozšírenia vozovky, frézovanie len na krajniciach v miestach rozšírenia vozovky, úprava CDS pri priechodoch pre peších + nevyhnutné preložky a ochrany dotknutých inžinierskych sietí,

- s doplnením:

- v km cca 7,560 doplniť ľavý odbočovací pruh od BA,
- v km cca 7,620 - autobusovú zastávku posunúť cca o 3 m smerom do BA
- v km cca 7,900 - 8,000 – napojenie Lipnickej ulice, zrušiť pravé odbočenie od Šamorína
- v km cca 8,680 – Vodárenská ulica doplniť autobusovú zastávku a priechody pre chodcov

Súčasťou bude spracovanie podkladov pre majetkoprávne vysporiadanie stavby, prípadne podklady k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy pre účely trvalého resp. dočasného záberu

- 5) Podrobné podklady a požiadavky na vypracovanie predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č.1 týchto súťažných podkladov. Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP), resp. dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) sú uvedené v technických podmienkach TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“, vydaných MDPT SR, sekcia dopravnej infraštruktúry, december 2006 (prílohy č. 8, 10 a 11)