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B0 5 ap- ¢. objednavatel’a: 2011/2100/1836
uzavreta podPa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (zakon ¢. 513/1991 Zb.) v zneni neskorsich
predpisov
Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 OBJEDNAVATEL: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.O.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Ladislav Gall, generdlny riaditel’ $tatneho podniku
ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
1C pre DPH: SK2020480198

Bankové spojenie:

Cislo étu:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, oddiel: P§, vlozka ¢.: 32/B
(dalej len ,,objednavatel™)

1.2 ZHOTOVITEL: TMG, a.s.
Sidlo: Priemyselna 9A, 971 01 Prievidza
Statutarny organ: Ing. Miroslav Toman, predseda predstavenstva
ICO: 31 645 909
1C DPH: SK 2020469352

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trenéin, oddiel: Sa, vlozka &.: 305/R
(d’alej len ,,zhotovitel™, spolu s objednavatel'om aj ,,zmluvné strany*).

Uvedené zmluvné strany na zaklade vzajomnej dohody a na zaklade vysledku elektronickej aukcie zo diia
03.06.2011 na predmet obstaravania ,,SVD Gabéikovo — Nagymaros Odpadovy kanil, Pravostranna
ochranna hradza - fiprava koruny hradze obj. ¢. 1 - 51.106* uzatvaraju tato zmluvu o dielo (d’alej len
w»zmluva®). Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo diia 09.06.2011, ktora
tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Clianok IT
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela - SVD Gabé&ikovo — Nagymaros, Odpadovy kanil,
Pravostranna ochranna hradza - fiprava koruny hradze obj. &. 1 - 51.106, blizsie $pecifikovaného
v bodoch 2.2, 2.3 a 2.4 zmluvy (d’alej aj ,.dielo™)

2.2 Predmet zmluvy pozostava z nasledovnych ¢innosti:
2.2.1 uprava koruny hradze na projektovani kétu, uprava hornej stavby sond na korune hradze, a to
podl'a projektovej dokumentacie vypracovanej objednavatel'om v 09/2006 a upravenou v 05/2011.
Projektova dokumentéacia je Prilohou €. 2 tejto zmluvy. Realizacia predmetu zmluvy bola schvilena
rozhodnutim Zapadoslovenského krajského narodného vyboru v Bratislave, odbor pol'nohospodarstva,
lesného a vodného hospodarstva, ktoré bolo vydané dia 28.11.1983 pod & PLVH-4/1101/1983-4
stihlas s ozndmenim stavebnych Gprav na skolaudovanom objekte —str. 7 &. 1 - 51.106
2.2.2 vypracovanie harmonogramu vystavby diela, ktory odsuhlasi objednavatel’
2.2.3 vypracovanie kontrolného a skuSobného planu pre vykondvanie prac, ktory odsuhlasi
objednavatel’

2.3 Sicastou predmetu zmluvy je dodanie projektu skutoéného vyhotovenia v 2 exemplaroch v tladenej
forme a v.1 exemplari v elektronickej forme.

2.4  Presnytozsah prac je definovany v cenovej ponuke zhotovitel'a, ktoré je Prilohou & 1 tejto zmluvy.
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Clanok 111
Terminy a miesto plnenia

Odovzdanie staveniska - S§trkovej nespevnenej cesty pre vykonanie predmetu zmluvy bude
uskutoénené na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o planovanom zacati prac v termine najneskor do
14 dni pred zadatim prac, ato aZ po odsthlaseni harmonogramu vystavby diela a kontrolného
a skuSobného planu pre vykonavanie prac objednavatelom v zmysle bodu 2.2.2 a2.2.3 tejto zmluvy.
Odovzdanie staveniska bude realizované pisomnou formou a za objednavatela si na odovzdanie
staveniska opravnené osoby uvedené v bode 6.8 zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje odovzdat’ riadne vykonané diclo v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy
najneskor do 30.10.2011. Zhotovitel sa zavézuje vypracovat harmonogramu vystavby diela a
kontrolny a skiiSobny plan pre vykonéavanie prac a predlozit’ ich na odsuhlasenie objednavatel'ovi do 7
dni odo diia nadobudnutia ucinnosti zmluvy.

Projekt skutoéného vyhotovenia diela vypracovany v zmysle bodu 2.3 Clanku 11 predlozi zhotovitel
objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela.

Umiestnenie zariadenia staveniska bude dohodnuté pri odovzdani staveniska. Zhotovitel' sa zavizuje
odstranit’ zariadenia staveniska do 10 dni od terminu odstranenia vad a nedorobkov uvedenych
v zépise o odovzdani a prevzati diela podla bodu 6.17 Clanku VI zmluvy.

V pripade nutného prerulenia prac v suvislosti s vyskytom vy$sich vodnych stavov alebo z iného
dovodu uréenych v ,Plane povodiiovych azabezpecovacich prac” alebo na zaklade pisomnej
poziadavky objednavatela, bude termin plnenia uvedeny v bode 3.1 alebo 3.2 tohto ¢lanku upraveny
dodatkom k tejto zmluve.

Miestom plnenia diela je: SVD Gabéikove — Nagymaros, Odpadovy kanil, Pravostranni
ochranna hradza.

Clanok IV
Cena diela

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu Clanku II tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vykonavacej vyhlasky
¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov k vy$Sie uvedenému zakonu ana zéklade cenovej
ponuky zhotovitel'a zo dita 09.06.2011, ktoré tvori Prilohu &. | tejto zmluvy, ako cena maximalna vo
vyske:

890 019,50 EUR bez DPH
slovom: osemstodeviit'desiattisicdevitnast' EUR pét'desiat centov bez DPH,

V cene dohodnutej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vsetky opravnené naklady zhotovitel'a
suvisiace so zhotovenim diela, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska, ndklady vyplyvajice z polohy umiestnenia stavby, zo spdsobu realizacie prac,
zo starostlivosti o bezpecnost, ochranu zdravia pracovnikov zhotovitela poCas realizicie diela
a protipoziarne opatrenia, ako aj vietky iné, vyssie neuvedené a s vykonanim diela spojené ndklady.

K cene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy bude pripoéitana DPH podla predpisov platnych
v Case uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia.

V pripade potreby naviac prac sa za naviac pradce povaZzuji price, ktoré bezprostredne nadvizuji a
stivisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost’ realizicie pre riadne dokondenie predmetu
zmluvy sa zisti po uvzavreti zmluvy. Tieto prace budi ocenené zhotovitel'om a predlozené
objednavatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prace schvalené objednavatefom buda zrealizované az
po uzavreti pisomného dodatku k tejto zmluve. V pripade, ak dojde k zrealizovaniu naviac prac pred
podpisom uvedeného dodatku, tieto naviac prace budi zrealizované na naklady zhotovitela
a objednavatel’ nie je povinny ich zhotovitel'ovi preplatit, s vynimkou pripadu, kedy by urychlené
nezrealizovanie naviac prac viedlo k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivota alebo zdravia osob alebo
k ohrozeniu alebo poskodeniu majetku alebo Zivotného prostredia. Nasledne v3ak bude na tieto prace
uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmluve, podpisany Statutdrnymi organmi zmluvnych strén,




Clianok V
Platobné podmienky

5.1 Podkladom pre zaplatenie je faktiira vystavend zhotovitel'om a dorucena objednavatel'ovi. Fakturované
budd len skutoéne vykonané préace. Platba za ne bude uhradena vyluéne bezhotovostne a na bankovy
Gitet zhotovitel'a uvedeny v Clanku I tejto zmluvy.

5.2 Zhotovitel' bude prace vykonané za prisludny mesiac fakturovat’ formou vystavenia a dorucenia
Ciastkovych faktdr, ktoré je povinny doruéit’ objednavatel'ovi najneskor do 15 dni odo diia ukoncenia
kalendarneho mesiaca, v ktorom boli tieto prace vykonané. Neoddelitelnou prilohou Ciastkovej
faktiry je sipis vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac a zistovaci protokol, oboje
podpisané opravnenym zastupcom objednavatel'a uvedenym v bode 6.8.2 tejto zmluvy.

5.3 Zhotovitel’ v termine do 15 dni odo diia prevzatia diela objednavatelom vyhotovi kone¢ni faktiru.
V kone¢nej faktire bude rekapitulacia vSetkych doteraz fakturovanych Ciastkovych faktur.
NeoddeliteI'nou prilohou koneénej faktiry je Zapis o odovzdani a prevzati diela so vietkymi prilohami
v zmysle bodu 6.17 zmluvy, podpisany opravnenym zastupcom objednavatel'a uvedenym v bode 6.8.2
zmluvy.

5.4  Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat zkazdej dorucenej faktiry ciastku vo vySke 10%
z fakturovanej ceny bez DPH, ktora bude uvolnend do 14 dni odo diia odstrdnenia v3etkych vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani.

5.5 Faktara (Ciastkova aj konedna dalej aj spoloéne ,faktira™) musi obsahovat’ vietky nalezitosti
ustanovené podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni, Gidaje v zmysle
Obchodného zékonnika, udaje v zmysle tejto zmluvy, ako aj Cislo tejto zmluvy.

5.6 Lehota splatnosti riadne vystavenej a doru¢enej faktiry je 30 dni odo diia jej preukazatelného
dorudenia objednavatel'ovi.

5.7 Faktira je uhradena v lehote splatnosti, ak deii odpisania z (¢tu objednavatela je v lehote uvedenej v
bode 5.6 tohto ¢lanku zmluvy, Ak deii splatnosti pripadne na sobotu, nedelu, sviatok, alebo deii
pracovného pokoja v Slovenskej republike, posiva sa datum splatnosti na najblizsi nasledujici
pracovny dei.

5.8V pripade, Ze faktira vystavena zhotovitefom nebude obsahovat naleZitosti ustanovené touto zmluvou
a nalezitosti ustanovené podl'a zakona ¢&. 222/2001 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni
alebo udaje v zmysle Obchodného zdkonnika, méa objedndvatel’ pravo vratit' faktiiru zhotovitelovi na
prepracovanie. Lehota splatnosti takto vystavencj a vratenej faktiry sa zrusi a nova splatnost podla
bodu 5.6 tohto Elanku zmluvy zaéne plynat’ ditom dorucenia opravenej a spravne vystavenej faktury.

Clénok VI
Sposob a podmienky vykonania a odovzdania diela

6.1 Nakolko miestom plnenia s objekty, ktoré zabezpecuji povodiiovli ochranu zhotovitel stavby
v spolupraci s objednavatelom zabezpedi pred zaatim prac vypracovanie ,, Planu povodiiovych
a zabezpeCovacich prac“, dd ho odsdhlasit’ spravcovi toku a zabezpe¢i jeho schvalenie prislusnym
Krajskym tiradom Zivotného prostredia.

6.2 Zhotovitel’ vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.

6.3 Nakol'ko sa prace budu realizovat’ pocas prevadzky VD Gabtikovo, je potrebné, aby do objektov VD
vstupovali len riadne poudeni a vySkoleni zamestnanci zhotovitela. Za tymto ucelom sa zmluvné
strany zavazuju:

6.3.1 Objednavatel’ zabezpe¢i vykonanie poucenia zhotovitelom uréen¢ho okruhu zamestnancov
zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO v zmysle zakonov ¢&. 124/2006 Z. z. a&.
314/2001 Z. z. v platnom zneni na objektoch VD Gabé¢ikovo bezpeénostnym technikom
prevadzkovatel'a.

6.3.2 Zhotovitel’ vyhotovi zapis o vykonani poucenia uréeného okruhu zamestnancov zhotovitel'a o
dodrziavani predpisov BOZP a PO v zmysle zdkonov €. 124/2006 Z. z. a¢. 314/2001 Z. z. v
platnom zneni v objektoch VD Gab&ikovo, ktory bude obsahovat menny zoznam a podpisy
uréeného okruhu zamestnancov zhotovitel'a. Vstup do objektov VD Gabéikovo maji vyluéne
iba osoby takto poucené a zapisané v zozname o pouceni.

6.4 Objednavatel’ pr# odovzdani staveniska oboznami zhotovitel'a so vsetkymi osadenymi zariadeniami
a vedeniami na stavenisku, ktoré moézu byt realizdciou prac dotknuté aodovzda ich vytycenie

—~ zhotovitel'ovi.
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6.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecovat ¢innosti pri realizcii prac tak, aby umoZiiovali bezproblémovi
prevadzku VD Gabcikovo.

6.6  Pristup na stavenisko bude urdeny pri odovzdani staveniska a v zmysle projektovej dokumenticie,
ktora je Prilohou ¢. 2 zmluvy.

6.7 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze nim sp6sobené $kody na majetku objednavatel'a odstrani na vlastné
naklady v lehote uréenej objednavatelom. V pripade, ze tak zhotovitel neurobi, ma pravo vady
odstranit’ objednavatel’ a naklady na ne vyfakturuje voéi zhotovitelovi. Splatnost’ faktiry je 14 dni od
jej dorucenia.

6.8 Zhotovitel' sa zavizuje obvyklym spOsobom viest' stavebny dennik, ktory bude uloZeny u
zodpovedného pracovnika zhotovitel'a. Zapisy v stavebnom denniku st oprdvneni zaznamendvat':

6.8.1 =za zhotovitela:
zaroven splnomocneny riadit’ zhotovenie diela,

6.8.2 za objednavatela je to technicky dozor, ktory je zaroven splnomocneny odovzdat’ stavenisko
zhotovitelovi, overovat’ supis vykonanych prac a dodavok, zistovaci protokol a preberat
Siastkové plnenie diela, vyjadrovat’ sa k poziadavkam zhotovitela v stavebnom denniku,
sledovat’ terminy odstranenia vad a nedorobkov a je opravneny overovat’ prace a dodavky
d’al¥im postupom zakryté, overovat’ ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skusky materidlov,
konstrukeif a prac a overovat’ vysledky tychto skuSok, pozadovat’ doklady, ktoré preukazuji
kvalitu uskutocnenych prac a doddvok, rokovat' za objedndvatel'a vo veciach technickych.

Vykonavanim technického dozoru objednévatela je urdeny:
zhotovitel’ bude reagovat’ najneskor do troch pracovnych dni.

6.10 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatel'ovi cestou stavebného dennika najmenej 3
pracoviné dni vopred termin prevzatia zakrytych prac a doddvok. Ak objednavatel’ nevykona kontrolu
tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat v pracach. Ak bude objedndvatel' dodatotne pozadovat
odkrytie prac, zhotovitel’ je povinny odkrytie vykonat’ na naklady objednavatela. Ak sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, hradi dodatoné odkrytie prac zhotovitel’.

6.11 Zmeny v osobich opravnenych rokovat’ za zmluvné strany, ako aj osoby technického dozoru a
splnomocneného zastupcu zhotovitela je kazda zmluvna strana povinna nahlasit’ druhej strane
pisomne do 3 dni odo dria uskuto¢nenia zmeny.

6.12 Technicky dozor objednavatel'a je povinny odstihlasit’ vecné vykony v lehote do 3 pracovnych dni od
predloZenia sipisu vykonanych prac a dodavok, vratane dokladov preukazujicich mnozstvo a kvalitu
vykonanych prac a dodavok.

6.13 Zhotovitel’ vyhotovi na konci kazdého kalendarneho mesiaca stpis vykonanych prac za dany
kalendarny mesiac azistovaci protokol. Zistovaci protokol musi obsahovat' cenu za plnenia
vyfakturované za kalendarne mesiace predchadzajuce kalenddrnemu mesiacu, na konci ktorého sa
zistovaci protokol vyhotovuje, ako aj cenu za plnenie, ktord sa bude fakturovat' za prislusny
kalendarny mesiac. Stpis vykonanych prac a zistovaci protokol musia byt predlozené na odsiihlasenie
technickému dozoru objednavatel’a v zmysle bodu 6.8.2 tohto élanku zmluvy

6.14 O odovzdani a prevzati zhotoveného diela zhotovitel' vyhotovi ,,Zapis o odovzdani a prevzati diela®,
ktory podpisu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych strdn, uvedeni v bode 6.8 tejto zmluvy.

6.15 Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ spolu s dielom projekt skutoéného vyhotovenia podl'a bodu 2.3 ¢l. 1I
tejto zmluvy, so zakreslenim vsetkych zmien, ktoré sa vyskytli pocas realizicie diela Sucastou
odovzdivanej dokumentacie budt protokoly o vykonanych skiskach a doklady preukazujice kvalitu
zabudovanych materidlov

6.16 Objednavatel’ ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial’ tieto sami
o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke diela.

6.17 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ,,Zapis o odovzdani a prevzati diela™ bude okrem zakladnych Gdajov
obsahovat’ aj:

a)  supis zistenych vad a nedorobkov,

b)  dohodu o spbsobe a terminoch odstranenia vad, ktoré na tento ti€el urci objednéavatel’,

¢)  supis odovzdanych dokladov,

d)  konStatovanie, e driom odovzdania a prevzatia diela zaéina plynit zaruéna doba a termin
skoncenia zarucnej doby.

6.18 V pripade povodiiovych stavov zhotovitel podriad’uje svoju Einnost’ nariadeniam povodiiového Stabu.
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Clénok VII
Zodpovednost’ za vady diela, zaruky a zaru¢na doba

Vykonané dielo ma vady., ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto zmluvou,
alebo nezodpoveda ucelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpovedé rozsahu
stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel’ sa zarucuje za kvalitu a funkénost’ vykonaného diela. Zhotovitel' zodpoveda za akékol'vek
vady diela, ktoré objednavatel’ alebo ind osoba splnomocnend objednavatelom Kk nakladaniu
s vysledkami diela, zistili jednak pri preberacom konani ajednak v zaruénej dobe. V pripade, ze
objednavatel’ zisti v preberacom konani vadu, resp. vady diela, urobi zaznam o zistenej vade, uréi
sposob a termin odstranenia v ,,Zapise o odovzdani a prevzati diela“ v zmysle bodu 6.17 zmluvy.
Zhotovitel' poskytuje zaruku na dielo na obdobie 3 rokov. Zaruéna doba za¢ina plynat odo dna
prevzatia diela objednavatel'om podla bodu 6.14 a 6.17 tejto zmluvy. Pocas zaruénej doby zodpoveda
zhotovitel' za to, 7e dielo je bez akychkol'vek vad, je vykonané kvalitne a odborne, pricom prace
zodpovedaji podmienkam zmluvy, technickym normam a platnym predpisom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' je opravneny pisomne uplatnit' voci zhotovitel'ovi
akékol'vek vady nielen v lehote bez zbytoéného odkladu, ale kedykol'vek poéas trvania zarunej doby.
V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady diela ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’
povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamovant vadu v lehote do 10 dni odo diia jej pisomného oznamenia
zhotovitel'ovi. Reklamacia objednavatela musi byt podana len pisomne a v zaruénej dobe, inak je
neplatna. Musi obsahovat’ oznacenie vady, a popis ako sa vada prejavuje. Zhotovitel' sa zavizuje
zaCat s odstrafiovanim reklamovanych vad do 3 dni odo diia dorucenia pisomnej reklamacie.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku neodborného zasahu zo strany objednavatel’a
alebo tretich osdb.

V pripade sporu o zodpovednost’ za vadu je zhotovitel' povinny reklamovanii vadu odstranit’
v primeranej lehote urenej objednavatePom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim vady bude
znasat’ sfrana, ktord bude netispesna v spore.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi v stvislosti s vadami diela.

Clanok VIII
Okolnosti vylu€ujice zodpovednost’ (vysSia moc)

Zodpovednost’ zmluvnych stran za ¢iastocné alebo tipIné neplnenie zmluvnych povinnosti je vylicena,
ak sa tak stalo v désledku okolnosti vyluéujucich zodpovednost’ podla § 374 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Podmienkou vylGéenia zo zodpovednosti je, ze dotknuta strana bez zbytoéného odkladu upozorni
druht stranu na zaciatok a podstatu vyskytnutia sa vy3sej moci. Strana, ktora sa odvoldva na vyssiu
moc, vyuzije vSetko svoje tusilie na napravu situacie a na odstranenie pri¢iny svojej neschopnosti plnit’
zmluvu v Co najvicSom rozsahu a v primeranom ¢ase. Dodacie lehoty a vietky ostatné lehoty sa po
dobu trvania vyS$ej moci predlZuji o dobu jej pdsobenia. Strana, ktord sa odvolava na vys$iu moc, bez
zbyto&ného odkladu oznami druhej strane jej zanik.

Ak je trvanie vy3sej moci dlhSie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnt novy termin plnenia alebo
inym sposobom vysporiadajii vzadjomné opravnené naroky.

Clanok IX
Sankcie

V pripade ome$kania zhotovitel'a s plnenim predmetu zmluvy v terminoch uvedenych v Clanku ITI
zmluvy je objednavatel’ opravneny fakturovat zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,03 % z ceny
prislusnej nedodanej casti diela za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade omeskania dhrady faktiry objednavatelom je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,03 % z dlznej ¢iastky za kazdy defi omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani vadu zisteni pri preberacom konani v termine, ktory uréi
objednévatel’ v stilade s bodom 6.14 a6.17 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny fakturovat
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zhotovitel'ovi zmluvni pokutu 50.- € za kazdy aj zaaty kalendarny defi omeskania a kazdu jednotliva
vadu.

V pripade, Zze zhotovitel' neodstrani pisomne reklamovanu vadu, ktora sa prejavila v zirucnej lehote
v termine, uvedenom v bode 7.4, je objednavatel’ opravneny uétovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu
50.- € za kazdy aj zacaty kalenddrny deii omeskania a kazda jednotlivii vadu.

Ak zhotovitel nespIni povinnost’ odstranit’ zariadenie staveniska v lehote podla Clanku 111 bod 3.4
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny fakturovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 165.- €
za kazdy aj zacaty deil omeskania.

Splatnost’ faktir v zmysle tohto ¢lanku zmluvy je 14 dni odo dila preukdzatel'ného doruéenia prislusnej
faktary druhej zmluvnej strane.

V pripade porudenia zdkazu prinaSania a pozivania alkoholickych ndpojov aomamnych litok
v objektoch objednavatela a priestoroch staveniska na SVD G-N, podla bodu 11.5 Clanku XI
zmluvy, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvn( pokutu na zaklade vystavenej faktary
vo vyske 165.- EUR za kazdého pracovnika porusujiiceho uvedené zikazy a za kazdé porusenie.

Clianok X
Obchodné tajomstvo

Zmluvné strany sa dohodli a ber na vedomie, Ze skuto€nosti, o ktorych sa zmluvné strany dozvedeli
pri uzatvarani zmluvy alebo pri plneni zmluvy, si dovernymi informdciami a tvoria obchodné
tajomstvo podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika (dlalej len ,,obchodné tajomstvo®).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia zmluvy nie si obchodnym tajomstvom, ibaZze si tak
vyslovne oznacené v zmluve.

Zmluvné strany st povinné obchodné tajomstvo, ako aj vSetky poskytnuté doklady a dokumenty
chranit’ a zachovavat o nich ml&anlivost’ aj po ukoneni zmluvy.

Za porudenie povinnosti zachovavat’ obchodné tajomstvo sa nepokladé ich poskytnutie prislusnym
Statnym orgdnom, pokial’ to vyplyva zo vieobecne zavizného pravneho predpisu, pouZitie potrebnych
informacii alebo dokumentov v pripadnych sadnych, rozhodcovskych, spravnych a inych konaniach
ohladom prav a povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy alebo pokial’ tak ustanovuji prislu$né pravne
predpisy. ako ani ich poskytnutie élenom organov zmluvnych stran, zamestnancom zmluvnych stréan,
auditorom alebo pravnym ainym poradcom zmluvnych stran, ktori si viazani ohladne im
spristupnenych informéacii povinnost'ou ml¢anlivosti na zaklade zakona.

Clanok X1
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' je povinny pri plneni zmluvy riadit’ sa pokynmi objednéavatela, ktoré vyplyvaji z jeho
kontrolnej a koordina¢nej €innosti. Pri plneni predmetu zmluvy je povinny postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou a dodrziavat’ vieobecne zaviizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
V pripade, ak zhotovitel' so siihlasom objednavatel’a zabezpeCuje plnenie jednotlivych Casti zmluvy
prostrednictvom subdodévatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajucimi mu ztejto zmluvy,
preukazatelne zaviazat i svojich subdodavatelov, pritom v3ak nesie rovnaka zodpovednost’, ako keby
tieto povinnosti plnil sam.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov v silade s vyhlaskou
SUBP, SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti price a technickych zariadeni pri stavebnych précach. Je
povinny dodrziavat' nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dodrziavat’ d’alSie pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a poziamnej ochrany ako aj preverovat’ ich znalosti a stistavne zabezpetovat
kontrolu dodrziavania tychto predpisov. Zhotovitel' sa zaviizuje vybavit' svojich pracovnikov
zodpovedajiicimi ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle § 9, ods. 7. pism. a) vyhlasky
SUBP a SBU &. 374/1990 7b., v sulade s nariadenim vlady SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych
poziadavkach na osobné ochranné pracovné prostriedky:.

Zhotovitel' preukazatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatela o zikaze
pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskach a staveniskéch, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych
prac, bez vedomia a sihlasu objedndvatel'a, Zamestnanci zhotovitela a jeho subdoddvatel'ov mézu
pouzivat iba vyzna¢ené a uréené pristupové cesty a priestory staveniska.

a o dielo €. 2011/2100/1830 6z8
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Zamestnanci zhotovitela su povinni reSpektovat’ zdkaz prinaSania a pozivania akychkolvek
alkoholickych ndpojov a omamnych latok v objektoch SVD G-N.
Zhotovitel’ je povinny oznalit’ pracovny odev vlastnych pracovnikov zretelnym nazvom svojej firmy.

Clanok XII
Porusenie zmluvnych povinnosti, odstipenie od zmluvy

Porusenim povinnosti, dohodnutych zmluynymi stranami v tejto zmluve, jednou zo zmluvnych stran

vznika druhej zmluvnej strane pravo odstipit’ od zmluvy.

Odstiipenie je mozné aj od Ciasto¢ne splnenej zmluvy.

V pripade podstatného porudenia zmluvy je odstupujica strana opravnena od zmluvy odstipit, ak to

pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o sa o tomto poruseni

dozvedela.

Zmluvné strany oznacuji porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel’ prerusi prace na diele na dlhsie ako na 5 dni bez pisomného sihlasu objednéavatela,

b) ak je vodi jednej zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvnych
stran vstapila do likvidacie,

¢) ak zhotovitel' nevykondva dielo v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy, prislusnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,

d) ak zhotovitel meska s odovzdanim diela podla Clanku III tejto zmluvy bez sthlasu objednavatel’a
viac ako 10 dni.

V pripade, Ze d6jde k poruSeniu zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznatili ako podstatné, riadia sa pri

odstipeni od zmluvy prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Oznamenie o odstipeni musi byt podpisané Statutdrnym organom odstupujiicej strany a nadobuda

aéinnost’ ditom jeho doru¢enia do sidla druhej zmluvnej strany.

Ak opravnena strana nevyuZzije pravo odstapit’ od zmluvy, vznikd porusujicej strane povinnost

pristipit’ na primeranti zmenu zmluvy v tej ¢asti, ktora bola porusenim dotknuta a uhradit’ spésobent

Skodu, ktorda vznikla v suvislosti s poruSenim zavdzku. Opravnend strana moze doCasne prerusit

plnenie svojich zaviizkov az do doby, pokym porusujica strana je v omeskani a pokial' omeskané

zavizky nesplni a nedohodne zmenu zmluvy z dévodu do€asného prerusenia.

V pripade odstipenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dodasného preruSenia plnenia z dovodu

poruSenia zmluvy, zaplati zmluvna strana poruSitela druhej zmluvnej strane vietky preukazané

naklady a $kody, ktoré jej z tohto dovodu vznikna

Clanok XIII
Nahrada Skody

Zmluvna strana, ktord porudi svoju povinnost’ vyplyvajicu zo zmluvy, je povinna nahradit’ $kodu tym
sposobent druhej zmluvnej strane. Nahrada Skody sa riadi prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Zmluvné strana nie je povinna nahradit’ $kodu ak preukaZe, ze porusenie povinnosti bolo
sposobené okolnost'ami vyluéujucimi zodpovednost’.

Kazda zo zmluvnych strén je opravnena pozadovat’ od druhej zmluvnej strany ndhradu Skody v celom
rozsahu aj v pripade, Ze ide o poruSenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktord sa vztahuje
zmluvna pokuta alebo Grok z omeSkania.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie zmluvy riadit’ svoje &innosti a manipulovat’ s naradim,
materidlom, vyrobkami a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poSkodeniu objektov
objednévatel'a a uz zrealizovanych prac, ako ani k poSkodeniu majetku tretich 0sé6b nachddzajiceho sa
v mieste plnenia tejto zmluvy. Za pripadnt $kodu zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu. Pripadné
Skody, ktoré sposobi zhotovitel’ alebo jeho subdodavatelia na majetku objedndvatel'a alebo na majetku
tretich osdb, je povinny zhotovitel’ odstranit’ na svoje naklady a v primeranych terminoch uréenych
objednavatel'om.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné Skody sposobené na majetku objednavatel'a v lehote urcenej
objednavatelom alebo v dohodnutej lehote, je objednavatel’ opravneny tieto Skody odstranit’ sam,
pricom zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatelovi vSetky naklady s tym sivisiace na zdklade
osobitnej faktiry vystavenej objednavatelom, ktorej lehota splatnosti je 14 dni od jej dorucenia
. itel'ovi
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Clanok XIV
Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluynych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami

Obchodného zakonnika (zakon ¢, 513/1991 Zb.) v zneni neskorSich zmien a doplnkov.

Akékol'vek a vsetky spory, ktoré vznikni zplnenia tejto zmluvy bud( zmluvné strany riesSit

predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak neddjde k takejto dohode, bude spor predlozeny

na rozhodnutic prislusnému sidu v zmysle ustanoveni Obcianskeho sidneho poriadku.

Akakol'vek zmena tejto zmluvy sa mdze urobit’ len formou chronologicky vzostupne ocislovanych

pisomnych dodatkov k nej. Podpisovat’ dodatky k tejto zmluve st opravnené len Statutarne orgdny

oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi po dve

vyhotovenia.

Nakol’ko objednavatel’ je povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe

k informaciam v platnom  zneni,  zmluvné  strany sthlasia s tym, Ze¢  zmluva

a danové doklady stavisiace s fiou buda zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne zverejitované

zmluvy uklada zakon o slobodnom pristupe k informaciam vo svojom ustanoveni § 5a a § 5b. Za tym

téelom zhotovitel' udeluje objednivatelovi sihlas na vykonanie potrebnych pravnych tkonov

tykajucich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a téinnost’ diiom po dni

zverejnenia zmluvy v zmysle ust. § 47 a Obc¢ianskeho zakonnika,

Prilohami Zmluvy si:

- Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka zhotovitel'a zo dita 09.06.2011

- Priloha ¢. 2 - Projektova dokumentdcia ,,SVD Gabéikovo — Nagymaros Odpadovy kanil,
Pravostranna ochranna hradza - dprava Kkoruny hradze obj. €. 1 - 51.106 vypracovana
objednavatelom v juni 2010,

Uvedené prilohy su obchodnym tajomstvom.

Zmluvné strany prehlasuj, Ze si zmluvu pred jej podpisom preéitali, jej obsahu porozumeli,

ich spdsobilost’ uzavriet’ zmluvy nie je ni¢im obmedzena, zmluvu uzatvaraju slobodne a vazne, nie

v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok.

V Bratislave, dila 2 2 -07- 2011 V Prievidzi, dia 2 1-07- 2011

Objednavatel” Zhotovitel’:

Ing. Miroslav Tomzan

generalny riadjtel’ Statneho podniku predseda predstavenstva
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